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leitung, Unterstiitzung des Verfahrensverant-
wortlichen RUP, Sicherheitskoordinierung auf
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tungen in Zusammenhang mit der Projektie-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
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Capitolato prestazionale per il conferimento di
incarichi di progettazione, direzione lavori,
supporto al responsabile del procedimento
RUP, coordinatore per la sicurezza nei cantieri
ed altre prestazioni professionali connesse
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ABSCHNITT |
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Anwendungsbereich

1. Die gegenstandlichen Bestimmungen
regeln die Auftrage fur Planung, Bauleitung,
Unterstitzung des Verfahrensverantwortlichen
RUP, Sicherheitskoordinierung auf Baustellen
sowie andere Dberufliche Leistungen in
Zusammenhang mit der Planung und
Ausfihrung 6ffentlicher Bauten.

Artikel 2
Honorartypen

1. Die Honorare werden je nach Festlegung
in folgende vier Typen unterschieden:

a) prozentmaRige Honorare oder im Verhalt-
nis zum Betrag der Arbeiten.

b) nach Menge, also nach MalReinheit be-
rechnete Honorare.

¢) nach Zeitaufwand berechnete Honorare.

d) Pauschalhonorare.

2. Honorare fir nicht ausdrucklich in den
gegenstandlichen Vertragsbedingungen geregel-
te Leistungen werden analog dazu festgesetzt.

3. Falls eine Leistung mit besonderer Dring-
lichkeit erforderlich ist, kbnnen die Honorare laut
vorliegenden Vertragsbedingungen um 15 %
erhoht werden, sofern die Vertragsparteien nichts
anderes vereinbart haben.

4. Die Honorare sind fir normale Leistungen
nach Zeitaufwand zu bemessen, bei denen
dieser die wesentliche Bewertungsgrundlage
bildet und auf die keine prozentmaRige
Berechnung oder Mengenberechnung
anwendbar ist.

5. Honorare sind im Besonderen nach
Zeitaufwand zu  bemessen, sofern die
Vertragsparteien nichts anderes vereinbart
haben, falls sich der Auftrag ausschlieRlich auf
nachstehend angefiihrte Leistungen bezieht:

a) Vermessungen, ausgenommen jene, die
in Art. 54 der gegenstandlichen
Vertragsbedingungen vorgesehen sind,

b) Verhandlungen mit Behoérden und
Anrainern, Unterlagen fur Enteignungen
und Mieten, Informationstagungen u.&.

6. Nach Zeitaufwand festgesetzte Honorare

werden gemaR Art. 6 des MD 31.10.2013, Nr.
143, berechnet, ausgenommen ist die Vergitung

CAPO |
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano gli incari-
chi di progettazione, direzione lavori, supporto al
responsabile del procedimento RUP, coordinato-
re per la sicurezza nei cantieri ed altre prestazio-
ni professionali connesse con la progettazione e
realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 2
Tipologia di onorario

1. Gli onorari, a seconda delle modalita ine-
renti alla loro determinazione, vengono distinti nei
seguenti quattro tipi:

a) onorari a percentuale, ossia in ragione
dell'importo dell’'opera;

b) onorari a quantita, ossia in ragione dell‘'unita
di misura;

c) onorari a vacazione, ossia in ragione del
tempo impiegato;

d) onorari a corpo.

2. Gli onorari per le prestazioni non espres-
samente contemplate nel presente capitolato
prestazionale vengono stabiliti per analogia.

3. Quando una prestazione € richiesta con
speciale urgenza, gli onorari indicati nel presente
capitolato prestazionale possono essere aumen-
tati del 15 %, salva diversa pattuizione tra le par-
ti.

4. Gli onorari devono essere valutati in ra-
gione di tempo e computati a vacazione in quelle
prestazioni di carattere normale nelle quali il
tempo concorre come elemento precipuo di valu-
tazione e alle quali non sarebbero percio appli-
cabili gli onorari a percentuale o a quantita.

5. Sono in particolare da computarsi a vaca-
zione, salva diversa pattuizione, qualora l'incarico
si riferisca unicamente alle prestazioni di seguito
descritte:

a) | rilievi, ad esclusione di quelli previsti
all'art. 54 del presente capitolato presta-
zionale;

b) Le trattative con le autorita e coi confi-
nanti, le pratiche per espropri e locazioni,
i convegni informativi e simili;

6. Gli onorari a vacazione sono stabiliti

nell’art. 6 del DM 31.10.2013, n. 143, salvo quan-
to previsto per il compenso per la partecipazione



fur Teilnahme an Kollegialorganen.

a) Euro 50,00 bis 75,00 je Stunde oder Tell
davon fir den beauftragten Freiberufler;

b) Euro 37,00 bis 50,00 je Stunde oder Teil
davon fir eingeschriebene Hilfskrafte;

¢) Euro 30,00 bis 37,00 je Stunde oder Teil
davon fur Hilfskrafte;

7. Leistungen werden nur vergitet, wenn sie
vom Auftraggeber gefordert und tatsachlich
erbracht wurden.

8. Im Vertrag kann vorgesehen werden, dass
das Honorar fur die verlangte Leistung fix und
unveranderlich ist, es sei denn, dass ein
Zusatzauftrag erteilt wird, weil mit einer
Verwaltungsmaf3nahme die technischen
Eigenschaften oder die entsprechenden Kosten
neu festgesetzt wurden, wodurch sich der
Aufwand des Auftragnehmers erhdht. Falls im
Auftrag Akontozahlungen vorgesehen sind, so
kann deren Hohe in Prozentsadtzen des
Gesamtbetrages festgesetzt werden.

Artikel 3
Honorargrundlage

1. Bei prozentmaRig berechnetem Honorar
ist der Betrag der  Arbeiten dem
Kostenvoranschlag zu entnehmen oder errechnet
sich aufgrund von Standardkosten, die von der
Landesregierung  einvernehmlich mit den
Kammern und Kollegien der technischen Berufe
genehmigt wurden.

2. Bei Untersuchungen an bestehenden
Bauten errechnet sich der Betrag der Arbeiten
(Parameter V laut MD vom 31.10.2013 Nr. 143)
anhand des bestehenden Volumens und der
unter Absatz 1 angegebenen Standardkosten.

3. Bei Honoraren, die sich gemaR Anlagen
Il, IV und V aus Grundbetrdagen und variablen
Einheiten errechnen, werden die Grundbetrage
alle drei Jahre in Einvernehmen mit den
Berufskammern aktualisiert.

Artikel 4
Spesenvergtitung

1. Bei prozentmaRig berechnetem Honorar
werden die Spesen gemafl den Prozentsatzen
laut Art. 5 des MD vom 31.10.2013, Nr. 143,
vergutet.

2. Bei Honorar nach Zeitaufwand werden
die Spesen im Ausmalf von 10 % vergiitet.

3. Bei Pauschalhonoraren oder nach Menge
festgesetzten Honoraren sind die Spesen bereits
enthalten.

4. In Ausnahmeféllen und nach Vorlage der
entsprechenden Belege kann die

ad organi collegiali:

a) Euro da 50,00 a 75,00 per ogni ora o fra-
zione di ora, per il professionista incarica-
to;

b) Euro da 37,00 a 50,00 per ogni ora o fra-
zione di ora, per aiuto iscritto;

¢) Euro da 30,00 a 37,00 per ogni ora o fra-
zione di ora, per aiuto di concetto;

7. Qualsiasi prestazione verra compensata
solo se richiesta dal Committente e se effettiva-
mente svolta.

8. Il contratto d'incarico puo prevedere che
l'onorario per la prestazione richiesta sia conside-
rato fisso e invariabile, salvo nel caso di un incarico
aggiuntivo a seguito di un provvedimento che ap-
provi modifiche delle caratteristiche tecniche o dei
relativi costi dell'opera che comporti un ulteriore
impegno professionale. Qualora l'incarico preveda
pagamenti in acconto 'ammontare degli stessi pud
essere fissato nel contratto in percentuale sull'am-
montare complessivo.

Articolo 3
Importo base per il calcolo dell’onorario

1. Per gli onorari calcolati a percentuale
I'importo dell'opera & desunto dal preventivo o da
costi standardizzati approvati dalla Giunta pro-
vinciale d'intesa con gli ordini e collegi delle pro-
fessioni tecniche.

2. Per verifiche da effettuare su edifici esi-
stenti I'importo dell'opera (parametro V di cui al
DM 31.10.2013, n. 143) si calcola sulla base
della volumetria esistente e i costi standardizzati
di cui al punto 1.

3. In caso di onorari di cui agli allegati I, 1V
eV, calcolati con importi base e unita variabili, gli
importi base, d’'intesa con gli ordini professionali,
verranno aggiornati ogni tre anni.

Articolo 4
Rimborso spese

1. Nel caso di onorario a percentuale le spe-
se sono compensate con le percentuali di cui
all'art. 5 del DM del 31.10.2013, n. 143.

2. Nel caso di onorario a vacazione le spese
sono compensate nella misura del 10 %.

3. Nel caso di onorario a corpo 0 a quantita
'onorario € comprensivo del rimborso spese e
degli oneri accessori.

4. In casi eccezionali pud essere concordato
il rimborso delle spese a fronte di idonea docu-



Spesenvergitung gesondert vereinbart werden.

5. Sonstige Aufwande werden nach Vorlage
der entsprechenden Belege vergitet.

6. Die Spesenvergiitung beinhaltet folgende
Positionen:

a) Reisekosten, Verpflegung und
Ubernachtung fiir die vom Techniker und den
Hilfskréften nicht an der Geschéftsstelle
verbrachte Zeit;

b) Ausgaben fur Hilfskrafte oder jegliche
sonstige Beihilfe oder Arbeit, die zur
Durchfuhrung auRerhalb vom Biro erforderlich
sind;

c) Stempel-, Register- und sonstige
Gebuhren fur Amter und Buros sowie Post-, und
Telefonkosten;

d) Spesen fir  Schreibarbeit, Plan-
unterlagen auch auf CD-ROM und in den zwei
Sprachen Deutsch und lItalienisch, wie von den
geltenden Bestimmungen vorgeschrieben, Biro-
bedarf und max. 3 Zeichnungsvervielfaltigungen
zusatzlich zur ersten Abschrift.

Artikel 5
Zugelassene Auftragsempfanger

1. Die in den gegenstandlichen
Vertragsbedingungen berucksichtigten Auftrage
kénnen an Subjekte gemal Artikel 90 des GVD
vom 12.4.2006, Nr. 163, (Gesetzbuch uber
offentlichen Auftrage) vergeben werden.

Artikel 6
Generalplaner und Generalbauleiter

1. Falls das Bauvorhaben mehrere
Kategorien betrifft, muss im Sinne von Art. 90
Absatz 7 des Gesetzbuches, im Auftrag die
natirliche Person angefiihrt werden, welche fir
die Koordinierung der verschiedenen
Fachleistungen zustandig ist (Generalplaner und
Generalbauleiter).  Der  Ausfihrende  der
Hauptleistung bzw. einer der Ausfiihrenden der
Hauptleistung muss die  Funktion des

Generalplaners bzw. Generalbauleiters
Ubernehmen.
2. Dem Generalplaner stehen die

Teilleistungen Qbl.12, Qbl.13, Qbll.06, Qbll.17
und QblIl.0O6, gemal? MD vom 31.10.2013, Nr.
143, berechnet auf alle Kategorien bzw.
Teilbetrage V zu.

3. Dem Generalbauleiter stehen die
Teilleistungen Qcl.04 und Qcl.05, berechnet auf
alle Kategorien bzw. Teilbetrage V zu, wobei die
Teilleistung Qcl.05 nur einmal verrechnet wird.

4. Der Generalplaner muss eine
Versicherung haben, die den Auftraggeber bei
Planungsfehlern schadlos halt, gemafl Artikel
111 des Gesetzbuches.

mentazione giustificativa.

5. Ulteriori oneri vengono compensati sulla
base di idonea documentazione giustificativa.

6. Il imborso spese comprende le seguenti
VOoci:

a) Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio
per il tempo passato fuori ufficio dal professioni-
sta e dal suo personale di aiuto.

b) Le spese per il personale di aiuto o per
qualsiasi altro sussidio od opera necessaria
all’esecuzione di lavori fuori ufficio.

c) Le spese di bollo, di registro, i diritti di uf-
fici pubblici o privati, le spese postali e telefoni-
che.

d) Le spese di scritturazione, la fornitura di
elaborati progettuali anche su CD-ROM, nelle
due lingue italiano e tedesco, come prescritto
dalla normativa vigente, le spese di cancelleria e
di riproduzione di massimo 3 disegni eccedenti la
prima copia.

Articolo 5
Soggetti ammessi al conferimento di incarichi

1. Gli incarichi professionali di cui al presente
capitolato prestazionale possono essere conferiti ai
soggetti di cui allart. 90 del D.lgs del 12.4.2006,
n.163 (codice dei contratti pubblici).

Articolo 6
Progettista generale e direttore lavori genera-
le

1. Qualora l'opera & composta da piu
categorie, ai sensi dell'art. 90 comma 7 del codice
dei contratti deve essere indicata la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche  (progettista e direttore lavori
generale). Il professionista che esegue Ila
prestazione principale ovvero uno dei professionisti
esecutori della prestazione principale deve
assumere il ruolo di progettista o direttore lavori
generale.

2. Al progettista generale competono le
prestazioni Qbl.12, Qbl.13, Qbll.06, Qbll.17 e
Qblll.06, secondo il DM 31.10.2013, n. 143,
calcolati su tutte le categorie rispett. importi parziali
V.

3. Al direttore lavori generale competono le
prestazioni Qcl.04 e Qcl.05, calcolati su tutte le
categorie rispett. importi parziali V. La prestazione
Qcl.05 va calcolata una sola volta.

4. Il progettista generale deve avere una
polizza  assicurativa, che garantisca |l
Committente contro i danni derivanti da errata



5. Der Generalbauleiter muss eine
Versicherungs- oder Bankgarantie haben, die
den Auftraggeber bei  Bauleitungsfehlern
schadlos halt, gemaR Artikel 113 des
Gesetzbuches.

6. Bei Bietergemeinschaften kann, an
Stelle des Versicherungsvertrages laut den
Absatzen 4 und 5, jeder Techniker einen
eigenen Versicherungsvertrag vorlegen.

7. Jede Anderung der oben angefiihrten
Versicherungsvertrdge muss dem Auftraggeber
gemeldet werden.

Artikel 7
Planungsebenen

1. GemaR Gesetzbuch uber die tffentlichen
Vertrage GVD 163 / 2006 wird die Planung in der
Regel in drei Ebenen abgewickelt, Vorprojekt,
endgultiges Projekt, Ausfihrungsprojekt.

2. Das Vorprojekt dient der Festlegung der
Eckdaten des Bauvorhabens (z.B. Plane 1:200,
Vorbemessung, Kostenschatzung mittels m®-
Richtwerten).

Das endglltige Projekt dient zur Einholung
der Ermachtigungen und Genehmigungen zum
Bau (z.B. Plane 1:100, Unterlagen fir die
Baukommission) und anschlieBend - mit
angemessenem Bearbeitungszeitraum - zur
Definition der Qualitat der Bauteile (z.B. Auswahl
Materialien und Bauweisen, Kostenschéatzung
mittels Bauteilkosten).

Das Ausfuhrungsprojekt dient der
Festlegung der Unterlagen fir die Vergabe und
Durchfuhrung der Arbeiten (z.B. Plane 1:50,
Details, definitive Berechnungen, Erstellung
Ausschreibungsunterlagen).

Artikel 8
Standardleistungen Planung und Bauleitung

1. Die Planung und Bauleitung wird geman
MD vom 31.10.2013 Nr. 143, in Anwendung der
Formel CP = Z (VxGxQxP), auf alle Teilbetrage
V berechnet. Im Standardfall eines Hochbaus
(Neubau) werden folgende Teilleistungen vergu-
tet:

progettazione, ai sensi dell'articolo 111 del
codice dei contratti pubblici.

5. Il direttore lavori generale deve avere una
fidejussione assicurativa o0 bancaria, che
garantisca il Committente contro i danni derivanti
da errata direzione lavori, ai sensi dell'articolo
113 del codice dei contratti pubblici.

6. In caso di raggruppamento temporaneo in
alternativa ai commi 4 e 5, ogni professionista
puo presentare la polizza assicurativa.

7. Qualsiasi variazione delle suddette
polizze deve essere comunicata al Committente.

Articolo 7
Livelli di progettazione

1. Secondo il codice dei contratti D.lgs
163/2006 la progettazione di norma si svolge in
tre livelli, progetto preliminare, progetto definitivo,
progetto esecutivo.

2. Il progetto preliminare serve a definire gli
elementi fondamentali dell'opera (p.es. tavole
1:200, predimensionamento, stima sulla base di
valori di riferimento a m®).

Il progetto definitivo serve per richiedere le
prescritte autorizzazioni e approvazioni (p.es.
tavole 1:100, documentazione per la commissio-
ne edilizia) e di seguito — con adeguato tempo di
elaborazione — per definire la qualita degli ele-
menti dell'opera (p.es. scelta materiali e modi di
costruzione, stima sulla base di costi degli ele-
menti).

Il progetto esecutivo serve per definire la
documentazione per l'affidamento e la realizza-
zione dei lavori (p.es. tavole 1:50, dettagli, calcoli
definitivi, elaborazione della documentazione di
appalto).

Articolo 8
Prestazioni standard per progettazione e dire-
zione lavori

1. La progettazione e direzione lavori viene
compensata secondo il DM 31.10.2013, n. 143,
applicando la formula CP = 2 (VxGxQxP), calcola-
ta su tutti gli importi parziali V. Nel caso standard di
un opera edile (nuova costruzione) vengono com-
pensate le seguenti prestazioni:
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Vorprojekt: Qbl.01, Qbl.02, Qbl.11 (Geolo-
gie), Qbl.12, Qbl.13, Qbl.16 (Sicherheit);

endgiltiges Projekt: Qbll.01, Qbll.03,
Qbll.05, Qbll.06, Qbll.13 (Geologie), Qbll.17,
Qbll.20 (Akustik), Qbll.21 (Klimahaus), Qbll.23
(Sicherheit);

Ausfuhrungsprojekt: Qblll.01, Qblll.02, Qbl-
[1.03, QblIl.04, QblIl.05, QblIl.06, Qblll.07 (Si-
cherheit);

Bauleitung: Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.05,
Qcl.05.01 (Geologie), Qcl.10 (und/oder Qcl.09
bei Abrechnung nach Aufmaf), Qcl1l sofern die
Erklarung tber die ordnungsgemafe Ausfuhrung
vorgeschrieben ist, Qcl.12 (Sicherheit).

Im Anhang | ist die Zuordnung der
einzelnen Teilleistungen zu den verschiedenen
Fachbereichen graphisch verdeutlicht.

2. Die Planung und Bauleitung wird gemaf3
MD vom 31.10.2013 Nr. 143, in Anwendung der
Formel CP =X (VxGxQxP), auf alle Teilbetrage
V berechnet. Im Standardfall eines Tiefbaus
werden folgende Teilleistungen vergutet:

Vorprojekt Qbl.01, Qbl.02, Qbl.11
(Geologie), Qbl.12, Qbl.16 (Sicherheit);

endglltiges Projekt Qbll.01, Qbll.03,
Qbll.05, Qbll.13 (Geologie), Qbll.17, Qbll.23
(Sicherheit);

Ausfuhrungsprojekt ~ Qblll.01,  Qblll.02,

QblI1.03, Qblll.04, Qblll.06, Qblll.07 (Sicherheit);

Bauleitung Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.05,
Qcl.05.01 (Geologie), Qcl.10 (und/oder Qcl.09
bei Abrechnung nach Aufmal), Qcl.11 sofern die
Erklarung tber die ordnungsgemafe Ausflhrung
vorgeschrieben ist, Qcl.12 (Sicherheit).

Im Anhang | ist die Zuordnung der
einzelnen Teilleistungen zu den verschiedenen
Fachbereichen anhand eines Beispiels fir
Stral3enbau graphisch verdeutlicht.

3 Zu den Standardplanungsleistungen
gehort auch das geotechnische Gutachten, das
gemal MD vom 31.10.2013, Nr. 143 in
Anwendung der Formel CP = VxGxQxP auf den
Betrag der statischen Strukturen mit folgenden
Teilleistungen vergiitet wird: Vorprojekt Qbl.06;
endgltiges Projekt Qbll.09.

4. Zu den Standardplanungsleistungen im
Hochbau gehért auch der Bericht zur Erdbeben-
sicherheit, der gemaR MD vom 31.10.2013, Nr.
143 in Anwendung der Formel CP = VxGxQxP
auf den Betrag der statischen Strukturen fur die
Kategorien S03, S04, S05, S06 mit folgenden
Teilleistungen vergitet wird: Qbl.09 (Vorprojekt);
Qbll.12 (endgultiges Projekt).

5. Die Planung und Bauleitung der Einrich-
tung mit Serienmdébeln (Kategorie E18) wird im
Standardfall, gemal MD vom 31.10.2013 Nr.

progetto preliminare: Qbl.01, Qbl.02, Qbl.11
(geologia), Qbl.12, Qbl.13, Qbl.16 (sicurezza);

progetto definitivo: Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
Qbll.06, Qbll.13 (geologia), Qbll.17, Qbll.20 (acu-
stica), Qbll.21 (casa clima), Qbll.23 (sicurezza);

progetto  esecutivo:  Qblll.01, Qblll.02,
Qbll1.03, Qblll.04, Qblll.05, Qblll.06, QblIl.07 (sicu-
rezza);

direzione lavori: Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04,
Qcl.05, Qcl.05.01 (geologia), Qcl.10 (e/o Qcl.09 in
caso di contabilita a misura), Qcll1l se & prescritto
il certificato di regolare esecuzione, Qcl.12 (sicu-
rezza).

Nellallegato | €& evidenziata graficamente
I'attribuzione delle singole prestazioni alle varie
figure tecniche.

2. La progettazione e direzione lavori viene
compensata secondo il DM 31.10.2013, n. 143,
applicando la formula CP = ¥ (VxGxQxP), calco-
lata su tutti gli importi parziali V. Nel caso stan-
dard di un’opera non edile vengono compensate
le seguenti prestazioni:

progetto preliminare Qbl.01, Qbl.02, Qbl.11
(geologia), Qbl.12, Qbl.16 (sicurezza);

progetto definitivo Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
Qbll.13 (geologia), Qbll.17, Qbll.23 (sicurezza);

progetto esecutivo  Qblll.01, Qblll.02,
Qbll1.03, Qblll.04, QblII.06, QblIl.07 (sicurezza);

direzione lavori Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04,
Qcl.05, Qcl.05.01 (geologia), Qcl.10 (e/o Qcl.09
in caso di contabilita a misura), Qclll se e pre
scritto il certificato di regolare esecuzione, Qcl.12
(sicurezza).

Nell'allegato | & evidenziata graficamente
per un opera stradale I'attribuzione delle singole
prestazioni alle varie figure tecniche.

3. Fa parte delle prestazioni di progettazio-
ne standard anche la relazione geotecnica che
viene compensata secondo il DM 31.10.2013, n.
143 applicando la formula CP = VxGxQxP e le
seguenti prestazioni sullimporto delle strutture
statiche: progetto preliminare Qbl.06; progetto
definitivo Qbll.09.

4. Fa parte delle prestazioni di progettazio-
ne edile standard anche la relazione sismica che
viene compensata secondo il DM 31.10.2013, n.
143 applicando la formula CP = VxGxQxP e le
seguenti prestazioni sullimporto delle strutture
statiche per le categorie S03, S04, S05, S06:
progetto preliminare Qbl.09; progetto definitivo
Qbll.12.

5. La progettazione e direzione lavori di ar-
redamenti con mobili di serie (categoria E18)
viene compensata secondo il DM 31.10.2013, n.
143 applicando la formula CP = VxGxQxP e le
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143, in Anwendung der Formel CP = VxGxQxP
mit folgenden Teilleistungen vergitet: Vorprojekt
Qbl.01, Qbl.02; endgultiges Projekt Qbll.03,
Qbll.05; Ausfiihrungsprojekt Qblll.01, Qblll.03,
Qblll.04; Bauleitung Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10.

Die Planung und Bauleitung von Einrichtungen
mit MaBmobeln (Einbaumdbel u. &., Kategorie
E19) wird im Standardfall, gemal MD vom
31.10.2013 Nr. 143, in Anwendung der Formel
CP = VxGxQxP mit folgenden Teilleistungen
vergutet: Vorprojekt Qbl.01, Qbl.02; endglltiges
Projekt Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05;
Ausfuhrungsprojekt Qblil.01, Qblll.02, Qblll.03,
Qblll.04, QblIl.05; Bauleitung Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.10 (und/oder Qcl.09 bei Abrechnung nach
Aufmaf3), Qcl.11 sofern die Erklarung Uber die
ordnungsgemaRe Ausfiihrung vorgeschrieben ist.

6. Zu Brandschutzplanung und anderen
Fachleistungen siehe Abschnitt VII.

7. Es obliegt dem Verfahrens-
verantwortlichen RUP, im Zuge der Erstellung
des vorbereitenden Dokumentes (documento
preliminare alla progettazione), jedenfalls vor
Ausschreibung und Beauftragung der
technischen Leistungen, zu prifen, ob im
spezifischen Fall die Standardsituation zutrifft
oder in Abweichung zuséatzliche Leistungen
erforderlich sind  bzw. einzelne Leistungen
wegfallen kénnen.

ABSCHNITT 1l
PLANUNGSAUFTRAGE

Teil |
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 9
Anweisungen des Auftraggebers, Gutach-
ten, Unbedenklichkeitserklarungen, Bewilli-
gungen und Konzessionen

1. Der Auftraggeber kann Anweisungen fur
die Projekterstellung erteilen.

2. Der Planer muss den vom
Verfahrensverantwortlichen im Rahmen seiner
Befugnisse erteilten Anweisungen Folge leisten.

3. In der Planungsphase ist der Planer
angehalten, in eigener Initiative alles zu
unternehmen, damit das Projekt alle nétigen
Gutachten, Unbedenklichkeitserklarungen und
verlangten Bewilligungen erhalt, im Besonderen
die Baukonzession.

seguenti prestazioni: progetto preliminare Qbl.01,
Qbl.02; progetto definitivo Qbll.03, Qbll.05; pro-
getto esecutivo Qblll.01, Qblll.03, Qblll.04; dire-
zione lavori Qcl01, Qcl.02, Qcl.10.

La progettazione e direzione lavori di arredamenti
con mobili su misura (mobili ad incasso ecc.,
categoria E19) viene compensata secondo il DM
31.10.2013, n. 143 applicando la formula CP =
VxGxQxP e le seguenti prestazioni: progetto
preliminare Qbl.01, Qbl.02; progetto definitivo
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05; progetto esecutivo
Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03, Qblll.04, QblII05;
direzione lavori Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10 (elo
Qcl.09 in caso di contabilita a misura), Qcl.11 se
€ prescritto il certificato di regolare esecuzione.

6. Per progettazione antincendio e altre
prestazioni specifiche si rimanda al capo VII.

7. E compito del responsabile del procedi-
mento RUP, verificare al momento della stesura
del documento preliminare alla progettazione, in
ogni caso prima della gara e affidamento delle
prestazioni tecniche, se la situazione standard
vale per il caso specifico o se a differenza di
gquesta sono necessarie ulteriori prestazioni o se
invece singole prestazioni possono essere trala-
sciate.

CAPO I
INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Sezione |
Disposizioni generali

Articolo 9
Istruzioni del committente, pareri, nulla osta,
autorizzazioni e concessioni

1. I Committente pu® impartire istruzioni cir-
ca la compilazione del progetto.

2. Il progettista deve altresi uniformarsi alle
indicazioni del responsabile del procedimento,
nei limiti delle competenze di quest’ultimo.

3. Nel corso della progettazione il progettista
e tenuto ad intraprendere, di propria iniziativa,
ogni attivita necessaria affinché il progetto possa
conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta, le
prescritte autorizzazioni ed in particolare la con-
cessione edilizia.
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Artikel 10
Anderungen am Projekt

1. Nach Annahme des Planungsauftrages
seitens des Technikers kann der Auftraggeber im
Falle von unvorhersehbaren Erfordernissen An-
derungen am genehmigten Ausfuhrungsprojekt
verlangen.

Artikel 11
Vergiitung fir Anderungen am Projekt

1. Die Vergiitung fur die Anderungen laut
vorhergehendem Artikel 10 wird im Voraus in
Absprache mit dem beauftragten Techniker,
auch nach Stundenvergiitung oder pauschal
festgelegt, wobei der Umfang der vorzuneh-
menden Projektanderungen zu berticksichtigen
ist.

Artikel 12
Sonstige Beratungen

1. Falls es der Techniker nach Absprache
mit dem Auftraggeber fur erforderlich halt, eine
Fachkraft einzusetzen oder zu Rate zu ziehen,
so wird die entsprechende Vergiitung vom Auf-
traggeber getragen, sofern nichts gegenteiliges
vereinbart ist.

Artikel 13
Projektpreise

1. Die Preise sowie jede andere Bewertung
des Projektes sind den zum Zeitpunkt der
Projekterstellung geltenden Richtpreis-
Verzeichnissen des Landes zu entnehmen. Die
Preise eventuell fehlender Positionen werden
gemal Vorgaben des Gesetzbuches 163/2006
ermittelt. Die Leistungsbeschreibungen missen
dem  Richtpreisverzeichnis des Landes
angepasst sein.

Teil Il
Vorprojekt

Artikel 14
Auftragsgegenstand fiir das Vorprojekt

1. Der Generalplaner hat innerhalb der
vereinbarten  Zeitspanne  ein  Vorprojekt
vorzulegen, das darauf ausgerichtet ist, die
grundlegenden Richtlinien und den ungefahren
Umfang der Arbeit zu umreilen sowie die
GroRenordnung der Kosten aufzuzeigen. Im
Vertrag sind die Unterlagen, die das Vorprojekt
bilden, einzeln angefihrt.

Articolo 10
Modifiche al progetto

1. In seguito all'accettazione dell'incarico
di progettazione da parte del professionista, il
Committente, per esigenze sopravvenute, puo
chiedere di apportare eventuali varianti al proget-
to esecutivo presentato ed approvato.

Articolo 11
Compenso per modifiche al progetto

1. Il compenso per le maodifiche di cui al pre-
cedente articolo 10 e definito preventivamente
d’'intesa con il professionista incaricato, anche a
vacazione o a corpo, tenendo conto dell’entita
delle modifiche da apportare al progetto.

Articolo 12
Altre consulenze

1. Qualora il professionista d'intesa con
'amministrazione ritenga necessario ricorrere
all'opera o alla consulenza di specialisti, il relativo
compenso sara a carico del Committente, salvo
diverse pattuizioni.

Articolo 13
Prezzi di progetto

1. | prezzi ed ogni altra valutazione di pro-
getto sono dedotti dai prezziari della Provincia in
vigore al momento dell’elaborazione del progetto.
Per eventuali voci mancanti il prezzo viene de-
terminato secondo quanto prescritto dal codice
dei contratti 163/2006. Le descrizioni delle pre-
stazioni dovranno conformarsi alle descrizioni
riportate nell’elenco dei prezzi informativi della
Provincia.

Sezione I
Progetto preliminare

Articolo 14
Oggetto dell'incarico per il progetto prelimi-
nare

1. Il progettista generale deve presentare,
nel termine concordato, un progetto preliminare,
diretto a concretare i criteri informatori e I'entita
approssimativa dell’opera nonché a determinare
'ordine di grandezza della spesa. Nel contratto
d’'incarico sono elencati i singoli elaborati che
costituiscono il progetto preliminare.
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2. Vorprojekte mit unterschiedlichen
Lésungen dirfen ausschlief3lich auf
ausdrickliche Anforderung des Auftraggebers
vorgelegt werden; im Vertrag ist die
entsprechende Vergltung angegeben, welche
geman Art. 20 berechnet wird.

3. Sind zur Erstellung des Projektes
spezielle Untersuchungen (geologische,
geomechanische, hydrogeologische, akustische
usw.) erforderlich, so hat der Generalplaner einen
eigenen Kostenvoranschlag dem Verfahrens-
verantwortlichen RUP vorzulegen, der befugt ist,
in bester Art und Weise eine Entscheidung zu
treffen.

Teil 1l
Endgiiltiges Projekt

Artikel 15
Auftragsgegenstand fur das endgtltige Pro-
jekt

1. Sobald der Auftraggeber das Vorprojekt
genehmigt hat, arbeitet der Planer fristgerecht
das endgultige Projekt aus. Die fur das genann-
te Projekt erforderlichen Unterlagen sind im
Vertrag angefihrt.

2. Der Planer ist verpflichtet, das oben an-
gefiihrte Projekt mit den Anderungen und Er-
ganzungen zu versehen, welche fir die Gutach-
ten, Unbedenklichkeitserklarungen, Bewilligun-
gen und die Baukonzession erforderlich sind,
ohne dass sich daraus ein Anrecht auf héhere
Vergitung ergibt.

Artikel 16
Unterlagen, die im Falle einer Enteignung
vorzulegen sind

1. Falls der Baugrund durch Enteignung
erworben wird, sind dem endgiiltigen Projekt
folgende Unterlagen beizulegen:

a) ein zweisprachig verfasster erlauternder

Bericht tUber das Vorhaben;

b) ein Auszug aus der Katastermappe, auf
welchem die zu enteignenden und/oder
mit der Dienstbarkeit zu belastenden
Flachen gekennzeichnet sind;

c) eine VergrolRerung des Auszugs aus der
Katastermappe im Maf3stab 1:1000 mit
Einzeichnung der Projektflachen;

d) Teilungsplan;

e) Verzeichnis der im  Grundbuch
eingetragenen Eigentimer mit Angabe
der Katastralgemeinde, Einlagezahl,
Parzellen, abzulésende Flachen in m2
bzw. bei Auferlegung von
Dienstbarkeiten die mit der
Dienstbarkeit zu belastenden Flachen in
m2 und die wahrend der Dauer der
Arbeiten zu besetzenden Flachen in m?,

2. La presentazione di progetti preliminari
con soluzioni distinte e diverse pud avvenire e-
sclusivamente su espressa richiesta del Commit-
tente; nel contratto € indicato il relativo compenso
da valutarsi come previsto al successivo art. 20.

3. Qualora per la redazione del progetto oc-
corra compiere speciali indagini (geologiche,
geotermiche, idrogeologiche, acustiche ecc.), il
progettista generale dovra presentare apposito
preventivo di spesa al RUP, il quale avra facolta
di provvedere nel modo piu opportuno.

Sezione llI
Progetto definitivo

Articolo 15
Oggetto dell'incarico per il progetto definitivo

1. Dopo l'approvazione del progetto preli-
minare da parte del Committente il progettista
elabora il progetto definitivo entro i termini pattui-
ti. Gli elaborati che costituiscono il progetto defi-
nitivo sono definiti nel contratto d’incarico.

2. Il progettista & tenuto ad introdurre
nell’elaborato progettuale di cui sopra tutte le
modifiche ed i perfezionamenti necessari per il
conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle
autorizzazioni e della concessione edilizia, senza
che cio dia diritto a maggiori compensi.

Articolo 16
Elaborati da presentare in caso di ricorso
all'espropriazione

1. In caso di acquisizione del terreno me-
diante esproprio al progetto definitivo vanno alle-
gati i seguenti documenti:

a) una relazione illustrativa sul progetto re-

datta nelle due lingue;

b) un estratto della mappa catastale sul qua-

le siano evidenziate le aree da espro-
priare e/o da gravare con servity;

c) ingrandimento dell’'estratto della mappa
catastale in scala 1:1000 con indicazione
delle aree di progetto ;

d) tipo di frazionamento;

e) elenco dei proprietari iscritti al libro fon-
diario con indicazione del Comune cata-
stale, della partita tavolare, delle particel-
le, dell'area da acquisire — espressa in
metri quadri — ovvero, in caso di asser-
vimento, dell’area da gravare con servitl
— espressa in metri quadri -, della super-
ficie — sempre in metri quadri — da occu-
pare per la durata dei lavori, cognome,
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Name, Vorname, Geburtsdatum und
Geburtsort und Steuernummer sowie
Eigentumsanteil der Eigentimer mit der
Bestatigung, dass die Angaben mit dem
Kataster- und Grundbuchsstand
Ubereinstimmen;

f) Auszug aus dem graphischen Teil des
Bauleitplanes, mit  Angabe  der
Genehmigungsdaten des Bauleitplanes
und der entsprechenden Legende.

2. Diese Leistungen werden nach Zeit-
aufwand vergitet mit Ausnahme des Teilungs-
planes, der gemaf Artikel 54 vergutet wird.

Teil IV
Ausfihrungsprojekt

Artikel 17
Auftragsgegenstand fir das Ausfuihrungs-
projekt

1. Das Ausfuhrungsprojekt muss die im
Vertrag angefiihrten Unterlagen und bei
Enteignung die im vorhergehenden Artikel 16
angefiihrten Unterlagen enthalten.

2. Die Frist fur die Vorlage des
Ausfiihrungsprojektes beginnt mit dem Datum,
an dem der Auftraggeber seine Zustimmung zur
Auftragsfortfihrung erteilt, die nach erfolgter
Projektprifung, Ausstellung der
Baukonzession, aller vorgeschriebenen
Bewilligungen und Genehmigungen und der
Ubereinstimmung des Projektes mit den
Bestimmungen des Bauleitplans gegeben wird.

3. In besonders dringenden Fallen und
unter der Bedingung, dass keine besonderen
Schwierigkeiten mit der Baukonzession, den
Unbedenklichkeitserklarungen und
Bewilligungen zu erwarten sind, kann der
Auftrag fur die Ausfihrungsplanung gleich nach
der Genehmigung des  Vorprojektes erteilt
werden. Falls die erforderlichen Bewilligungen
aus Griunden, die nicht dem Planer anzulasten
sind, nicht erteilt werden, wird ein Vorschuss von
90 % des zustehenden Honorars fir das
endglltige Projekt ausbezahlt.

4. Das Projekt ist auf Papier (maximal 4
Exemplare) und auf Datentrdger (CD-ROM,
dwg oder kompatibles Format) vorzulegen.

Teil V
Berechnung der Planungshonorare

Artikel 18
Allgemeine Richtlinien

1. Das Honorar fiur Studium und

nome, data, luogo di nascita e codice fi-
scale nonché quota di proprieta dei pro-
prietari, con attestazione che i dati corri-
spondono a quelli del catasto e del libro
fondiario;

f) estratto della parte grafica del piano ur-
banistico con indicazione degli estremi di
approvazione del piano medesimo e del-
la relativa legenda.

2. Queste prestazioni vengono compensate a
vacazione ad eccezione del tipo di frazionamento
che verra compensato secondo l'articolo 54.

Sezione IV
Progetto esecutivo

Articolo 17
Ogagetto dell'incarico per il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo deve contenere gli
elaborati elencati nel contratto e, in caso di ricor-
so all’espropriazione, anche la documentazione
di cui al precedente articolo 16.

2. ll termine per la presentazione del proget-
to esecutivo decorre dalla comunicazione del
Committente di assenso alla prosecuzione
dell'incarico, successiva alla verifica del progetto
e all'avvenuto rilascio della concessione edilizia e
di tutte le prescritte autorizzazioni e nulla osta e
di conformita del progetto alle norme del piano
urbanistico.

3. Nei casi di particolare urgenza, a condi-
zione che non si prospettino particolari difficolta
nel rilascio della concessione edilizia, dei nulla
osta e delle autorizzazioni, lincarico per
I'elaborazione del progetto esecutivo pud essere
conferito subito dopo che sia intervenuta
I'approvazione del progetto preliminare. Nel caso
in cui non vengono rilasciate le necessarie auto-
rizzazioni per fatti non imputabili al progettista si
da luogo alla liquidazione dell'acconto del 90 %
dell'onorario spettante per il progetto definitivo.

4. 1l progetto deve essere presentato su
carta (al massimo quattro copie) e su supporto
digitale (CD-ROM, formato dwg o compatibile).

Sezione V
Determinazione degli onorari per la progetta-
zione

Articolo 18
Criteri generali

1. L'onorario per lo studio e la compilazione
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Ausarbeitung des Projektes wird aufgrund der
Kriterien des MD vom 31.10.2013, Nr. 143,
berechnet. Der Projektbetrag darf den vom
Auftraggeber  veranschlagten Betrag nicht
Ubersteigen; dieser wird vom Auftraggeber auf
der Grundlage von Standardkosten nach
Kategorien von Bauvorhaben errechnet.

2. Falls der genannte Betrag aus anderen
Grinden als aus  Erfordernissen  des
Auftraggebers oder des Nutzers hoher sein
sollte, gilt der veranschlagte Betrag dennoch als
Berechnungsgrundlage. Falls der genehmigte
Projektbetrag niedriger sein sollte als der vom
Auftraggeber veranschlagte Betrag, gilt der
genehmigte Betrag als Berechnungsgrundlage.

Artikel 19
Honorar fiir Vorprojekte, endgltige Projekte
und Ausfihrungsprojekte —
Auszahlungsmodalitaten

1. Als Grundlage fur die Auszahlung des
Honorars werden die reinen Baukosten der
Arbeiten der einzelnen Kategorien und
Zweckbestimmungen angewandt, wie sie vom
Auftraggeber genehmigt wurden.

2. Die Betrdge der einzelnen Arbeiten
entsprechen dem Kostenvoranschlag fur das
genehmigte Projekt beziehungsweise den von
der Landesregierung nach Kategorie des
Bauvorhabens einvernehmlich mit den
Berufskammern der freiberuflichen Techniker
genehmigten Standardkosten.

3. Sofern der Vertrag keine Betrage fur die
Anzahlungen vorgibt, erfolgt die
Honorarauszahlung wie folgt:

a) Nach Genehmigung des Vorprojektes —
oder nach Ablauf von drei Monaten
nach Projektvorlage, ohne dass sich
der Auftraggeber zum Projekt geauf3ert
hat — wird ein Vorschuss von 90 % des
zustehenden Honorars ausbezahlt.

b) Nach Erlass der Baukonzession, der
Unbedenklichkeitserklarungen und der
Bewilligungen seitens der zustéandigen
Amter oder nach Ablauf von sechs
Monaten ab Vorlage des endgultiges
Projektes, ohne dass sich der
Auftraggeber dazu ge&uRlert hat, oder
falls die erforderlichen Gutachten und
Bewilligungen aus Griinden, die nicht
dem Planer anzulasten sind, nicht
erteilt werden, wird ein Vorschuss von
90 % des zustehenden Honorars fir
das endgtiltige Projekt ausbezabhlt.

¢) Nach Genehmigung des Ausfuhrungs-
projektes wird der restliche Hono-
raranteil ausbezahlt, unter Abzug der
bereits entrichteten Vorschiisse.

d) Nach Ablauf von drei Monaten ab Vor-

del progetto viene calcolato sulla base dei criteri
previsti dal DM 31.10.2013 n. 143. L'importo di
progetto non deve superare I'importo preventiva-
to dal Committente; tale importo deve essere
calcolato sulla base di costi standardizzati per
tipologie di opere.

2. Qualora detto importo venga superato per
cause diverse da eventuali esigenze del Commit-
tente o dell’'utente, a base di calcolo dell'onorario
verra assunto comunque l'importo preventivato;
qualora I'importo di progetto approvato sia infe-
riore allimporto preventivato dal Committente,
verra assunto a base di calcolo dell’'onorario
I'importo approvato.

Articolo 19
Onorario per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva - modalita di liquida-
zione

1. A base di liquidazione dell’onorario ven-
gono assunti i soli costi di costruzione delle opere
suddivise nelle singole categorie e destinazioni
funzionali approvate dal Committente.

2. Gli importi dei singoli lavori sono desunti
dal preventivo che fa parte del progetto approva-
to, rispettivamente da costi standardizzati per
tipologie di opere, approvati dalla Giunta Provin-
ciale d'intesa con gli ordini professionali.

3. Qualora 'ammontare degli acconti non sia
fissato nel contratto, gli onorari per la progetta-
zione sono liquidati come segue:

a) Dopo l'approvazione del progetto pre-
liminare — ovvero trascorsi tre mesi dal-
la data di presentazione del progetto
senza che il Committente si sia pronun-
ciato — si da luogo alla liquidazione
dell’acconto del 90 % dell’'onorario spet-
tante.

b) Dopo il rilascio della concessione edili-
zia, dei nulla osta e delle autorizzazioni
da parte dei competenti uffici ovvero
trascorsi sei mesi dalla data di presen-
tazione del progetto definitivo senza
che il Committente si sia pronunciato,
ovvero nel caso in cui non vengano ri-
lasciati i necessari pareri ed autorizza-
zioni per fatti non imputabili al progetti-
sta — si da luogo alla liquidazione
dell'acconto del 90 % dell'onorario spet-
tante per il progetto definitivo.

¢) Dopo I'approvazione del progetto esecu-
tivo si da luogo alla liquidazione
dell'importo residuo dell'onorario spet-
tante, detraendo gli acconti gia corri-
sposti.

d) Qualora siano trascorsi tre mesi dalla
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lage des Ausfiihrungsprojektes, ohne
dass sich der Auftraggeber dazu geédu-
Bert hat, oder falls das Projekt aus
Grinden nicht genehmigt wird, die
nicht dem Planer anzulasten sind, wird
ein Vorschuss von 90 % des zustehen-
den Honorars ausbezahlt, welcher auf
den Betrag des Ausfuhrungsprojektes
berechnet wird, der nicht hoher sein
darf als der Betrag, der mit der Malf3-
nahme zur Festlegung der technischen
Eigenschaften genehmigt worden ist.

e) Nach Ablauf von weiteren sechs Mo-
naten ab Vorlage des Ausfiuhrungs-
projektes, ohne dass sich der Auftrag-
geber dazu geaulRlert hat, oder falls das
Projekt aus Grinden nicht genehmigt
wird, die nicht dem Planer anzulasten
sind, werden die restlichen 10% des
zustehenden Honorars ausbezahlt,
welche auf den Betrag des Ausfih-
rungsprojektes berechnet werden, der
nicht héher sein darf als der Betrag, der
mit der MalBnahme zur Festlegung der
technischen Eigenschaften genehmigt
worden ist.

Artikel 20
Honorar fir Vorprojekte mit
unterschiedlichen Lésungen

1. Falls der Auftraggeber Vorprojekte mit
max. drei unterschiedlichen Lésungen anfordert,
entspricht die Vergitung dem im
Anforderungsschreiben angefiihrten und nach
freiem Ermessen bestimmten Betrag, der
allerdings auf keinen Fall das Doppelte des
Honorars fir das Vorprojekt der gewahlten
L6ésung Uberschreiten darf.

Artikel 21
Honorar fir die Planung mehrerer Bauten
gleicher Art und mit gleichen
Eigenschaften

1. Falls der Auftrag mehrere vollstandige
Bauwerke gleicher Art und mit gleichen
Baueigenschaften und gleichen Rahmen-
bedingungen betrifft, ohne dass ein
Gesamtkonzept erforderlich ist, entspricht das
Honorar den ausgefiihrten Leistungen und dem
Betrag fur ein einzelnes Bauwerk.

Artikel 22
Honorar fir Projektausziige

1. Die Vergitung fir die Erstellung etwaiger
Ausziige aus dem Ausfiihrungsprojekt wird
berechnet, indem auf den Betrag des Aus-
zugsprojektes die entsprechenden Parameter

data di presentazione del progetto ese-
cutivo senza che il Committente si sia
pronunciato o qualora il progetto non
venga approvato per fatti non imputabili
al progettista, si da luogo alla liquida-
zione di un ulteriore acconto del 90 %
dell'onorario spettante, calcolato
sullimporto del progetto esecutivo, pur-
ché non superiore all'importo approvato
con il provvedimento che fissa le carat-
teristiche tecniche.

e) Qualora siano trascorsi ulteriori sei mesi
dalla data di presentazione del progetto
esecutivo senza che il Committente si
sia pronunciato o qualora il progetto
non venga approvato per fatti non im-
putabili al progettista, si da luogo alla li-
quidazione del saldo del 10 %
dell'onorario spettante, calcolato
sullimporto del progetto esecutivo, pur-
ché non superiore all'importo approvato
con il provvedimento che fissa le carat-
teristiche tecniche.

Articolo 20
Onorario per la progettazione preliminare con
soluzioni distinte e diverse

1. Qualora il Committente richieda la pre-
sentazione di max. tre progetti preliminari conte-
nenti soluzioni distinte e diverse, il relativo com-
penso € quello indicato nella lettera di richiesta,
da valutarsi discrezionalmente, comunque in
misura non superiore al doppio dell’onorario per il
progetto preliminare relativamente alla soluzione
prescelta.

Articolo 21
Onorario per la progettazione di piu opere di
tipo e caratteristiche identiche

1. Quando lincarico riguardi I'esecuzione di
pit opere complete di tipo e di caratteristiche co-
struttive identiche e con lo stesso inquadramento
generale e senza che sia necessario un concetto
di insieme, l'onorario deve essere computato, in
base alle prestazioni svolte, sullimporto di una sola
delle opere stesse.

Articolo 22
Onorario per la redazione di progetti di stral-
cio
1. Il compenso per la compilazione di

eventuali progetti di stralcio del progetto esecuti-
vo € calcolato applicando all' importo del progetto
di stralcio i parametri ad esso afferenti secondo il
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laut MD vom 31.10.2013, Nr. 143, mit Bezug
auf die effektiv erbrachten Leistungen
angewandt werden.

Artikel 23
Honorar fiir ein in mehreren Baulosen
ausgearbeitetes Ausfuhrungsprojekt

1. Falls der Auftraggeber ein nach mehreren
Baulosen ausgearbeitetes Ausfuhrungsprojekt
anfordert, wird dem Planer das gesamte Honorar
fur das Vorprojekt bzw. endgiltige Projekt
ausbezahlt. Die Honorare far die
Ausfuhrungsprojekte der einzelnen Baulose
werden berechnet, als ob jedes jeweilige Los ein
einzelner Planungsauftrag ware.

Artikel 24
Honorar fir ein Ausfihrungsprojekt ohne
Vorprojekt und endgultiges Projekt

1. Falls der Auftraggeber dem Planer des
Ausfuhrungsprojektes das Vorprojekt und das
genehmigte endgiltige Projekt zur Verfiigung
stellt, wird dem Planer nur das Honorar fur das
Ausfuhrungsprojekt bezahlt.

Artikel 25
Honorar im Falle der Aussetzung oder
Beendigung des Auftrages

1. Die Aussetzung des Auftrages aus
Griinden, die nicht dem Planer angelastet
werden kdnnen, entbindet den Auftraggeber nicht
von der Verpflichtung, das Honorar fur die
erbrachte Leistung zu entrichten, falls die
Aussetzung langer als zwei Monate dauert.

2. Falls der Auftraggeber den Auftrag
wahrend der Ausfiihrung aus Grinden, die nicht
dem Planer angelastet werden konnen, fir
beendet erklart, wird zuséatzlich zur Vergutung der
erbrachten Leistungen eine Entschadigung im
Ausmall von 10 % des Honorars der nicht
erbrachten Leistungen anerkannt.

3. Falls der Auftraggeber von Anfang an den
Auftrag auf einige Teilleistungen beschrankt hat,
wird dem Planer keine zusatzliche
Entschadigung anerkannt.

Artikel 26
Honorarkirzungen bei vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten Zeichnungen und

Vermessungen

1. Der Auftraggeber ist berechtigt, dem
Planer  Zeichnungen, Vermessungen und
sonstige Unterlagen zur Verfiigung zu stellen,
welche die Planung erleichtern, sowie Beratung
und Zusammenarbeit zu leisten.

DM 31.10.2013 n. 143 in relazione alle presta-
zioni effettivamente svolte.

Articolo 23
Onorario per la redazione di un progetto ese-
cutivo elaborato in piu lotti

1. Qualora iI Committente richieda che il
progetto esecutivo venga compilato ripartendo
'opera in piu lotti, al professionista si liquida
I'onorario per la redazione del progetto preliminare
risp. definitivo complessivo. Per quanto riguarda i
progetti esecutivi dei singoli lotti, i relativi onorari
sono calcolati come se ciascun lotto costituisse un
distinto incarico di progettazione.

Articolo 24
Onorario per redazione di progetto esecutivo
senza elaborazione del progetto preliminare e
del progetto definitivo

1. Qualora I’Amministrazione fornisca al
professionista incaricato della redazione del pro-
getto esecutivo il progetto preliminare e il proget-
to definitivo approvato, al professionista sara
corrisposto unicamente I'onorario del progetto
esecutivo.

Articolo 25
Onorario in caso di sospensione o esauri-
mento dell'incarico

1. La sospensione dell'incarico, per cause
non imputabili al professionista, non esime |l
committente  dall’obbligo  di  corrispondere
I'onorario relativo alla prestazione svolta, qualora
la sospensione superi la durata di due mesi.

2. Nel caso in cui il Committente dichiari
esaurito l'incarico in corso di esecuzione, per
cause non imputabili al professionista, viene ri-
conosciuto, oltre al pagamento delle prestazioni
svolte, un indennizzo pari al 10 % dell’'onorario
spettante per le prestazioni non svolte.

3. Nel caso in cui il Committente abbia Ii-
mitato l'incarico fin dall’origine solo ad alcune
prestazioni parziali al professionista non & rico-
nosciuto alcun indennizzo aggiuntivo.

Articolo 26
Riduzione dell’onorario per disegni e rilievi
forniti dal Committente

1. Il Committente ha facolta di fornire al pro-
gettista disegni, rilievi ed altri elaborati che facili-
tino la redazione del progetto, nonché di fornirgli
consulenza e collaborazione.
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2. Falls der Auftraggeber von diesem Recht
Gebrauch macht, werden Honorar und
Spesenvergltung in angemessenem Ausmalfd
gekirzt, welches mit dem Techniker vereinbart
wird.

ABSCHNITT Il
BAULEITUNGSAUFTRAGE

Teil |
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 27
Auftragsgegenstand fiir Bauleitung

1. Der Auftrag fir die Bauleitung betrifft die
Ausfiihrung der Arbeiten sowie die Lieferung
und Montage von Einrichtung und anderen
beweglichen Gutern.

2. Der Auftraggeber behalt sich das Recht
vor, den Auftrag der Bauleitung fur Einrichtungen
und andere bewegliche Guter an einen anderen
Auftragnehmer als den mit der Bauleitung der
Bauarbeiten beauftragten zu vergeben.

3. Der Auftrag der Bauleitung ist geman
den Bestimmungen der Verordnung laut DPR
Nr. 207/2010 abzuwickeln.

Artikel 28
Bauleitung und technische und
architektonische Beratung

1. Der Planer ist angehalten, wahrend der
Ausfuhrung die Bauleitung zu leisten, sofern er
vom Auftraggeber dazu beauftragt wird.

2. Falls der Planer nicht auch Bauleiter ist,
kann dem Planer die technische und
architektonische Beratung erteilt werden, wofur
ihm 25 % des Honorars fir die Bauleitung
anerkannt werden (Tabelle c.l, Parameter Qcl.01
des MD vom 31.10.2013, Nr. 143).

Teil ll
Honorare fiir Bauleitung und andere, im Laufe
der Ausfuihrung erbrachte Leistungen

Artikel 29
Honorar fur Bauleitung

1. Das Honorar fiir Bauleitung wird aufgrund
der Parameter des MD vom 31.10.2013, Nr. 143,
mit Bezug auf die verlangten Leistungen
berechnet.

2. Fur die Honorarberechnung werden die
besagten Parameter mit dem Bruttoendbetrag
der einzelnen Arbeiten multipliziert (ausgefihrte

2. Nel caso che il Committente si avvalga di
detta facolta, I'onorario ed il rimborso spese sono
congruamente ridotti in misura da concordare
con il professionista.

CAPO 1lI
INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI

Sezione |
Disposizioni generali

Articolo 27
Ogagetto dell'incarico per direzione lavori

1. L'incarico di direzione lavori si riferisce
all’esecuzione di lavori nonché alla fornitura ed al
montaggio di arredi e di altri beni mobili.

2. L'amministrazione si riserva la facolta di
affidare I'incarico di direzione lavori per gli arredi
e gli altri beni mobili a soggetto diverso da quello
incaricato della direzione lavori della costruzione.

3. L'incarico di direzione lavori deve essere
espletato in conformita alle disposizioni del rego-
lamento di cui al DPR 207/2010.

Articolo 28
Direzione lavori e consulenza tecnica e archi-
tettonica
1. Il progettista & tenuto a prestare la

direzione lavori nella fase esecutiva dei lavori,
gualora incaricato dal Committente.

2. Qualora il progettista sia soggetto
diverso dal direttore dei lavori al progettista pud
essere affidata la consulenza tecnica e
architettonica, per la quale viene riconosciuto il
25% dell'onorario relativo alla direzione lavori
(tabella c.I, parametro Qcl.01 del DM 31.10.2013,
n. 143).

Sezione I
Onorari di direzione lavori e di altre presta-
zioni professionali svolte nel corso
dell’'esecuzione dei lavori

Articolo 29
Onorario per la prestazione di direzione la-
Vori

1. L'onorario per le prestazioni di dire-
zione lavori viene calcolato sulla base dei pa-
rametri previsti dal DM 31.10.2013, n. 143. con
riferimento alle prestazioni richieste.

2. L'onorario € calcolato moltiplicando i
suddetti parametri per il consuntivo lordo dei
singoli lavori, (lavori e forniture eseguite in con-
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Arbeiten und Lieferungen gemaR Werkvertrag,
ohne etwaige Abschlage laut Angeboten der
Unternehmer und Abzige des Bauleiters oder
des Abnahmeprifers sowohl wahrend der
Ausfuhrung als auch bei der Abnahme, erhoht
um den Betrag der vom Auftraggeber
ausbezahlten Vorbehalte).

3. Der Bruttoendbetrag leitet sich aus dem
Endstand oder den von der Landesregierung
genehmigten Standardkosten je Kategorie des
Bauvorhabens ab.

Artikel 30
Honorar fiir Zusatz- und Varianteprojekte

1. Zusatzprojekte wahrend der Bauausfiih-
rung werden gemal MD vom 31.10.2013, Nr.
143 in Anwendung der Formel CP =%
(VxGxQxP) mit der Teilleistung Qcl.07 vergltet,
wobei der Betrag V der Summe der Bruttobetra-
ge der hinzugefiigten und der abgezogenen
Mengen der einzelnen veranderten Kategorien
entspricht.

2. Varianteprojekte wahrend der Bauausfiih-
rung werden, zusatzlich zum Honorar fir Zu-
satzprojekte, gemafl MD vom 31.10.2013, Nr.
143 in Anwendung der Formel CP =X
(VxGxQxP) mit der Teilleistung Qcl.08 vergiitet,
wobei die Betrage V den Bruttobetragen der neu
zu planenden Arbeiten entspricht.

3. Varianteprojekte, die auf andere Bauma-
terialien oder Gerate zurlickzufiuihren sind, wer-
den nach Zeitaufwand vergutet.

Artikel 31
Aussetzung und Beendigung des Auftrages
in der Ausfihrungsphase

1. Die Aussetzung des Auftrages - aus
welchen Grinden auch immer - entbindet den
Auftraggeber nicht von der Verpflichtung, das
Honorar fur die erbrachte Leistung zu entrichten,
falls die Unterbrechung langer als zwei Monate
dauert.

2. Falls der Auftraggeber den Auftrag
wahrend der Ausfiihrung aus Grinden, die nicht
dem Techniker angelastet werden kdnnen, fur
beendet erklart, wird zusatzlich zur Vergutung der
erbrachten Leistungen eine Entschadigung im
Ausmald von 10 % des zustehenden Honorars fir
die nicht erbrachten Leistungen anerkannt.

Artikel 32
Verlangerung des Auftrages

1. Falls sich der Auftrag fir die Bauleitung
wegen Aussetzung der Bauarbeiten, deren
Verfligung nicht dem Bauleiter angelastet werden

formita di contratto, al lordo degli eventuali ri-
bassi offerti dalle imprese e delle eventuali de-
trazioni del direttore dei lavori o del collaudato-
re, sia nel corso dei lavori che in sede di collau-
do, maggiorati dell'importo delle riserve liquida-
te dal Committente).

3. Il consuntivo lordo e desunto dallo
stato finale di contabilita oppure dai costi stan-
dardizzati per tipologia di opere approvati dalla
Giunta Provinciale.

Articolo 30
Onorario per perizie di variante tecnica e per
perizie suppletive

1. La perizia suppletiva in corso d'opera
viene compensata secondo il DM 31.10.2013, n.
143 applicando la formula CP = ¥ (VxGxQxP) e
la prestazione Qcl.07. L'importo V corrisponde alla
somma dei valori lordi delle quantita in aggiunta e
in detrazione delle singole categorie in variante.

2. La perizia tecnica viene compensata in
aggiunta alla perizia suppletiva secondo il DM
31.10.2013, n. 143 applicando la formula CP = Z
(VxGxQxP) e la prestazione Qcl.08. L'importo V
corrisponde agli importi lordi delle opere di nuova
progettazione.

3. Perizie tecniche dovute alla sostituzione di
materiali di costruzione o macchinari vengono
compensate a vacazione.

Articolo 31
Sospensione ed esaurimento dell'incarico in
fase esecutiva

1. La sospensione per qualsiasi motivo
dell'incarico non esime il committente dall’obbligo
di corrispondere I'onorario relativo alla prestazio-
ne svolta, qualora la sospensione abbia durata
superiore a due mesi.

2. Nel caso in cui il Committente dichiari
esaurito I'incarico di direzione lavori per fatto non
imputabile al professionista viene riconosciuto,
oltre al pagamento delle prestazioni svolte, un
indennizzo pari al 10 % dell’'onorario spettante
per le prestazioni non svolte.

Articolo 32
Prolungamento dell'incarico

1. Nel caso in cui I'incarico di direzione lavori
si protragga a causa di una sospensione lavori
disposta, per motivi non imputabili al direttore
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kann, im Vergleich zum urspringlich im Vertrag
vorgesehenen Zeitraum mehr als ein Finftel
hinzieht, so kann der Bauleiter vom Vertrag
zurlcktreten. Wenn der Auftraggeber den
Rucktritt ablehnt, wird eine Vergltung anerkannt,
die den gesetzlichen Zinsen fir den verspateten
Gewinn entspricht. Dieser Betrag wird fir den
Zeitraum Uber die sechs Monate Unterbrechung
hinaus berechnet und mit der néchsten
Akontorechnung ausbezahlt.

2. Falls sich der Auftrag der Bauleitung
wegen Verlangerung des Fertigstellungstermins
der Arbeiten im Vergleich zum urspriinglich im
Vertrag vorgesehenen Zeitraum mehr als ein
Finftel hinzieht, und dies nicht auf die
Ausarbeitung einer Variante zurtickzuftihren und
nicht dem Bauleiter anzulasten ist, so wird dem
Bauleiter eine  Vergutung nach Zeitaufwand
bezahlt.

Artikel 33
Modalitaten fiir die Zahlung der Honorare fiir
Bauleitung und andere, im Laufe der Arbeiten
erbrachte Leistungen

1. Falls im Vertrag keine Betrage fir die
Anzahlungen festgesetzt sind, werden im
Verhdltnis der durchgefihrten Arbeiten nach
jedem  zweiten  Baufortschritt 90%  des
entsprechenden Honorars fur die Bauleitung
ausbezahlt, sofern im Auftragsschreiben nicht
Anderes vereinbart wurde. Die restlichen 10 %
werden nach Genehmigung der
Abnahmebescheinigung ausbezahlt.

2. Das Honorar fur die Ausarbeitung von
Zusatz- und/oder Varianteprojekten wird nach
deren Genehmigung durch den Auftraggeber
ausbezahlt.

Artikel 34
Honorar fir tagliche Bauassistenz

1. Der Auftrag fur die tagliche Bauassistenz
wird gemaf Verordnung laut DPR Nr. 207/2010
ausgefihrt.

2. Das Honorar fur die tagliche Bauassistenz
wird auf der Grundlage der Tabelle c.l)
Parameter Qcl.06 des MD. vom 31.10.2013, Nr.
143, berechnet, wahrend das Honorar flr
eventuelle zusatzliche operative Bauleiter mit
dem Parameter Qcl.05 berechnet wird.

3. Falls im Vertrag nicht anders vereinbart,
wird das Honorar fur die tagliche Bauassistenz
nach jedem zweiten Baufortschritt ausbezahlt.

Artikel 35
Honorar fur Aufmaf3- und Abrechnung

1. Das Honorar fir Aufmald und Abrechnung
wird gemaf Tabelle c.l) und Parameter Qcl.09
oder Qcl.10, indem der Gesamtbetrag der

lavori, per un periodo superiore a un quinto ri-
spetto al tempo contrattuale originariamente pre-
visto il direttore lavori pud recedere dal contratto.
Qualora il Committente rifiuti la proposta di re-
€esso € riconosciuto un compenso pari agli inte-
ressi legali sulla ritardata formazione dell’utile.
Tale importo viene calcolato sui giorni eccedenti i
sei mesi di sospensione e liquidato al momento
della corresponsione del successivo acconto
dell'onorario.

2. Nel caso in cui I'incarico di direzione lavori
si protragga per un periodo superiore a un quinto
rispetto al tempo contrattuale originariamente
previsto a seguito di proroghe del termine di ulti-
mazione lavori concesse per motivi diversi dall’
introduzione di una variante, per cause non impu-
tabili al direttore dei lavori, a quest'ultimo viene
corrisposto un compenso da calcolarsi a vaca-
zione.

Articolo 33
Modalita di pagamento degli onorari per dire-
zione lavori ed altre prestazioni svolte nel
corso dei lavori

1. Qualora 'ammontare degli acconti non
sia fissato nel contratto, I'onorario per la direzio-
ne lavori €& corrisposto in  proporzione
all'andamento dei lavori con acconti pari al 90 %
del relativo onorario ogni due stati di avanzamen-
to dei lavori, salva diversa pattuizione nella lette-
ra di incarico. Il restante 10 % viene liquidato
dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

2. L'onorario per la compilazione delle pe-
rizie di variante tecnica e/o suppletive viene liqui-
dato dopo che il Committente ha provveduto alla
loro approvazione.

Articolo 34
Onorario per assistenza giornaliera dei lavori

1. L’incarico di assistenza giornaliera dei
lavori deve essere espletato in conformita alle
disposizioni di cui al DPR 207/2010.

2. L'onorario per l'assistenza giornaliera
calcolato sulla base della tabella c.l) parametro
Qcl.06 del DM 31.10.2013, n. 143, mentre
I'onorario per eventuali ulteriori direttori operativi
e calcolato con il parametro Qcl.05.

3. Salva diversa pattuizione gli onorari per
'assistenza giornaliera sono liquidati ogni due
stati d’avanzamento.

Articolo 35
Onorario per la prestazione di misura e con-
tabilita

1. L’onorario per la prestazione di misura
e contabilita dei lavori viene calcolato in base alla
tabella c.l) parametri Qcl.09 o Qcl.10 suddivi-
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Arbeiten nach Kategorien und
Zweckbestimmungen unterteilt wird.

2. Die Leistung umfasst die regelmafige
Abfassung der vorgeschriebenen MalRbucher
und sonstigen Abrechnungsunterlagen und
beinhaltet auch die entsprechenden Aufmalie.

3. Falls im Vertrag keine Betrage fir die
Anzahlungen festgesetzt sind, wird das Honorar
nach jedem zweiten Baufortschritt ausbezahlt.

ABSCHNITT IV
AUFTRAGE ZUR UNTERSTUTZUNG DES
VERFAHRENSVERANTWORTLICHEN RUP

Artikel 36
Auftragserteilung

1. Falls der Stellenplan des Auftraggebers
einen Mangel an Fachleuten aufweist, kann der
Auftraggeber mit den Aufgaben zur Unterstiit-
zung des RUP ein Subjekt beauftragen, das die
berufliche Qualifikation und die Voraussetzun-
gen fir die auszuiibenden Aufgaben besitzt.

Artikel 37
Versicherung

1. Wer den Auftrag zur Unterstitzung des
RUP erhdlt, ist verpflichtet, einen Versicherungs-
vertrag abzuschliel3en, der ihn gegen berufliche
Haftungsrisiken absichert.

Artikel 38
Honorar fir die technische Unterstiitzung des
Verfahrensverantwortlichen RUP

1. Aufgabe der Technischen Unterstiit-
zung des RUP ist es, den gesamten Ablauf eines
Bauvorhabens zu koordinieren und zu Uberwa-
chen und eigeninitiativ die Umsetzung der ein-
zelnen Schritte, von der Ideenfindung bis zur
Inbetriebnahme des Bauvorhabens, voranzutrei-
ben. Die Tatigkeiten im einzelnen sind im Anhang
[l aufgelistet und gehen ber die reine Hilfstatig-
keit, wie im MD vom 31.10.2013 Nr. 143 in Bezug
auf das DPR 207/2010 angefuhrt, hinaus.

2. Das Honorar fir die unter Punkt 1 ge-
nannten Tatigkeiten wird gemal MD vom
31.10.2013, Nr. 143, auf alle Teilbetrage V mit
den in Anhang Il aufgelisteten allgemeinen An-
teilen Qal.03, Qbl.19, Qbll.26, Qblll.08, Qbl-
[1.10, Qcl.13 sowie den entsprechenden projekt-
bezogenen Anteilen errechnet.

3. Falls im Vertrag keine Betrage fiir die An-
zahlungen festgesetzt sind, wird das Honorar fur
die obgenannten Téatigkeiten mit nicht mehr als
zwei Anzahlungen im Jahr ausbezahlt.

dendo I'importo complessivo dei lavori nelle rela-
tive categorie e destinazioni funzionali.

2. La prestazione consiste nella regolare
compilazione dei prescritti libretti delle misure e
degli altri documenti contabili e comprende anche
le relative misurazioni.

3. Qualora 'ammontare degli acconti hon
sia fissato nel contratto, I'onorario € liquidato ogni
due stati d’avanzamento.

CAPO IV
INCARICHI DI SUPPORTO AL RESPONSABI-
LE DEL PROCEDIMENTO RUP

Articolo 36
Conferimento dell'incarico

1. Le amministrazioni committenti in caso
di carenza di organico possono affidare i compiti
di supporto al RUP ad un soggetto con le qualifi-
che professionali e i requisiti adeguati in relazio-
ne ai compiti da svolgere.

Articolo 37
Assicurazione

1. Il professionista cui sia stato conferito
I'incarico di supporto al RUP deve munirsi di po-
lizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti
da responsabilita professionale.

Articolo 38
Onorario per supporto al responsabile di
procedimento RUP

1. Compito del supporto tecnico al RUP e
coordinare e sorvegliare lintero svolgimento di
un opera e promuovere di propria iniziativa
I'attuazione delle singole fasi, dalla ideazione fino
alla messa in funzione dell'opera. Le attivita nello
specifico sono elencate nell’allegato Il e vanno
oltre la mera attivita di aiuto come indicato nel
DM del 31.10.2013 n. 143 in riferimento al DPR
207/2010.

2. L’onorario per le attivita di cui al punto 1 &
determinato secondo il DM del 31.10.2013 n.
143, calcolato su tutti gli importi parziali V, appli-
cando, come elencato nell’allegato Il le aliquote
generali Qal.03, Qbl.19, Qbll.26, Qblll.08,
Qblll.10, Qcl.13 nonché le relative aliquote speci-
fiche di progetto.

3. Qualora 'ammontare degli acconti non sia
fissato nel contratto, I'onorario per le attivita di cui
ai precedenti commi & pagato con non piu di due
acconti I'anno.
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ABSCHNITT V
AUFTRAGE FUR DIE
SICHERHEITSKOORDINIERUNG IN DER
PLANUNGS- UND AUSFUHRUNGSPHASE

Artikel 39
Auftragsgegenstand fur Sicherheitskoordi-
nierung
1. Der Auftrag far die

Sicherheitskoordinierung in der Planungs- und
Ausfiihrungsphase ist gemaR den einschlagig
geltenden Bestimmungen auszufiihren.

Artikel 40
Versicherung

1. Wer den Auftrag far die
Sicherheitskoordinierung erhalt, ist verpflichtet,
einen Versicherungsvertrag abzuschlieen, der
ihn gegen berufliche Haftungsrisiken absichert.

Artikel 41
Honorar

1. Das Honorar des Sicherheits-koordinators
wird gemal Tabelle b.l) Parameter Qbl.16,
Tabelle b.ll) Parameter Qbll.23, Tabelle b.llI)
Parameter QblIl.07, Tabelle c.I) Parameter
Qcl.12 des MD 143/2013 festgesetzt.

2. Falls im Vertrag keine Betrage fir die
Anzahlungen festgesetzt sind, wird das Honorar
fur Sicherheitskoordinierung wie folgt ausbezabhlt:

- in der Planungsphase gemalf? den fir den
Planer geltenden Bestimmungen.

- in der Ausfiihrungsphase: nach jedem
zweiten Baufortschritt werden 90 % des
Honorars ausbezahlt. Die restlichen 10 % werden
nach Genehmigung der Abnahmebescheinigung
ausbezahlt.

ABSCHNITT VI
AUFTRAGE FUR ABNAHME

Artikel 42
Auftragsgegenstand fir Abnahme

1. Die technische und verwaltungsmafige
Abnahmeprufung der Arbeiten und Lieferungen
beinhaltet die erforderlichen Uberpriifungen und
Proben, um festzustellen, ob die ausgefiihrten
Arbeiten und Lieferungen den Planvorgaben
und Vertragsbedingungen entsprechen, die
Nachweise Uber die MaRe und die ange-
wandten Preise, die Uberpriifung eventueller
Vorbehalte mit entsprechender Stellungnahme,
die Abnahmebesichtigungen sowie letztlich die

CAPO V
INCARICHI DI COORDINATORE IN MATERIA
DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E DI ESECUZIONE

Articolo 39
Oggetto dell'incarico per coordinatore della
sicurezza

1. L’incarico di coordinatore della sicurez-
za in fase di progettazione ed esecuzione deve
essere espletato in conformita alle disposizioni
vigenti in materia.

Articolo 40
Assicurazione

1. Il soggetto cui sia stato conferito I'incarico
di coordinatore della sicurezza deve munirsi di
polizza assicurativa a copertura dei rischi deri-
vanti da responsabilita professionale.

Articolo 41
Onorario

1. L’onorario del coordinatore per la sicurezza
e determinato secondo la tabella b.l) parametro
Qbl.16, tabella b.Il) parametro Qbll. 23, tabella
b.lll) parametro QbIll.07, tabella c.l) parametro
Qcl.12 del DM 143/2013.

2. Qualora I'ammontare degli acconti non sia
fissato nel contratto, gli onorari per [lattivita di
Coordinatore per la sicurezza sono corrisposti
come segue:

- in fase progettuale: secondo le disposizioni
dettate per il progettista;

- in fase esecutiva: in proporzione
allandamento dei lavori con acconti pari al 90 %
del relativo onorario ogni due stati di avanzamento
dei lavori. Il restante 10 % viene liquidato dopo
I'approvazione degli atti di collaudo.

CAPO VI
INCARICHI DI COLLAUDO

Articolo 42
Oggetto dell'incarico di collaudo

1. Il collaudo tecnico amministrativo di la-
vori e forniture comprende I'esame, la verifica e
le prove necessarie ad accertare la rispondenza
tecnica delle opere e forniture eseguite alle pre-
scrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di
misure e di applicazione di prezzi, I'esame di
eventuali riserve e relativo parere, le visite di
collaudo e infine il rilascio del certificato di col-
laudo.
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Abnahmebescheinigung.

2. Die statische  Abnahmeprifung
beinhaltet die Leistungen gemaR MD vom
14.01.2008 Kapitel 9.

3. Der Abnahmeprifer muss eine
Versicherungs- oder Bankgarantie haben, die
den Auftraggeber bei Abnahmefehlern schadlos
héalt, gemal Artikel 113 des Gesetzbuches und
Artikel 268 des DPR 207/2010.

Artikel 43
Honorar

1. Fiur die Honorarberechnung gelten die
Kriterien laut Tabelle d.I) des MD vom
31.10.2013, Nr. 143, und zwar die Teilleistungen
QdI.O1 und QdI.02 fir die technische und
verwaltungsmaRige Abnahmeprifung, und die
Teilleistung QdI.03 fir die statische Abnahme-
prifung, wobei der so errechnete Betrag um 50%
reduziert wird, um der Vorschrift des Artikels 1
Abschnitt 4 des MD vom 31.10.2013 Nr. 143 zu
entsprechen.

2. Der Bruttoendbetrag (ausgefuhrte
Arbeiten und Lieferungen gemaR Werkvertrag,
ohne etwaige Abschlage laut Angeboten der
Unternehmer und Abzige des Bauleiters oder
Abnahmeprufers, erhéht um den Betrag
Uberprifter Vorbehalte) leitet sich aus dem
Endstand oder den von der Landesregierung
genehmigten Standardkosten je Kategorie des
Bauvorhabens ab.

3. Falls im Vertrag keine Betrage fir die
Anzahlungen festgesetzt sind, wird das Honorar
fur die Abnahme wahrend der Bauausfiihrung mit
nicht mehr als einem Akonto pro Jahr im
Verhéltnis zur erbrachten Leistung ausbezahlt.

ABSCHNITT VIl
SONSTIGE AUFTRAGE IN
ZUSAMMENHANG MIT PLANUNG UND
AUSFUHRUNG OFFENTLICHER ARBEITEN

Artikel 44
Statische Uberpriifung der Briicken — DLH
vom 28.11.2011 Nr. 41

1. Die Bewertung der Sicherheit
bestehender Briicken, gemal3 DLH vom
28.11.2011 Nr.41, ist in der Regel von einem
zur statischen Abnahme befahigten Ingenieur
aufgrund eines ausfiuhrlichen und prufbaren
rechnerischen Nachweises durchzufiihren, auf
der Basis der Erhebungen am Bauwerk sowie
der Feststellung der mechanischen Eigen-
schaften wie Festigkeiten und Abmessungen
der tragenden Bauteile. Sie wird gemal DM
vom 31.10.2013 Nr. 143 vergitet, berechnet
auf den Betrag der zu prifenden statischen
Strukturen mit folgenden Teilleistungen:

2. 1l collaudo statico comprende le presta-
zioni definite dal DM del 14.01.2008 capitolo 9.

3. Il collaudatore deve avere fidejussione
assicurativa 0 bancaria, che garantisca il Com-
mittente contro i danni derivanti da errato collau-
do, ai sensi dell’articolo 113 del codice dei con-
tratti pubblici e articolo 268 del DPR 207/2010.

Articolo 43
Onorario

1. L'onorario & calcolato secondo i criteri
di cui alla tabella d.l) del DM del 31.10.2013, n.
143, applicando le prestazioni Qdl.01 e QdI.02
per il collaudo tecnico amministrativo e la presta-
zione QdI.03 per il collaudo statico. L'importo,
calcolato come sopra, va ridotto del 50% per
soddisfare la prescrizione di cui all’articolo 1
comma 4 del DM del 31.10.2013 n. 143.

2. Il consuntivo lordo (lavori e forniture
eseguite in conformita di contratto, al lordo degli
eventuali ribassi offerti dalle imprese e delle e-
ventuali detrazioni del direttore dei lavori o del
collaudatore, maggiorati dell'importo delle riserve
esaminate) & desunto dallo stato finale di conta-
bilita oppure dai costi standardizzati per tipologia
di opere approvati dalla Giunta Provinciale.

3.  Qualora 'ammontare degli acconti non
sia fissato nel contratto, 'onorario per la presta-
zione di collaudo in corso d'opera viene pagato
con non piu di un acconto all'anno, commisurato
all'entita delle prestazioni svolte.

CAPO VIl
ALTRI INCARICHI CONNESSI CON LA PRO-
GETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE

Articolo 44
Verifiche statiche dei ponti — DPP del
28.11.2011 n. 41

1. La valutazione della sicurezza dei ponti
esistenti, ai sensi del DPP del 28.11.2011 n. 41,
va effettuata di norma tramite calcolo statico ana-
litico eseguito da un ingegnere abilitato al collau-
do statico, sulla base di un rilievo dell’opera e
dell'accertamento delle caratteristiche meccani-
che quali resistenze e grandezze strutturali, e
viene compensata secondo il DM 31.10.2013 n.
143 sull'importo delle strutture applicando le se-
guenti prestazioni:
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Qbll.02  (Strukturerhebung Uber den
Erhaltungszustand der Briicke und eventueller
Schaden);

Qbll.14 (Bericht Uber den

Erhaltungszustand und eventuelle Mangel);

Qbll.15 (Werkstoff Untersuchung);

Qblll.01 (statische Uberprifung fir die
Bewertung der  Sicherheit  bestehender
Brucken);

Qbll.16 (Bericht zur Erdbebensicherheit
bei Strukturen von besonderer Bedeutung);

Qbll.02  (periodische  Kontrollen  zur
Uberprifung und Inspektion);

QdI.03  (Erneuerung der statischen
Abnahme - zu 100% wenn es sich um die
Erstabnahme handelt, zu 50% bis 100% bei
Anderungen, zu 50% wenn keine Anderungen
vorliegen)

Qblll.O5 (Angaben zu Instandhaltungs-
und/oder Sanierungsmalinahmen). Eventuell
notige Beihilfen bei Belastungsproben werden
nach Stunden verrechnet.

2. Die Kriterien zur Festlegung des
Honorars beziehen sich, sowohl fir die
Gesamt-leistung wie auch fir einzelne
Teilleistungen, auf géangige Situationen und
Bruckentypen: bei besonderen Anforderungen
(z.B. bei Beschrankung auf einige
Teilleistungen oder bei Leistungen die den
vorgesehenen Umfang Uberschreiten) sind
Anpassungen des Honorars bis zu + 50 %
zulassig und vorab zwischen Freiberufler und
Auftraggeber zu vereinbaren.

3. Das Honorar schlief3t alle
Zusatzvergltungen fir die Pflichten des
Freiberuflers ein, nicht aber fir die Pflichten des
Auftraggebers und auch nicht Sonderleistungen
gemal ,technischer Verordnung fir Briicken an
LandesstraRen, statische Uberpriifung und
Abnahme”. Bei Bedarf  werden die
Sonderleistungen einvernehmlich mit dem
Auftraggeber bewertet.

4. Falls sich aus der Einsicht in die
Unterlagen die Notwendigkeit ergibt, die
statische Berechnung neu oder zuséatzliche
Berechnungen durchzufthren (z. B. bei
Berechnungsfehlern, fir die Ermittlung der
Bedingungen der Befahrbarkeit usw.) wird das
entsprechende Honorar in Absprache zwischen
Freiberufler und Auftraggeber vereinbart

5. Lokalaugenscheine die nicht in den
Teilleistungen gemaf Punkt 1 enthalten sind (z.
B. fur die Untersuchung von baulichen Details,
fur die Beihilfe bei von Dritten ausgefuhrten
Untersuchungen usw.) werden pauschal mit
einem Betrag von 180,00 bis 300,00 € vergiitet.
Dieser Betrag ist vorab zwischen Freiberufler
und Auftraggeber zu vereinbaren. Die
Ergebnisse aus den Lokalaugenscheinen sind
im technischen Bericht wiederzugeben und mit
photographischen Belegen zu versehen

Qbll.02 (esame visivo dello stato conservati-
vo e di eventuali anomalie del ponte);

Qbll.14 (relazione sullo stato conservativo e
di eventuali anomalie);

Qbll.15 (indagine sui materiali);

Qblll.01 (controllo statico per la valutazione
della sicurezza dei ponti esistenti);

Qbll.16 (relazione sismica per strutture di si-
gnificativa importanza);

Qbll.02 (controlli periodici di sorveglianza e
ispezione);

QdI.03 (rinnovo dei collaudi statici — al 100%
se si tratta del primo collaudo, dal 50% al 100%
se ci sono variazioni, al 50% se non ci sono va-
riazioni)

QblIl.O5 (proposte di intervento a carattere
manutentivo e/ di ristrutturazione). Un eventuale
assistenza alle prove di carico viene computata a
vacazione.

2. | criteri per la determinazione del-
I'onorario, sia per la prestazione complessiva che
per le singole prestazioni parziali, sono relativi
alle correnti situazioni e tipologie dei ponti esi-
stenti: in relazione ad esigenze specifiche (ad
esempio per prestazioni limitate ad alcune fun-
zioni parziali o che eccedono le operazioni previ-
ste, ecc.), potranno ammettersi scostamenti di
onorario dell’ordine del = 50%, da concordare
preventivamente fra professionista e committen-
te.

3. L'onorario & comprensivo di tutti i com-
pensi accessori riferibili agli ,oneri del professio-
nista“, restando esclusi gli ,oneri del committen-
te* nonché le ,prestazioni particolari“, secondo le
specifiche del ,disciplinare tecnico per il controllo
statico ed il collaudo dei ponti sulle strade provin-
ciali“. L'onorario per le ,prestazioni particolari”
sara determinato qualora necessario d'intesa con
il committente.

4. Se dallesame della documentazione esi-
stente emerge la necessita di una rielaborazione
ovvero di un supplemento di calcolo statico (ad
esempio per errori di calcolo, ai fini
dell'individuazione delle condizioni di transitabili-
ta, ecc.), 'onorario spettante verra quantificato
previo accordo fra professionista e committente.

5. | sopralluoghi non compresi nelle presta-
zioni elencate al punto 1 (ad esempio per la veri-
fica di particolari costruttivi, per assistenza ad
indagini effettuate da terzi, ecc.) verranno com-
pensati forfetariamente con € 180,00+ € 300,00,
da concordare preventivamente fra professionista
e committente: le risultanze dei sopralluoghi do-
vranno essere riportate in apposita relazione
tecnica con documentazione fotografica.
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Artikel 45
Statische Uberpriifung und zehnjahrige
Prifung von Gebaudetragwerken

1. Die Uberpriifung der statischen Eignung
und die zehnjahrige Prifung von Tragwerken
werden gemal DM vom 31.10.2013 Nr. 143
vergitet, berechnet auf den Wert der zu
prufenden statischen Strukturen. Liegen dazu
Projekt- und Abnahmeunterlagen vor und sind
keine deutlichen Hinweise auf Verfall oder
Nutzungsanderung erkennbar, kommen die
Teilleistungen Qbll.14 und Qbll.15 zur
Anwendung. Fehlen diese Unterlagen werden
die Teilleistungen Qbll.01, Qbll.02, Qbll.14,
Qbll.15, Qblll.05 angewandt und zuséatzlich
Qbll.16 sofern auch der Bericht zur
Erdbebensicherheit gefordert ist. Eventuell
erforderliche Beihilfen bei Belastungsproben
werden nach Stunden verrechnet.

Artikel 46
Unterstiitzung bei der Uberpriifung der
Rechtfertigungen der Gibertrieben niedrigen
Angebote fiir Arbeiten

1. Die Uberprifung der (bertrieben
niedrigen Angebote der Unternehmen wird
nach Stundenaufwand vergutet.

Artikel 47
Teilnahme an Preisgerichten und
technischen Kommissionen bei
Wettbewerben und Ausschreibungen

1. Die Leistung von Preisrichtern bei
Planungs- und Ideenwettbewerben und von
Kommissionsmitgliedern bei Ausschreibungen
fur die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen oder
Dienstleistungen wird nach Zeitaufwand gemafn
Artikel 2 verglitet.

Artikel 48
Inventarisierung

1. Die Inventarisierung wird mit 14,00 € je
inventarisiertes Stlick mit zusatzlichen 10 %
Spesen vergutet.

Artikel 49
Machbarkeitsstudien

1. Das Honorar fiir Machbarkeitsstudien
wird nach Tabelle a.l) des MD vom 31.10.2013,
Nr. 143, festgelegt.

2. Das Honorar fir die Machbarkeitsstudie
ist Bestandteil der Vergutung fiar das

Articolo 45
Verifica di idoneita statica e verifiche decen-
nali degli elementi strutturali

1. Le verifiche di idoneita statica e le verifi-
che decennali degli elementi strutturali vengono
compensate secondo il del DM 31.10.2013, n.
143 con riferimento allimporto delle opere strut-
turali oggetto di verifica. Nel caso in cui sia di-
sponibile la documentazione di progetto e di col-
laudo e non si riscontrano segni evidenti di de-
grado o di variazione delle condizioni d'uso, si
applicano le prestazioni Qbll.14 e Qbll.15. Nel
caso in cui manca questa documentazione, si
applicano le prestazioni Qbll.01, Qbll.02, Qbll.14,
Qbll.15, Qblll.0O5 e in aggiunta Qbll.16 se & ri-
chiesta anche l'analisi sismica. Un eventuale
assistenza alle prove di carico viene computata a
vacazione.

Articolo 46
Supporto per la verifica delle giustificazioni
delle offerte anormalmente basse di lavori

1. La prestazione di verifica delle anomalie
delle offerte delle imprese € compensata a vaca-
zione.

Articolo 47
Partecipazione a giurie e commissioni tecni-
che per concorsi e gare

1. La prestazione di membri di commissioni
per concorsi di progettazione o gare per
I'affidamento di lavori, forniture o servizi € com-
pensata a vacazione a norma dell’articolo 2.

Articolo 48
Inventarizzazione

1. La prestazione di inventarizzazione viene
compensata con la corresponsione di 14,00 Euro
per pezzo inventarizzato oltre le spese in misura
del 10 %.

Articolo 49
Studi di fattibilita

1. L'onorario per gli studi di fattibilita & de-
terminato secondo la tabella a.l) del DM
31.10.2013, n. 143.

2. L'onorario per lo studio di fattibilita & parte
integrante del compenso per il progetto prelimi-
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Vorprojekt, sofern derselbe Planer auch den
Auftrag fir das Vorprojekt erhalt.

Artikel 50
Umweltvertraglichkeitsprifung

1. Das Honorar wird nach MD vom
31.10.2013, Nr. 143, berechnet.

Artikel 51
Koordination von Planungswettbewerben

1. Das Honorar fir die Koordination von
Planungs- und ldeenwettbewerben wird nach
den Kriterien laut Anhang Il berechnet.

2. Der Arbeitsumfang der Wettbewerbs-
koordination hangt von der Teilnehmeranzahl
ab. Diese lasst sich auRer bei geladenen
Wettbewerben nicht vorhersagen. Fur die
Vergabe der Leistung muss demnach vorab
eine Teilnehmeranzahl angenommen werden.
Weicht die effektive Teilnehmeranzahl von der
angenommenen um mehr als 20% nach oben
oder unten ab, wird die Vergitung an die
effektiven Zahl angepasst.

Artikel 52
Brandschutz

1. Die Brandschutzplanung wird in
Anwendung der Formel CP = ¥ (VxGxQxP),
berechnet auf alle Kategorien des Bauwerkes,
mit den Teilleistungen Qbl.15 (Machbarkeits-
studie / erste Anweisungen zum Brandschutz)
und Qbll.18 (Brandschutzplan) vergutet.

2. Unterliegt ein Bauwerk drei oder
mehreren  Brandschutztatigkeiten wird ein
Aufschlag von 10% angewandt

3. Betreffen Brandschutztatigkeiten nur
einen Teil eines Bauwerkes, und ist dieser Teil
kleiner als 80% des Gesamtvolumens, werden
die Betrdge V fur jenen Teil des Gebaudes
berechnet, der von den Tatigkeiten betroffen ist.
Fur die Tatigkeiten 74 ,Warmeerzeu-
gungsanlagen“ und 49 ,Notstromaggregate",
gemalf DPR vom 01.08.2011 Nr. 151, wird eine
Mindestvergiitung von 1000 Euro angewandt.
Fur die Tatigkeit 80 ,StralRentunnels” beinhalten
die Betrage V nicht den Aushub.

4. Bei der Anpassung bestehender Bauten
werden die Kategorien E21 oder, fur denkmal-
geschiutzte Bauten, E22 angewandt. Die
Betrdge V ergeben sich aus der Summe des
Betrages des Bestandes, errechnet anhand des
bestehenden Volumens und Standardkosten,
und jenem der nétigen Anpassungsarbeiten. Im
Leistungsumfang inbegriffen ist die Analyse des
Ist-Zustandes (ausgenommen Aufmal3 und
Untersuchungen). Beschrankt sich der Auftrag
auf die reine Analyse des Ist-Zustandes werden
die Betrage der nétigen Anpassungsarbeiten

nare, qualora allo stesso professionista venga
conferito anche l'incarico del progetto prelimina-
re.

Articolo 50
Valutazione di impatto ambientale

1. Gli onorari vengono calcolati secondo il
DM 31.10.2013, n. 143.

Articolo 51
Coordinatore di concorsi di progettazione

1. L’onorario per il coordinamento di concor-
si viene calcolato sulla base dei criteri di cui
all'allegato II.

2. L’'ammontare di lavoro per il coordinamen-
to di un concorso dipende dal numero dei parte-
cipanti. Tranne per i concorsi ad invito questo
numero non € prevedibile. Per l'assegnazione
della prestazione va dunque presunto un numero
di partecipanti. Se il numero effettivo dei parteci-
panti & pit alto o piu basso del 20% di quanto
presunto, il compenso verra aggiornato al nume-
ro di partecipanti effettivi.

Articolo 52
Prevenzione incendi

1. La progettazione antincendio viene com-
pensata applicando la formula CP = %
(VxGxQxP) su tutte le categorie componenti
I'opera e le prestazioni Qbl.15 (studio di fattibilita
/ prime indicazioni di progettazione antincendio)
e Qbll.18 (elaborati antincendio).

2. In caso di tre o piu attivita antincendio
presenti nello stesso edificio si applica una mag-
giorazione del 10%.

3. In caso di edifici, in cui le attivitd antin-
cendio sono presenti solo in una parte di esso,
interessando complessivamente un volume infe-
riore all'80% del volume totale, gli importi V van-
no calcolati per la parte di edificio contenente le
attivita. Per le attivita 74 “impianti per la produ-
zione di calore” e 49 “impianti per la produzione
di energia elettrica sussidiaria”, di cui al DPR del
01.08.2011 n. 151, si applica un compenso mi-
nimo di 1.000 Euro. Per le attivita 80 “gallerie
stradali” gli importi V non includono gli scavi.

4. In caso di adeguamento di edifici esistenti
si applicano le categorie E21 o, per gli edifici
sotto tutela diretta, E22 e gli importi V sono cal-
colati sommando l'importo dell’edificio esistente,
calcolato sulla base del volume esistente e costi
standardizzati, con quello dei lavori di adegua-
mento necessari. La prestazione include la dia-
gnosi dello stato di fatto (esclusi i rilievi e le inda-
gini). Se lincarico professionale & limitato alla
diagnosi dello stato di fatto si applica un coeffi-
ciente riduttivo pari a 0,60, escludendo da V il
costo dei lavori di adeguamento necessari.
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bei V nicht beriicksichtigt und die Vergiitung auf
60% reduziert.

5. Im Falle eines Antrages um Aushahme-
genehmigung wird die Vergitung um 20%
erhoht. Brandschutzplanungen gemald FSE
Methode (fire safety engeneering) werden nach
Ermessen vergiitet.

6. Die Tatigkeit der Brandschutzabnahme
(immer wahrend der Bauausfiihrung
durchzufiihren) wird mit 60% des Honorars der
Brandschutzplanung laut Punkt 1 vergitet
(Qbl.15 + Qbll.18). Technisch funktionelle
Kontrollen der Anlagen werden mit der
Teilleistung QdI.04 vergitet (V = Betrag der
Brandschutzanlagen).

Artikel 53
Akustik

1. Die Abfassung des akustischen
Berichtes wird in Anwendung der Formel CP =
> (VxGxQxP), berechnet auf alle Kategorien
des Bauwerkes, mit der Teilleistung Qbll.20
vergutet.

2. Betrifft der akustische Bericht ein
bestehendes Gebaude werden die Werte V
anhand des vorhandenen Bauvolumens
errechnet. Werden zuséatzlich Detailplanungen,
Materialgestaltungen oder Uberpriifungen am
Bau gefordert, so werden diese nach
Zeitaufwand oder pauschal vergltet.

3. Ist bei Neubauten eine spezielle
akustische  Bauleitung  erforderlich,  weil
besonderer Wert auf die Uberwachung der
akustischen Belange in der Bauausfuhrung
gelegt wird oder weil bei der Bauausfiihrung die
Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener,
akustischer Grenzwerte sichergestellt werden
muss, so wird diese zusatzlich vergitet im
Ausmal} des akustischen Berichtes laut Punkt
1, erhdéht um 25%.

4. Akustische Messungen an bestehenden
oder im Bau befindlichen Geb&uden werden
getrennt vergitet. Siehe dazu Anhang IV.

Artikel 54
Vermessungs- und Katasterarbeiten

1. Auf Vermessungs- und Katasterarbeiten
werden die "Normen und Tarifordnung fir
Vermessungs- und Katasterarbeiten" der
Topographenvereinigung der Region Trentino
Sadtirol in Absprache mit den Berufskammern
und Berufskollegien in der jeweils aktuellen
Fassung angewandt.

Artikel 55
Raumordnung

1. Die Leistungen fir Raumordnung/
Raumplanung werden nach den Kriterien laut

5. in caso di richiesta di deroga si applica
una maggiorazione del 20%. | compensi per una
progettazione antincendio sviluppata con il meto-
do FSE (fire safety engeneering) vanno valutati a
discrezione.

6. La prestazione di collaudo antincendio
(da svolgere sempre in corso d'opera) viene
compensata con laliquota pari al 60 %
dell'onorario per la progettazione antincendio
(Qbl.15 + Qbll.18) di cui al comma 1. Per le veri-
fiche tecnico funzionali sugli impianti il compenso
si ottiene applicando la prestazione QdI.04 (V =
importo degli impianti antincendio).

Articolo 53
Acustica

1. L'elaborazione della relazione acustica
viene compensata applicando la formula CP = £
(VxGxQxP) su tutte le categorie componenti
I'opera e la prestazione Qbll.20.

2. Se la relazione acustica si riferisce a un
edificio esistente i valori V si calcolano sulla base
del volume esistente. Se sono richieste ulteriori
elaborazioni quali progettazione di dettaglio, con-
figurazioni di materiali o controlli in cantiere, que-
ste sono calcolate a vacazione o a corpo.

3. Se per costruzioni nuove si rende neces-
saria una direzione lavori specialistica acustica,
perche & data grande importanza alla verifica in
cantiere delle questioni acustiche o deve essere
garantito nell’esecuzione dei lavori il rispetto di
valori limite acustici prescritti dalla legge, questa
prestazione viene compensata a parte, applican-
do il calcolo di cui al punto 1, maggiorato del
25%.

4. Misurazioni acustiche su edifici esistenti o
in fase di costruzione sono compensati a parte.
Vedi allegato V.

Articolo 54
Lavori topografici e catastali

1. Per quanto riguarda gli onorari relativi ai
rilievi topografici e catastali si applica la versione
attuale della "normativa e tariffa per lavori topo-
grafici e catastali" dei topografi associati della
Regione Trentino Alto Adige in accordo con gli
ordini e collegi professionali.

Articolo 55
Prestazioni urbanistiche

1. Le prestazioni urbanistiche vengono com-
pensate secondo i criteri di cui all'allegato V.
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Anhang V vergitet.

Artikel 56
Projektprufung

1. Die Projektprufung, wie im Gesetzbuch
Uber offentliche Auftrage vorgesehen, wird mit
den Parametern Qbl.20, Qbll.27, Qblll.09 des
MD vom 31.10.2013, Nr. 143 vergltet, wobei
der so errechnete Betrag um 50% reduziert wird,
um der Bedingung des Artikels 1 Abschnitt 4 des
MD vom 31.10.2013 Nr. 143 zu entsprechen.

2. Es werden nur jene Leistungen einer
Projektprifung unterzogen,  welche im
Planungsauftrag enthalten sind.

3. Der Projektprufer muss eine Versicherung
haben, die den Auftraggeber bei Projektpriifungs-
fehlern schadlos hélt, gemar Artikel 49 Absatz 7
des DPR 207/2010.

ABSCHNITT VI
VERTRAGSSTRAFEN UND
AUFTRAGSAUFHEBUNG

Artikel 57
Vertragsstrafen fir verspatete
Auftragsausfuhrung

1. Falls die Projektvorlage wber den im
Vertrag festgesetzten Termin hinaus verspatet
erfolgt, kann eine Vertragsstrafe in Hohe von
0,5 % pro Tag Verspatung vom Honorar einbe-
halten werden. Die gesamte, zum Abzug zulas-
sige Vertragsstrafe darf allerdings 10 % des
Honorars nicht Uberschreiten.

Artikel 58
Rucktrittsrecht des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber kann jederzeit vom
Vertrag zuricktreten, indem er dem Techniker
die bestrittenen Spesen riickerstattet und die
Vergltung fur die erbrachte Leistung bezahlt.
(ZGB, Artikel 2237).

2. Der Auftraggeber kann den Auftrag in
folgenden Féllen fir beendet erklaren:

a) Falls er nach Vorlage des Vorprojektes
weitere Planungsphasen wegen zu
hoher Kosten oder aus anderen,
unanfechtbaren Griunden far
unangemessen erachtet. In diesem Fall
wird dem Planer die Vergiitung gemaf
Artikel 25 entrichtet, sofern das
zustéandige  Beratungsgremium  das
Vorprojekt  nicht mit  negativem
Gutachten versehen hat. Falls das

Articolo 56
Verifica di progetto

1. Lattivita di verifica di progetto come
prevista dal codice dei contratti pubblici &
compensata con i parametri Qbl.20, Qbll.27,
Qblll.09 di cui al DM 31.10.2013, n. 143.
L'importo, calcolato come sopra, va ridotto del
50% per soddisfare la condizione di cui
all'articolo 1 comma 4 del DM del 31.10.2013 n.
143.

2. La verifica si limita a quelle prestazioni
che sono contenute nell’incarico di progettazione.

3. Il verificatore di progetto deve avere una
polizza  assicurativa, che garantisca |l
Committente contro i danni derivanti da errata
verifica di progetto, ai sensi dell'articolo 49
comma 7 del DPR 207/2010.

CAPO VI
PENALI E RISOLUZIONE DEGLI INCARICHI

Articolo 57
Penali per ritardi nell’esecuzione dell'incarico

1. Qualora la presentazione degli elaborati di
progetto venga ritardata oltre i termini indicati nel
contratto, puo essere applicata, per ogni giorno
di ritardo, una penale pari allo 0,5 % dell'onora-
rio, da trattenersi sull'onorario stesso. L'importo
complessivo della penale in detrazione non puo
tuttavia superare il 10 % dell'onorario.

Articolo 58
Facolta di recesso del Committente

1. Il Committente puo recedere dal contratto
in qualsiasi momento, rimborsando al professio-
nista le spese sostenute e pagando il compenso
per I'opera svolta. (Articolo 2237 C.C.).

2. Il Committente ha la facolta di dichiarare
esaurito l'incarico specificatamente nei seguenti
casi:

a) Qualora, dopo la presentazione del pro-
getto preliminare ritenga non conveniente
dare seguito alle ulteriori fasi progettuali
per l'elevatezza della spesa o per altro
suo insindacabile motivo. In siffatto caso
al progettista & corrisposto il compenso a
norma dell'articolo 25, sempre che sul
progetto preliminare il competente orga-
no consultivo non abbia espresso parere
negativo. Ove sul progetto preliminare
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zustandige Beratungsgremium fur das
Vorprojekt  nach  nachgewiesenem
schwerwiegendem Projektfehler kein
positives Gutachten erteilt, hat der
Planer kein Anrecht auf Vergitung und
der Auftraggeber ist berechtigt, den
Auftrag fiur beendet zu erklaren.

b) Falls sich das endgiltige Projekt als
nicht geeignet erweisen sollte, die
Baugenehmigung, die erforderlichen
Gutachten und Bewilligungen zu
erlangen oder der Auftraggeber aus
unanfechtbaren Grinden weitere
Planungsphasen flr unangemessen
erachtet. In diesem Fall wird dem
Planer die Verglutung geman Artikel 25
entrichtet, sofern es positiv Uberprift
worden ist.

Artikel 59
Aufhebung bei Nichterfullung

1. Falls das mit der Ausfihrung einer
Leistung beauftragte Subjekt seine
Verpflichtungen  nicht  erfillt, kann  der
Auftraggeber den Vertrag aufheben, in jedem Fall
unbeschadet des Ersatzes des Schadens (ZGB,
Artikel 1453).

ABSCHNITT IX
FUR ALLE AUFTRAGE GELTENDE
BESTIMMUNGEN UND
SCHLUSSBESTIMMUNG

Artikel 60
Pramie bei vorzeitiger Fertigstellung der
Arbeiten

1. Falls die Ausfuhrung der Arbeiten vor
dem im Vertrag festgesetzten Termin
abgeschlossen ist, kann der Auftraggeber allen
mit der Ausfuhrung beauftragten Technikern je
eingesparten Tag eine Pramie anerkennen,
sofern die Leistung auftragsgemal erbracht
wurde.

2. Die Pramie wird mit 0,5 % vom Honorar je
eingesparten Tag festgesetzt und kann bis max.
10 % des Honorars betragen.

Artikel 61
Vergitung von Leistungen, die im Honorar
nicht enthalten sind

1. Vergltungen und Spesen fiir allfallige
Erhebungen, Vermessungen, Grenzziehungen
und Fixpunkte, Tiefenbohrungen,
Katastereintragungen, Unterlagen fur die

non venisse espresso parere positivo dal
competente organo consultivo per accer-
tato grave difetto del progetto, al profes-
sionista non & dovuto alcun compenso e
il Committente ha facolta di dichiarare
esaurito l'incarico.

b) Qualora il progetto definitivo non si pre-
senti idoneo a conseguire la concessione
edilizia, i pareri, i nulla osta e le autoriz-
zazioni per cause non imputabili al pro-
fessionista, ovvero qualora lo stesso
Committente per suo insindacabile moti-
VO ritenga non conveniente dar seguito
ad ulteriori fasi della progettazione. In sif-
fatto caso e sempre che I'elaborato pro-
gettuale sia stato verificato positivamen-
te, al progettista spetta il compenso a
norma dell’articolo 25.

Articolo 59
Risoluzione per inadempimento

1. Qualora |l soggetto incaricato
dell'esecuzione di una prestazione professionale
non adempia le proprie obbligazioni, il Committente
pud chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno (Articolo 1453
C.C..

CAPO IX
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARI-
CHI E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 60
Premio per anticipata ultimazione dei la-
vori

1. Qualora I'esecuzione dei lavori termini an-
ticipatamente rispetto al termine previsto in con-
tratto, ’Amministrazione puo riconoscere a tutti i
professionisti  incaricati della realizzazione
dell'opera un premio per ogni giorno di anticipo, a
condizione che l'esercizio della prestazione sia
conforme a quella oggetto dell’incarico.

2. Il premio sara pari allo 0,5 % dell’'onorario
spettante per ogni giorno di anticipo fino a un
massimo del 10 % dell’'onorario.

Articolo 61
Compenso per prestazioni non comprese
nell’onorario

1. Il compenso per onorari € spese occor-
renti per eventuali rilievi, misure, apposizione di
termini e capisaldi, trivellazioni, pratiche di acca-
tastamento, documentazione per la procedura
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vorschriftsmafige Umweltvertraglichkeitsprifung,
sofern dies von den geltenden Bestimmungen
verlangt wird, werden getrennt ausbezahlt, sofern
der Auftraggeber diese Leistungen anordnet.

Artikel 62
Modalitaten der Rechnungslegung

1. Die Begleichung des Honorars erfolgt
nach Vorlage einer detaillierten Honorarnote in
digitaler Form.

2. Die Rechnung muss alle gemal
geltenden  Steuerbestimmungen vorgeschrie-
benen Angaben enthalten.

Artikel 63
Beilegung von Streitfragen

1. Etwaige Streitigkeiten welche aufgrund
der Auftragserteilung laut gegenstandlichen
Vergabebedingungen entstehen sollten und
nicht vorab bereits im Verwaltungswege, auch
mittels  Schlichtungsverfahren, wobei der
Schlichter von beiden Parteien gemeinsam
ernannt wird, beigelegt werden kénnen, werden
vor den zustandigen Gerichtsbehérden geklart,
wobei vor der Verfahrenseinleitung ein Mediati-
onsverfahren vor den anerkannten Mediati-
onskdrperschaften durchgefihrt werden muss.

2. Alternativ hierzu und einzig dann wenn
dies auch von den fachspezifischen staatlichen
Rechtsvorschriften vorgesehen ist, kann die
Streitigkeit, infolge vorheriger Erméchtigung
seitens der auftragsgebenden Verwaltung, wel-
che bei Auftragen der Autonomen Provinz die
Landesregierung ist, an ein aus drei Schieds-
richtern, wovon einer von der auftragsgebenden
Verwaltung und einer von der Berufsperson
ernannt wird, bestehendes Schiedsgericht ver-
wiesen werden, wobei auf das Schiedsverfah-
ren die Bestimmungen der Zivilprozessordnung
Anwendung finden. Die Schiedsklausel bedarf
fur deren Gultigkeit der ausdriicklichen Zustim-
mung der Berufsperson, welche, so die Klausel
im Vertrag beinhaltet sein wird, innert zwanzig
Tagen ab Kenntnis der Zuschlagserteilung mit-
geteilt werden muss.

Artikel 64
Vertragskosten

1. Aul3er der Mehrwertsteuer, der Fur- und
Vorsorgebeitrdge sind alle Steuern und Abgaben
aufgrund geltender Bestimmungen zu Lasten des
Freiberuflers.

ordinaria della verifica di impatto ambientale,
qualora ci0 sia prescritto dalla normativa vigente
e liquidato a parte, quando tali prestazioni ven-
gano richieste dal Committente.

Articolo 62
Modalita di compilazione della parcella

1. La liquidazione delle competenze ha luo-
go su presentazione di parcella redatta in manie-
ra analitica in formato digitale.

2. Nella parcella devono essere indicati tutti i
dati prescritti dalla vigente normativa fiscale.

Articolo 63
Definizione di controversie

1. Le eventuali controversie sorte a seguito
del conferimento dell'incarico secondo il presente
capitolato se non risolte antecedentemente nel
corso del procedimento amministrativo, anche
tramite procedura di conciliazione, per la quale le
parti di comune accordo nominano il conciliatore,
verranno decise dai giudici competenti. Prima
dell'istaurazione del giudizio dovra essere istau-
rato un procedimento di mediazione dinanzi agli
organi di mediazione riconosciuti.

2. In alternativa e solamente se cio e pre-
visto anche dalla normativa statale in materia, la
controversia, previa autorizzazione
delllamministrazione committente, che per gli
incarichi della Provincia autonoma é la Giunta
provinciale, pud essere deferita ad un collegio
arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno di
nomina dellamministrazione committente ed uno
di nomina del professionista ed al giudizio arbitra-
le si applicano le disposizioni del codice di pro-
cedura civile. La clausola compromissoria neces-
sita per la sua validita dell’espresso consenso del
professionista che, ove detta clausola sara con-
tenuta nel contratto, dovra essere comunicato
entro venti giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione.

Articolo 64
Spese contrattuali

1. Sono a carico del professionista le impo-
ste o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di
legge, ad esclusione dell'lVA e oneri contributivi
e previdenziali.
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Artikel 65
Allgemeine Anforderungen

1. Subjekte, welche sich in einer der
Situationen laut Artikel 38 Absétze 1 und 2 des
GVD vom 12.04.2006, Nr. 163, befinden, dirfen
weder an den Verfahren zur Vergabe von
Dienstleistungen laut den  vorliegenden
Vertragsbedingungen teilnehmen, noch dirfen
sie die entsprechenden Vertrage abschliel3en.

2. Ausgeschlossen sind aufRRerdem jene
Subjekte, welche sich in einer Situation der
Unvereinbarkeit befinden oder fir welche ein
anderer gesetzlicher Hinderungsgrund besteht.

Artikel 66
Nicht vorgesehene Leistungen

1. Die Honorarrichtlinien fir weder in den
gegenstandlichen Vertragsbedingungen noch im
MD vom 31.10.2013, Nr. 143, bericksichtigte
Leistungen werden nach  Anhéren der
zustandigen Berufskammern gemar Artikel 6 des
genannten MD 143 festgelegt.

Artikel 67
Schlussbestimmung

1. Diese Vertragsbedingungen gelten fir alle
Auftrége, welche nach Veroffentlichung der Ver-
tragsbedingungen im Amtsblatt der Region ver-
geben werden, ausgenommen Auftragserweite-
rungen fir Leistungen die bereits Gegenstand
des vorhergehenden Auftrages sind.

2. Die nach den gegenstandlichen Regeln
errechneten Ausschreibungsbetrage erfillen die
Vorschrift des Artikel 1 Abschnitt 4 des MD vom
31.10.2013 Nr. 143.

Articolo 65
Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di servizi di cui al pre-
sente capitolato prestazionale e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti che si trova-
no in una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 38 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163.

2. Sono altresi esclusi i soggetti che si tro-
vano nella condizione di incompatibilita o per i
quali sussiste un qualunque altro impedimento di

legge.

Articolo 66
Prestazioni non definite

1. Per prestazioni che non risultano definite
sia nel presente capitolato che nel DM del
31.10.2013, n. 143 saranno adottati i criteri di cui
all'articolo 6 del citato DM 143 per il calcolo del-
I'onorario da stabilire, sentiti i competenti ordini
professionali.

Articolo 67
Disposizione finale

1. Il presente capitolato si applica a tutti gli
incarichi conferiti dopo la sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione, ad esclusione di
estensioni di incarico per prestazioni gia oggetto
del precedente incarico.

2. Gli importi a base di gara calcolati secon-
do le regole del presente capitolato soddisfano la
prescrizione di cui all'articolo 1 comma 4 del DM
del 31.10.2013 n. 143.
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VORPROJEKT

Bericht, Lagepléane, graphische Darstellungen
Summarische Spesenberechnung

Vorbericht zur Parzellierung

Uberschlagiger Wirtschafts- und Finanzierungsplan

Besondere Verdingungsordnung, Leistungsbeschreibung

Geotechnischer Bericht

Hydrologischer Bericht

Hydraulischer Bericht

Seismologischer Bericht

Archaologischer Bericht

Geologischer Bericht

Integrierte und koordinierte Planung

Studie zur urbanistischen Einordnung

Technischer Bericht Uiber den Zustand der Gebaude
Erste Angaben zum Brandschutz

Erste Angaben zum Sicherheitsplan
Umweltvorbericht

Umwelttiberwachungsplan

Technische Unterstiitzung des RUP: Koordinierung
Technische Unterstiitzung des RUP: Projektprifung

ENDGULTIGES PROJEKT

Berichte, graphische Darstellung, Berechnungen
Bestandsaufnahme

Leistungsbeschreibung

Parzellenplan fur Enteignung

Liste der Einheitspreise, Kostenschatzung

Studie zur urbanistischen Einordnung
Hoéhenvermessung

Vertragsschema, Verdingungsordnung
Geotechnischer Bericht

Hydrologischer Bericht

Hydraulischer Bericht

Seismologischer Bericht

Geologischer Bericht

Historisch kritische Analyse des Bestandes
Bericht zur Bauwerksuntersuchung
Seismologische Uberpriifung

Integrierte und koordinierte Planung
Brandschutzplan

Landschaftsbericht

Unterlagen zu den akustischen Voraussetzungen
Energiebericht

Energetische Untersuchung

Aktualisierung der ersten Angaben zur Sicherheit
Umweltvertraglichkeitsstudie
Umweltiiberwachungsplan

Technische Unterstiitzung des RUP: Koordinierung
Technische Unterstiitzung des RUP: Projektprifung

AUSFUHRUNGSPROJEKT

Berichte graphische Darstellungen Endberechnungen
Konstruktive und dekorative Details
Massenberechnung und Kostenschatzung
Vertragsschema, Verdingungsordnung
Instandhaltungsplan

Integrierte und koordinierte Planung
Sicherheitsplan

Technische Unterstiitzung des RUP: Koordinierung
Technische Unterstiitzung des RUP: Projektpriifung
Technische Unterstitzung des RUP: Ausschreibung
Technische Unterstitzung des RUP: Validierung

BAULEITUNG

Bauleitung

Liquidierung

Kontrolle, Uberpriifung Unterlagen und Handbiicher
Koordinierung, Uberwachung des Bauleitungsbiiros
Operativer Bauleiter

Operativer Bauleiter Geologe

Baustelleninspektor

Anderung der Projektmengen

Anderung des Projektes

Bauabrechnung nach Aufmafi

Bauabrechnung pauschal

Erklarung der ordnungsgemafRen Ausfiihrung
Sicherheitskoordinierung

Technische Unterstiitzung des RUP: Koordinierung

FACHBEREICHE

Generalplaner, Generalbauleiter
Sanitare, thermische Anlagen

ANHANG |
STANDARDBEISPIEL HOCHBAU

Qbl.01
Qbl.02
Qbl.03
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.06
Qbl.07
Qbl.08
Qbl.09
Qbl.10
Qbl.11
Qbl.12
Qbl.13
Qbl.14
Qbl.15
Qbl.16
Qbl.17
Qbl.18
Qbl.19
Qbl.20

Qbll.01
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.04
Qbll.05
Qbll.06
Qbll.07
Qbll.08
Qbll.09
Qbll.10
Qbll11
Qbll.12
Qbll.13
Qbll.14
Qbll.15
Qbll.16
Qbll.17
Qbll18
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.22
Qbll.23
Qbll.24
Qbll.25
Qbll.26
Qbll.27

QbliL.o1
QblIL.02
QblIL.03
QblIl.o4
QblIL.05
QblIL.o6
QblILO7
Qblil.o8
Qblil.09
Qblll.10
Qblil.11

Qcl.01
Qcl.02
Qcl.03
Qcl.04
Qcl.05
Qcl.05.01
Qcl.06
Qcl.07
Qcl.08
Qcl.09
Qcl.10
Qcl.11
Qcl.12
Qcl.13

Bauarbeiten
Elektroanlagen

BAUARBEITEN STATIK ANLAGEN
(Hauptleistung)

. S.03 IA.01 1A.02 IA.03
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt
gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
0,23 0,18 0,16 0,16 0,16
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
0,07 0,04 0,07 0,07 0,07
0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt
0,09
0,12
0,18
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
gestaffelt gestaffelt g ffel g ffel g ffel
gestaffelt gestaffelt g ffel g ffel g ffel
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
0,07 0,12 0,15 0,15 0,15
0,13 0,13 0,05 0,05 0,05
0,04 0,03 0,05 0,05 0,05
0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
0,02 0,025 0,03 0,03 0,03
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,32 0,38 0,32 0,32 0,32
0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
0,14 0,09 0,15 0,15 0,15
0,41 0,43 0,32 0,32 0,32
gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt
gestaffelt gestaffelt g ffel g ffel g ffel
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Statik Sicherheit
Abrechnung
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PROGETTO PRELIMINARE
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario della spesa

Piano particellare preliminare

Piano economico finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo
Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica

Relazione archeologica

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata
Studio di inserimento urbanistico
Relazione tecnica sullo stato di consistenza immobili
Prime indicazioni di progettazione antincendio
Prime indicazioni piano della sicurezza
Studio di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale
Supporto al RUP: coordinamento
Supporto al RUP: verifica

PROGETTO DEFINITIVO

Relazioni, elaborati grafici, calcoli

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo
Studio di inserimento urbanistico

Rilievi planoaltimetrici

Schema di contratto, capitolato speciale
Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica

Relazione geologica

Analisi storico critica sulle strutture esistenti
Relazione sulle indagini dei materiali
Verifica sismica

Progettazione integrale e coordinata
Elaborati di progettazione antincendio
Relazione paesaggistica

Elaborati per requisiti acustici

Relazione energetica

Diagnosi energetica

Aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza
Studio di impatto / fattibilita ambientale
Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: coordinamento

Supporto al RUP: verifica

PROGETTO ESECUTIVO

Relazioni, elaborati grafici, calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi

Computo metrico estimativo

Schema di contratto, capitolato speciale
Piano di manutenzione

Progettazione integrale e coordinata
Piano della sicurezza

Supporto al RUP: coordinamento
Supporto al RUP: verifica

Supporto al RUP: programmazione appalto
Supporto al RUP: validazione

DIREZIONE LAVORI

Direzione lavori

Liquidazione

Controllo aggiornamento elaborati e manuali
Coordinamento e supervisione ufficio direzione lavori
Direttore operativo

Direttore operativo geologo

Ispettore di cantiere

Variante delle quantita

Variante del progetto

Contabilita lavori a misura

Contabilita lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza

Supporto al RUP: coordinamento

FIGURE TECNICHE

progettista generale, dir. lav. generale
impianti sanitari, termici

ALLEGATO |
ESEMPIO STANDARD EDILIZIA
EDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI
(prestazione principale)
E. S.03 1A.01 1A.02 1A.03

Qbl.01 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Qbl.02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Qbl.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Qbl.04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Qbl.05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Qbl.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Qbl.07 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Qbl.08 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Qbl.09 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Qbl.10 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Qbl.11
Qbl.12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Qbl.13 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
Qbl.14 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Qbl.15 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Qbl.16
Qbl.17 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni
Qbl.18 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni
Qbl.19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Qbl.20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Qbll.O1 0,23 0,18 0,16 0,16 0,16
Qbll.02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Qbll.03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Qbll.04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Qbll.05 0,07 0,04 0,07 0,07 0,07
Qbll.06 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
Qbll.07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Qbll.08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
Qbll.09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Qbll.10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Qbll.11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Qbll.12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Qbll.13 [ ascaglioni  ascaglioni  ascaglioni  ascaglioni ascaglioni
Qbll.14 0,09

Qbll.15 0,12

Qbll.16 0,18

Qbll.17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Qbll.18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Qbll.19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Qbll.20

Qbll.21

Qbll.22 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Qbll.23

Qbll.24 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni
Qbll.25 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni
Qbll.26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Qbll.27 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Qblll.01 0,07 0,12 0,15 0,15 0,15
Qblll.02 0,13 0,13 0,05 0,05 0,05
Qblll.03 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05
Qblll.04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
Qblll.05 0,02 0,025 0,03 0,03 0,03
Qblll.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
QblIILo7  [EN0,0 0,000,100 040 T oL0
Qbll1.08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
QbllIl.09 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Qblll.10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Qblll.11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Qcl.01 0,32 0,38 0,32 0,32 0,32
Qcl.02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
Qcl.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Qcl.04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Qcl.05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Qcl.05.01 | ascaglioni  ascaglioni ascaglioni  ascaglioni  ascaglioni
Qcl.06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Qcl.07 0,14 0,09 0,15 0,15 0,15
Qcl.08 0,41 0,43 0,32 0,32 0,32
Qcl.09 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni
Qcl.10 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni
Qcl.11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Qell2 [ 025 025 025 02 02
Qcl.13 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

edilizia strutture

impianti elettrici

contabilita

st Gaesdma | oma
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VORPROJEKT

Bericht, Lagepléne, graphische Darstellungen
Summarische Spesenberechnung

Vorbericht zur Parzellierung

Uberschléagiger Wirtschafts- und Finanzierungsplan
Besondere Verdingungsordnung, Leistungsbeschreibung
Geotechnischer Bericht

Hydrologischer Bericht

Hydraulischer Bericht

Seismologischer Bericht

Archaologischer Bericht

Geologischer Bericht

Integrierte und koordinierte Planung

Studie zur urbanistischen Einordnung

Technischer Bericht Uiber den Zustand der Gebaude
Erste Angaben zum Brandschutz

Erste Angaben zum Sicherheitsplan
Umweltvorbericht

Umwelttiberwachungsplan

Technische Unterstiitzung des RUP: Koordinierung
Technische Unterstiitzung des RUP: Projektprifung

ENDGULTIGES PROJEKT

Berichte, graphische Darstellung, Berechnungen
Bestandsaufnahme

Leistungsbeschreibung

Parzellenplan fiir Enteignung

Liste der Einheitspreise, Kostenschatzung

Studie zur urbanistischen Einordnung
Hoéhenvermessung

Vertragsschema, Verdingungsordnung
Geotechnischer Bericht

Hydrologischer Bericht

Hydraulischer Bericht

Seismologischer Bericht

Geologischer Bericht

Historisch kritische Analyse des Bestandes
Bericht zur Bauwerksuntersuchung
Seismologische Uberpriifung

Integrierte und koordinierte Planung
Brandschutzplan

Landschaftsbericht

Unterlagen zu den akustischen Voraussetzungen
Energiebericht

Energetische Untersuchung

Aktualisierung der ersten Angaben zur Sicherheit
Umweltvertraglichkeitsstudie
Umweltiiberwachungsplan

Technische Unterstiitzung des RUP: Koordinierung
Technische Unterstiitzung des RUP: Projektprifung

AUSFUHRUNGSPROJEKT

Berichte graphische Darstellungen Endberechnungen
Konstruktive und dekorative Details
Massenberechnung und Kostenschéatzung
Vertragsschema, Verdingungsordnung
Instandhaltungsplan

Integrierte und koordinierte Planung
Sicherheitsplan

Technische Unterstiitzung des RUP: Koordinierung
Technische Unterstiitzung des RUP: Projektpriifung
Technische Unterstiitzung des RUP: Ausschreibung
Technische Unterstitzung des RUP: Validierung

BAULEITUNG

Bauleitung

Liquidierung

Kontrolle, Uberpriifung Unterlagen und Handbiicher
Koordinierung, Uberwachung des Bauleitungsbiiros
Operativer Bauleiter

Operativer Bauleiter Geologe

Baustelleninspektor

Anderung der Projektmengen

Anderung des Projektes

Bauabrechnung nach Aufmaf

Bauabrechnung pauschal

Erklarung der ordnungsgemanen Ausfiihrung
Sicherheitskoordinierung

Technische Unterstiitzung des RUP: Koordinierung

FACHBEREICHE
Generalplaner, Generalbauleiter Strallen
Luftungsanlagen Statik

ANHANG |
STANDARDBEISPIEL TIEFBAU (Strafie)

Qbl.01
Qbl.02
Qbl.03
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.06
Qbl.07
Qbl.08
Qbl.09
Qbl.10
Qbl.11
Qbl.12
Qbl.13
Qbl.14
Qbl.15
Qbl.16
Qbl.17
Qbl.18
Qbl.19
Qbl.20

Qbll.o1
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.o4
Qbll.05
Qbll.06
Qbll.07
Qbll.08
Qbll.09
Qbll.10
Qbll.11
Qbll.12
Qbll.13
Qbll.14
Qbll15
Qbll.16
Qbll.17
Qbll18
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.22
Qbll.23
Qbll.24
Qbll.25
Qbll.26
Qbll.27

Qblil.o1
QblIL.02
QblIL.o3
QblIL.o4
Qblil.o5
QblIl.06
QblILO7
Qblil.o8
Qblil.09
Qblil.10
Qblil.11

Qcl.01
Qcl.02
Qcl.03
Qcl.04
Qcl.05
Qcl.05.01
Qcl.06
Qcl.07
Qcl.08
Qcl.09
Qcl.10
Qcl.11
Qcl.12
Qcl.13

STRASSE
(Hauptleistung)
V.

0,08
0,01
0,02
0,03
0,07
0,03
0,015
0,015
0,015
0,015
gestaffelt
0,02
0,03

0,01
gestaffelt
gestaffelt

0,01

0,06

0,22

0,01
0,04
0,06
0,03
0,02
0,07
0,06
0,03
0,03
0,03
gestaffelt

0,05

0,02
0,02

0,01
gestaffelt
gestaffelt

0,01

0,13

0,04
0,08
0,03
0,02
0,03
0,03
0,10
0,01
0,13
0,04
0,01

0,42
0,03
0,02
0,02
0,10

0,06
0,12
0,42
gestaffelt
gestaffelt
0,04
0,25
0,04

Elektroanlagen
AuRengestaltung

AUSSEN-
GESTALTUNG
E.19
0,09
0,01
0,02
0,03
0,07
0,03
0,015
0,015
0,015
0,015
gestaffelt
0,02
0,03
0,03
0,005
0,01
gestaffelt
gestaffelt
0,01
0,06

0,23
0,04
0,01
0,04
0,07
0,03
0,02
0,07
0,06
0,03
0,03
0,03
gestaffelt

0,05
0,06
0,02
0,02
0,03
0,02
0,01
gestaffelt
gestaffelt
0,01
0,13

0,07
0,13
0,04
0,02
0,02
0,03
0,10
0,01
0,13
0,04
0,01

0,32
0,03
0,02
0,02
0,10

0,06
0,14
0,41
gestaffelt
gestaffelt
0,04
0,25
0,04

STATIK ANLAGEN
S.03 1A.02 IA.03
0,09 0,09 0,09
0,01 0,01 0,01
0,02 0,02 0,02
0,03 0,03 0,03
0,07 0,07 0,07
0,03 0,03 0,03
0,015 0,015 0,015
0,015 0,015 0,015
0,015 0,015 0,015
0,015 0,015 0,015
0,02 0,02 0,02
0,03 0,01 0,01
0,03 0,03 0,03
0,005 0,005 0,005
0,01 0,01 0,01
gestaffelt gestaffelt gestaffelt
gestaffelt gestaffelt gestaffelt
0,01 0,01 0,01
0,06 0,06 0,06
0,18 0,16 0,16
0,04 0,04 0,04
0,01 0,01 0,01
0,04 0,04 0,04
0,04 0,07 0,07
0,03 0,01 0,01
0,02 0,02 0,02
0,07 0,08 0,08
0,06 0,06 0,06
0,03 0,03 0,03
0,03 0,03 0,03
0,03 0,03 0,03
0,09
0,12
0,18
0,05 0,05 0,05
0,06 0,06 0,06
0,02 0,02 0,02
0,02 0,02 0,02
0,03 0,03 0,03
0,02 0,02 0,02
0,01 0,01 0,01
gestaffelt gestaffelt gestaffelt
gestaffelt gestaffelt gestaffelt
0,01 0,01 0,01
0,13 0,13 0,13
0,12 0,15 0,15
0,13 0,05 0,05
0,03 0,05 0,05
0,01 0,02 0,02
0,025 0,03 0,03
0,03 0,03 0,03
0,10 0,10 0,10
0,01 0,01 0,01
0,13 0,13 0,13
0,04 0,04 0,04
0,01 0,01 0,01
0,38 0,32 0,32
0,02 0,03 0,03
0,02 0,02 0,02
0,02 0,02 0,02
0,10 0,10 0,10
0,06 0,06 0,06
0,09 0,15 0,15
0,43 0,32 0,32
gestaffelt gestaffelt gestaffelt
gestaffelt gestaffelt gestaffelt
0,04 0,04 0,04
0,25 0,25 0,25
0,04 0,04 0,04

| Geologie  Sicherheit

Abrechnung
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ESEMPIO STANDARD NON EDILE (strada)

PROGETTO PRELIMINARE
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario della spesa

Piano particellare preliminare

Piano economico finanziario di massima
Capitolato speciale descrittivo
Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica

Relazione archeologica

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata
Studio di inserimento urbanistico
Relazione tecnica sullo stato di consistenza immobili
Prime indicazioni di progettazione antincendio
Prime indicazioni piano della sicurezza
Studio di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale
Supporto al RUP: coordinamento
Supporto al RUP: verifica

PROGETTO DEFINITIVO

Relazioni, elaborati grafici, calcoli

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo
Studio di inserimento urbanistico

Rilievi planoaltimetrici

Schema di contratto, capitolato speciale
Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica

Relazione geologica

Analisi storico critica sulle strutture esistenti
Relazione sulle indagini dei materiali
Verifica sismica

Progettazione integrale e coordinata
Elaborati di progettazione antincendio
Relazione paesaggistica

Elaborati per requisiti acustici

Relazione energetica

Diagnosi energetica

Aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza
Studio di impatto / fattibilita ambientale
Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: coordinamento

Supporto al RUP: verifica

PROGETTO ESECUTIVO

Relazioni, elaborati grafici, calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi

Computo metrico estimativo

Schema di contratto, capitolato speciale
Piano di manutenzione

Progettazione integrale e coordinata
Piano della sicurezza

Supporto al RUP: coordinamento
Supporto al RUP: verifica

Supporto al RUP: programmazione appalto
Supporto al RUP: validazione

DIREZIONE LAVORI

Direzione lavori

Liquidazione

Controllo aggiornamento elaborati e manuali
Coordinamento e supervisione ufficio direzione lavori
Direttore operativo

Direttore operativo geologo

Ispettore di cantiere

Variante delle quantita

Variante del progetto

Contabilita lavori a misura

Contabilita lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza

Supporto al RUP: coordinamento

FIGURE TECNICHE

progettista generale, dir. lav. generale
impianti di aerazione

ALLEGATO |

(prestazione principale)
V.

Qbl.o1
Qbl.02
Qbl.03
Qbl.04
Qbl.05
Qbl.06
Qbl.07
Qbl.08
Qbl.09
Qbl.10
Qbl.11
Qbl.12
Qbl.13
Qbl.14
Qbl.15
Qbl.16
Qbl.17
Qbl.18
Qbl.19
Qbl.20

Qbll.o1
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.o4
Qbll.05
Qbll.06
Qbll.07
Qbll.08
Qbll.09
Qbll.10
Qbll.11
Qbll.12
Qbll.13
Qbll.14
Qbll15
Qbll.16
Qbll.17
Qbll18
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.22
Qbll.23
Qbll.24
Qbll.25
Qbll.26
Qbll.27

QbliL.o1
QblIL.02
QblIL.O3
QblIL.o4
Qblil.0o5
QblIl.06
QblILO7
Qblil.o8
Qblil.09
QblIl.10
Qblil.11

Qcl.01
Qcl.02
Qcl.03
Qcl.04
Qcl.05

Qcl.05.01

strade
strutture

Qcl.06
Qcl.07
Qcl.08
Qcl.09
Qcl.10
Qcl.11
Qcl.12
Qcl.13

STRADA SISTEMAZIO-
NEESTERNA

. E.19
0,08 0,09
0,01 0,01
0,02 0,02
0,03 0,03
0,07 0,07
0,03 0,03
0,015 0,015
0,015 0,015
0,015 0,015
0,015 0,015

a scaglioni a scaglioni
I 0,02
0,03 0,03
0,03
0,005
0,01 0,01

a scaglioni a scaglioni

a scaglioni a scaglioni
0,01 0,01
0,06 0,06
0,22 0,23
0,04
0,01 0,01
0,04 0,04
0,06 0,07
0,03 0,03
0,02 0,02
0,07 0,07
0,06 0,06
0,03 0,03
0,03 0,03
0,03 0,03

a scaglioni a scaglioni
0,05 0,05
0,06
0,02 0,02
0,02 0,02
0,03
0,02
0,01 0,01

a scaglioni a scaglioni

a scaglioni a scaglioni
0,01 0,01
0,13 0,13
0,04 0,07
0,08 0,13
0,03 0,04
0,02 0,02
0,03 0,02
0,03 0,03
0,10 0,10
0,01 0,01
0,13 0,13
0,04 0,04
0,01 0,01
0,42 0,32
0,03 0,03
0,02 0,02
0,02 0,02
0,10 0,10
0,06 0,06
0,12 0,14
0,42 0,41

a scaglioni a scaglioni

a scaglioni a scaglioni
0,04 0,04
0,25 0,25
0,04 0,04

impianti elettrici
sistemazione esterna

STRUTTURE

S.03
0,09
0,01
0,02
0,03
0,07
0,03

0,015
0,015
0,015
0,015

a scaglioni
0,02
0,03
0,03
0,005
0,01

a scaglioni

a scaglioni
0,01
0,06

0,18
0,04
0,01
0,04
0,04
0,03
0,02
0,07
0,06
0,03
0,03
0,03

a scaglioni
0,09
0,12
0,18
0,05
0,06
0,02
0,02
0,03
0,02
0,01

a scaglioni

a scaglioni
0,01
0,13

0,12
0,13
0,03
0,01
0,025
0,03
0,10
0,01
0,13
0,04
0,01

0,38
0,02
0,02
0,02
0,10

0,06
0,09
0,43

a scaglioni

a scaglioni
0,04
0,25
0,04

IMPIANTI

1A.02 1A.03
0,09 0,09
0,01 0,01
0,02 0,02
0,03 0,03
0,07 0,07
0,03 0,03
0,015 0,015
0,015 0,015
0,015 0,015
0,015 0,015

a scaglioni a scaglioni
0,02 0,02
0,01 0,01
0,03 0,03
0,005 0,005
0,01 0,01

a scaglioni a scaglioni

a scaglioni a scaglioni
0,01 0,01
0,06 0,06
0,16 0,16
0,04 0,04
0,01 0,01
0,04 0,04
0,07 0,07
0,01 0,01
0,02 0,02
0,08 0,08
0,06 0,06
0,03 0,03
0,03 0,03
0,03 0,03

a scaglioni a scaglioni
0,05 0,05
0,06 0,06
0,02 0,02
0,02 0,02
0,03 0,03
0,02 0,02
0,01 0,01

a scaglioni a scaglioni

a scaglioni a scaglioni
0,01 0,01
0,13 0,13
0,15 0,15
0,05 0,05
0,05 0,05
0,02 0,02
0,03 0,03
0,03 0,03
0,10 0,10
0,01 0,01
0,13 0,13
0,04 0,04
0,01 0,01
0,32 0,32
0,03 0,03
0,02 0,02
0,02 0,02
0,10 0,10
0,06 0,06
0,15 0,15
0,32 0,32

a scaglioni a scaglioni

a scaglioni a scaglioni
0,04 0,04
0,25 0,25
0,04 0,04

| geologia ~ sicurezza

contabilita
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ANHANG I
KOORDINATION VON PLANUNGSWETTBEWERBEN

EINLEITUNG

Der Leistungsumfang fir die Durchfiihrung von Planungswettbewerben héngt ab:

- -von der Verfahrensart und den damit zusammenhangenden Wettbewerbsphasen
- -von der Komplexitat der Planungsaufgabe

- -von der Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer

Verfahrensarten:

- Geladener Wettbewerb : Es werden min. 5 Teilnehmer zur Teilnahme am Planungswettbewerb
eingeladen. Dieses Verfahren ist nur fir Planungsaufgaben, bei denen die Vergitung der Architek-
ten- und Ingenieurleistungen unterhalb der EU-Schwelle liegt, zugelassen.

- Einstufiger offener Wettbewerb: ~ Am Wettbewerbsverfahren kénnen sich alle interessierten Teil-
nahmeberechtigten beteiligen. Es gibt keine Zugangsbeschrankung.

- Einstufiger Wettbewerb mit Vorauswahl: Dem eigentlichen Planungswettbewerb wird ein nicht
anonymes Auswahlverfahren vorgeschaltet, fur das sich die Teilnehmer mit einem Referenzprojekt
bewerben. Die durch die Jury ermittelten Subjekte werden zur Teilnahme am Planungswettbewerb
eingeladen.

- Zweistufiger Wettbewerb: In einer ersten Wettbewerbsphase (,Skizzenpréaqualifikation®), die fur
alle interessierten Teilnahmeberechtigten offen ist, ist ein skizzenhafter Entwurf des Wettbewerbs-
themas gefordert. Die von der Jury ausgewahlten Entwirfe werden in der zweiten Phase des Wett-

bewerbs weiterbearbeitet. Beide Wettbewerbsphasen werden anonym abgewickelt.

Komplexitat:
Je nach Komplexitat werden Wettbewerbsaufgaben in die Schwierigkeitsklassen | und Il eingeteilt

- Klasse | : Wettbewerbsaufgaben mit Standardraumprogramm wie Kindergérten, Schulbauten,
Sporthallen, Wohnbau und Bauten mit gemischter Nutzung Wohnen — Biros, Industrie- und Gewer-
bebauten mit einfachem Raumprogramm und Wettbewerbsaufgaben, die keine Voruntersuchungen,
keine Flachen- und Volumennachweise erfordern.

- Klasse Il : komplexe Wetthewerbsaufgaben wie Spitalsbauten, Hochschulen oder Schulzentren,
Altersheime und Wettbewerbsaufgaben, bei denen vorhandene Bausubstanz einbezogen werden
muss, sowie interdisziplinare Aufgaben, welche die Zusammenarbeit mit Experten verschiedener

Fachgebiete erfordern (z.B. Raumplanung, Landschaftsplanung, Verkehr).

Anzahl der Teilnehmer:

- Geladener Wettbewerb: min. 5 Teilnehmer
- Einstufiger offener Wettbewerb: keine Zugangsbeschrénkung
- Einstufiger Wettbewerb mit Vorauswahl:
Vorauswahlphase: keine Zugangsbeschréankung, Wettbewerbsphase: min. 10 Teilnehmer

- Zweistufiger Wettbewerb:
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Skizzenpraqualifikation: keine Zugangsbeschrankung, Wettbewerbsphase: min. 10 Teilnehmer

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

A - Erstellung Wettbewerbsunterlagen:

Analyse der Wettbewerbsaufgabe und Uberpriifung der Machbarkeit (Kontrolle Raumprogramm,
Bauvolumen und Flachenbilanz und der allgemeinen Anforderungen und Rahmenbedingungen)
Beratung des Auslobers bei Fragen der Aufgabenstellung, der Abwicklung, der Kosten, der Termi-
ne, Vorschlage fur die Besetzung der Jury

Formulierung der Wettbewerbsaufgabe

Einbeziehung der Nutzer

Abklarungen mit den zustandigen Behoérden

Kostenschatzung und Terminplan fur das gesamte Wettbewerbsverfahren

Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen mit einheitlichem Layout, in den Sprachen des Wett-
bewerbs. Die Unterlagen beinhalten den Auslobungstext, das fur die Bearbeitung notwendige Plan-
und Fotomaterial

Organisation eines Einsatz- oder Umgebungsmodells

Veranlassung der Genehmigung des Wetthewerbes durch die zustandigen Stellen

B - Verfahrensbetreuung und Vorprifung

Einrichtung eines Wettbewerbssekretariates zur Betreuung der Teilnehmer und der Jurymitglieder
wahrend der gesamten Laufzeit des Wettbewerbs

Ausarbeitung einer Kurzinformation fur die Teilnehmer

Aushéandigung der Wettbewerbsunterlagen an die Teilnehmer, die Juroren und deren Stellvertreter;
die Unterlagen kénnen auch im Internet abrufbar sein.

Laufende Information des Auslobers und der Juroren

Im Falle von Vorauswahlphasen:

- Sammlung der schriftichen Rickfragen betreffend die Vorauswahl

- Fragenbeantwortung in Absprache mit dem Auslober

- Entgegennahme der Bewerbungsunterlagen (kann auch in der Auslobungsstelle erfolgen)
- Vorprifung der Bewerbungsunterlagen

- Préasentation der Unterlagen fur die Vorauswahl in der Jury

- Verfassen der Protokolle fiir die Vorauswahl und Versenden an alle Bewerber

- Benachrichtigung der ausgewahlten Teilnehmer fiir die Wettbewerbsphase

Sammlung der schriftlichen Rickfragen betreffend die Wettbewerbsphase

Fragenbeantwortung in Absprache mit dem Auslober

Organisation und Moderation eines Kolloquiums mit dem Auslober, den Juroren und den Wettbe-
werbsteilnehmern

Verfassen des Protokolls in den Wettbhewerbssprachen in Absprache mit dem Auslober und den
Juroren, sowie Verschicken des Protokolls an alle Teilnehmer, Juroren, etc.

Entgegennahme der Projekte und Protokollierung (kann auch in der Auslobungsstelle erfolgen)

Offnen der Pakete im Beisein von 2 Zeugen und Protokollierung
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Organisation und Durchfuhrung der Vorpriifung, folgende Unterlagen werden vom Koordinator aus-
gearbeitet: allgemeiner Bericht (Uberblick tiber alle Projekte betr. Anzahl, termingerechte Abgabe,
Vollstéandigkeit, etc. und zusammengefasste Aussagen zu den Projekten, ev. Vergleichstabellen)
und Vorprufbericht (Prufliste in tabellarischer Form fiir jedes Projekt mit den wesentlichen Projekt-
merkmalen)

Vorstellung des Vorprufberichtes der Jury

Betreuung der Jury wahrend der Bewertung (Organisation der Verpflegung und der eventuell not-
wendigen Ubernachtungen fur Jurymitglieder, Organisation der notwendigen Raumlichkeiten fiir die
Jurierung)

Verfassen der Wettbewerbsprotokolle in den Wettbewerbssprachen

Telefonische Benachrichtigung (oder per E-Mail) der Preistrager unmittelbar nach Abschluss der
Juryarbeit

Zusendung des Juryprotokolls an alle Wettbewerbsteilnehmer

Verfassen einer Pressemitteilung

Betreuung und Beratung der Wettbewerbsteilnehmer und der Juroren bezuglich der Rechnungsle-
gung an den Auslober

Organisation der Projektriickgabe an die Teilnehmer

C - Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten:

Konzeption einer Ausstellung aller Wettbewerbsbeitrage

Abstimmung des Eréffnungstermins

Vorbereitung einer Préasentation fur die Ausstellungseréffnung

bei Bedarf: Redaktion eines Ausstellungskataloges, Kosten — und Terminplanung fir Textbeitréage,

Fotomaterial, Layout und Druck, Abklarung der Inhalte mit dem Auslober und den Juroren

Spesen, die im Honorar enthalten sind:

Erstellung aller Unterlagen, zweisprachig, inkl. Herstellen der digitalen Datentrager und Papieraus-
druck in 2-facher Ausfertigung

Betreuung der Wettbewerbsteilnehmer und der Jury samt notwendigem Schriftverkehr
Ubermittlung der Wettbewerbsunterlagen an den Auslober, an die zustandigen Verwaltungsstellen

und die Juroren, sowie deren Stellvertreter

Spesen, die nicht im Honorar enthalten sind:

Diverse Voruntersuchungen und Erhebungen, die Erstellung des Raumprogramms oder einer
Machbarkeitsstudie

Gelandevermessung, sowie andere, fur die Erstellung der Ausschreibung, notwendige Zusatzleis-
tungen

Kopier- und Versandspesen der Unterlagen

Erstellen einer Internet-Seite

Simultantbersetzungen beim Kolloquium, der Pressekonferenz und der 6ffentlichen Diskussion

Kosten fiir die Anmietung einer Simultanibersetzungsanlage



39

- Mieten fur Raumlichkeiten (Kolloquium, Vorprifung, Jury, Ausstellung und Pressekonferenz)

- Redaktion eines Kataloges der Wettbewerbsarbeiten und die Spesen fiir Grafik, Druck, Scans, etc.

- Kosten fiir die Einrichtung der Ausstellung (Leihgebihren fir Stellwande, Beleuchtung, etc.) und fir
das Erdffnungsbiifett

- Honorare, Reise- Ubernachtungs- und Essensspesen der Juroren

- Kosten fiir die Anfertigung eines Einsatzmodells mit Einsatzplatten, bzw. der Umgebungsmodelle

fur alle Teilnehmer

Es steht dem Auslober frei, einzelne Teilleistungen oder auch die gesamte Wetthewerbskoordination

selbst zu lbernehmen. Der korrekte Ablauf des Verfahrens muss gewahrt sein.

HONORAR

Der Aufwand fir jede Teilleistung wird aus dem Schwierigkeitsgrad des Wettbewerbs (Klasse | oder II),

der Verfahrensart und/oder der Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer berechnet.

A Ausschreibungsunterlagen Klasse | Klasse Il
Auslobungstext und Unterlagen 10.000,00 € 15.000,00 €
B1 Verfahrensbetreuung und Vorprifung Referenzprojekt Skizze
Vorauswahl
Basishonorar 1.000,00 € 1.000,00 €
Honorar / Teilnehmer 1 bis 80 125,00 € 175,00 €
Honorar / Teilnehmer 80 bis ... 75,00 € 125,00 €
B2 Verfahrensbetreuung und Vorpriifung Klasse | Klasse Il
Wettbewerbsphase
Basishonorar 1.500,00 € 1.500,00 €
Honorar / Teilnehmer 500,00 € 600,00 €

C Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten
Basishonorar 1.000,00 €
Honorar / Teilnehmer 50,00 €
Leistungen fir einen Ausstellungskatalog sind
je nach Art und Umfang zu vereinbaren

Oben genannte Betrage werden alle drei Jahr aktualisiert.

Die Anzahl der Teilnehmer bei offenen Wettbewerben und in der Vorauswahl kann nicht vorhergese-
hen werden. Bei der Angebotslegung wird eine bestimmte Teilnehmerzahl angenommen. Weicht die
effektive Teilnehmerzahl mehr als 20% von der angenommenen Zahl nach oben oder nach unten ab,

wird das Honorar nachtraglich angepasst.
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BERECHNUNGSBEISPIELE

Wettbewerbsaufgaben der
Schwierigkeitsklasse |

Leistung

Ausschreibungsunterlagen
Auslobungstext und Unterlagen
Verfahrensbetreuung und Vorpriifung
Vorauswabhl

Basishonorar

125 € - 75 € / Bewerber - Referenz
175 € - 125 € / Bewerber - Skizze
Verfahrensbetreuung und Vorpriifung
Wettbewerbsphase

Basishonorar

500 € / Teilnehmer

Wettbewerbsaufgaben der
Schwierigkeitsklasse Il

Leistung

Ausschreibungsunterlagen
Auslobungstext und Unterlagen
Verfahrensbetreuung und Vorpriifung
Vorauswahl

Basishonorar

125 € - 75 € / Bewerber - Referenz
175 € - 125 € / Bewerber - Skizze
Verfahrensbetreuung und Vorpriifung
Wettbewerbsphase

Basishonorar

600 € / Teilnehmer

Standardbeispiel
Wettbewerb mit
Vorauswahl: Referenz

Standardbeispiel
2-stufiger Wettbewerb
Vorauswabhl: Skizze

TN Honorar

10.000,00 €

1.000,00 €
80 10.000,00 €

1.500,00 €
12 6.000,00 €
28.500,00 €

TN Honorar

10.000,00 €

1.000,00 €

80 14.000,00 €

1.500,00 €

12 6.000,00 €
32.500,00 €

komplexe Bauaufgaben
Wettbewerb mit
Vorauswahl: Referenz

komplexe Bauaufgaben
2-stufiger Wettbewerb
Vorauswahl: Skizze

TN Honorar
15.000,00 €
1.000,00 €
80 10.000,00 €
1.500,00 €
12 7.200,00 €

34.700,00 €

TN Honorar

15.000,00 €

1.000,00 €

80 14.000,00 €

1.500,00 €

12 7.200,00 €
38.700,00 €
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ALLEGATO Il

COORDINAZIONE DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

INTRODUZIONE

L’entita della prestazione di coordinamento di concorsi di progettazione dipende da:
- daltipo di procedura e le relative fasi del concorso

- dalla complessita del tema del concorso

- dal numero dei partecipanti

tipi di procedure:

- concorso ad inviti:  vengono invitati almeno 5 partecipanti a partecipare al concorso. Questa pro-
cedura € ammessa solo per opere, per le quali il compenso per le progettazioni architettoniche e in-
gegneristiche non supera la soglia europea.

- concorso aperto a un grado:  Possono partecipare al concorso tutti gli interessati abilitati alla par-
tecipazione. Non ci sono limiti di accesso.

- concorso a un grado con preselezione: Il concorso stesso € preceduto da una procedura di pre-
selezione non anonima, nella quale i partecipanti si presentano con un progetto di referenza. | sog-
getti scelti dalla giuria sono invitati a partecipare al concorso di progettazione.

- concorso a due gradi : In una prima fase del concorso (,preselezione con schizzi*), aperta a tutti gli
interessati abilitati alla partecipazione, si richiede un progetto in forma di schizzi sul tema del con-
corso. | progetti scelti dalla giuria vengono approfonditi nella seconda fase del concorso. Entrambe

le fasi del concorso si svolgono in forma anonima.

complessita:
A secondo della complessita i temi del concorso sono suddivisi nelle classi di difficolta | e II.

- classe I: Compiti di concorso con programma funzionale standard come asili, scuole, palestre, edi-
lizia residenziale e edifici con utilizzo misto residenza — uffici, edilizia industriale e artigianale con
programmi funzionali semplici e compiti di concorso che non richiedono indagini preliminari, verifi-
che di superfici e volumi.

- classe Il : compiti di concorso complessi come edilizia ospedaliera, istituti universitari o centri scola-
stici, case di cura e compiti di concorso nei quali vanno integrati volumetrie esistenti, nonché com-
piti interdisciplinari che richiedono la collaborazione con esperti in vari campi specialistici (p.es. ur-

banistica, progettazione paesaggistica, viabilita).

numero dei partecipanti:

- Concorso ad inviti: almeno 5 partecipanti
- Concorso aperto a un grado: nessun limite di accesso
- Concorso a un grado con preselezione:
fase di preselezione: nessun limite di accesso, fase di concorso: almeno 10 partecipanti
- Concorso a due gradi:

preselezione con schizzi: nessun limite di accesso, fase di concorso: almeno 10 partecipanti
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DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

A —

Redazione della documentazione relativa al conc  orso:

Analisi dell’'oggetto di concorso e verifica della fattibilita (verifica del programma funzionale, dei vo-
lumi e superfici e delle richieste e condizioni generali)

Consulenza al banditore sulla formulazione del tema del concorso, sullo svolgimento, sui costi, sulle
scadenze e per la costituzione della giuria

Formulazione dell'oggetto del concorso

Coinvolgimento degli utenti

Chiarimenti con gli enti competenti

Stima dei costi e della tempistica dell'intera procedura di concorso

Stesura del bando di concorso, con layout unico nelle lingue previste dal concorso. La documenta-
zione comprende il testo del disciplinare, gli elaborati grafici e il materiale fotografico.
Organizzazione del plastico da inserimento o d’insieme

Predisposizione dell’approvazione del concorso dagli enti competenti

Assistenza alla procedura e esame preliminare

Istituzione di una segreteria per I'assistenza dei partecipanti e dei membri della giuria, per I'intero
periodo di svolgimento del concorso

Redazione di una informazione preliminare per i partecipanti

Distribuzione del bando di concorso ai partecipanti, ai membri della giuria e ai loro sostituti. La do-
cumentazione puo anche essere messa a disposizione in rete

Aggiornamento continuo del banditore e della giuria

In caso di preselezione:

Raccolta dei quesiti scritti relativi alla preselezione

Risposta ai quesiti in accordo con il banditore

Raccolta della documentazione di partecipazione (puod essere effettuata anche presso la sede del
banditore)

Preesame della documentazione di presentazione

Presentazione alla giuria della documentazione di presentazione

Redazione dei verbali sulla preselezione e invio a tutti i partecipanti

Comunicazione ai partecipanti scelti per la fase di concorso

Raccolta dei quesiti scritti relativi alla fase di concorso

Risposta ai quesiti in accordo con il banditore

Organizzazione e moderazione del colloquio tra banditore, membri della giuria e partecipanti al
concorso

Redazione del verbale nelle lingue previste dal concorso, in accordo con il banditore e i membri
della giuria, e invio dello stesso a tutti i partecipanti, membri della giuria, ecc.

Raccolta e protocollo dei progetti di concorso (pud essere fatto anche presso la sede del banditore)
Apertura dei plichi in presenza di due testi e protocollo

Organizzazione e svolgimento del preesame, elaborando i seguenti documenti: relazione generale

(quadro d’'insieme di tutti i progetti contenente indicazioni sul numero complessivo, sul rispetto dei



43

termini di consegna e sulla completezza della documentazione, ecc. e commenti sintetici sui proget-
ti, con eventuali tabelle di raffronto) e relazione dell’esame preliminare (check list in forma tabellare
per ogni progetto con le principali caratteristiche).

Presentazione degli esiti del’'esame preliminare

Assistenza alla giuria durante la fase di valutazione (assistenza della giuria per il vitto ed eventuale
pernottamento, reperimento dei locali necessari per I'attivita della giuria)

Redazione dei verbali di concorso nelle lingue previste

Notifica immediata ai vincitori per via telefonica (o per E-mail) al termine del lavoro della giuria
Invio del verbale della giuria a tutti i partecipanti del concorso

Preparazione di un comunicato stampa

Assistenza e consulenza ai partecipanti del concorso e ai membiri della giuria per quesiti sulla fattu-
razione

Organizzazione della restituzione dei progetti di concorso

C — Esposizione dei progetti di concorso :

Ideazione dell’esposizione di tutti i contributi al concorso

Accordo sulla data di inaugurazione dell'esposizione

Preparazione di una presentazione per I'inaugurazione dell’esposizione

In caso di necessita: redazione di un catalogo dell’esposizione, pianificazione dei costi e tempi per
la redazione di testi, materiale fotografico, progetto grafico e stampa, verifica dei contenuti con ban-

ditore e giuria.

Spese contenute nell‘'onorario:

Redazione bilingue della documentazione, compresa predisposizione in formato digitale e stampa
in forma cartacea in duplice copia

Assistenza ai partecipanti del concorso ed alla giuria e relative spese di corrispondenza

Invio della documentazione al banditore, agli Enti amministrativi competenti, ai membri della giuria e

ai loro sostituti

Spese non contenute nell‘'onorario:

Indagini e accertamenti preliminari, elaborazione del programma funzionale o di uno studio di fattibi-
lita

Rilievi topografici ed altre prestazioni aggiuntive necessarie per la redazione del bando di concorso

Spese di copiatura e invio della documentazione

Realizzazione di un sito Internet

Traduzione simultanea per colloquio, conferenza stampa e discussione pubblica

Noleggio dell'attrezzatura per la traduzione simultanea

Affitto degli spazi per lo svolgimento del colloquio, dell’esame preliminare, della giuria, della mostra

e della conferenza stampa
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- Redazione di un catalogo e spese per layout, stampa, scansioni ecc. per il catalogo

- Allestimento della mostra (noleggio dei pannelli espositivi, illuminazione ecc.) e buffet
d’inaugurazione

- Onorari dei membiri della giuria, viaggio, vitto ed alloggio

- Plastico d’inserimento singolo con basi dell'area di progetto o plastici con l'intero contesto per i par-

tecipanti

E facolta del banditore decidere se svolgere in proprio solo alcune prestazioni parziali o assumersi
l'intera organizzazione del concorso. In ogni caso, a tutela dei partecipanti, deve essere garantito un

corretto svolgimento della procedura.

ONORARIO

L'onere delle prestazioni parziali viene determinato in base alla classe di difficolta del concorso (Classe

I o ), del tipo di procedura e/o al numero dei partecipanti

A  documentazione di concorso classe | classe Il
disciplinare di concorso e documenti 10.000,00 € 15.000,00 €
B1 Assistenza alla procedura e preesame progetto di schizzo
preselezione referenza
onorario base 1.000,00 € 1.000,00 €
onorario / partecipanti 1 fino a 80 125,00 € 175,00 €
onorario / sull'eccedenza 75,00 € 125,00 €
B2 Assistenza alla procedura e preesame classe | classe
fase di concorso
onorario base 1.500,00 € 1.500,00 €
onorario / partecipante 500,00 € 600,00 €

C esposizione degli elaborati di concorso
onorario base 1.000,00 €
onorario / partecipante 50,00 €
prestazioni per un catalogo vanno concordati
secondo tipo e entita

Gli importi di cui sopra vengono aggiornati ogni tre anni.

Il numero dei partecipanti a concorsi aperti o in fase di preselezione non € prevedibile. Al momento
della presentazione dell'offerta si presume un certo numero di partecipanti. Se il numero effettivo dei

partecipanti si discosta piu del 20% dal numero presunto, I'onorario verra aggiornato a posteriori.
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ESEMPI DI CALCOLO

Compiti di concorso di classe
di dificolta |

prestazione

documentazione di concorso
disciplinare e documenti
assistenza e preesame
preselezione

onoraio base

125 € - 75 € / richiedente - referenza
175 € - 125 € / richiedente- schizzo
assistenza e preesame

fase di concorso

onoraio base

500 € / partecipante

Compiti di concorso di classe
di difficolta Il

prestazione

documentazione di concorso
disciplinare e documenti

assistenza e preesame
preselezione

onorario base

125 € - 75 € / richiedente - referenza
175 € - 125 € / richiedente - schizzo
assistenza e preesame

fase di concorso

onorario base

600 € / partecipante

esempio standard
concorso con
preselezione : referenza

esempio standard
concorso a 2 gradi
preselezione: schizzi

P onorario

10.000,00 €

1.000,00 €
80 10.000,00 €

1.500,00 €
12 6.000,00 €
28.500,00 €

P onorario

10.000,00 €

1.000,00 €

80 14.000,00 €

1.500,00 €

12 6.000,00 €
32.500,00 €

compiti complessi
concorso con
preselezione: referenza

compiti complessi
concorso a 2 gradi
preselezione: schizzi

P onorario

15.000,00 €

1.000,00 €
80 10.000,00 €

1.500,00 €
12 7.200,00 €
34.700,00 €

P onorario

15.000,00 €

1.000,00 €

80 14.000,00 €

1.500,00 €

12 7.200,00 €
38.700,00 €
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ANHANG I

TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG DES RUP

projekt-
allgemeiner bezogener
Anteil Anteil

Tatigkeit

allgemeine
Tatigkeiten
fur jede
Phase

- Einberufung und Betreuung der Koordinierungs-
sitzungen in Zusammenarbeit mit dem RUP

- Teilnahme an Nutzergesprachen, Baustellenbe-
gehungen und Lokalaugenscheinen sofern not-
wendig

- Laufende Information und Abstimmung mit RUP,
Auftraggeber, Nutzern

- Einholen und Erarbeiten von Informationsmate-
rial fir Prasentationen und Internet-Auftritt

- Eingabe von Daten in das Informationssystem
fur offentliche Vertrage und in sonstige Daten-
banken und Tabellen

- Mitwirken beim Durchsetzen von Vertrags-
pflichten gegeniiber den Beteiligten

- Einholen der erforderlichen Zustimmungen und
Entscheidungen des Auftraggebers

- Mithilfe beim Programmieren und Aktualisieren
der Kosten inklusive sémtlicher Nebenkosten
(Gesamtkostenlbersicht, Buchungstabelle, Zah-
lungstabelle) in Absprache mit dem RUP

- Mitarbeit bei evtl. Ank&aufen, Enteignungen, Kon-
ventionen, Project Financing

- Mithilfe beim Prifen und Freigeben von Rech-
nungen zur Zahlung

- Erstellen und Aktualisieren des Terminplanes in
Absprache mit RUP, Auftraggeber, zustandigen
Abteilungen/Amtern und Nutzern

- Aufbereitung der nétigen Informationen fir die
Vertretung bei Drittpfandungen

Qal.03

0,02 /

Raumpro-
gramm-
phase

- Mithilfe bei den Tatigkeiten des RUP geman

DPR 207/2010, Art. 10, Absatz 1, Buchstaben a),

b), c)

- Mithilfe bei der Vorbereitung der Beauftragung

der zu Beteiligenden (siehe auch DPR 207/2010,

Art. 10, Absatz 1, Buchstabe d)

- Mithilfe beim Entwickeln und Vorschlagen der

Projektziele

- Mithilfe beim Erstellen und Aktualisieren des

Raumprogramms (siehe GvD 163/2006, Art. 93,

Abséatze 1 und 2 "documento preliminare") in Ab-

sprache mit RUP, Auftraggeber, Abteilun-

gen/Amtern und Nutzern

- Mithilfe beim Erstellen von Machbarkeitsstudien

- Mitwirken beim Klaren der Standortfragen und

Beschaffen der standortrelevanten Unterlagen

- Mithilfe beim Erstellen und Aktualisieren in Ab-

sprache mit RUP, Auftraggeber, Abteilun-

gen/Amtern und Nutzern von:
Grobkostenschatzung/Gesamtkosteniibersicht
Finanzierungsplan
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projekt-
allgemeiner bezogener At ;
Q Angteil AnteigllI Tatigkeit
- Mithilfe bei den Tatigkeiten des RUP geméan
DPR 207/2010, Art. 10, Absatz 1, Buchstaben
Planungs- e), ), ), 0), p), Q)
Qbl.19 0,01 (ZQi(bl)) | lI- | phase Vor- | - Mithilfe bei der Vorprifung séamtlicher Pro-
*0,15 la | projekt jektunterlagen und bei der Ausarbeitung des
entsprechenden technisch-
verwaltungsmaRigen Gutachtens fir:
Vorprojekt
endglltiges Projekt
Planungs- Ausfuhrungsprojekt
Qbll.26 0,01 (Z Qi(bll)) | Il | phase end- | und bei der Sammlung eventuell weiterer er-
*0,15 b | glltiges forderlicher Unterlagen
Projekt - Uberpriifen der Planungsergebnisse auf
Konformitat mit den vorgegebenen
Projektzielen
Planungs- - Mithilfe bei der Planung von Mittelbedarf und
phase Mittelabfluss (Buchungs- und Zahlungstabelle)
| Aus- - Mithilfe beim Aufstellen und Abstimmen der
¢ | fihrungs- Grob- und Detailablaufplanung fir die Planung
projekt - Koordination des Planungsablaufs
- Mithilfe bei den Tatigkeiten des RUP geman
DPR 207/2010, Art. 10, Absatz 1, Buchstaben
h), i), m), s)
- Mithilfe bei der Uberpriifung auf Voll-
standigkeit samtlicher Ausschreibungs-
unterlagen
- Mithilfe beim Erstellen der Bewertungs- und
Begrundungskriterien fiir das wirtschaftlich
Qblll.o8 | 0,01 + (Z Qi(bll)) gunstigste Angebot
Qblll.10 0,04 *0,10 - Mithilfe bei der Vorgabe der Vertragstermine
und -fristen fir die Besonderen Vergabebe-
dingungen der Ausfiihrungs- und Lieferleis-
IV | Vergabe- tungen
phase - Abstimmung der Ausschreibungsunterlagen,

-termine und -ablaufe mit der Ausschreibungs-

behdrde

- Aufbereitung technischer Unterlagen im Zu-

sammenhang mit Ausschreibungen:
Technische Vorprufung (Uberpriifen der

Angebotsauswertungen in technisch-

wirtschaftlicher Hinsicht)

Koordination der Bewertungskommission
(FUhren der Protokolle und Tabellen bei Fir-
menwettbewerben und technischen Kommis-
sionen)

Marktanalysen Uber spezialisierte Unter-
nehmen
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Q

allgemeiner

Anteil

projekt-
bezogener
Anteil

Tatigkeit

Qcl.13

0,04

(2 Qi(cl))
*0,15 +
(2Qi(d1)
*0,15

Aus-
fuhrungs-
phase

- Mithilfe bei den Téatigkeiten des RUP geman
DPR 207/2010, Art. 10, Absatz 1, Buchstaben
), n), r), 1), u), v), ), aa), bb), cc)

- Mithilfe bei der Uberpriifung der Nachunter-
nehmervertrage

- Mithilfe bei der Kostensteuerung zur Einhal-
tung der Kostenziele

- Mithilfe bei der Koordinierung von Varianten
im Zuge der Bauausfiihrung und Uberpriifung
der finanziellen Deckung

- Mithilfe bei der Behandlung der Vorbehalte
und der Erabeitung der Vorschlage bei gitli-
chen Streitbeilegungen oder im Zuge von Ab-
nahmen

- Uberpriifen und Abstimmen der Zeitplane des
Planers und der ausfihrenden Firmen mit den
Steuerungsablaufen

- Uberpriifen der Ergebnisse der Baubespre-
chungen anhand der Protokolle der Bauleitung
- Mitarbeit bei eventuellen Vertragsauflésun-
gen, Drittpfandungen, Konkursféllen u.&.

- Mitarbeit bei der Durchsetzung von Pdnalen

Vi

Abschluss-
phase

- Mitwirken bei der Durchfiihrung der Uberga-

be/Ubernahme des Bauwerks

- Sammeln und Aufbereiten der nétigen Doku-

mentation fur das gebaudetechnische Archiv

(GTA)

- Mithilfe bei der Einholung der Benutzungsge-

nehmigung (inkl. Katastereintragung, Teilungs-

plan usw.)

- Mithilfe beim Veranlassen der erforderlichen

Abnahmen, Endkontrollen und/oder Funktions-

prufungen

- Teilnahme an den Abnahmebegehungen

- Mitwirken bei der Durchflihrung der Inbetrieb-

nahme des Bauwerks

- Einholen und Prifen des Inbetriebnahme-

plans

- Einberufung und Betreuung von Lokalaugen-

scheinen mit Unternehmen, Bauleiter, Nutzern

und RUP in Zusammenhang mit der:
Ermittlung von eventuellen Bauschéaden
Behebung der Schaden

- Mithilfe bei der Zusammenstellung von evtl.

notwendigen Unterlagen fur die Anwaltschaft

Sonderleistung, getrennt zu vergiten:
- Wettbewerbskoordination
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aliquota speci-
aliquota  fica di proget-
generale to

ALLEGATO Il

SUPPORTO TECNICO AL RUP

attivita

attivita
comuni per
ogni fase

- convocazione delle riunioni di coordinamento e
assistenza in collaborazione con il RUP

- partecipazione a colloqui con gli utenti, a visite in
cantiere e sopralluoghi se necessario

- informazione continua e accordi con RUP, com-
mittente, utenti

- raccolta e redazione di materiale di informazione
per presentazioni anche su internet

- inserimento dati nel sistema informatico per ap-
palti pubblici e in altre banche dati e tabelle

- partecipazione alle misure per ottenere dagli
interessati I'adempimento degli obblighi contrat-
tuali

- raccolta delle approvazioni necessarie e decisio-
ni del committente

- aiuto nella programmagzione e aggiornamento dei
costi, complessivi di spese accessorie (quadro
complessivo dei costi, tabella di impegno della
spesa, tabella pagamenti) in accordo con il RUP

- collaborazione ad eventuali acquisti, espropri,
convenzioni, project financing

- collaborazione al controllo e svincolo del paga-
mento di fatture

- realizzazione e aggiornamento del cronopro-
gramma in accordo con RUP, committente, riparti-
zioni/uffici competenti e utenti

- predisposizione delle necessarie informazioni
per la rappresentanza in caso di pignoramento

Qal.03

0,02 /

fase di
programma
plani-
volumetrico

- collaborazione alle attivitd del RUP ai sensi del
DPR 207/2010, art. 10, comma 1, lettere a), b), ¢)
- collaborazione alla predisposizione degli incari-
chi agli interessati (vedi anche DPR 207/2010, art.
10, comma 1, lettera d)
- collaborazione allo sviluppo e proposta degli
obiettivi della progettazione
- collaborazione alla redazione e aggiornamento
del programma planivolumetrico (vedi D.Lgs.
163/2006, art. 93, commi le 2 "documento preli-
minare") in accordo con il RUP, committente, ri-
partizioni/uffici e utenti
- collaborazione alla redazione di studi di fattibilita
- collaborazione a chiarire questioni di locazione e
alla raccolta di documentazione rilevante sul sito
- collaborazione alla redazione e aggiornamento in
accordo con RUP, committente, ripartizioni/uffici e
utenti di:

[ stima approssimativa dei costi/quadro com-
plessivo dei costi

piano di finanziamento
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Q

aliquota
generale

aliquota speci-
fica di progetto

attivita

Qbl.19

0,01

(2 Qi(bn)
*0,15

11-
la

fase di
progetto
prelimi-
nare

QblI.26

0,01

(Z Qi(bll))
*0,15

fase di
progetto
definitivo

QblIl.08
Qblll.10

0,01 +
0,04

(Z Qi(bll))
*0,10

fase di
progetto
esecutivo

- collaborazione alle attivita del RUP ai sensi del
DPR 207/2010, art. 10, comma 1, lettere e), f), g),
0), p), 9)
- collaborazione alla verifica preliminare di tutti i
documenti progettuali e alla redazione del relativo
parere tecnico amministrativo per:

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo
e alla raccolta di eventuali altri documenti neces-
sari
- verifica dei risultati della progettazione in riferi-
mento alla conformita agli obiettivi prestabiliti
- collaborazione alla programmazione dei fondi
necessari e spesa dei fondi (tabella degli impegni
di spesa e dei pagamenti)
- collaborazione alla redazione e all'adeguamento
del programma generale nonché dettagliato del
corso della progettazione
- coordinamento del corso della progettazione

fase di
gara

- collaborazione alle attivitd del RUP ai sensi del
DPR 207/2010, art. 10, comma 1, lettere h), i),
m), s)
- collaborazione alla verifica della completezza di
tutti i documenti di appalto
- collaborazione alla redazione dei criteri di valu-
tazione e di giustificazione per I'offerta economi-
camente piu vantaggiosa
- collaborazione alla definizione dei termini e
tempi di contratto per i capitolati speciali di appal-
to di lavori e forniture
- accordo con l'ente appaltante su documenti,
tempi e procedure di appalto
- redazione dei documenti tecnici in riferimento
agli appalti:

verifica preliminare tecnica (verifica della
valutazione tecnico economica delle offerte)

coordinamento della commissione di valuta-
zione (stesura di verbali e tabelle in caso di ap-
palti concorso e commissioni tecniche)

analisi di mercato su ditte specializzate
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Q

aliquota

generale

aliquota
specifica di
progetto

attivita

Qcl.13

0,04

(2 Qi(ch)
*0,15 +
(2Qi(dn)
*0,15

fase di
esecuzione

- collaborazione alle attivita del RUP ai sensi
del DPR 207/2010, art. 10, comma 1, lettere ),
n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc)

- collaborazione alla verifica dei contratti dei
subappaltatori

- collaborazione alla gestione della spesa per
'adempimento degli obiettivi economici

- collaborazione al coordinamento di varianti in
corso d'opera e verifica della copertura finan-
Ziaria

- collaborazione al trattamento di riserve e all'e-
laborazione di proposte per accordo bonario o
in corso di collaudi

- verifica e adeguamento al programma gene-
rale dei cronoprogrammi del progettista e delle
ditte esecutrici

- verifica dei risultati delle sedute di cantiere
sulla base dei verbali della direzione lavori

- collaborazione a eventuali risoluzioni di con-
tratto, pignoramenti, fallimenti ecc.

- collaborazione all'incasso di penali

Vi

fase di
conclusione

- collaborazione allo svolgimento della conse-
gna/presa in consegna dell'immobile
- raccolta e redazione della documentazione
necessaria per l'archivio tecnico degli edifici
(ATP)
- collaborazione all'ottenimento del certificato di
abitabilita (compresa denuncia al catasto, tipo
di frazionamento ecc.)
- collaborazione all'avvio dei collaudi, controlli
finali e/o prove funzionali necessarie
- partecipazione alle visite di collaudo
- collaborazione alla messa in funzione del-
l'immobile
- raccolta e verifica del piano di messa in fun-
zione
- convocazione e assistenza di sopralluoghi
con imprese, direzione lavori, utenti e RUP in
relazione a:

l'indagine su eventuali danni

il ripristino dei danni
- collaborazione alla raccolta di documenti e-
ventualmente necessari per l'avvocatura

prestazione speciale da compensare a parte:
- coordinamento di concorsi
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ANHANG IV
AKUSTIK

Die in Folge genannten Betrage fir einzelne Teilleistungen werden alle drei Jahre aktualisiert.
1 AKUSTISCHE MESSUNGEN

1.1 ART DER MESSINSTRUMENTE
Folgende Arten von Messinstrumenten kénnen bei der Ausiibung von Messungen verwendet werden:
NIVEAU | einfache Instrumentenausristung bestehend aus:
- Schallpegelmessgerat;
- graphisches Aufnahmeschreibgerat.
NIVEAU I mittlere Instrumentenausristung bestehend aus:
- integrierendes Schallpegelmessgerat Klasse |;
- Kalibrator;
- graphisches Aufnahmeschreibgerat;
- FrequenZfilter;
- Dosimeter.
NIVEAU Il aufwendige Instrumentenausristung bestehend aus:
- integrierendes Schallpegelmessgerat Klasse |;
- Kalibrator;
- graphisches Aufnahmeschreibgerat;
- FrequenZfilter;
- Dosimeter;
- Schallgenerator;
- Trittschallgenerator;
- zweites integrierendes Schallpegelmessgerat Klasse I;
- Magnetbandaufnahmegerét;
- Beschleunigungsmesser fiir die Messung der Vibrationen.

1.2 BEMESSUNG DES HONORARS FUR AKUSTISCHE MESSUNGEN

Das Gesamthonorar, pro einzelnem Messpunkt, errechnet sich aus der Summe des geméaR Tabelle 1.3
definierten Betrages fur den Instrumenteneinsatz und des gemal Tabelle 1.2 definierten Betrages fir
die Messung.

Bei stetigem oder periodischem Larm muissen pro Messpunkt 3 Messungen durchgefuhrt werden.

Im Honorar inbegriffen ist die Ausarbeitung des entsprechenden technischen Berichtes.

Tabelle 1.2 Messinstrumente

ART DES LARMS DAUER DER MESSUNG ZEITRAUM DER MESSUNG
(Minuten) Tag Nacht
stetig - Euro 180,00 270,00
periodisch - Euro 270,00 400,00
180 (3H) - 240 Euro 400,00 530,00
unstetig 240 - 480 Euro 530,00 640,00
480 - 1440 (24H) Euro 640,00 950,00

1.3 ENTGELT FUR INSTRUMENTENEINSATZ

Tabelle1.3 Messung

DAUER DER MESSUNG NIVEAU DES MESSAUSRUSTUNG
(Stunden) I Il [
bis zu 4 Euro 100,00 150,00 300,00
4-8 Euro 150,00 220,00 450,00

8-24 Euro 200,00 300,00 600,00
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2 AKUSTISCHE ANFORDERUNGEN AN SCHALLQUELLEN

VERPFLICHTUNGEN FUR DIE FESTLEGUNG DER AKUSTISCHEN ANFORDERUNGEN AN
SCHALLQUELLEN IN ORTEN FUR TANZVERANSTALTUNGEN UND OFFENTLICHEN VERAN-
STALTUNGEN UND IN DEN OFFENTLICHEN LOKALEN GEMASS DPMR 215/1999

2.1 LEISTUNGEN

Einholen der Vorinformationen zur Umgebung (Lage der neuen Tatigkeit, Lageplan des Untersuchungs-
raumes)

Einholen der technischen Daten zur Tatigkeit (graphische Unterlagen, verwendete Materialien, Bautypo-
logien usw.)

Einholen der Daten lber die Tatigkeit (Stundenplan, elektroakustische Anlagen und deren akustische
Eigenschaften, detailierte Liste der Komponenten usw.)

Schallpegelmessungen

Ausarbeitung der Unterlagen wie vom D.P.MR. n215/1 999 gefordert.

2.2 BEMESSUNG DES HONORARS

Die Vergitung errechnet sich geméaR folgender Formel:

Vergutung 215 = € (575 + 2b) + Spesen

wobei:

- 2b = folgendermal3en definierter Koeffizient:

-2b =nx57,5 x D (wobei n = Anzahl der Messungen des Schalldruckpegels)

- D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berlicksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen
durchgefuhrt werden (werktags tagsuber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsuiber: D= 1,5; feier-
tags nachts: D=2)

Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.

2.3 BEMESSUNG DES HONORARS FUR AKUSTISCHE MESSUNGEN

Die akustischen Messungen, die ausgefiihrt werden zur Kontrolle und/oder Uberpriifung, ob die ange-
strebten akustischen Anforderungen erreicht wurden, sowohl in der Planungsfase wie in der Uberpri-
fungsfase — auf Auftrag des Bauherren - werden gemafl Angaben von Punkt 1 vergltet.

3 DURCH LARM VERURSACHTE RISIKEN

VERPFLICHTUNGEN GEMASS GVD 81/2008 Titel VIII Abschnitt 11
(Durch Larm verursachte Risiken denen Arbeiter ausgesetzt sind)

Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Leistungen, die der Techniker dem Arbeitgeber liefern muss,
um die Anforderungen des GVD 81/2008 — Titel VII Abschnitt Il “Schutz der Arbeiter gegen die wahrend
der Arbeit durch Larm verursachten Risiken” zu erfiillen und definiert die entsprechende Vergltung.

3.1 LEISTUNGEN
Die einzelnen Leistungen werden schematisch wie folgt beschrieben.
- Vorbewertung mit Datensammlung (Namen und Téatigkeiten der Arbeiter, deren Belastung durch
verschiedene Larmquellen)
- Durchfihrung der Schallpegelmessungen
- Abfassung des technischen Berichtes (Ausarbeitung der Ergebnisse, Berechnung der Belas-
tungsniveaus pro Tag und pro Woche, Bewertung der persénlichen Schutzeinrichtungen)
- Beratung des Arbeitgebers fiir die Vorbereitung der Uberarbeitung der Risikobewertung

3.2 BEMESSUNG DES HONORARS

Die Vergltung fir die Leistungen der akustischen Beratung versteht sich als Zusatz zu jeder anderen
dem Techniker geschuldeten Vergitung.

Die Vergutung errechnet sich gemaR folgender Formel:

Vergitung rum = € (920+57,5 x n + 40 x m x D) + Spesen

Wobei:



54

n = Anzahl der Angestellten oder von homogenen Gruppen (d.h. Angestellten die gleichen akustischen
Situationen am Tag oder in der Woche ausgesetzt sind)

m= Anzahl der Messungen

D = Koeffizient der Erschwernis, unter Beriicksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen durch-
gefihrt werden (werktags tagstiber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsiiber. D= 1,5; feiertags
nachts: D=2)

Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.

Hinweis: Im Falle eines gleichzeitigen Auftrages fur die Verpflichtungen gemafd GvVD 81/2008 Titel VIl
Abschnitt Il (Schutz der Arbeiter vor Risiken verursacht durch Vibrationen), reduziert sich der Grundbe-
trag fur die Risikobewertung wegen Larmbelastung von 920 € auf 690 €.

4 DURCH VIBRATION VERURSACHTE RISIKEN

VERPFLICHTUNGEN GEMASS GVD 81/2008 Titel VIII Abschnitt I1I
(Schutz der Arbeiter vor Risiken durch Belastung durch Vibration)

Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Leistungen, die der Techniker dem Arbeitgeber liefern muss,
um die Anforderungen hinsichtlich der Risiken, denen Arbeiter durch Belastung durch Vibration ausge-
setzt sind, zu erfiillen und definiert die entsprechende Vergtitung.

4. 1 LEISTUNGEN
Die einzelnen Leistungen werden schematisch wie folgt beschrieben.

- Vorbewertung mit Datensammlung (Namen und Tatigkeiten der Arbeiter, Erhebung der ent-
sprechenden Maschinen und Geréte, Belastung der Angestellten durch die verschiedenen Vib-
rationsquellen)

- Eventuelle Durchfiihrung von Vibrationsmessungen

- Abfassung des technischen Berichtes (Bewertung der Informationen der Hersteller und/oder
von Datenbanken, Ausarbeitung der Ergebnisse, Berechnung der Belastungsniveaus durch Vib-
rationen pro Tag fur den Bereich Hand — Arm und den gesamten Kdrper)

- Beratung des Arbeitgebers fur die Vorbereitung der Uberarbeitung der Risikobewertung

4.2 BEMESSUNG DES HONORARS

Die Vergltung fir die Leistungen der Beratung im Bereich der Vibrationen versteht sich als Zusatz zu
jeder anderen dem Techniker geschuldeten Vergiitung.

Im Falle der Nichtdurchfiihrung von akustischen Messungen (Verwendung von Informationen aus
Datenbanken oder des Herstellers) errechnet sich die Vergiitung gemaR folgender Formel:

Vergutung vibbd = € (690+115 x m x D) + Spesen

Wobei:

m= Anzahl der zu bewertenden Maschinen/Geréaten

D = Koeffizient der Erschwernis, unter Beriicksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen durch-
gefuhrt werden (werktags tagsiiber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsuber: D= 1,5; feiertags
nachts: D=2)

Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.

Im Falle der Durchfiihrung von akustischen Messungen errechnet sich die Vergutung geméan fol-
gender Formel:

Vergutung vibms = € (690+35 x m x D) + Spesen

Wobei:

m= Anzahl der zu bewertenden Maschinen/Geréten

D = Koeffizient der Erschwernis, unter Beriicksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen durch-
gefuihrt werden (werktags: D=1; werktags nachts und feiertags unter Tag: D= 1,5; feiertags nachts: D=2)
Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.

Hinweis: Im Falle eines gleichzeitigen Auftrages fur die Verpflichtungen gemafd GvVD 81/2008 Titel VIl
Abschnitt II (durch Larm verursachte Risiken denen Arbeiter ausgesetzt sind), reduziert sich der Grund-
betrag fir die Risikobewertung wegen Belastung durch Vibration von 690 € auf 520 €.
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ALLEGATO IV
ACUSTICA
Gli importi di seguito indicati per singole prestazioni vengono aggiornati ogni tre anni.
1 MISURAZIONI ACUSTICHE

1.1 TIPO DI STRUMENTAZIONE DA USARE
Il tipo di strumentazione da utilizzare per I'esecuzione delle misure € il seguente:
LIVELLO | strumentazione semplice, composta da:
- fonometro;
- registratore grafico.
LIVELLO 1l strumentazione media, composta da:
- fonometro integratore di classe |;
- calibratore;
- registratore grafico;
- filtri per I'analisi di frequenza,;
- dosimetro.
LIVELLO 1lI strumentazione complessa, composta da:
- fonometro integratore di classe |;
- calibratore;
- registratore grafico;
- filtri per I'analisi di frequenza,;
- dosimetro;
- sorgente di rumore;
- sorgente di rumore da calpestio;
- secondo fonometro integratore di classe I,
- registratore magnetico;
- accelerometro per la misura delle vibrazioni.

1.2 DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO PER MISURAZIONI ACUSTICHE

L'onorario complessivo, per ogni singolo punto di misura, si calcola sommando I'importo determinato
secondo la tabella 1.3 per la strumentazione impegnata e I'importo determinato secondo la tabella 1.2
per I'esecuzione della misurazione.

Per rumore continuo e periodico per ogni punto si considerano effettuate tre misurazioni.

L'onorario € comprensivo della stesura della relazione tecnica.

Tabella 1.2 misurazione
TIPO DI RUMORE DURATA MISURA PERIODO DI MISURA

(minuti) giorno notte
continuo - Euro 180,00 270,00
periodico - Euro 270,00 400,00
180 (3H) - 240 Euro 400,00 530,00
discontinuo 240 - 480 Euro 530,00 640,00
480 - 1440 (24H) Euro 640,00 950,00

1.3 COMPENSO PER L'USO DELLA STRUMENTAZIONE

Tabella 1.3 strumentazione
DURATA DELLA MISURA LIVELLO DELLA STRUMENTAZIONE
(ore) I Il [}
finoa 4 Euro 100,00 150,00 300,00
4-8 Euro 150,00 220,00 450,00
8-24 Euro 200,00 300,00 600,00
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2 REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE

ADEMPIMENTI RICHIESTI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGEN-
TI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI
PUBBLICI ESERCIZ| Al SENSI DEL DPCM 215/1999

2.1 PRESTAZIONI

Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (ubicazione della nuova attivita, planimetria
dell’'area di studio)

Acquisizione dei dati costruttivi dell'attivita (elaborati grafici, materiali impiegati, tipologie costruttive,
ecc.)

Acquisizione dei dati relativi all'attivita (orari; impianti elettroacustici con le loro caratteristiche sonore,
elenco dettagliato dei componenti, ecc.)

Rilievi fonometrici

Redazione della documentazione congrua con quanto richiesto dal D.P.C.M. n215/1999

2.2 DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Il compenso & dato dalla seguente formula:

Compenso 215 = € (575 + 2b) + spese

dove:

- 2b = coefficiente cosi definito:

-2b=nx57,5x D (con n = numero di misure di pressione sonora)

- D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feria-
le diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2)

Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%.

2.3 DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO PER MISURE ACUSTICHE

Le misure acustiche altrimenti attuate per controllare e/o verificare I'ottenimento dei requisiti acustici
desiderati sia in fase di progettazione che in fase di verifica — su incarico del Committente — saranno
retribuite come descritto al punto 1.

3 RISCHI DERIVANTI DAL RUMORE

ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LGS. N. 81/2008 Titolo VIII Capo
Il (Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore)

Il presente regolamento individua le prestazioni che il professionista € chiamato a fornire al datore di
lavoro in adempimento di quanto richiesto dal decreto legislativo 81/2008 - Titolo VIII Capo |l “Protezio-
ne dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” e quantifica i relativi compensi.

3.1 PRESTAZIONI
L'individuazione delle singole prestazioni € schematizzata come segue.
- Valutazione preliminare con raccolta dati (hominativi e mansioni dipendenti, loro esposizione al-
le varie sorgenti di rumore)
- Esecuzione di rilievi fonometrici
- Redazione di relazione tecnica (elaborazione dei risultati, calcolo dei livelli di esposizione gior-
naliera e settimanale, valutazione dei Dispositivi di Protezione Personale)
- Consulenza al datore di lavoro per la predisposizione dell’aggiornamento del documento di va-
lutazione dei rischi

3.2 DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al pro-
fessionista per qualsiasi altra prestazione.

Il compenso & dato dalla seguente formula:

Compenso rum = € (920+57,5 x n + 40 x m x D) + spese

Dove:
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n = numero di dipendenti o di gruppi omogenei (cioé di dipendenti sottoposti ad uguali situazioni acusti-
che giornaliere o settimanali

m= numero di misure

D= coefficienti di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale
diurno; D=1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno; D = 2)

Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%.

Nota: Nel caso di incarico congiunto con gli adempimenti richiesti dal D.Igs. n. 81/2008 Titolo VIII Capo
lIl (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni), la quota fissa per la valutazione dei
rischi derivanti dal rumore scende da € 920 ad € 690.

4 RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI

ADEMPIMENTI RICHIESTI dal D.LGS. N. 81/2008 Titolo VIII Capo Il (Protezione dei lavoratori dai
rischi di esposizione a vibrazioni)

Il presente regolamento individua le prestazioni che il professionista € chiamato al fornire al datore di
lavoro in adempimenti di quanto richiesto all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche e quantifica i relativi compensi.

4. 1 PRESTAZIONI
L’individuazione delle singole prestazioni € schematizzata come segue.

- Valutazione preliminare con raccolta dati (hominativi e mansioni dipendenti, individuazione di
macchine ed attrezzature interessate, I'esposizione dei dipendenti alle varie sorgenti di vibra-
zione)

- Eventuale esecuzione di misure strumentali

- Redazione di relazione tecnica (valutazione delle informazioni fornite dai fabbricanti e/o dalle
banche dati, elaborazione dei risultati, calcolo dei livelli di esposizione giornaliera alle vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero)

- Consulenza al datore di lavoro per la predisposizione dell’aggiornamento del documento di va-
lutazione dei rischi

4.2 DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Il compenso per la prestazione di consulenza nel campo delle vibrazioni va inteso in aggiunta a quanto
dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Nel caso di non effettuazione delle misure strumentali (utilizzo delle informazioni fornite dai fabbri-
canti e/o dalle banche dati) il compenso é dato dalla seguente formula:

Compenso vibbd = € (690+115 x m x D) + spese

Dove:

m= numero di macchine/attrezzature da valutare

D= coefficienti di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale
diurno; D=1, periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno; D = 2)

Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%.

Nel caso di effettuazione delle misure strumentali il compenso € dato dalla seguente formula:
Compenso vibms = € (690+35 x m x D) + spese
Dove:

m= numero di macchine/attrezzature da valutare

D= coefficienti di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale
diurno; D=1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno; D = 2)

Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%.

Nota: Nel caso di incarico congiunto con gli adempimenti richiesti dal D.Igs. n. 81/2008 Titolo VIII Capo
Il (esposizioni dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore), la quota fissa per la valutazione dei rischi
derivanti da vibrazioni scende da € 690 ad € 520.
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ANHANG V
RAUMORDNUNG
1. EINLEITUNG

Honorare fir Raumordnung / Raumplanung werden in der Autonomen Provinz Bozen auf der Grundla-
ge des an die lokalen Bestimmungen angepassten Rundschreibens des Ministeriums fir 6ffentliche
Arbeiten Nr. 6679 vom 1.12.1969 geregelt.

Die Vergitungen fir die folgenden raumplanerischen Leistungen errechnen sich anhand von Grundbe-
trdgen und variablen Einheiten. Die Grundbetrage werden alle drei Jahre aktualisiert (vergleiche Artikel
3 der Vergabebedingungen).

2. UBERGEORDNETE PLANE UND FACHPLANE

Die Ubergeordneten Plane und die Fachpléane betreffen den Landesentwicklungs- und Raumordnungs-
plan (LEROP), die Landesfachplane, die Landschaftsplane, die Infrastrukturplane, die Tourismusent-
wicklungsplane u. &..

Der Inhalt dieser Plane und die geforderten Anlagen, auf Landesebene, auf Bezirksebene, auf Gemein-
deebene oder Fachebene, die die Entwicklung des Territoriums im Allgemeinen oder bezogen auf fach-
liche oder spezifische Fragestellungen regeln, wird von den jeweils zum Zeitpunkt der Beauftragung
geltenden spezifischen Gesetzen oder sofern diese fehlen durch das Auftragsschreiben definiert.

Die fir die Ausarbeitung dieser Plane zu vergiitenden Honorare sind in Absprache der Beteiligten nach
Ermessen festzulegen auf der Grundlage eines prazisen und gemeinsam vereinbarten Arbeitspro-
gramms.

3. GEMEINDEBAULEITPLAN UND STRATEGISCHER GEMEINDE- ODER UBERGEMEINDLICHER
ENTWICKLUNGSPLAN (MASTERPLAN)

3.1 Gesetzliche Grundlage

Die Leistungen fiir die Erarbeitung des Gemeindebauleitplanes schlie3en in der Regel die im Landes-
raumordnungsgesetz Artikel 15 und 17 genannten Anlagen ein. Fir den strategischen Gemeinde- oder
Ubergemeindlichen Entwicklungsplan (Masterplan) bildet Artikel 14/bis des Landesraumordnungsgeset-
zes die Rechtsgrundlage.

3.2 Berechnung der Vergutung

Der Auftraggeber, in Abstimmung mit den zustandigen Landesamtern, ist angehalten, alle erforderli-

chen, mit dem Freiberufler vereinbarten Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

Das Honorar fir Gemeinderaumordnungspléane ergibt sich aus der Einwohnerzahl im Gemeindegebiet

und den Gastebetten (in Gasthéfen und Privatzimmern) zum Auftragsdatum. Die Berechnung erfolgt

gemal Tabelle A, wobei die Zwischenwerte linear interpoliert werden mussen.

Bei Ubergemeindlichen Bauleitplanen wird die Summe der Betrage fir die einzelnen Gemeinden be-

rechnet und um 10 % gekirzt.

Zusatzlich zum wie oben ausgefiihrt berechneten Honorar sind gemeinsam mit dem Auftraggeber bei

der Auftragsvergabe folgende Erganzungen zu bestimmen.

a) bei besonderen geschichtlichen oder touristischen Eigenschaften sowie in Naturparks gelegenen
Gemeinden: 10 % bis 30 % Zuschlag;

b) bei besonderen Problemen der GréRRenordnung sowie orographischer, geologischer und
hydrogeologischer Art: 5 % bis 15 % Zuschlag

C) bei besonderen Problemen in Zusammenhang mit Wirtschaft, Produktion und Verkehr: 10 % bis
30 % Zuschlag.

d) fur die Ausarbeitung einer langfristigen, strategischen Planung auf Gemeinde- oder
Ubergemeindlicher Ebene (Masterplan): 25 bis 50% Zuschlag.

e) fur die Digitalisierung und Verzonung auf neuem kartographischen Datentrager gemafl GIS-
Verzeichnis fur Sadtirol: 10 % bis 25 % Zuschlag.

f) fur die Ausarbeitung der Anlage e) des ROG 13/1997 Artikel 17 Absatz 1 (,die Katasterplane, auf
denen die Erweiterungszonen, die Zonen fur Produktionsanlagen und die Flachen fur Bauwerke
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und Anlagen von 6ffentlichem Belang festgehalten sind, sowie das Verzeichnis der im Grundbuch
eingetragenen betroffenen Eigentimer*) 5 bis 10% Zuschlag;

Fur die Leistungen gemaR Absatz d) und e) wird der maximale Aufschlag angewandt sofern sich der

Auftrag auf die angegeben Leistung beschrankt.

Bei diesen Erganzungen sind die vom Freiberufler tatséchlich ausgefiihrten Sonderleistungen, bezogen

auf die genannten Themen und den gegebenen Umsténden zu berlcksichtigen. Die Erganzungen sind

insgesamt bis zu 100 % kumulierbar.

Falls der Auftraggeber die oben angefiihrten Unterlagen nicht zu Verfigung stellt, sind dem Freiberufler

die Auslagen fur deren Beschaffung und Bereitstellung zu verguiten.

Einen eigenstandigen Auftrag bilden:

a) die Untersuchung und Ausarbeitung der Bauordnung

b) der Umweltbericht gemaf Artikel 5 der Richtlinie 2001/42/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 27. Juni 2001, wenn die vorgesehenen Eingriffe der strategischen
Umweltvertraglichkeitsprifung (SUP) gemafll Landesgesetz Nr. 2 vom 05. 04. 2007 und
folgenden Anderungen unterliegen.

Honorare fiir diese Leistungen werden vorab einvernehmlich nach Ermessen bestimmt.

TABELLE A Ausarbeitung des Bauleitplanes.
Basishonorar anzuwenden laut Richtlinien fiir den Bauleitplan, den tbergemeindlichen Bauleit-
plan und den Gebietsplan:

Gemeinde bis 1.000 Einwohner Euro 12.500,00
Gemeinde bis 2.000 Einwohner Euro 19.900,00
Gemeinde bis 3.000 Einwohner Euro 26.600,00
Gemeinde bis 4.000 Einwohner Euro 31.500,00
Gemeinde bis 5.000 Einwohner Euro 37.400,00
Gemeinde bis 10.000 Einwohner Euro 58.100,00
Gemeinde bis 25.000 Einwohner Euro 107.900,00
Gemeinde bis 50.000 Einwohner Euro 157.700,00
Gemeinde bis  100.000 Einwohner Euro 215.800,00
Gemeinde bis  200.000 Einwohner Euro 307.100,00
Gemeinde bis  300.000 Einwohner Euro 381.800,00
Gemeinde bis  400.000 Einwohner Euro 461.300,00
Gemeinde bis  500.000 Einwohner Euro 540.200,00

Zwischenwerte werden linear interpoliert.
Die Spesen werden gemaR Punkt 10 verrechnet.

Vergutung Bauleitplan = Anzahl Einwohner + Anzahl Géstebetten = € interpoliertes Honorar + Spesen
+ ev. Zuschlage

4. DURCHFUHRUNGSPLANE

4.1 Gesetzliche Grundlage
Die Durchfuhrungsplane werden geman den fir Bauleitplane gultigen technischen Richtlinien erarbeite-
tetund enthalten die im Landesraumordnungsgesetz, Art. 38 vorgeschriebenen Anlagen.

4.2 Berechnung der Vergutung

Der Auftraggeber stellt im Einvernehmen mit dem Freiberufler alle aktualisierten Karten-, Vermessungs-

und Katasterunterlagen sowie Erhebungen und statistische Kataster- und Grundbuchangaben fir den

Planungsbereich und seine unmittelbare Umgebung zur Verfiigung.

Falls der Auftraggeber die oben angefiihrten Unterlagen nicht zu Verfigung stellt, sind dem Freiberufler

die Auslagen fur deren Beschaffung und Bereitstellung zu verguiten.

Das Honorar fur den Freiberufler wird wie folgt festgesetzt:

a) Die Summe der im Durchfiihrungsplan bertcksichtigten Flache und aller bestehenden sowie im
Gemeinderaumordnungsplan vorgesehener Volumina. Die geltenden Faktoren sind 1.500,00 € je



60

Hektar und 0,15 € je m3 Bau.

b) Anpassung der Vergiitung wie oben definiert anhand der in nachstehender Tabelle B angefiihrten
Koeffizienten:

Tab. B: Durchfihrungsplan
Flachen Koeffizient

Flachen bis 1 ha 2,8
Flachen bis 2 ha 1,8
Flachen bis 3 ha 1,5
Flachen bis 5 ha 1,3
Flachen bis 10 ha 1,0
Flachen bis 25 ha 0,9
Flachen bis 50 ha 0,8
Flachen bis 100 ha 0,7

Zwischenwerte werden linear interpoliert.
Die Spesen werden gemaR Punkt 10 verrechnet.

Vergutung Durchfihrungsplan = € ((1500 x ha Flache + 0,15 x m3 geplant und Bestand auf Flache)
x Koeffizient Tab. B interpoliert) + Spesen + ev. Zuschlage

Zusatzlich zum Honorar stehen dem Freiberufler folgende, vorab vereinbarte Ergédnzungen zu:

a) bei schwierigem Gelande oder besonderen Bindungen (6ffentliche Einrichtungen, Infrastrukturen
die Vorrang haben gegentber Hochbauten, unter Denkmalschutz gestellte Gebaude, Servitute
usw.) bis zu 20 % Zuschlag;

b) bei Planen die Umstrukturierungen von bestehenden Bauten und StrafRen vorsehen bis zu 50 %
Zuschlag.

C) fur die Abgabe des Planes in digitalem Format 20 % fixer Zuschlag.

d) fur die Ausarbeitung des Modells im Malstab 1/500 ist folgende Vergitung vorgesehen:
Grundbetrag 0,40 €/m2, Zuschlag bis 50% bei Ausbildung der H6henschichtlinien des Gelandes.
Zuschlag bis 50% fir die Darstellung der Umgebung der Zone.

Allfallige Leistungen fir Teilungen, Parzellierungen fur Enteignungen und Enteignungsverzeichnisse
sowie fir Gitergemeinschaften oder andere Ausgleichsformen erforderliche Kostenvoranschlage wer-
den getrennt, nach Zeitaufwand oder gemaf besonderen Leistungseigenschaften nach Ermessen ver-
gutet.

5 WIEDERGEWINNUNGSPLANE UND PLANE ZUR STADTEBAULIC HEN UMSTRUKTURIERUNG

5.1 Gesetzliche Grundlage

Die Wiedergewinnungsplane fiir die historischen und lokalen Zentren beinhalten die Anlagen geman
Artikel 52 und 54 des Landesraumordnungsgesetztes. Die Plane zur stadtebaulichen Umstrukturierung
beinhalten die Unterlagen gemalf Artikel 55/bis, tris, quater e quinques des LRG.

5.2 Berechnung der Vergiltung

Die erforderlichen Detailerhebungen sowie Informationen und statistischen Angaben werden vom Auf-
traggebern zur Verfigung gestellt oder gemal vorliegender Vertragsbedingungen zusatzlich zur Auf-
wandsentschadigung vergutet.

Das Honorar fur Wiedergewinnungsplane und Plane zur stadtebaulichen Umstrukturierung wird geman
vorliegender Regelung fur Durchfihrungspléane festgesetzt, wobei der Volumenfaktor auf 0,30 € je m3
Bau angehoben wird anzuwenden sowohl fiir bestehende wie geplante Volumen.

Vergutung Wiedergewinnungsplan = € ((1500 x ha Flache + 0,30 x m3 geplant und Bestand auf Flache)
x Koeffizient Tab. B interpoliert) + Spesen + ev. Zuschlage

Zusatzlich zum Honorar stehen dem Freiberufler folgende, vorab vereinbarte Ergédnzungen zu:
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a) bei schwierigem Gelande oder besonderen Bindungen (6ffentliche Einrichtungen, Infrastrukturen die
Vorrang haben gegeniiber Hochbauten, unter Denkmalschutz gestellte Gebaude, Servitute usw.) bis zu
20 % Zuschlag;

b) bei Planen die Umstrukturierungen von bestehenden Bauten und Stral3en vorsehen bis zu 50 % Zu-
schlag.

c) fur die Abgabe des Planes in digitalem Format 20 % fixer Zuschlag.

Allféllige Leistungen fur Berechnung der Flachen, Teilungen, Parzellierungen fiir Enteignungen und
Enteignungsverzeichnisse sowie fur Gltergemeinschaften oder andere Ausgleichsformen erforderliche
Kostenvoranschlage werden getrennt vergiitet.

Fur die Plane zur stadtebaulichen Umstrukturierung bezieht sich die Vergutung auf der raumplaneri-
schen Teil. Die anderen vorgesehenen Leistungen (wirtschaftlich finanzielle Analyse, Schatzungen
usw.) werden getrennt vergutet, nach Zeitaufwand oder nach Ermessen in Abhangigkeit von der jeweili-
gen besonderen Art der Leistung.

6. GRUNORDNUNGSPLANE

6.1 Gesetzliche Grundlage
Die Grunordnungsplanung wird als Instrument durch den LEROP-Fachplan ,Landschaftsleitbild Stdti-
rol“ im Kapitel 1V.1.6 eingefuhrt.

6.2 Berechnung der Vergitung

Der Auftraggeber stellt im Einvernehmen mit dem Freiberufler alle aktualisierten Karten-, Vermessungs-
und Katasterunterlagen sowie Erhebungen und statistische Kataster- und Grundbuchangaben fiir den
Planungsbereich und seine unmittelbare Umgebung zur Verfiigung.

Falls der Auftraggeber die oben angefiihrten Unterlagen nicht zur Verfligung stellt, sind dem Freiberuf-
ler die Auslagen fir deren Beschaffung und Bereitstellung zu vergiiten.

Das Honorar fur den Freiberufler wird wie folgt festgesetzt:
a) Die Summe der im entsprechenden Durchfihrungsplan bericksichtigten Flachen und aller
bestehenden sowie im Bauleitplan vorgesehenen Volumina. Die entsprechenden Faktoren sind:

Tab: Faktoren Griinordnungsplanung

Zonen Flachenfaktor Kubaturfaktor

A 750,00 | €/ha 0,026| €/m3
B 1.500,00 | €/ha 0,052| €/m3
C 1.500,00 | €/ha 0,052| €/m3
D 1.125,00 | €/ha 0,039| €/m3

b) Vergltungsanpassungen wie oben gemaf in nachstehender Tabelle angefihrten Koeffizienten:
Tab C: Grinordnungsplanung

Flachen Koeffizient
Flachen bis 0,75 ha 2,0
Flachen bis 1 ha 1,5
Flachen bis 2 ha 1,0
Flachen bis 3 ha 0,9
Flachen bis 5 ha 0,7
Flachen bis 10 ha 0,5
Flachen bis 25 ha 0,3
Flachen bis 50 ha 0,2
Flachen bis 100 ha 0,1

Zwischenwerte werden linear interpoliert.
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Die Spesen werden gemaR Punkt 10 verrechnet.

Vergutung Grinordnungsplane = € ((Flachenfaktor x ha Flache + Kubaturfaktor x m3 auf Flache)
x interpoliertem Koeffizient Tab. C) + Spesen + ev. Zuschlag

Zusatzlich zum Honorar stehen dem Freiberufler folgende, vorab vereinbarte Ergédnzungen zu:
Bei schwierigem Gelande bis zu 50 % Zuschlag

6.3 Leistungsbeschreibung

Grunordnungspléne werden im Zuge der Durchfihrungsplanung in der Regel von Landschaftsplanern
erstellt und beinhalten Aussagen zum lIst-Zustand (Landschaftsokologie, erhaltenswerte naturraumliche
Elemente, Landschaftsbild und bestehendes Freiraumsystem) sowie zum Soll-Zustand mit der Be-
schreibung der MalRnahmen zur Erhaltung des 6kologischen Gleichgewichts (Mikroklima, Versicke-
rungsflachen, Unterbauung), zur landschaftlichen Einbindung (topografische Entwicklung, Gehdlzpflan-
zungen und Materialwahlen) und zum Freiraumsystem (Anbindung der Freiflachen an tbergeordnetes
bestehendes Freiraumnetz, Darstellung der neuen Grinflachen, Spiel und Erholungsraume, Platze,
FuRBwegesystem im Verband). Der Grinordnungsplan ist im gleichen MaRR3stab des Durchfiihrungspla-
nes zu erstellen und beinhaltet zu den grafischen Unterlagen auch einen Bericht mit der Kostenschat-
zung der geplanten Mal3nahmen.

Allféllige Leistungen fur Teilungen, Parzellierungen fur Enteignungen und Enteignungsverzeichnisse
sowie fur Gutergemeinschaften oder andere Ausgleichsformen erforderliche Kostenvoranschlage wer-
den getrennt, nach Zeitaufwand oder nach Ermessen vergutet.

7. ENSEMBLESCHUTZPLANE

7.1 Gesetzliche Grundlage
Die Ensembleschutzplane sind im Landesraumordnungsgesetz Nr. 13/1997 im Art. 25 und in der
Durchfuhrungsverordnung Nr. 1340 vom 26. April 2004 geregelt.

7.2 Berechnung der Vergutung

Die Vergutung fur die Erstellung der Ensembleschutzplane durch den Freiberufler wird wie folgt festge-
setzt:

Das Honorar wird zusammengesetzt aus einem fiir alle Gemeinden gleich bleibenden Grundbetrag und
einem variablen Betrag, der ortsspezifische Faktoren wie z.B. die Siedlungsstruktur (Orte und Weiler),
das AusmaR der besiedelten Flache sowie den Anteil an Kulturflachen (Acker und Wiesen) als Berech-
nungsgrundlage heranzieht, indem diese Werte mit Einheitsbetragen multipliziert werden. Die gemein-
despezifischen Faktoren und Daten sind Angaben des Statistikamtes der Autonomen Provinz Bozen.

Berechnung der Leistungsvergiitung und Leistungsubersicht:

a) Grundbetrag (fur alle Gemeinden gleich bleibend)
Der Grundbetrag wird mit 16.000,00 Euro pro Gemeinde fir die unten angefuhrten Leistungen
festgelegt:

b) Variabler Betrag
Die Faktoren fiir die Berechnung des variablen Betrages werden wir folgt festgelegt:

je Ortschaft 1.200,0 Euro

je Weiler 600,0 Euro

je ha besiedelte Flache 36,0 Euro

je ha Acker, Wiesen usw. 6,0 Euro *

*Acker, Wiesen, Obst- und Weinbauflachen werden nur jene Flachen berechnet, die innerhalb
der Ensembleschutzzone liegen.
Anzahl der Orte, Weiler und Flachenangaben sind aus der Tabelle 11 zu entnehmen.

C) Spesen
Fur die Spesen ist bei der Erstellung von Ensembleschutzplanen eine Erhéhung von 20% vorge-
sehen.

Vergitung Ensembleschutzplan = € (16.000 + 1.200 x Anzahl Ortschaften + 600 x Anzahl Weiler
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+36 x ha besiedelte Flache + 6 € x ha Acker usw.) + Spesen

7.3 Leistungsbeschreibung
Leistungstbersicht;
- Erlauterung der Grundbegriffe zur Katalogisierung
- Grundlagenerhebung wie Einsichtnahme in Bauleitplane und Durchfiihrungsplane
- Daten zur Geschichte und zur Siedlungsentwicklung
- statistische Erfassung
- Dokumenteneinsicht, Nachforschungen im Archiv usw.
- Ortsbegehung
- Fotodokumentation
- Ausarbeitung des Kataloges und der grafischen Unterlagen
- Vorstellung und Diskussion
- Ausarbeitung der Unterlagen zur Eintragung in den Bauleitplan

Leistungsbeschreibung zur Erstellung eines Ensembleschutzplanes:

1) Einleitung

Die Einleitung sollte alle jene Angaben beinhalten, die das Grundverstdndnis des Kataloges in seiner
Lesbarkeit definieren. Dies sind Angaben zur allgemeinen Definition und Benennung der Ensembles,
die Angaben zur Definition von speziellen Elementen wie Hauptelemente, Sekundéarelemente und
Kleinstrukturen, welche zur detaillierten Beschreibung der Ensembles beitragen. Weiters kénnen
ortsspezifische Angaben zum Gesamtbild der jeweiligen Gemeinde angefiihrt werden. Im Speziellen
sind das Angaben zur Siedlungstruktur und zur geschichtlichen und urbanistischen Entwicklung des
jeweiligen Gebietes. Festgelegt werden sollte auch das Verfahren zur Genehmigung samt Instanzen-
weg sowie Anzahl und Umfang der zusatzlichen Unterlagen, welche einem Bauansuchen beizulegen
sind. Weiters kann ein Ensembleschutzbeauftragter zur Sicherung der Einhaltung der Erhaltungsmal3-
nahmen vorgeschlagen werden. Die Tatigkeit des Ensembleschutzbeauftragten ist auf Stundenbasis zu
verrechnen.

2) Katalogisierung mit Angabe der Kriterien

Der Katalog beinhaltet alle Angaben zur Definition der jeweiligen Ensembles. Die grafische Abgrenzung
sollte auf der Grundlage der Mappenausziige mit einer Dreieckslinie vorgenommen werden. Dasselbe
grafische Symbol wird, wie mittlerweile Ublich, auch fir die Eintragung in die jeweiligen Bauleitplane
verwendet. Die Begriindung zur Unterschutzstellung muss unter Angabe der in der Durchfihrungsver-
ordnung angefihrten Kriterien erfolgen. Hinweise auf Bibliografie usw. kbnnen zum besseren Verstand-
nis der Begriindung angefiigt werden. Die Ensembles sollten auch in einem gréReren Zusammenhang -
zum besseren Verstandnis ihrer Gesamtheit - mit ihren wesentlichen Elementen fotografisch festgehal-
ten werden. Eine ausreichende Fotodokumentation des Ensembles unter Angabe der Fotostandpunkte
im grafischen Teil ist beizulegen. Die detaillierte Angabe von Haupt- und Sekundéarelementen sowie von
Kleinstrukturen ist sinnvoll, um eine Spezifizierung in der Wertigkeiten der Elemente des jeweiligen En-
sembles zu erlangen.

Hauptelemente sind jene Elemente, die die Identitdt des Ensembles unverkennbar bestimmen und im
allgemeinen Bewusstsein fest verankert sind. Sie sind somit unverzichtbare Bestandteile des En-
sembles und pragen es in seiner Wiedererkennbarkeit. Diese Elemente werden im grafischen Teil mit
einem schwarzen Dreieck gekennzeichnet. Es kann sich hierbei um Bauwerke, (grau hinterlegt) oder
auch um Freiflachen (grun hinterlegt) handeln. Blau hinterlegt mit Sternchen sind hingegen denkmalge-
schitzte Liegenschaften.

Sekundarelemente sind jene Elemente, welche zwar Bestandteil der Gesamtheit des Ensembles sind
und als solche in nachbarschaftlicher oder funktionaler Beziehung zu den Hauptelementen stehen, aber
eine untergeordnete Bedeutung haben. Bauwerke von sekundarer Bedeutung sind grau hinterlegt.
Kleinstrukturen sind zumeist eigenstandige Elemente, meist kleineren Ausmalf3es, oder Bestandteile der
Sekundar- oder Hauptelemente, die zur weiteren Identifizierung des Ensembles beitragen. Wegen ihrer
Kleinteiligkeit ist eine Erhaltung derselben oft besonders gefahrdet. Sie werden mit einem schwarzen
Punkt gekennzeichnet.

3) Festlegung der ErhaltungsmafRnahmen

Die Erhaltungsmaflinahmen sollten so abgefasst werden, dass sie die jeweiligen Kriterien zur Sicherung
der Erhaltung erflllen. Sie sollten die Richtlinien zur Sicherung des Gesamtbildes darstellen. Sinnvoll
sind Angaben z.B. zu Hohen, Dachformen, Traufenlinien bei zusammenhéangenden Gebauden, Gro-
Benordnungen, Baukdrperverteilung u.d.. Weiters kdnnen sie Angaben zu Materialien beinhalten, die
zum Einsatz kommen sollen. Sie sind jeweils auf ein Ensemble, oder falls méglich, auf mehrere En-
sembles bezogen, zu verfassen.

Spezifische ErhaltungsmalBnahmen zur Sicherung des Gesamtbildes kénnen nach Ermessen des Pla-
ners, jeweils auf einzelne Haupt- oder Sekundarelemente sowie Kleinobjekte bezogen, zusatzlich ange-
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fuhrt werden.

4) Unterlagen zur Ausweisung der schiitzenswerten Ensembles

Schriftlicher Teil des Kataloges

Im schriftlichen Teil des Kataloges werden die Kriterien sowie alle Angaben zur Definition und Be-
schreibung, erganzt mit Fotodokumentation und entsprechenden Fotostandpunkten sowie die spezifi-
schen MaRnahmen zur Sicherung der Erhaltung des jeweiligen Ensembles festgehalten.

Grafischer Teil des Kataloges (Plan)

Der grafische Teil besteht aus einer Ubersichtskarte mit den entsprechenden Ausziigen aus den Katas-
termappen, auf welchen die Abgrenzungslinie und alle Symbole laut angefuigter Legende (siehe An-
hang) eingetragen werden.

8. GEMEINDEPLAN FUR DIE AKUSTISCHE KLASSIFIZIERUNG (G.AK.)

8.1 Gesetzliche Grundlage

Folgende Leistungen beziehen sich auf das Landesgesetz Nr. 20 vom 05.12.2012 ,Bestimmungen zur
Larmbelastung” sowie auf das Gesetz 447 vom 26. Oktober 1995 “Rahmengesetz Uber die Larmbelas-
tung”.

8.2 Gemeindeplan fur die akustische Klassifizierung

8.2.1 Berechnung der Vergitung

Der Bauherr stellt in Absprache mit dem Techniker das gesamt aktualisierte Kartenmaterial (BLP...) zur
Verfligung.

Stellt der Bauherr die obengenannten Unterlagen nicht zur Verfiigung, werden dem Techniker die Spe-
sen fur die Einholung und Adaptierung des genannten Materials vergutet.

Vergitung GAK =€ (2.000 + 300 x Anzahl Fraktionen + 1,6 (1,2) (0,8) x Anzahl Einwohner) + Spesen

Die Faktoren fur die Berechnung des Honorars sind folgendermaf3en definiert:

pro Gemeinde 2.000,0 Euro
pro Fraktion/Weiler 300,0 Euro
pro Einwohner 1,6 Euro (bis 50.000 Einwohner),

1,2 Euro (darlber hinaus bis 100.000 Einwohner)

0,8 Euro (dartber hinaus)

Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% vergitet.

8.2.2. Leistungsbeschreibung

- Sammlung der Daten, Analyse und Uberpriifung der geltenden urbanistischen Instrumente und
zwar BLP, Verkehrsplan, digitale Kartographie, Landschaftsplan, Zonenplane usw.

- Uberpriifung vor Ort tiber die effektive Nutzung des Gelandes im Vergleich zur Nutzung laut
Bauleitplan;

- Feststellung der Stral3en und Bahnlinien;

- Feststellung der akustischen Klassen;

- Analyse der Vorschlages zur Zonierung auch mittels akustischer Messungen (sofern erforder-
lich);

- Ubperpriifung hinsichtlich der akustischen Kompatibilitat der verschiedenen Zonen;

- Ausarbeitung des Vorschlages fir den GAK;

- Vorstellung des Vorschlages fiir den GAK an die Gemeindeorgane;

- Vorstellung des Vorschlages fiir den GAK an das Amt fiir Luft und Larm und gemeinsame Be-
wertung der technischen Unterlagen, sofern erforderlich;

- Vorstellung des GAK im Gemeinderat fiir die Genehmigung;

- Erstellung der kompletten Dokumentation in deutscher und italienischer Sprache, sowohl in Pa-
pierform wie auf digitalem Datentrager.

8.3. Bewertung des akustischen Klimas (fur die Errichtung eines Bauwerkes in einer “lauten” Gegend)
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8.3.1 Berechnung der Vergitung
Vergutung Klima = € (575 + 287 x a + 575 x K + 2 bi) + Spesen

wobei:
- a = Anzahl der Messpunkte
-K=1, 2, 3,.....= Koeffizient der dann anzuwenden ist wenn ein Software zur Vorberechnung akusti-

scher Modellierung und Kartierung des Larms verwendet wird. Dieser Koeffizient wird in Absprache mit
dem Bauherren anhand der Komplexitat und der Variablen, die Einfluss haben auf das Projekt, wie z.B.
Anzahl der zu untersuchenden Quellen, Vorhandensein von Bannstreifen bei linearen Infrastrukturen
usw., vereinbart.

- £ b = folgendermalRen definierter Koeffizient:

-bl=nx92 x D (mit n = Anzahl der Schalldruckmessungen)

- b2= 1150 x D (fir Messungen die 24 Stunden betreut werden)

- b3= 575 (fiir nicht betreute 24 Stunden dauernde Messungen)

- b4= 3450 (fir nicht betreute Messungen Uber den Zeitraum einer Woche)

- D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berlicksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen
durchgefiihrt werden (werktags tagsiber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsiber: D= 1,5; feier-
tags nachts: D=2)

Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.

8.3.2. Leistungsbeschreibung
Folgende Leistungen sind enthalten:

» Einholung der umwelttechnischen Vorinformationen (Zonierung der Gemeinde, Positionierung
der neuen Tatigkeit, Lageplan des zu untersuchenden Gebietes, Uberpriifung und
Untersuchung der Umgebung und Feststellung der ante operam vorhandenen
Hauptschallquellen);

» Beschreibung der Anlage, die Betriebszeiten wahrend der Tages- oder Nachtzeit, die
Betriebsdauer, die Angabe, ob es sich um durchgehenden oder temporéaner Betrieb handelt, die
Haufigkeit des Betriebs sowie das allfallige gleichzeitige Auftreten anderer Larmquellen;

» Die Beschreibung der einzelnen vorgesehenen Larmquellen mit genauer Standortangabe und
Angabe der Betriebsart und Betriebszeiten,, mit Einholung bautechnischer Daten (Plane,
Materialien, Bauweisen);

» Die Beschreibung der technischen MaRnahmen zur Verminderung der Larmbelastung;

» Die Beschreibung des akustischen Klimas ante operam bei den am meistexponierten
Empfangern;

¢ Abfassung der Unterlagen zum akustischen Klima.

8.4 Bewertung der Larmeinwirkung (fur die Errichtung eines Bauwerkes “das Larm verursachen kann”)

8.4.1 Berechnung der Vergitung
Vergutung Einwirkung = € (800 + 287 x r + 575 x K + X bi) + Spesen
wobei:

- r = Anzahl der Empfanger, folgendermalen definiert:

§ Anzahl der gestérten Wohnungen im Falle der Durchfiihrung von Messungen in Wohnrdumen
§ Anzahl der mdoglicherweise gestdrten Gebdude im Falle der Verwendung einer Software zur
akustischen Modellierung und Kartierung des Larms.

-K=1, 2, 3,.....= Koeffizient der dann anzuwenden ist wenn ein Software zur Vorberechnung
akustischer Modellierung und Kartierung des Larms verwendet wird. Dieser Koeffizient wird in
Absprache mit dem Bauherren anhand der Komplexitat und der Variablen, die Einfluss haben
auf das Projekt, wie z.B. Anzahl der zu untersuchenden Quellen, Lange der Trasse, Anzahl von
Schnittstellen, Anzahl der betroffenen urbanen Ansiedelungen (bei Bewertung von linearen
Transportinfrastrukturen) usw., vereinbart.

- O bi = folgendermafen definierter Koeffizient:

-bl1=nx 92 x D (mit n = Anzahl der Schalldruckmessungen)

- b2= 1150 x D (fur Messungen die 24 Stunden betreut werden)

- b3= 575 (fur nicht betreute 24 Stunden dauernde Messungen)

- b4= 3450 (fur nicht betreute Messungen tber den Zeitraum einer Woche)

- D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berlicksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen
durchgefuhrt werden (werktags tagsiiber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsiiber: D= 1,5;
feiertags nachts: D=2)

Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.
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8.4.2. Leistungsbeschreibung
Folgende Leistungen sind enthalten:

e Einholung der umwelttechnischen Vorinformationen (Zonierung der Gemeinde, Positionierung
der neuen Téatigkeit, Lageplan des zu untersuchenden Gebietes, Uberpriifung und
Untersuchung der Umgebung und Feststellung der ante operam vorhandenen
Hauptschallquellen);

» Beschreibung der Anlage, die Betriebszeiten wahrend der Tages- oder Nachtzeit, die
Betriebsdauer, die Angabe, ob es sich um durchgehenden oder temporaren Betrieb handelt, die
Haufigkeit des Betriebs sowie das allfallige gleichzeitige Auftreten anderer Larmquellen;

» Die Beschreibung der einzelnen vorgesehenen Larmquellen mit genauer Standortangabe und
Angabe der Betriebsart und Betriebszeiten, mit Einholung bautechnischer Daten (Plane,
Materialien, Bauweisen);

» Die Beschreibung der technischen Maf3hahmen zur Verminderung um der Larmbelastung;

» Die Beschreibung des akustischen Klimas ante operam bei den am meistexponierten
Empfangern;

* Abfassung der Unterlagen zum akustischen Klima.

8.5 Plan fiir akustische Sanierung

8.5.1 Berechnung der Vergutung

Der Inhalt dieses Plans und die geforderten Anlagen, auf Landesebene, auf Bezirksebene, auf Gemein-
deebene oder Fachebene, die die Entwicklung des Territoriums im Allgemeinen oder bezogen auf fach-
liche oder spezifische Fragestellungen regeln, wird von den jeweils zum Zeitpunkt der Beauftragung
geltenden spezifischen Gesetzen oder sofern diese fehlen durch das Auftragsschreiben definiert.

Die fir die Ausarbeitung dieses Plans zu vergutenden Honorare sind in Absprache der Beteiligten nach
Ermessen festzulegen auf der Grundlage eines prazisen und gemeinsam vereinbarten Arbeitspro-
gramms.

8.5.2. Leistungsbeschreibung
Folgende Leistungen sind nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber enthalten:

+ Sammlung der Daten, Analyse und Uberpriifung der geltenden urbanistischen Instrumente und
zwar BLP, der Gemeindeplan zur akustischen Klassifizierung, der Verkehrsplan, digitale
Kartographie, Landschaftsplan, Zonenpléne usw.

» Erhebung des Larms der Umgebung und Uberpriifung ob die Grenzwerte der akustischen
Klassifizierung des Territoriums eingehalten sind

«  Uberpriifung der Erreichung der Qualitatswerte

+ Vorschlage zur akustischen Sanierung und Uberpriifung der akustischen Qualitat der
AulRenrdume

» Vorschlage fir MaRnahmen zur Milderung der Belastung fiir Empfanger

» Vorschlage fir MalRnahmen zur Minderung der Emissionen

» Festlegung der Zeiten

» Festlegung der Prioritatskriterien

e Schatzung der Ausfiihrungskosten

e Schatzung der sozialen Kosten

» Abfassung der kompletten Dokumentation in deutscher und italienischer Sprache sowohl in
Papierform wie auf digitalem Datentrager

9. VERGUTUNG NACH ZEITAUFWAND

Zusatzlich zu den in der gegenstandlichen Gebiihrenordnung angegebenen Honoraren stehen dem

Planer die nach Zeitaufwand und entsprechender Gebihr berechneten Vergiitungen fir alle Leistungen

zu, bei denen die Zeit ein wesentliches Bewertungsmerkmal darstellt.

Insbesondere werden nach Gebiihr berechnet

a) Vermessungen (Erhebungen) aller Art;

b) Verwaltungsangelegenheiten, Informationstagungen mit dem Auftraggebern oder anderen, fur ihn
wichtigen Tragern;

C) Zeitaufwand bei Tag und in der Nacht fir Hin- und Rickfahrt;

d) Allfallige Kataster- und Grundbuchangelegenheiten wie Untersuchungen, Feststellungen,



67

10.

Vergleiche zwischen altem und neuem Kataster usw.

ZU VERGUTENDE SPESEN

Zu den in den Punkten 2-6 angegebenen Leistungen sind die vergitbaren Spesen zusammengefasst
als Prozentsatz der Basishonorare gemaR folgender Tabelle anzuerkennen.

Tabelle 10: Spesen fir urbanistische Leistungen

Honorare bis Euro  3.000 Spesenaufschlag 55%
Honorare bis Euro  5.000 Spesenaufschlag 53%
Honorare bis Euro  10.000 Spesenaufschlag 51%
Honorare bis Euro  15.000 Spesenaufschlag 50%
Honorare bis Euro  20.000 Spesenaufschlag 48%
Honorare bis Euro  25.000 Spesenaufschlag 46%
Honorare bis Euro  30.000 Spesenaufschlag 43%
Honorare bis Euro  40.000 Spesenaufschlag 40%
Honorare bis Euro  50.000 Spesenaufschlag 36%
Honorare bis Euro  60.000 Spesenaufschlag 32%
Honorare bis Euro  70.000 Spesenaufschlag 28%
Honorare bis Euro  80.000 Spesenaufschlag 24%
Honorare bis Euro  90.000 Spesenaufschlag 20%
Honorare bis Euro 120.000 Spesenaufschlag 15%
Honorare bis Euro 250.000 Spesenaufschlag 12%
Honorare bis Euro 500.000 Spesenaufschlag 10%

Zwischenwerte werden linear interpoliert.

Die zusammengefassten Spesen beinhalten die Abgabe von 3 Kopien der vorgesehenen Unterlagen.
Jede weitere Kopie muss nach Auflistung vergutet werden.

Wenn die Spesen nicht zusammengefasst vergutet werden muss der Bauherr auf jeden Fall dem Tech-
niker folgende Auslagen vergiiten:

a)
b)

c)

d)

Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung bei Auftrdgen auf3er Firmensitz fir den Freiberufler und
seine Mitarbeiter sowie zuséatzliche Unkosten.

Stempel- und Registergebiihren fur den Vertrag, Gebiihren fiir Amter und Privatbiiros, Spesen fir
die Liquidierung durch die Berufskammern.

Buchungen, (Maschinen)Schreibarbeiten, Abschriften von Unterlagen und Zeichnungen nach der
ersten Kopie, Ubersetzungen in verschiedene Sprachen, Photos, Unterlagen, Akteneinbande und
digitales Planeinrichten.

Allfélliges  Hilfspersonal  fir  Vermessungen  (Erhebungen), Proben, technische,
verwaltungstechnische, rechtliche und &hnliche Ermittlungen.

Reisekosten werden nach geltender Gebuhrenordnung vergutet, Stralenfahrten nach den Ublichen, in
der Landesverwaltung gebrauchlichen Kilometersatzen.

11.

TABELLE DER GEMEINDEN

Siehe Tabelle 11 am Ende des Anhangs
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ALLEGATO V

PRESTAZIONI URBANISTICHE

1. INTRODUZIONE

Per il calcolo dell’onorario per prestazioni urbanistiche in Provincia Autonoma di Bolzano viene di segui-
to specificato un regolamento che prende spunto dalla Circolare Min.LL.PP. n. 6679 dell'1-12-1969,
riveduto e attualizzato rispetto alle specificita normative locali.

| compensi per le seguenti prestazioni urbanistiche sono calcolati con importi base e unita variabili. Gli
importi base verranno aggiornati ogni tre anni (vedi articolo 3 del capitolato prestazionale).

2. PIANI SOVRAORDINATI E PIANI DI SETTORE

| piani sovraordinati e i piani di settore comprendono il Piano provinciale di sviluppo e coordinamento
territoriale (LEROP), i piani provinciali di settore, i piani paesagagistici, i piani delle infrastrutture, i piani di
sviluppo turistici e simili.

Il contenuto di questi piani e gli allegati richiesti, alla dimensione provinciale, comprensoriale, comunale
o d’ambito, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione generale o di problemi settoriali e speci-
fici, sara quello definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto del conferimento dell’incarico o in assenza
dal disciplinare d’incarico.

Gli onorari da corrispondere per I'elaborazione di questi piani dovranno essere valutati con un compen-
so discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro concordato.

3. PIANO URBANISTICO COMUNALE E PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO COMUNALE O IN-
TERCOMUNALE (MASTERPLAN)

3.1 Riferimento normativo

Le prestazioni del Professionista per la formazione del piano urbanistico comunale comprendono di
norma gli allegati prescritti dagli Art. 15 e Art. 17 della Legge Urbanistica Provinciale. Per il piano stra-
tegico di sviluppo comunale o intercomunale (Masterplan) il riferimento normativo & I'art 14/bis della
Legge Urbanistica Provinciale.

3.2 Calcolo del compenso

L'ente Committente, in accordo con gli uffici provinciali preposti, ha il compito di fornire tutto il materiale

necessario, definito d’accordo con il Professionista incaricato.

Gli onorari da corrispondere per il piano urbanistico comunale vengono determinati in funzione del nu-

mero degli abitanti nel territorio comunale sommati al numero di posti letto turistici (alberghieri ed e-

xtralberghieri) esistenti alla data dell'incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e interpolando

linearmente per i valori intermedi.

Per i piani urbanistici intercomunali il compenso verra calcolato come somma degli importi relativi ai

singoli comuni ridotto del 10%.

Oltre all’onorario stabilito come sopra, sono da applicare le seguenti integrazioni da determinare con il

Committente all'atto dell'incarico:

a) per particolare carattere storico o turistico, per comuni compresi nella perimetrazione di parco
naturale: aumento dal 10 fino al 30%;

b) per la complessita di problemi derivanti dalle caratteristiche dimensionali, orografiche, geologiche
ed idrogeologiche del territorio: aumento dal 5 al 15%;

C) per la complessita di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di
traffico: aumento dal 10 al 30%;

d) per l'elaborazione del piano strategico di sviluppo comunale o intercomunale (Masterplan):
aumento dal 25 al 50%;

e) per la digitalizzazione della zonizzazione su nuovo supporto cartografico secondo le specifiche
GIS provinciali: aumento dal 10 al 25%;

f) per I'elaborazione dell’'allegato e) della LUP 13/1997 dell’Art.17 comma 1 (“le mappe catastali
sulle quali sono individuate le zone di espansione, le zone per insediamenti produttivi e le aree
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riservate a opere e impianti di interesse pubblico, nonché I'elenco dei proprietari interessati iscritti
nei libri fondiari”): aumento dal 5 al 10%.

Per le prestazioni di cui alle lettere d) e e) si applica la percentuale massima qualora I'incarico si limiti

alla sola prestazione indicata.

Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal

Professionista in relazione ai temi suddetti secondo I'entita delle caratteristiche cui si riferiscono: esse

sono cumulabili fino ad un’integrazione massima complessiva del 100%.

Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui sopra, al Professionista & dovuto il rim-

borso delle spese necessarie per il reperimento e I'approntamento di detto materiale.

Costituisce incarico a sé stante:

a) lo studio e I'elaborazione del regolamento edilizio

b) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001, se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS) di cui alla legge provinciale 5 aprile 2007 n. 2 e successive
modifiche.

Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale preventivamente

concordato.

TABELLA A Redazione del Piano Urbanistico Comunale.
Onorari base da applicarsi secondo le norme per il Piano Urbanistico Comunale, Intercomunale e

Territoriale:

Comune fino abitanti 1.000 Euro 12.500,00
Comune fino abitanti  2.000 Euro 19.900,00
Comune fino abitanti  3.000 Euro 26.600,00
Comune fino abitanti  4.000 Euro 31.500,00
Comune fino abitanti  5.000 Euro 37.400,00
Comune fino abitanti  10.000 Euro 58.100,00
Comune fino abitanti  25.000 Euro 107.900,00
Comune fino abitanti  50.000 Euro 157.700,00
Comune fino abitanti  100.000 Euro 215.800,00
Comune fino abitanti  200.000 Euro 307.100,00
Comune fino abitanti  300.000 Euro 381.800,00
Comune fino abitanti  400.000 Euro 461.300,00
Comune fino abitanti  500.000 Euro 540.200,00

Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
Le spese vanno calcolato secondo il punto 10.

Compenso piano urbanistico = numero abitanti + numero posti letto = € onorario interpolato + spese
+ ev. maggiorazioni

4. PIANI DI ATTUAZIONE

4.1 Riferimento normativo
Il piano di attuazione che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dai piani urbanistici comunali
conterra gli allegati prescritti dall'art. 38 della legge urbanistica provinciale.

4.2 Calcolo del compenso

Il Committente dovra fornire in accordo con il Professionista tutto il materiale cartografico, topografico e
catastale aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici catastali e tavolati relativi alla zona da pianificare e
del suo immediato intorno.

Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente capoverso, al Professioni-
sta & dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e I'approntamento di detto materiale.

L'onorario da corrispondere al Professionista va determinato come segue:
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a) sommatoria di due termini: il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal piano di
attuazione ed il secondo al complesso i volumi esistenti e di progetto previste le prescrizioni del
Piano urbanistico comunale. | coefficienti relativi sono cosi stabiliti: Euro 1.500,00 per ettaro di
superficie del territorio ed Euro 0,15 per ogni m® i costruzione;

b) adeguamento del compenso come sopra definito in base ai coefficienti indicati dalla seguente
tabella B:

Tab. B: Piano di attuazione -
Superficie Coefficiente
superficie fino a 1 ha 2,8
superficie fino a 2 ha 1,8
superficie fino a 3 ha 15
superficie fino a 5ha 1,3
superficie fino a 10 ha 1,0
superficie fino a 25 ha 0,9
superficie fino a 50 ha 0,8
superficie fino a 100 ha 0,7

Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
Le spese vanno calcolato secondo il punto 10.

Compenso piano di attuazione = € ((1500 x ha area + 0,15 x m3 di progetto e esistenti su area)
x coefficiente tab. B interpolato) + spese + ev. maggiorazioni

Oltre agli onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi pre-
ventivamente:

a) per difficolta dovute al’landamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente
vincolanti (attrezzature collettive, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici sotto tutela, servitu
ecc.) aumento fino al 20%;

b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50%

c) per consegna del piano in formato digitale, aumento fisso del 20%.

d) Per I'elaborazione del plastico in scala 1:500 € previsto il seguente compenso: importo base 0,40
€/m2, maggiorazione fino al 50% per la presenza di curve di livello del terreno.
Maggiorazione fino 50% per i dintorni al di fuori della zona.

Le eventuali prestazioni per frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di
espropriazione e per i preventivi occorrenti alla compilazione del piano della comunione dei beni o di
altra forma perequativa, vanno compensate a parte, a tempo od a discrezione a seconda delle partico-
lari caratteristiche delle prestazioni.

5 PIANI DI RECUPERO E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URB ANISTICA

5.1 Riferimento normativo

| piani di recupero dei centri storici ed ambientali conterranno gli allegati prescritti e definiti negli Art. 52
e 54 della Legge Urbanistica Provinciale. | piani di riqualificazione urbanistica conterranno gli allegati
prescritti e definiti negli Art. 55/bis, tris, quater e quinques della Legge Urbanistica Provinciale.

5.2 Calcolo del compenso

| rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal Committente o
saranno compensati mediante corresponsione degli onorari previsti presente capitolato, oltre il imborso
delle spese sostenute.

L'onorario da corrispondersi per i piani di recupero e per i piani di riqualificazione urbanistica € valutato
con le norme previste dalla presente tariffa per i piani di attuazione elevando il coefficiente volumetrico
a Euro 0,30 per m® di costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto.

Compenso piano di recupero = € ((1500 x ha area + 0,30 x m3 di progetto e esistenti su area)
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x coefficiente tab. B interpolato) + spese + ev. maggiorazioni

Oltre agli onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi pre-

ventivamente:

a) per difficolta dovute allandamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi
particolarmente vincolanti (attrezzature collettive, infrastrutture prevalenti rispetto all’edilizia,
edifici sotto tutela, servitl ecc.) aumento fino al 20%;

b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50%

C) per consegna del piano in formato digitale, aumento fisso del 20%.

Saranno compensati a parte le prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione dei

piani parcellari di esproprio, del piano della comunione dei beni o di altra forma perequativa preventivi

inerenti alla compilazione del piano finanziario.

Per i piani di riqualificazione urbanistica I'onorario si riferisce alla componente urbanistica. Le altre pre-

stazioni previste (analisi economico-finanziaria, per le prestazioni estimativa, ecc.) saranno compensati

a parte, a tempo od a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni.

6. PIANI DEL VERDE

6.1 Riferimento normativo
La progettazione del verde viene introdotta come strumento dal piano di settore “Linee guida natura e
paesaggio in Alto Adige” del LEROP al capitolo 1V.1.6.

6.2 Calcolo del compenso

Il Committente dovra fornire in accordo con il Professionista tutto il materiale cartografico, topografico e
catastale aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici catastali e tavolati relativi alla zona da pianificare e
del suo immediato intorno.

Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente capoverso, al Professioni-
sta & dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e I'approntamento di detto materiale.
L'onorario da corrispondere al Professionista va determinato come segue:

a) Somma delle superfici previste nel relativo piano di attuazione e di tutte le volumetrie esistenti e
previste dal piano urbanistico. | relativi fattori sono:

Tab: Aliquote progettazione del verde

Zone Aliquota superficie Aliquota cubatura

A 750,00 | €/ha 0,026 | €/m3
B 1.500,00 | €/ha 0,052 €/m3
Cc 1.500,00 | €/ha 0,052 €/m3
D 1.125,00 | €/ha 0,039 €/m3

b) adeguamento del compenso come sopra definito in base ai coefficienti indicati dalla tabella C
Tab C: Progettazione del verde

Superficie Coefficiente
superficie fino a 0,75 ha 2,0
superficie fino a 1 ha 15
superficie fino a 2 ha 1,0
superficie fino a 3 ha 0,9
superficie fino a 5ha 0,7
superficie fino a 10 ha 0,5
superficie fino a 25 ha 0,3
superficie fino a 50 ha 0,2

superficie fino a 100 ha 0,1




72

Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
Le spese vanno calcolato secondo il punto 10.

Compenso piani del verde= €((aliquota superficie x ha superficie + aliquota cubatura x m3 su superficie)
x coefficiente interpolato Tab. C) + spese + ev. maggiorazione

Inoltre all’onorario come sopra definito il professionista ha diritto alle seguenti maggiorazioni da concor-
dare a priori:
per difficolta dovute al’'andamento altimetrico del terreno aumento fino al 50%

6.3 Descrizione della prestazione

Piani del verde sono elaborati di regola da paesaggisti nel’ambito della progettazione dei piani di attua-
zione. Comprendono indicazioni sullo stato di fatto (ecologia del paesaggio, elementi naturali da con-
servare, quadro paesaggistico e sistema degli spazi esterni esistenti) nonché sullo stato previsto con la
descrizione delle misure per mantenere I'equilibrio ecologico (microclima, superfici di dispersione, sotto-
fondi), sull'inserimento paesaggistico (sviluppo topografico, piantagioni e scelta materiali) e sul sistema
degli spazi liberi (collegamento delle superfici libere a un sistema sovraordinato di rete degli spazi liberi
esistenti, rappresentazione delle superfici verdi nuove, spazi per gioco e ricreazione, piazze, sistema
collegato delle piste pedonali). Il piano del verde va rappresentato nella stessa scala come il piano di
attuazione e comprende oltre ai documenti grafici anche una relazione con stima dei costi delle misure
progettate.

Saranno compensati a parte a vacazione o a discrezione le prestazioni relative a frazionamenti, forma-
zione dei piani parcellari di esproprio e elenchi di esproprio, del piano della comunione dei beni o di
altra forma perequativa preventivi inerenti alla compilazione del piano finanziario.

7. TUTELA INSIEMI

7.1 Riferimento normativo
| piani di tutela degli insiemi sono definiti dall’articolo 25 della legge provinciale urbanistica 13/1997 e la
relativa norma di attuazione n. 1340 del 26.04.2004.

7.2 Calcolo del compenso

Il compenso per I'elaborazione di un piano di tutela degli insiemi da parte del libero professionista &
definita come segue:

L'onorario € la sommatoria di un importo base uguale per tutti i comuni e un importo variabile, che con-
sidera fattori specifici del luogo, come per esempio la struttura dell'insediamento (paese e villaggi), la
dimensione della superficie insediata, nonché la parte delle superfici coltivate (campi e prati), moltipli-
cando questi valori con importi unitari. | fattori e dati specifici per ogni comune sono indicazioni
dell'ufficio statistica della Provincia Autonoma di Bolzano.

Calcolo del compenso e prestazione:
a) Importo base (uguale per tutti i comuni)
L'importo base per le prestazioni di seguito elencate & definito con 16.000,00 Euro per ogni co-
mune.

b) Importo variabile
| fattori per il calcolo dell'importo variabile sono definiti come segue:

per paese 1.200,0 Euro
per villaggio 600,0 Euro
per ettaro di superficie insediata 36,0 Euro
per ettaro di campi, prati ecc.. 6,0 Euro *

*campi, prati, superfici di viticoltura e frutticoltura sono calcolati solo per quanto compresi
nell’area degli insiemi.

C) spese
Per le spese per I'elaborazione di piani degli insiemi & previsto un aumento del 20%.
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Compenso piano di tutela degli insiemi = € (16.000 + 1.200 x numero paesi + 600 x numero villaggi
+36 x ha area insediata + 6 € x ha campi ecc.) + spese

7.3 descrizione della prestazione
Quadro d’insieme dalla prestazione
- definizione dei concetti di catalogazione
- raccolta documentazione come visura piani urbanistici e di attuazione
- dati relativi alla storia e lo sviluppo dell'insediamento
- rilievo statistico
- ricerca documenti, ricerche negli archivi ecc.
- visite in loco
- documentazione fotografica
- elaborazione di un catalogo e dei documenti grafici
- presentazione e discussione
- elaborazione dei documenti per I'inserimento nel piano urbanistico

Descrizione dalla prestazione per I'elaborazione di un piano di tutela degli insiemi:

1) Introduzione

L'introduzione dovrebbe contenere tutti quei elementi che garantiscono la comprensione e leggibilita del
catalogo. Sono questi indicazioni in merito alla definizione generale e denominazione degli insiemi,
inoltre alle note sulla definizione degli elementi specifici quali elementi principali, elementi secondari e
strutture minime, che comportano alla descrizione dettagliata degli insiemi. Inoltre possono essere in-
trodotte indicazioni specifiche locali relative allimmagine generale del comune specifico. Sono queste
informazioni sulla struttura dell’insediamento e lo sviluppo storico e urbanistico dell’area. Si dovrebbe
inquadrare anche la procedura di approvazione con indicazione degli uffici competenti nonché numero
e entita dei documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di concessione edilizia. Inoltre pud essere
proposto un incaricato della tutela degli insiemi per garantire il rispetto delle misure di tutela. L’attivita di
guesto incaricato della tutela degli insiemi va compensata a vacazione.

2) Catalogazione con indicazione dei criteri

Il catalogo contiene tutte le indicazioni per definire i vari insiemi. La delimitazione grafica dovrebbe av-
venire sulla base di estratti mappa con una linea a triangolo. Lo stesso simbolo viene usato come prassi
corrente anche per I'inserimento nei piani urbanistici. Le ragioni per I'applicazione dalla tutela deve av-
venire secondo i criteri elencati nella horma di attuazione. Riferimenti a bibliografie ecc. possono essere
inserite per aiutare a comprendere meglio le ragioni. Gli insiemi dovrebbero essere anche documentati
fotograficamente con i loro elementi pit importanti in un quadro generale — per una comprensione della
loro totalita. Va allegata alla parte grafica una sufficiente documentazione fotografica dell'insieme indi-
cando i punti da dove sono state scattate le foto. L'indicazione dettagliata di elementi principali, secon-
dari e strutture minime €& utile per arrivare a una specificazione dei vari valori degli elementi di un insie-
me.

Elementi principali sono quegli elementi che rendono inconfondibili I'identita di un insieme e sono forte-
mente impressi nella coscienza comune. Sono cosi elementi indispensabili dell'insieme e ne determina
la riconoscibilita. Questi elementi vanno indicati nelle parte grafico con un triangolo nero. Puo trattarsi di
edifici (in colore grigio) o anche di superfici libere (in colore verde). Edifici sotto tutela delle belle arti
invece sono evidenziati con il colore blu e stellette.

Elementi secondari sono quei elementi che fanno parte dell’'unita dell'insieme e sono in rapporto funzio-
nale o di vicinato con gli elementi principali, ma hanno un ruolo meno importante. Costruzioni di impor-
tanza secondaria sono indicati con colore grigio.

Strutture minime sono di solito elementi a se stanti, di piccola entita, o parti degli elementi principali o
secondari, che aiutano a una maggiore identificazione dell'insieme. A causa delle loro piccole dimen-
sioni il loro mantenimento spesso € in pericolo. Vengono individuati con un punto nero.

3) Definizione delle misure di conservazione

Le misure di conservazione dovrebbero essere formulate in modo che corrispondono ai criteri di garan-
zia della conservazione. Dovrebbero essere norme per assicurare il quadro generale. Sono utili indica-
zioni per esempio su altezze, forme del tetto, linee di gronda in caso di edifici collegati, ordini di gran-
dezza, distribuzione dei corpi di fabbrica, ecc. Possono inoltre comprendere indicazioni su materiali da
utilizzare. Vanno riferite sempre a un insieme specifico, se possibile a piu insiemi.

Misure di conservazione specifiche per assicurare il quadro complessivo possono essere aggiunte, a
discrezione del progettista, riferite a singoli elementi principali secondari o strutture minime.

4) Documentazione per l'individuare un insieme da tutelare

Parte scritta del catalogo

Nella parte scritta del catalogo sono contenuti i criteri e tutte le indicazioni di definizione e descrizione,
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corredate di documentazione fotografica e relativi punti da dove sono state scattate le foto, nonché le
misure specifiche per assicurare la conservazione dell'insieme specifico.

Parte grafica del catalogo (planimetria)

La parte grafica consiste in una planimetria con i relativi estratti di mappa, su i quali sono inseriti la linea
di delimitazione e tutti i simboli.

8. PIANO COMUNALE PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ( P.C.C.A)

8.1 Riferimento normativo e legislativo

Le seguenti prestazioni fanno riferimento alla Legge Provinciale n.20 del 05.12.2012- Disposizioni in
materia di inquinamento acustico, nonché alla Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro
sull'inquinamento acustico”.

8.2 Piano comunale per la classificazione acustica

8.2.1 Calcolo del compenso

I Committente dovra fornire in accordo con il Professionista tutto il materiale cartografico aggiornato
(PUC, ..)

Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente capoverso, al Professioni-
sta & dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e I'approntamento di detto materiale.

Compenso PCCA =€ (2.000 + 300 x numero frazioni + 1,6 (1,2) (0,8) x numero abitanti) + spese

| fattori per il calcolo dell'onorario sono definiti come segue:

per comune 2.000,0 Euro
per frazione/villaggio 300,0 Euro
per abitante 1,6 Euro (fino a 50.000 abitanti),

1,2 Euro (sull'eccedenza fino a 100.000 abitanti),

0,8 Euro (sull'‘eccedenza)

Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%.
Numero di frazioni e abitanti vedi tabella 11.

8.2.2. descrizione della prestazione

- raccolta dati, analisi e verifica degli strumenti urbanistici in vigore, quali il PUC, il piano del traffi-
co, la cartografia digitale, il piano paesaggistico, i piani particolareggiati ecc.

- verifica sul territorio dell’effettivo utilizzo del territorio rispetto alla destinazione urbanistica stabi-
lita dal PUC;

- individuazione delle strade e delle linee ferroviarie;

- individuazione delle classi acustiche;

- analisi della bozza di zonizzazione anche attraverso campionamenti acustici (se necessari);

- verifiche relative alla compatibilita acustica delle diverse aree;

- redazione della bozza del PCCA;

- presentazione della bozza del PCCA agli organi del Comune;

- presentazione della bozza del PCCA presso I'Ufficio provinciale Aria e Rumore e valutazione
congiunta degli elaborati tecnici, qualora necessario;

- presentazione del PCCA al Consiglio Comunale per I'approvazione;

- produzione dell'intera documentazione in lingua italiana e tedesca, sia in forma cartacea che su
supporto digitale

8.3. Valutazione di clima acustico (per la realizzazione di un’opera in un’area ,rumorosa‘“)

8.3.1 Calcolo del compenso

Compenso clima = € (575 + 287 x a + 575 x K + 2 bi) + spese

dove:

- a = numero dei punti di misura

-K=1, 2, 3,.....= coefficiente da introdurre nel caso di utilizzo di un software previsionale di modella-
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zione acustica e mappatura del rumore. Questo coefficiente verra stabilito in accordo con la committen-
za in ragione della complessita, e delle variabili che concorrono alla redazione del progetto come ad
esempio: numero di sorgenti da esaminare, presenza fasce di pertinenza relative ad infrastrutture lineari
di trasporto ecc. ecc..

- 2 b = coefficiente cosi definito:

-bl1=nx92 x D (con n = numero di misure di pressione sonora)

- b2=1150 x D (per misure di 24 ore assistite)

- b3= 575 (per misure di 24 ore non assistite)

- b4= 3450 (per misure di una settimana non assistite)

- D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni ( periodo fe-
riale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2)

Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%.

8.3.2. descrizione della prestazione
Comprendente le seguenti prestazioni:

e Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (Zonizzazione del comune, ubicazione
delle nuova attivita, planimetria dell’area di studio, verifica e studio dell'area limitrofa con
individuazione delle principali sorgenti sonore gia presenti ante operam)

» la descrizione dell'impianto, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno o notturno,
con l'indicazione della durata, se continua o discontinua, della frequenza di esercizio e
dell'eventuale compresenza di altre sorgenti;

» la descrizione delle singole sorgenti di rumore, con indicazione della loro puntuale collocazione,
delle modalita e dei tempi di funzionamento delle stesse con acquisizione dei dati costruttivi
(elaborati grafici, materiali, tipologie costruttive);

» la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire I'inquinamento acustico;

» la descrizione del clima acustico ante operam presso i ricettori piu esposti;

* Redazione della documentazione di clima acustico

8.4 Valutazione di impatto acustico (per la realizzazione di un’opera che ,pud generare rumore®)

8.4.1 Calcolo del compenso
Compenso impatto = € (800 + 287 x r + 575 x K + Z bi) + spese
Dove:
- r = numero dei ricettori cosi definito:
§ numero di appartamenti disturbati in caso di esecuzione di misure all'interno di ambienti abita-
tivi
§ numero di palazzi potenzialmente disturbati in caso di utilizzo di un software previsionale di
modellazione acustica e mappatura del rumore
-K=1, 2, 3,.....= coefficiente da introdurre nel caso di utilizzo di un software previsionale di model-
lazione acustica e mappatura del rumore. Questo coefficiente verra stabilito in accordo con la
committenza in ragione della complessita, e delle variabili che concorrono alla redazione del
progetto come ad esempio: numero di sorgenti da esaminare, lunghezza del tracciato, numero
di intersezioni, numero degli insediamenti urbani interessati (nel caso di valutazione per infra-
strutture lineari di trasporto), ecc. ecc.
- O bi = coefficiente cosi definito:
-bl=nx92 x D (con n = numero di misure di pressione sonora)
- b2=1150 x D (per misure di 24 ore assistite)
- b3= 575 (per misure di 24 ore non assistite)
- b4= 3450 (per misure di una settimana non assistite)
- D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo
feriale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno:
D=2)
Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%.

8.4.2. descrizione della prestazione
Comprendente le seguenti prestazioni:

» Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (Zonizzazione del comune, ubicazione
delle nuova attivita, planimetria dell’area di studio, verifica e studio dell’area limitrofa con
individuazione delle principali sorgenti sonore gia presenti ante operam)

» la descrizione dell'impianto, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno o notturno,
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con l'indicazione della durata, se continua o discontinua, della frequenza di esercizio e
dell'eventuale compresenza di altre sorgenti;

» la descrizione delle singole sorgenti di rumore previste, con indicazione della loro puntuale
collocazione, delle modalita e dei tempi di funzionamento delle stesse, con acquisizione dei dati
costruttivi (elaborati grafici, materiali, tipologie costruttive)

» la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire I'inquinamento acustico;

» la descrizione del clima acustico ante operam presso i ricettori pit esposti

» Redazione della documentazione di impatto acustico

8.5 Piano di risanamento acustico

8.5.1 Calcolo del compenso

Il contenuto di questo piano e gli allegati richiesti, alla dimensione provinciale, comprensoriale, comuna-
le o d’ambito, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione generale o di problemi settoriali e
specifici, sara quello definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto del conferimento dell'incarico o in as-
senza dal disciplinare d’incarico.

Gli onorari da corrispondere per I'elaborazione di questo piano dovranno essere valutati con un com-
penso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro concorda-
to.

8.5.2. descrizione della prestazione
Il piano comprendente, previi accordi con la committenza, le seguenti prestazioni:

* raccolta dati, analisi e verifica degli strumenti urbanistici in vigore, quali il PUC, il piano
comunale di classificazione acustica, il piano del traffico, la cartografia digitale, il piano
paesaggistico, i piani particolareggiati ecc.

» rilievo della rumorosita ambientale e verifica della rispondenza dei limiti alla classificazione
acustica del territorio

» verifica conseguimento dei valori di qualita

» proposte di risanamento acustico e verifica della qualita acustica negli ambienti esterni

« proposte di intervento di mitigazione dell’esposizione dei ricettori

» proposte di intervento per la riduzione delle emissioni

» definizione dei tempi

» definizione dei criteri di priorita

+ stima dei costi di realizzazione

» stima dei costi sociali

» produzione dell'intera documentazione in lingua italiana e tedesca, sia in forma cartacea che su
supporto digitale

9. COMPENSI A TEMPO

In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi previsti dalla stessa, al Professionista
spettano i compensi valutati in ragione di tempo, e computati a vacazione oraria, per tutte quelle presta-
zioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.

Sono in particolare da computarsi a vacazione:

a) i rilevi di qualunque natura;

b) le pratiche amministrative presso gli uffici, i convegni informativi con il Committente ,0 con altri nel di
lui interesse;

c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno;

d) le eventuali pratiche catastali e tavolari come indagini, identificazioni, confronti tra il vecchio e il nuo-
VO catasto, ecc.
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10. SPESE DA RIMBORSARE

Per le prestazioni specificate nei punti 2-6 sono da riconoscersi le spese rimborsabili conglobate in rela-
zione agli onorari in misura percentuale come indicato nella seguente tabella.

Tabella 10: Spese per prestazioni urbanistiche

Onorari fino a Euro  3.000 spese pari a 55%
Onorari fino a Euro  5.000 spese pari a 53%
Onorari fino a Euro 10.000 spese pari a 51%
Onorari fino a Euro 15.000 spese pari a 50%
Onorari fino a Euro 20.000 spese pari a 48%
Onorari fino a Euro 25.000 spese pari a 46%
Onorari fino a Euro 30.000 spese pari a 43%
Onorari fino a Euro 40.000 spese pari a 40%
Onorari fino a Euro 50.000 spese pari a 36%
Onorari fino a Euro 60.000 spese pari a 32%
Onorari fino a Euro 70.000 spese pari a 28%
Onorari fino a Euro 80.000 spese pari a 24%
Onorari fino a Euro 90.000 spese pari a 20%
Onorari fino a Euro 120.000 spese pari a 15%
Onorari fino a Euro 250.000 spese pari a 12%
Onorari fino a Euro 500.000 spese pari a 10%

Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare.

Le spese conglobate comprendono la consegna di tre copie degli elaborati previsti. Ogni copia ulteriore
dovra essere compensata a pié di lista.

Se le spese non sono compensate in maniera conglobata il Committente deve sempre rimborsare al
Professionista le seguenti spese:

a) di viaggio, di vitto e alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio professionale sostenute
da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie;

b) di bollo, di registro del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici o privati, del rimborso delle
spese di liquidazione da parte degli Ordini professionali;

c¢) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima copia, di
traduzione in diverse lingue, di fotografie, di documenti, di rilegazione fascicoli e di allestimento digitale
esplicativo del piano.

d) di eventuale personale occorrente per i rilievi, saggi, indagini tecniche, amministrative, legali e simili.
Le spese di viaggio vengono rimborsate sulla base delle tariffe vigenti, le spese di percorrenza su stra-
da sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche in uso presso I'amministrazione provincia-
le.
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11.

TABELLE GEMEINDEN / TABELLA COMUNI
Tabella 11
besied.Flache ~Acker,Wiesen
ha ha
. Gebaude supejéicie *.3 .
Orte/  Weiler/ *1 edificata Campi, prati
Nr. Gemeinde /Comune paesi villaggi edifici ettari ettari
006 | Abtei / Badia 3 7 907 208 1.553
108 | Ahrntal / Valle Aurina 6 16 1.247 300 1.922
001 | Aldein / Aldino 4 7 376 97 900
038 | Algund / Lagundo 5 1 706 180 819
003 | Altrei / Anterivo 1 3 123 25 157
002 | Andrian / Andriano 1 211 45 265
060 | Auer / Ora 1 506 156 730
007 | Barbian / Barbiano 2 2 387 92 478
008 | Bozen / Bolzano 1 3 5.435 1.460 1.285
012 | Branzoll / Bronzolo 2 359 93 307
010 | Brenner / Brennero 3 4 509 214 581
011 | Brixen / Bressanone 9 9 2.889 676 1.771
013 | Bruneck / Brunico 4 4 2111 540 1.314
066 | Burgstall Postal 1 1 299 66 325
026 | Corvara / Corvara 2 395 103 685
Deutschnofen Nuo-
059 | vaponente 4 7 979 251 2.175
047 | Enneberg / Marebbe 3 17 731 195 1.513
004 | Eppan / Appiano 6 9 2.345 463 2.078
116 | Feldthurns / Velturno 1 5 522 107 822
Franzensfeste / For-
032 |tezza 3 164 160 268
Freienfeld / Campo di
016 | Trens 5 7 543 321 1.213
034 | Gais / Gais 4 566 161 1.007
Gargazon / Gargaz-
035 | zone 1 1 286 73 421
036 | Glurns / Glorenza 1 247 67 436
Graun im Vinschgau /
027 | Curon Venosta 5 2 665 187 1.170
109 | Gsies / Casies 3 16 413 123 1.238
005 | Hafling / Avelengo 1 3 291 67 374
Innichen / San Can-
077 | dido 3 4 725 204 1.179
Jenesien / San Ge-
079 | nesio 3 5 649 186 1.734
015 | Kaltern / Caldaro 4 3 1.491 324 1.568
023 | Karneid / Cornedo 5 2 589 165 686
KastelbellTschars /
018 | Castelbello-Ciardes 2 4 519 146 933
Kastelruth / Castelrot-
019 |to 7 6 1.559 442 3.461
021 | Kiens / Chienes 3 628 166 758
022 | Klausen / Chiusa 4 1 924 225 925
014 | Kuens / Caines 1 67 15 65
024 | Kurtatsch / Cortaccia 3 4 514 118 803
025 | Kurtinig / Cortina 1 144 26 138
042 |Laas/ Lasa 4 4 986 295 1.923
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039 | Lajen/ Laion 4 4 542 209 1.363
041 |Lana/Lana 3 4 1.631 387 1.811
037 |Latsch/Laces 4 1 1.141 245 1.484
043 | Laurein / Laurengo 1 5 92 30 351
040 | Leifers / Laives 3 1 1.568 346 1.039
044 | Lisen / Luson 1 4 330 103 780
046 | Mals / Malles 9 11 1.160 274 2.538
045 | Margreid / Margrée 1 1 257 58 577
048 | Marling / Marlengo 1 448 113 546
049 | Martell / Martello 3 6 283 72 457
051 | Meran / Merano 3 2 3.434 823 1.577
050 | Molten / Meltina 3 1 300 96 916
053 | Montan / Montagna 3 2 321 86 421
054 | Moos / Moso 5 3 520 182 1.552
Mihlbach / Rio
074 | Pusteria 4 2 704 177 963
Muhlwald / Selva dei
088 | Molini 2 7 355 110 924
055 | Nals / Nalles 1 2 338 81 599
056 | Naturns / Naturno 3 1 1.055 253 1.391
Natz-Schabs / Naz-
057 | Sciaves 5 594 149 715
029 | Neumarkt/ Egna 3 2 850 214 586
Niederdorf / Villa
113 |Bassa 1 403 113 632
106 | Olang / Valdaora 2 4 741 185 1.007
062 | Partschins / Parcines 3 3 713 146 776
063 | Percha / Perca 3 6 347 79 461
030 | Pfalzen / Falzes 1 5 469 121 694
105 | Pfatten / Vadena 2 8 112 113 598
107 | Pfitsch / Val di Vizze 4 12 614 221 1.448
064 | Plaus / Plaus 1 112 30 167
067 | Prad am Stilfser Joch 2 2 722 182 1.065
009 | Prags / Braies 2 3 168 84 758
068 | Prettau / Predoi 1 2 203 45 327
069 | Proveis / Proves 1 2 92 30 290
RasenAntholz / Ra-
071 | sun Aterselva 4 9 620 207 1.428
070 | Ratschings / Racines 7 11 988 290 2.310
073 | Riffian / Rifiano 1 6 248 57 346
072 | Ritten / Renon 7 10 1.637 455 3.136
075 | Rodeneck / Rodengo 1 3 301 84 605
076 | Salurn/ Salorno 2 4 640 161 919
Sand in Taufers /
017 | Campo Tures 6 4 989 268 1.125
086 | Sarntal / Sarentino 6 9 1.279 356 3.286
087 | Schenna/ Scena 2 5 661 160 1.040
093 | Schlanders / Silandro 3 2 1.208 236 1.481
Schluderns / Sluder-
094 |no 1 2 397 99 661
091 | Schnals / Senales 3 3 322 104 644
092 | Sexten / Sesto 2 1 475 125 768
St.Christina / Santa
085 | Cristina 2 3 548 75 523
080 | St.Leonhard / San 2 5 632 209 1.216
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Leonardo
St.Lorenzen / San
081 | Lorenzo 5 9 725 233 1.603
St.Martin in Passeier /
San Martino in Passi-
083 |ria 2 4 558 130 801
St.Martin in Thurn /
082 | San Martino in Badia 4 13 425 123 1.175
St.Pankraz / San
084 | Pancrazio 1 2 442 132 791
061 | St.Ulrich / Ortisei 1 3 907 127 349
115 | Sterzing / Vipiteno 4 6 935 257 1.233
095 | Stilfs / Stelvio 4 5 473 126 413
Taufers im Minstertal
103 |/ Tubre 1 4 281 50 369
096 | Terenten / Terento 1 2 362 110 915
097 | Terlan / Terlano 3 4 670 203 1.153
100 | Tiers/ Tires 1 4 261 67 387
101 | Tirol / Tirolo 2 3 558 124 514
099 | Tisens / Tesimo 6 4 542 117 827
028 | Toblach / Dobiacco 3 3 787 278 1.054
098 | Tramin / Termeno 3 1 693 142 1.037
102 | Truden / Trodena 3 2 271 52 337
020 | Tscherms / Cermes 1 1 248 56 306
U.L.Frau i.W.-St.Felix
118 |/ Senale-San Felice 2 1 225 59 571
104 | Ulten / Ultimo 4 7 737 191 1.184
111 |Vahrn/Varna 4 4 680 207 760
114 | Villanders / Villandro 1 2 432 120 908
033 | VillndR / Funes 3 9 558 157 1.303
110 | Vintl / Vandoies 4 2 756 221 1.370
031 | Vols am Schlern / Fié 3 5 766 207 1.178
112 | Voéran / Verano 1 178 70 662
Waidbruck / Ponte
065 | Gardena 1 58 25 62
WelsbergTaisten /
052 | MonguelfoTesido 2 2 620 168 1.096
Welschnofen / Nova
058 | Levante 2 688 163 704
117 |Wengen/ La Valle 2 9 284 75 963
Wolkenstein in Gro-
den/ Selva Val Gar-
089 |dena 3 4 633 149 1.006

It. ASTAT 14. Volksz&hlung 2001

It. ASTAT information 25/2006

It. ASTAT 5. Landwirtschaftszéhlung 2000

secondo. ASTAT 14. censimento 2001
secondo ASTAT informazione

25/2006

secondo ASTAT 5. censimento agricoltura 2000



