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Pramisse

Die besonderen Vertragsbedingungen fir
Lieferungen entsprechen einem
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente
geman Art. 43 DPR 207/2010.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind
die gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten,
Unterlagen, sowie die Erlauterungen und
Richtigstellungen, die von der offentlichen

Verwaltung im Laufe des etwaigen
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden,
und, im Falle eines
Ausschreibungsverfahrens mit dem

wirtschaftlich ginstigsten Angebot, bestimmt
aufgrund des besten
Preis/Qualitatsverhaltnisses, das vollstandige
vom Wirtschaftsteilnehmer im Verfahren
vorgelegte technische Angebot.

ART. 1
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

1. Die Ausschreibung hat die Lieferung und
eventuell den Einbau, die Installation und
die Montage von Produkten zum
Gegenstand, deren  Mengen- und
Qualitatsangaben detailliert im detaillierten
technischen Leistungsverzeichnis
angegeben und im Artikel 3
zusammengefasst sind.

2. Wahrend der Vertragsausfuhrung kann der
Auftraggeber aus jedwedem Grund eine
Erhdhung oder Reduzierung bis zu einem
Funftel des gesamten Ausmalles der
Lieferung fordern, und der Lieferant hat die
Pflicht, diese zu den im Vertrag genannten
Bedingungen anzunehmen, wobei er daftr
keine Vergitungs- und
Entschadigungsanspriche stellen noch
das Recht auf Vertragsaufhebung gemaf
Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 austiben
kann.
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Premessa

Il capitolato speciale d’appalto per forniture
equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 43
DPR 207/2010.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i
documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto cosi
come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla
pubblica  amministrazione nel  corso
dell’eventuale procedura di gara esperita, ed,
in caso di procedura di gara con offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita /
prezzo, I'Offerta Tecnica completa
presentata dall’operatore economico in sede
di gara.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e
'eventuale posa in opera, installazione e
montaggio di prodotti come
dettagliatamente indicati, per quantita e
gualita, nel capitolato tecnico descrittivo e
prestazionale e come riassunte
nell’articolo 3.

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto,
I’Amministrazione committente per
qualsiasi motivo puo chiedere e il fornitore
ha l'obbligo di accettare, alle condizioni
tutte del contratto, un aumento o una
diminuzione sullammontare dell'intera
fornitura fino alla concorrenza di un quinto,
senza che cid possa essere motivo per
avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di sorta da parte del fornitore,
né per esercitare il diritto alla risoluzione
del contratto come specificato all’articolo



3. Im Falle von

Anderungen
Vertragsbetrags bis zu einem Finftel
geman Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016
ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
neuen Leistungen nach Unterzeichnung
eines Unterwerfungsakts zu denselben
Preisen und denselben Bedingungen des
ursprunglichen  Vertrags  auszufuhren,
ohne dass ihm eine zusatzliche
Entschadigung daflr Zusteht, mit
Ausnahme der Vergitung fur diese neuen
Leistungen (Art. 22 Abs. 5 MD Nr.
49/2018).

. Zum Zwecke der Bestimmung des Flinftels
setzt sich der Vertragsbetrag aus der
Vertragssumme zuziglich des Betrags aus
Unterwerfungsakten und Zusatzvertragen
fur bereits vorgenommene Anderungen
und zusatzlich der Betrdge, die dem
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel
als dem Schadensersatz nach Maligabe
von Art. 205, 206 und 208 GvD Nr.
50/2016 evtl. zuerkannt wurden,
zusammen (Art. 22 Abs. 4 MD Nr.
49/2018).

. Missen Leistungen durchgefuhrt werden,
die im Vertrag nicht vorgesehen sind und
fur die kein Vertragspreis bestimmt wurde,
so werden die neuen Preise gemalf Art. 22
Abs. 5 MD Nr. 49/2018 bestimmit.

. Im Falle einer Erh6hung oder Reduzierung
der Lieferung im vorgenannten Rahmen
(bis zu einem Flnftel) kann auf Antrag
einer der Vertragsparteien aufgrund von
Lieferungsmerkmalen und -betrag eine
angemessene Fristaufschiebung fur deren
Fertigstellung gewahrt werden.

. Auftragsénderungen und Varianten
wahrend der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit
sind in den Fallen gemalR Art. 48 LG Nr.
16/2015 und unter Einhaltung der dort
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des 3.

106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto
dellimporto contrattuale di cui all’art. 106,
comma 12, del D.Lgs 50/2016
'appaltatore e tenuto ad eseguire le nuove
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto
di sottomissione, agli stessi prezzi e
condizioni del contratto originario, senza
diritto ad alcuna indennita, ad eccezione
del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni (Art. 22 comma 4 DM
49/2018).

. Ai fini della determinazione del quinto,

limporto contrattuale €& formato dalla
somma risultante dal contratto, aumentata
dellimporto degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli
importi diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’appaltatore
ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del
codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).

.In caso di prestazioni non previste dal

contratto e per le quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si  provvede alla
formazione di nuovi prezzi secondo le
modalita di cui al comma 5 dell’art. 22 DM
49/2018.

. In caso d’aumento e diminuzione della

fornitura entro i limiti suddetti (un quinto),
in relazione alle caratteristiche e
allimporto della fornitura, potra, su
richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento del
termine di ultimazione.

. Le modifiche e le varianti del contratto nel

periodo di validitd/efficacia sono ammesse
nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni
ed entro i limiti di cui allart. 48 L.P.



vorgesehenen Bedingungen und Grenzen
zulassig.

. Der Auftragnehmer muss neben den
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen die Bestimmungen
nach GvD Nr. 50/2016 i.g.F. (,Kodex der
offentlichen Vertrage®), nach M.D. Nr.
145/2000 i.g.F. (LAllgemeine
Vertragsbedingungen®), nach MD vom 7.
Méarz 2018 Nr. 49, nach DPR Nr. 207/2010
i.9.F. (,Verordnung®), nach LG Nr. 16/2015
i.g.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle
weiteren einschlagigen Bestimmungen
einhalten.

ART. 2
AUSSCHREIBUNGSBETRAG
UND ENTGELT

. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der
Lieferungen belauft sich voraussichtlich
auf:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

.Das Entgelt wird durch das den
Vertragsabschluss vorausgehende
Verfahren zur Auswahl des

Auftragnehmers und insbesondere durch
das wirtschaftliche Angebot des
Zuschlagsempfangers bestimmt.

. Das Entgelt fur die Ausfihrung der
Lieferung beinhaltet jede notwendige
Ausgabe fur die vollstandige Lieferung
geman den besonderen
Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann kein
Entgelt fur Lieferungen, Arbeiten und
Leistungen gefordert werden, welche zwar
nicht explizit aus den Beschreibungen der
Lieferungen, aber aus den grafischen
Unterlagen hervorgehen, oder aber in der
Beschreibung der Leistungen und nicht in
den grafischen Unterlagen geregelt sind.
AulRerdem ist kein zusatzliches Entgelt fur
Lieferungen, Arbeiten und Leistungen
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. Il corrispettivo &

16/2015.

. Oltre allosservanza delle disposizioni del

presente capitolato speciale d'appalto,
'appaltatore €& soggetto all'osservanza
delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. (“Codice dei contratti”), del D.M.
145/2000 e s.m.i. (“Capitolato Generale”),
del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. (“Regolamento”), della
L.P.16/2015 e s.m.i., della L.P. 17/1993 e
s.m.i. nonché di ogni altra disposizione in
materia.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
E CORRISPETTIVO

. L'importo complessivo a base d’asta delle

forniture ammonta presuntivamente a:
vedi capitolato speciale parte Il

determinato  dalla
procedura di scelta del contraente
precedente alla stipula del contratto, ed in
particolare, da quanto indicato nell’offerta
economica dell’'aggiudicatario.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle

forniture s’intende compresa ogni spesa
occorrente per dare la fornitura compiuta
alle condizioni stabilite dal capitolato
speciale e dai documenti progettuali.
Pertanto, nessun compenso puo essere
richiesto per forniture, lavori, e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente
specificate nella descrizione delle forniture
siano rilevabili dagli elaborati grafici,
oppure pur specificati nella descrizione
delle forniture non siano rilevabili dagli
elaborati grafici. Inoltre nessun compenso
e dovuto per forniture, lavori e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente



geschuldet, welche technisch und an sich
fur die Zweckmafigkeit, die Vollstandigkeit
und ordnungsgeméafRe Durchfihrung der
ausgeschriebenen Lieferungen
unerlasslich sind.

ART. 3
ZUSAMMENFASSENDE
BESCHREIBUNG DER
LIEFERUNGEN

1. Die auftragsgegenstandlichen Lieferungen
konnen vorbehaltlich detaillierterer
Anweisungen des Verantwortlichen fur die
Vertragsausfuhrung wahrend der
Ausfuihrungsphase wie folgt
zusammengefasst werden:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

ART. 4
GEFORDERTE LEISTUNGEN

Die Guter, die Gegenstand des vorliegenden
Vertrags sind, mussen fabrikneu, frei von
Mangeln und geeignet sein, die eigenen
Funktionen auszulben.

Sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind
weiters in den angebotenen Preisen folgende
Leistungen enthalten:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil I

ART. 5
BAUSTOFFE

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

ART. 6
DETAILS UND FARBEN

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

ART. 7
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indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione della
fornitura appaltata.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA
DELLE FORNITURE

1. Le forniture che formano oggetto
dell'appalto possono riassumersi come
appresso, salvo piu precise indicazioni
che in fase di esecuzione potranno essere
impartite dal direttore dell’esecuzione.
vedi capitolato speciale parte Il

ART. 4
PRESTAZIONI RICHIESTE

| prodotti, oggetto del presente contratto
devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi
ed idonei ad espletare le funzioni che sono
loro proprie.

Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le
seguenti prestazioni salva diversa previsione

del capitolato tecnico:
vedi capitolato speciale parte Il

ART. 5
MATERIALI

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 6
PARTICOLARI E COLORI

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 7



GULTIGKEIT DER PREISE

1. Die angebotenen Preise berlcksichtigen

samtliche Pflichten und Obliegenheiten,
welche dem Lieferanten von den
gegenstandlichen  Vertragsbedingungen
und allen anderen Vertragsunterlagen
angelastet werden. Diese Preise sind fur
die gesamte Vertragsdauer fix und
unveranderbar und der Lieferant hat
keinesfalls das Recht, zusatzliche Preise
und Entschadigungen jeglicher Art zu
fordern.

. Vorbehaltlich  einer  anderslautenden
Klausel im Teil Il der gegenstandlichen
besonderen Vertragsbedingungen, ist
jede Preisdnderung ausgeschlossen und
die Bestimmungen des Art. 1664 Abs. 1
Zivilgesetzbuch werden nicht angewandt.

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

ART. 8
ENDGULTIGE SICHERHEIT
. Sofern nichts anderes im Teil Il der
vorliegenden besonderen

Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist
der Auftragsausfuhrende verpflichtet, im
Sinne des Art. 103 GvD Nr. 50/2016 und
des Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des
Landes Sudtirol, eine endgultige Sicherheit
in Hohe von 2% des Vertragspreises, je
nach Wahl des Bieters entweder in Form
einer Kaution oder Burgschaft nach den
Modalitdten des Art. 93 Abs. 1 und 2 GvD
Nr. 50/2016, vorzulegen.

Ist die endgultige Sicherheit in Form der
Burgschaft geleistet, muss sie der
Standardvorlage geméafls MD Nr. 31 vom
19. Januar 2018 entsprechen.

Laut Beschluss vom 7. August 2018, Nr.
780, findet der erste Satz von Abs. 1 Art.
103 GvD Nr. 50/2016, dort wo die Hohe
der endgultigen Sicherheit festgelegt wird,
keine Anwendung.
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1.

1.

VALIDITA DEI PREZZI

| prezzi offerti tengono conto di tutti gli ob-
blighi ed oneri posti a carico del fornitore
dal presente capitolato speciale e da ogni
altro documento contrattuale. Essi sono
fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto ed il fornitore non ha in nessun
caso diritto di pretendere prezzi suppletivi
o indennizzi di qualunque natura essi
siano.

. Salvo diversa clausola prevista nella

Parte Il del presente capitolato speciale €
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione larticolo 1664,
primo comma, del codice civile.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA

Se non € diversamente previsto nella
Parte Il del presente capitolato speciale,
'esecutore € obbligato a norma dellart.
103 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36 della L.P.
della Provincia di Bolzano n. 16/2015 a
presentare una garanzia definitiva nella
misura del 2% dell’importo contrattuale,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’'offerente, con le modalita di cui
all’art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Se prestata nella forma della garanzia
fideiussoria, la garanzia definitiva deve
essere conforme allo schema-tipo di cui al
D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

Ai sensi della delibera 7 agosto 2018, n.
780, non trova applicazione il primo
periodo del comma 1 dell’art. 103, D.Lgs.
n. 50/2016, nella parte in cui si prevede
'ammontare della garanzia definitiva.



Die Satze 2, 3 und 4 von Art. 103 Abs. 1
GvD Nr. 50/2016 finden ebenfalls keine
Anwendung. Fur die endglltige Sicherheit
gelten die Begunstigungen der
Reduzierung gemaR Art. 93 Abs. 7 GvD
Nr. 50/2016 nicht.

. Die endguiltige Sicherheit wird geleistet als
Garantie fur die Erfullung samtlicher sich
aus dem Vertrag ergebenden
Verpflichtungen und dem etwaigen
Schadenersatz bei Nichterfullung
derselben, sowie als Garantie fur die
Ruckerstattung jener Betrage, die dem
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber
die Summe der Endabrechnung
Ubersteigen. Davon unbeschadet bleibt auf
jeden Fall der Ersatz des Mehrschadens
zu Lasten des Auftragnehmers.

. Die Verwaltung hat das Recht, die
endgultige Sicherheit im Ausmal3 des
garantierten  Hochstbetrages fur  die
zusatzlichen Ausgaben, die fuar die
Fertigstellung  der  Vertragsleistungen
anfallen sollten, geltend zu machen, wenn
die Vertragsaufhebung dem
Auftragsausfuhrenden angelastet wurde.
Ebenso hat die Verwaltung das Recht die
Sicherheit fur die Bezahlung der vom
Auftragsausfihrenden geschuldeten
Betrage fur die Nichterfullung aufgrund der
Nichtbefolgung der Bestimmungen und der
Vorschriften der Kollektivvertrage, der
Gesetze und Verordnungen Uber die
Wahrung, Schutz, Versicherung, Fursorge
und physische Sicherheit der fir die
Ausfihrung des Vertrages zustandigen
Arbeiter, geltend zu machen.

. Die Burgschaft wird mit zunehmendem
Fortschritt der Durchfiihrung der
Leistungen und je nach deren Ausmal} bis
zu einem Hochstausmall von achtzig
Prozent des gesicherten Anfangsbetrags
geman Art. 103 Abs. 5 des GvD 50/2016
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.La garanzia e

Non trovano inoltre applicazione i periodi
2, 3 e 4 del comma 1 dellart. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016. Per la garanzia
definitiva non si applicano i benefici della
riduzione di cui all’art 93, comma 7, D.Igs.
n. 50/2016.

. La garanzia definitiva viene prestata a

garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto e del
risarcimento di danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle eventuali somme pagate in
piu all’appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, fatta salva
comunque la risarcibilita del maggior
danno verso I'appaltatore.

. L’amministrazione ha il diritto di valersi

della garanzia definitiva nei limiti
dellimporto massimo garantito, per
'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni
contrattuali nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore
e ha il diritto di valersi della garanzia per
procedere al pagamento di quando dovuto
dal’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione del contratto.

progressivamente
svincolata in ragione e a misura
dellavanzamento dell’esecuzione delle
prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta
per cento delliniziale importo garantito
secondo quanto stabilito allart. 103



schrittweise freigegeben. Bedingung flr
die Freigabe ist insbesondere die Vorlage
eines Dokuments beim Birgen seitens des
Auftragnehmers, welches die erfolgte
Durchfiihrung der vertraglichen Leistungen
bestatigt. Dieses Dokument wird in
regelmaligen Abstanden vom
Auftraggeber ausgestellt.

Der Restbetrag der endgultigen Sicherheit
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalle
Ausfiihrung oder uber die Prifung der
Konformitat aufrecht.

. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit
laut gegenstandlichem Artikel bewirkt den
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung
der provisorischen Kaution, die vom
Auftragsausfiihrenden bei
Angebotsabgabe vorgelegt wurde. Der
Zuschlag wird dem néachstgereihten
Teilnehmer laut Rangordnung erteilt.

. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter

40.000 Euro muss keine Sicherheit
geleistet werden.
ART. 9
UNTERVERGABE
. Fir die Untervergabe (gelten die
Bestimmungen gemall Art. 105 des
Kodex.

. Die  Untervergabe ist nur nach
Genehmigung der auftraggebenden
Verwaltung zulassig.

. Die  Genehmigung zur Untervergabe
unterliegt den folgenden Bedingungen:

- dass der Auftragnehmer des
Unterauftrags nicht am
Ausschreibungsverfahren teilgenommen
hat (Art. 105 Abs. 4 Buchst. a) GvD Nr.
50/2016);

- dass der Auftragnehmer in Bezug auf die
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. Per dli

.In materia di

. L’autorizzazione al

comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In
particolare lo svincolo avviene
subordinatamente alla preventiva
consegna da parte dellappaltatore
allistituto garante di un certificato
attestante Il'avvenuta esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale documento e
emesso periodicamente dal committente.
L’'ammontare residuo della garanzia
definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di conformita.

. La mancata costituzione della garanzia di

cui al presente articolo determina la
decadenza dell’affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte
dellesecutore e [l'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.

affidamenti diretti di importo
inferiore a 40.000 euro non & dovuta
alcuna garanzia

ART.9
SUBAPPALTO

subappalto valgono le
disposizioni previste in materia dallart.
105 del Codice.

. Il subappalto € ammesso solo previa

autorizzazione del’ Amministrazione

committente.

subappalto e
sottoposta alle seguenti condizioni:

- che [laffidatario del subappalto non
abbia partecipato alla procedura per
laffidamento dellappalto (art. 105,
comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

- che il subappaltatore possegga i requisiti



an ihn vergebene
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen und die
Voraussetzungen laut Art. 80 des GvD
Nr. 50/2016 erfullt (Art. 105 Abs. 4
Buchst. b) GvD Nr. 50/2016);

Leistung die

dass der Auftragsausfihrende bei
Angebotsabgabe die Teile der
Vertragsleistungen angegeben hat, die
als Unterauftrage vergeben werden
sollen (Art. 105 Abs. 4 Buchst. ¢) GvD
Nr. 50/2016). Diese Angabe muss im
Falle von Varianten und/oder
Anderungen wahrend der Ausfiihrung im
Sinne des Art. 48 L.G. 16/2015 bei
Zuschlagserteilung gemacht werden;

dass der Auftragsausfiihrende
mindestens zwanzig Tage vor dem Tag
des tatsachlichen Beginns der
Ausfiihrung der betreffenden Leistungen
den Vertrag Uber die Untervergabe bei
der Vergabestelle, im Original oder
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 105
Abs. 7 GvD Nr. 50/2016);

dass der Auftragsausfuhrende bei
Hinterlegung des Vertrags Uuber die
Untervergabe bei der Vergabestelle
ferner die Bescheinigung vorlegt, dass
der/die Unterauftragnehmer in Bezug auf
die an ihn/sie vergebene Leistung die

vorgeschriebenen

Qualifikationsanforderungen erfallt,
sowie die Erklarung des
Unterauftragnehmers, dass keine
Ausschlussgrinde gem. Art. 80 des

Kodex vorliegen (Art. 105 Abs. 7 GvD
Nr. 50/2016);

dass gegenuber dem
Unterauftragnehmer kein Verbot laut den
Antimafia-Bestimmungen gemal GvD
vom 6. September 2011, Nr. 159 i.g.F
vorliegt;

dass der Auftragnehmer, fir sich und fur
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di qualificazione prescritti in relazione
alla prestazione subappaltata e sia in
possesso dei requisiti dell’l80 D.Lgs.
50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs.
50/16);

che I'esecutore all’atto dell’offerta abbia
indicato le parti di prestazione
contrattuale che intende subappaltare
(art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16); in
caso di variazioni e/o modifiche ex art.
48 L.P. 16/2015 in corso di esecuzione
tale indicazione deve essere fatta all’atto
dell’affidamento;

che almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni, 'esecutore
provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione
appaltante contraente, in originale o in
copia autentica (art. 105 co. 7 D.lgs.
50/16);

-che al momento del deposito del
contratto di subappalto, [I'esecutore
trasmetta altresi la  certificazione

attestante il possesso da parte delli
subappaltatore/i dei requisiti di
gualificazione prescritti in relazione alla
prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all‘art. 80 del codice (art. 105 co. 7
D.Lgs. 50/16);

-che non sussista nei confronti del
subappaltatore, alcuno dei divieti di cui
alla normativa antimafia prevista dal
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;

- che [l'affidatario e, per suo tramite, i
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die Unterauftragnehmer, der
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten
die Unterlagen Uber die erfolgte Meldung
an die Behorden fur soziale Fiursorge, an
die Versicherungsanstalten und an die
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls
erforderlich, eine Kopie des
Sicherheitsplans Ubermittelt (Art. 105
Abs. 9 GvD Nr. 50/2016);

-dass der Auftragsausfihrende dem
Vertrag Uber die Untervergabe oder
dessen beglaubigte Kopie die Erklarung
uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen

eines  eventuellen  Kontroll-  oder
Verbindungsverhéltnisses  mit  dem
Inhaber des Unterauftrages laut Art.
2359 ZGB beilegt. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums ist diese Erklarung von
jedem der daran beteiligten

Gesellschaften abzugeben (Art. 105 Abs.
18 GvD Nr. 50/2016).

Bei Fehlen der oben genannten
Unterlagen kann die Untervergabe nicht
erteilt werden.

4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und
in Ermangelung der Prifung im Sinne von
Art. 32 L.G. 16/2015 dber das
Nichtvorliegen  der  Ausschlussgrinde
gemafR Art. 80 GvD Nr. 50/2016, gilt die
Untervergabe mit ausdrucklicher
Auflésungsklausel als erteilt. Falls die
Ergebnisse der Antimafiaunterlagen und
der stichprobenartigen Kontrollen im Sinne
des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ sind,
gilt die Genehmigung des Unterauftrages
als widerrufen.

In den Fallen, in denen der Auftraggeber von
aufgrund der Kontrollen gemaf Art. 32 LG Nr.

16/2015 feststellt, dass der
Unterauftragnehmer zum Zeitpunkt des
Genehmigungsantrags nicht die

vorgeschriebenen subjektiven Anforderungen
erfullte, widerruft er die Genehmigung und
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subappaltatori, trasmettano alla stazione
appaltante contraente prima dell’inizio
della prestazione contrattuale, Ila
documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano
di sicurezza se del caso (art. 105 co. 9
D.Lgs. 50/16);

- che l'esecutore alleghi al contratto del
subappalto o alla sua copia autentica la
dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.
con il titolare del subappalto. In caso di
RTI o consorzio, analoga dichiarazione
deve essere rilasciata da tutte le
imprese costituenti il RTI o il consorzio
(art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16).

In mancanza della suddetta
documentazione, il subappalto non e
concesso.

4. In assenza della  documentazione

antimafia ed in assenza della verifica ai
sensi dellart. 32 L.P. 16/15 circa
l'insussistenza della cause di esclusione di
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16, il subappalto si
intende concesso in pendenza di
condizione risolutiva; gualora la
documentazione antimafia cosi come i
controlli a campione eseguiti ai sensi
dell’art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi,
l'autorizzazione al subappalto si intende
revocata.

Nei casi in cui 'TAmministrazione committente
rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dellart. 32 della lp. 16/2015, che Il
subappaltatore, al momento della richiesta di
autorizzazione, non era in possesso dei
prescritti  requisiti soggettivi, procede alla
revoca della predetta autorizzazione e alla
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nimmt die diesbezugliche Meldung an die
zustandigen Behorden vor.

5. Der Regelung des Unterauftrages
unterliegen die Vertrage des Lieferanten
mit Dritten gemafR Art. 105 Abs. 2,
Abschnitt 1 und 2 GvD Nr. 50/2016.

6. Die einfache Ubergabe der Giter am
Ausfuhrungsort des Vertrages mit der
entsprechenden Verteilung in den Raumen
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag.

7. Gemald Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016
stellen die folgenden Kategorien von
Lieferungen oder Dienstleistungen,
aufgrund ihrer  Besonderheit, keine
Tatigkeiten, die als Unterauftrag vergeben
werden koénnen, dar (und unterliegen
folglich nicht der entsprechen Regelung):

- die Vergabe von spezifischen Tatigkeiten
an selbststandige Arbeiter, flr welche es
notwendig ist, die Mitteilung an die
Vergabestelle durchzufuhren (Art. 105
Abs. 3 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016);

-die  Leistungen  zugunsten  vom/n

Auftragnehmer/n aufgrund von
dauerhaften Kooperations-,
Dienstleistungs- und/oder
Liefervertragen, welche vor
Ausschreibung des gegenstandlichen
Vergabeverfahrens abgeschlossen

wurden. Die entsprechenden Vertrage
werden bei der Vergabestelle vor oder
bei Unterzeichnung des
Vergabevertrages hinterlegt (Art. 105
Abs. 3 Buchst. ¢ bis) GvD Nr. 50/2016).

8. Die Ausfuihrung der vergebenen
Leistungen darf nicht Gegenstand eines
weiteren Unterauftrags sein (Art. 105 Abs.
19 GvD Nr. 50/2016).

9. Der Auftragnehmer muss die
Koordinierung aller Unterauftragnehmer
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segnalazione del fatto alle autorita
competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina  del

subappalto i contratti del fornitore con un
soggetto terzo di cui all’art. 105 comma 2,
1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16.

. Non e subappalto la mera consegna nel

luogo di esecuzione del contratto dei beni,
con relativa distribuzione nei locali da
parte di un soggetto terzo.

. Ai sensi dellart. 105, comma 3, D.Lgs.

50/16 non si configurano come attivita
affidate in  subappalto (e  sono
conseguentemente sottratte alla relativa
disciplina), per la loro specificita, le
seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione
appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs.
50/16);

-le prestazioni rese in favore del/i
soggetto/i affidatario/i in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della presente procedura di
gara. | relativi contratti devono essere
depositati alla stazione appaltante prima
0 contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. ¢
bis) D.Lgs. 50/16).

. L’esecuzione delle prestazioni affidate in

subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto (art. 105 comma 19
D.Lgs. 50/16).

. L’affidatario €& tenuto a curare il

coordinamento di tutti i subappaltatori, al
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10.

11.

12.

13.

gewahrleisten, so dass die von den
einzelnen Unterauftragnehmern erstellten
spezifischen Sicherheitsplane

untereinander und mit dem vom
Auftragnehmer vorgelegten Plan
Ubereinstimmen. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines

Konsortiums obliegt diese Pflicht dem

federfuhrenden Unternehmen (Art. 105
Abs. 17 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfiihrende zahlt den
Unterauftragnehmern die far die
vergebenen Leistungen anfallenden

Sicherheitskosten und die Kosten fiir die
Arbeitskrafte ohne jeglichen Abschlag (Art.
105 Abs. 14 GvD Nr. 50/2016).

Die Untervergabe hat keine Anderung der
Pflichten und  Obliegenheiten  des
Auftragsausfiihrenden zur Folge. Er ist der
einzige und alleinige Verantwortliche
gegenuber der Verwaltung fur die
einwandfreie Ausfuhrung des Vertrages,
einschlielBlich der vergebenen Leistung
(Art. 105 Abs. 8 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfuhrende verpflichtet sich
die Verwaltung von allen Anspriichen
Dritter far Gegebenheiten und
Verschulden, welche dem
Unterauftragnehmer oder seinen Gehilfen
zurechenbar sind, frei- und schadlos zu
halten.

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich,
die Vertrage Uber die Unterauftrage
unverziglich  aufzulésen, falls  die
Verwaltung wahrend der Ausfilhrung
derselben Nichterfullungen der
Unterauftragnehmer  feststellen  sollte,
welche die Auflésung, unter
Berilicksichtigung des Interesses der
Verwaltung, rechtfertigen wirden. In
diesem Fall hat der Auftragsausfiuihrende
weder Anspruch auf Schadenersatz
seitens der Verwaltung noch auf Aufschub
der Fristen fur die Vertragserfullung.
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10.

11.

12.

13.

fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. Nell'ipotesi di
raggruppamento  temporaneo o  di
consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16).

L’esecutore corrisponde gli oneri della
sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici, senza alcun
ribasso (art. 105 co. 14 D.Igs. 50/16).

I subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’esecutore, il quale rimane l'unico e
solo responsabile nei confronti
dell Amministrazione, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la
parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs.
50/16).

L’esecutore si obbliga a manlevare e
tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere
tempestivamente i contratti di subappalto,
qualora durante I'esecuzione degli stessi,
vengano accertati dallAmministrazione
inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da
giustificare la risoluzione, avuto riguardo
all'interesse dellAmministrazione; in tal
caso I'esecutore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte dellAmministrazione
né al differimento dei termini di
esecuzione del contratto.
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14.

15.

16.

17.

18.

19. GemalR Art.

Der Auftragnehmer muss
Unterauftragnehmer, bei welchen nach
entsprechender Prifung das Vorliegen von
Ausschussgrinden gemaf3 Art. 80 GvD Nr.
50/2016 festgestellt wurde, ersetzen (Art.
105 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfiihrende
gesamtschuldnerisch mit dem
Unterauftragnehmer fir die Erfullung der
geltenden Sicherheitspflichten, die
Letzterem obliegen (Art. 105 Abs. 14 GvD
Nr. 50/2016).

Bei Nichterfillung der vorhergehenden
Pflichten seitens des
Auftragsausfuhrenden kann die

Verwaltung den Hauptvertrag aufheben,
unbeschadet des
Schadenersatzanspruches.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der
Vergabestelle, fur alle Untervertrage den
Namen des Unterauftragnehmers, den
Vertragsbetrag, den Gegenstand der
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder
Lieferungen mitzuteilen.

Im Falle von Bietergemeinschaften kann
das auftraggebende Unternehmen direkt
die Unterauftragsvertrdge dber ihren
Ausfuhrungsanteil abschlieRen, sofern das
beauftragte Unternehmen die
Genehmigung zur Untervergabe obiger
Vertrage beantragt.

105 Absatz 14 GvD Nr.
50/2016, abgeandert durch Art. 49
Absatz 2 Buchst. b) des GD Nr. 77/2021,
muss der Unterauftragnehmer, fur die mit
Unterauftrag vergebenen Leistungen,
dieselben Qualitats- und
Leistungsstandards gewahrleisten wie
sie im Vergabevertrag vorgesehen sind.
Er muss den Arbeitnehmern eine
wirtschatftliche und rechtliche
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die 14.

haftet 15.

16.

17.

18.

19.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui
allart. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12
D.Lgs. 50/16).

L’esecutore & solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di quest'ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente
(art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento dell’esecutore
agli obblighi di cui ai commi precedenti,
I’Amministrazione puo risolvere il contratto
principale, salvo il diritto al risarcimento
del danno.

E fatto obbligo all'appaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, Ilimporto del contratto,
'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra  operatori economici, limpresa
mandante pud stipulare direttamente i
contratti di subappalto relativi alla propria
guota di esecuzione, purché
l'autorizzazione al subappalto relativa ai
suddetti contratti sia richiesta dall'impresa
mandataria.

Ai sensi dellart. 105, comma 14, cosi
come modificato dallart. 49, comma 1,
lett. b) del DL n. 77/2021, |l
subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello garantito
dall’appaltatore, inclusa I'applicazione dei
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1. Die

Behandlung zuerkennen, die nicht
niedriger ist als die vom Auftragnehmer
gewahrte, einschliel3lich der Anwendung
derselben nationalen Kollektivvertrage,
wenn die Tatigkeiten, die Gegenstand
des Unterauftrags sind mit denen
Ubereinstimmen, die den
Auftragsgegenstand kennzeichnen oder
Arbeiten betreffen, die den
vorherrschenden Kategorien angehéren
und im Unternehmensgegenstand des
Auftragnehmers vorhanden sind.

ART. 10
FERTIGSTELLUNGSFRIST DER
LIEFERUNG
Frist fur die Fertigstellung der
Lieferungen betragt:
Nr. siehe besondere

Vertragsbedingungen Teil Il

aufeinander folgende Kalendertage, die ab
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung
des Protokolls Uber den Beginn der

Ausfihrung des Vertrages gerechnet
werden.

. Innerhalb  dieser Frist missen dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfuhrung auch alle

Bescheinigungen tber die Materialien und

die Konformitatserklarungen zur
durchgefiihrten Lieferung vorgelegt
werden.

. Lieferungen, welche eine Installierung
erfordern, gelten als fristgerecht
Ubergeben, wenn die fachgerechte

Verlegung der Guter erfolgt ist.

. Die Fertigstellungsfrist der Guter, welche
aus mehreren Teilen bestehen, gilt als
erfullt, wenn alle Teile Ubergeben und
verlegt, sowie alle Bescheinigungen der
Materialen und Konformitatserklarungen
der durchgefuhrten Lieferung vorgelegt
wurden.
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3.

medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto  coincidano con  quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative
alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale dell’appaltatore.

ART. 10
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

. Il tempo utile per dare ultimate tutte le

forniture é di:

n. vedi capitolato speciale parte Il.
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno  successivo allemissione del
verbale dellavvio dell’esecuzione del
contratto.

. Entro tale termine devono essere anche

presentate al direttore dell’esecuzione
tutte le certificazioni relative ai materiali e
le dichiarazioni di conformita relative alla
fornitura effettuata.

Per le forniture che richiedono
l'installazione, il termine di ultimazione si
intende osservato con la posa in opera dei
prodotti a regola d’arte.

. I termine di ultimazione per i prodotti

costituiti da un complesso di piu parti si
intende compiuto quando tutte le parti
siano state consegnate e poste in opera e
siano state presentate tutte le certificazioni
relative ai materiali e tutte le dichiarazioni
di conformita relative alla fornitura

15



5. Es

obliegt dem Lieferanten,
Verantwortlichen far die
Vertragsausfuhrung die erfolgte
Fertigstellung der Lieferung mitzuteilen.
Der Verantwortliche far die
Vertragsausfuhrung  fuhrt  mit  dem
Lieferanten die erforderlichen

Uberprifungen innerhalb von funf Tagen
ab obengenannter Mitteilung durch, erlasst
bei positivem Ausgang die Bescheinigung
Uber die Fertigstellung innerhalb der
nachfolgenden funf Tage und Ubermittelt
diese dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem
Auftragnehmer (gemafd Art. 25 MD Nr.
49/2018) gleichlautende Kopie ausstellt.

ART. 11
AUFSCHUB DER
FERTIGSTELLUNGSFRIST —
FRISTVERLANGERUNG UND
AUSSETZUNG

. Grinde  fuar  den Aufschub der
Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche
auf hohere Gewalt zurtckzufihren sind
und entsprechend nachgewiesen werden
kénnen.

. In diesen Fallen muss der Lieferant dem
Auftraggeber innerhalb von drei Tagen ab
Eintreten des Ereignisses und auf jedem
Fall innerhalb der Vertragsfrist, die
entsprechende Mitteilung machen.

. Kann der Auftragsausfihrende aus ihm
nicht zu vertretenden Grinden die
Vertragsleistungen nicht innerhalb der
gesetzten Frist fertigstellen, kann er
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine
Fristverlangerung beantragen.

Auf jedem Fall beeintrachtigt die
Fristverlangerung nicht die Rechte des
Auftragsausfuhrenden, sollte sich
herausstellen, dass die langere Dauer der
Vergabestelle zurechenbar ist.
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dem 5.

. Il fornitore, in tali casi,

effettuata.

E onere del fornitore comunicare al
direttore dell’esecuzione 'avvenuta
ultimazione della fornitura. Il direttore
dell’esecuzione procede entro cinque
giorni dalla predetta comunicazione alle
necessarie constatazioni in contraddittorio
con il fornitore e in caso di esito positivo
emette il certificato di ultimazione nei
successivi cinque giorni e lo invia al RUP,
il quale ne rilascia copia conforme
all’appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE - PROROGA E
SOSPENSIONE

. Costituiscono motivi di spostamento del

termine di ultimazione quelli connessi a
causa di forza maggiore, comprovati con
valida documentazione.

deve dare
comunicazione all Amministrazione
committente entro tre giorni dal verificarsi
dell'evento e comunque entro il termine
contrattuale.

. L'esecutore, se per cause a Ilui non

imputabili non sia in grado di ultimare le
prestazioni contrattuali nel termine fissato
puo richiederne una proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore
per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.
Sullistanza di proroga decide il RUP
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Uber den Antrag auf Fristverlangerung
entscheidet der einzige
Verfahrensverantwortliche nach Anhdrung
des Direktors der Ausfuhrung innerhalb
von 30 Tagen ab Eingang des Antrages
(Art. 107 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

. Der Auftragsausfuhrende hat weder Recht
auf Auflosung des Vertrags noch auf
irgendeine Art von Entschadigung, falls die
Durchfihrung aus nicht zu vertretenden
Grunden der Vergabestelle nicht innerhalb
der Vertragsfrist erfolgt, unabhangig von
der zuséatzlich beanspruchten Zeit (Art. 107
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

. Wahrend der Durchfihrung der Lieferung
kann der Verantwortliche fur die
Vertragsausfuhrung die vollstdndige oder
teilweise Aussetzung der Ausfuhrung in
den Fallen und nach den Modalitaten
geman Art. 107 GvD Nr. 50/2016 und Atrt.
23 MD Nr. 49 vom 7. Mérz 2018 anordnen.

. Die Aussetzung wird fur den unbedingt
erforderlichen Zeitraum verfiigt. Sobald die
Aussetzungsgrunde nicht mehr vorliegen,
verfugt der einzige
Verfahrensverantwortliche die
Wiederaufnahme der Ausfuhrung und legt
gemal Art. 23 MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 die neue Vertragsfrist fest (Art. 107
Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

. In den Fallen gemafld Art. 107 Abs. 1, 2
und 4 GvD Nr. 50/2016 besteht bei
Aussetzungen von weniger als sechs
Monaten oder fir einen Zeitraum von
weniger als % der Gesamtdauer des
Vertrags kein Anspruch auf Entschadigung

oder Ersatz. Sollte die Dauer der
Aussetzung dariiber hinausgehen, kann
der Auftragsausfihrende die

Vertragsaufthebung ohne Entschadigung
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem
widersetzen, stehen dem Lieferanten
ausschlie8lich die Ruckvergltung der
Kosten fur die Lagerung und Verwahrung
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4.

. Durante

sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo
ricevimento (art. 107 comma 5 D.Lgs.
50/2016).

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento
del contratto, né ad alcuna indennita
qualora I'esecuzione, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante,
non sia ultimata nel termine contrattuale,
guale che sia il maggior tempo impiegato
(art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/16).

'esecuzione della fornitura, il
direttore dell’esecuzione potra sospendere
totalmente o parzialmente I'esecuzione nei
casi e con le modalita di cui all’art. 107 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del D.M. n.
49 del 7 marzo 2018.

. La sospensione e disposta per il tempo

strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, iI RUP dispone la
ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale con le modalita di cui
all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018
(Art. 207 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

. Nelle ipotesi di cui all'art. 107 commi 1, 2

e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a
sei mesi 0 per un periodo di tempo
inferiore ad Y della durata complessiva
prevista per |'esecuzione del contratto,
non danno diritto ad alcuna indennita o
risarcimento; oltre tale termine I'esecutore
puo chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la Stazione Appaltante
si oppone spettano al fornitore
esclusivamente la rifusione degli oneri per
il deposito e la custodia delle forniture e gl
interessi legali di mora di cui all’art. 2,
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002
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1. Die Verzugsstrafe fir

der Lieferungen und die gesetzlichen
Verzugszinsen gemafll Art. 2 Abs. 1
Buchst. €) GvD Nr. 231 vom 9. Oktober
2002 auf das Entgelt, das noch fur die
Dauer der Verlangerung der Aussetzung
Uber die obengenannten Fristen hinaus
geschuldet ist (Art. 107 Abs. 2 GvD Nr.
50/2016), zu.

. Gemald Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016
und Art. 23 Abs. 2 MD Nr. 49 vom 7. Mérz
2018 kann der Auftragnehmer, im Fall von
ganzlicher oder teilweiser Aussetzung der
Leistungen aus anderen Grunden als jene
gemanR Art. 107 Abs. 1, 2 und 4, fir die
erlittenen Schéaden Schadenersatz
beantragen, der gemafl Art. 10 Abs. 2
Buchst. a) und b) MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 bestimmt wird, sowie die Erstattung
der Kosten fur Lagerung und Verwahrung.

. Aul3erhalb der im vorhergehenden Absatz
aufgelisteten Posten sind  weitere
Schadensposten zum  Schadenersatz
zugelassen, sofern sie dokumentiert und
eng mit der Aussetzung der Leistungen
verbunden sind.

ART. 12
VERZUGSSTRAFE WEGEN
VERSPATETER FERTIGSTELLUNG DER
LIEFERUNG

die verspatete
Fertigstellung der Lieferung wird in
Ubereinstimmung mit dem, was von Art.
113-bis, Absatz 4 des GvD Nr. 50/2016
vorgesehen ist, im folgenden Ausmal}
festgelegt:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l. fir jeden Verzugstag.

Die geschuldeten Verzugsstrafen fir die
verspatete Erfullung diurfen insgesamt
nicht hoéher als 10 Prozent des
Nettovertragsbetrags sein (Art. 113bis
Abs. 4 GvD Nr. 50/2016); unbeschadet der
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1. La penale pecuniaria per |l

Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per
il periodo di prolungamento della
sospensione oltre i suddetti termini (Art.
107 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 e dell’art. 23 comma 2 D.M. n.
49 del 7 marzo 2018, in caso di
sospensione totale o parziale delle
prestazioni disposta per cause diverse da
guelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello
stesso art. 107, I'appaltatore pud chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato
nella misura di cui al all’art. 10, comma 2,
lett. a e b del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018,
oltre alla rifusione degli oneri per il
deposito e la custodia delle forniture.

. Al di fuori delle voci elencate dal
precedente comma, sSono ammesse a
risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla
sospensione delle prestazioni.

ART. 12
PENALE PER RITARDO
NELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

ritardo
nell’'ultimazione della fornitura  in
conformita di quanto previsto dall’art. 113-
bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, e
stabilita nella misura di:

vedi capitolato speciale parte Il per ogni
giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato
adempimento non possono superare
complessivamente il dieci per cento

dellammontare netto contrattuale (art.
113bis comma 4 D.Lgs. 50/16); e fatta
salva la richiesta di risarcimento dei
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Mehrschadensersatz-forderungen.

. Das  Uberschreiten der vertraglich
festgesetzten Fristen durch Verschulden
des Auftragsnehmer berechtigt zur
Vertragsaufhebung und zur
Schadenersatzforderung.

. Bei Uberschreiten der Vertragsfrist, wird
dem Lieferanten, unbeschadet der
Befugnis des Auftraggebers auf
Vertragsaufhebung, eine Frist fur die
Ubergabe der Lieferungen eingeraumt.
Dabei wird die entsprechende
Verzugsstrafe  angewandt und der
Lieferant erhalt  die notwendigen
Anweisungen.

. Unberiihrt  bleibt das Recht der
auftraggebenden Verwaltung auf
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen
Ausfuhrung beim Vorliegen von
Umstanden, die nach unanfechtbarem
Ermessen des Verantwortlichen fir die
Vertragsausfuhrung die ordnungsgemaliie
und termingerechte  Ausfihrung der
Lieferung gefahrden kdnnen.

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfuhrung teilt dem Lieferanten
die Beanstandungen mit und raumt ihm
eine Frist von mindestens 15 Tagen ein,
um dem EVV seine Gegendarstellungen
vorzulegen. Nach Einholung und negativer
Bewertung der Gegendarstellungen bzw.
nach Ablauf der Frist ohne Antwort des
Lieferanten verfligt der Auftraggeber auf
Vorschlag des EVV die
Vertragsauthebung, unbeschadet der
Zahlung der Strafen (Art. 108 Abs. 3 GvD
Nr. 50/2016 und Art. 18 Abs. 3 MD Nr.
49/2018).

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfuhrung legt in der
Bescheinigung Uber die Fertigstellung die
Hohe der vertraglich vorgesehenen
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. Nei casi

maggiori danni.

. Il superamento dei termini contrattuali per

fatto dell’appaltatore costituisce titolo per
la risoluzione del contratto e per la relativa
richiesta di risarcimento danni.

. Nel caso di superamento del termine

contrattuale, salva comunque la facolta
dell Amministrazione committente  di
risolvere il contratto, al fornitore puo
essere assegnato un termine per la
consegna delle forniture, con applicazione
della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

. Resta altresi salvo il diritto
delllAmministrazione committente di
risolvere il contratto, in corso di

esecuzione dello stesso, in presenza di
circostanze che, a insindacabile giudizio
del direttore dell’esecuzione, possano
compromettere la regolare e puntuale
esecuzione della fornitura.

precedenti il  direttore
dell’esecuzione formula le contestazioni
degli addebiti al fornitore, assegnandogli
un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie contro-
deduzioni al RUP. Acquisite e valutate
negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che il fornitore abbia risposto,
’Amministrazione committente, su
proposta del RUP, dispone la risoluzione
del contratto, fermo restando il pagamento
delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e
art. 18 co. 3 DM 49/2018).

. Il direttore dell’'esecuzione determina nel

certificato di ultimazione 'ammontare delle
penali previste nel contratto per il caso di
ritardata esecuzione. La detrazione viene
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Strafen im Falle verspateter Ausfiihrung
fest.

Der Abzug ist in der
Zahlungsbescheinigung mit inbegriffen.

Im Fall von Lieferungen mit mehreren
Ubergaben und Teilzahlung (siehe
besondere Vertragsbedingungen — Teil
II), wird der Betrag der Vertragsstrafen in
den entsprechenden
Zahlungsbescheinigungen bestimmt. Der
Abzug ist in den einzelnen
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.

ART. 13

ZAHLUNGEN
. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt,
abzuglich  eventueller  Vertragsstrafen,

gemal den Fristen und Modalitaten, die im
Teil 1l der vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen festgelegt sind.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

Damit die Verwaltung die Zahlung/en
tatigen kann, muss der Auftragnehmer
rechtzeitig die elektronische Rechnung
samt allen Vorgabengemal3 den geltenden
Rechtsvorschriften und im Einklang mit

den Vorschriften uber die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
ausstellen.

Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes
Unternehmen  der Bietergemeinschaft
proportional zur jeweils durchgefuhrten
Leistung eine Rechnung an die
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018,
Nr. 17).

. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en
von einzelnen Posten, werden 0,50 % des
Nettobetrags zur Sicherung der
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art.
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effettuata sul certificato di pagamento.

In caso di fornitura a consegne ripartite e

con pagamento frazionato (vedi
capitolato speciale parte ),
'ammontare delle penali verra

determinato nei rispettivi certificati di
pagamento. La detrazione viene effettuata
sui singoli certificati di pagamento

ART. 13
PAGAMENTI

. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le

eventuali penalita, sara effettuato secondo
le scadenze e le modalita stabilite nella
Parte Il del presente capitolato speciale.
vedi capitolato speciale parte Il

Al fine di consentire allAmministrazione il/i
pagamento/i, l'appaltatore €& tenuto
all'emissione tempestiva della relativa
fattura elettronica, completa di tutti gli
elementi previsti dalla normativa vigente e
in regola con la disciplina in materia di
tracciabilita dei pagamenti.

Ai sensi dellart. 21 DPR 633/1972, la
fatturazione nei confronti della stazione
appaltante viene eseguita pro quota da
ogni impresa facente parte del
raggruppamento, in  relazione alle
prestazioni di competenza eseguite da
ciascuna (principio di diritto Agenzia delle
Entrate 17.12.2018, n. 17)

. In caso di pagamento/i in acconto 0 in

caso di pagamento frazionato per singole
partite, sullimporto netto sara trattenuto lo
0,50 % a garanzia degli adempimenti
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30 Abs. 5 GvD 50/2016).

Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015,
werden

bei Lieferungen und Dienstleistungen unter
EU-Schwelle auf den progressiven
Nettobetrag keine Garantiertickbehalte
von 0,50 Prozent fur die Erfullung der
Beitragspflichten zugunsten der Fursorge-
und Vorsorgeanstalten vorgenommen

. Diese Einbehalte werden, bei der
Endabrechnung, nach Anerkennung der
Bescheinigung Gber die Prifung der
Konformitét oder tber die
ordnungsgemale Ausfiihrung freigegeben,

falls die Fursorge- und
Versicherungsanstalten keine
Nichterfullungen mitgeteilt haben, bei
vorheriger Ausstellung der
Sammelbescheinigung der

ordnungsgemalien Beitragslage (Art. 30
Abs. 5 bis GvD 50/2016).

. Die  Zahlungsbescheinigungen werden
gemanR Artikel 113-bis, Abs. 1 GvD Nr.
50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer
Frist von hochstens 7 Tagen ab positivem
Ausgang der Konformitatsprufung oder der
Prifung Uber die ordnungsgemalle
Ausfiihrung ausgestelit.

Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung
fur  einzelne Posten werden die
Zahlungsbescheinigungen (geman Artikel
113-bis Abs. 1 GvD Nr. 50/2016)
gleichzeitig oder innerhalb einer Frist von
hochstens 7 Tagen ab den in den
besonderen Vertragsbedingungen Teil
Il festgelegten Fristen ausgestellt.

.Es ist die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der
Verwaltung gemald Art. 49 Abs. 3 L.G.
16/2015 vorgesehen. sofern der

Unterauftragnehmer selbst nicht anders
entscheidet. Falls dieser entscheidet, dass
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5.

contributivi
50/2016).

(art. 30 comma 5 D.Lgs.

Ai sensi dell'art. 49, comma 3-bis L.P. n.
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la
soglia UE non viene operata sullimporto
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per
cento prevista a garanzia dei versamenti
agli enti previdenziali e assicurativi.

. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed

assicurativi  non abbiano comunicato
inadempienze, saranno svincolate in sede
di liquidazione finale, dopo I'approvazione
del certificato di verifica di conformita o di
regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva
(art. 30 comma 5 bis D.Lgs. 50/2016).

. | certificati di pagamento sono emessi ai

sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del D.lgs.
50/2016, contestualmente, ovvero entro
un termine non superiore a 7 giorni,
decorrente dall’esito positivo della verifica
di conformita o di regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in
caso di pagamento frazionato per singole
partite, i certificati di pagamento sono
emessi (ai sensi dell’art. 113-bis, comma
1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente
ovvero entro un termine non superiore a 7
giorni decorrente dai termini indicati nel
capitolato speciale parte Il.

E previsto il pagamento diretto del
subappaltatore da parte
dellamministrazione ai sensi dell’art. 49
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa
indicazione da parte del subappaltatore
stesso. Nel caso in cui quest’ultimo abbia

21



die Vergutung vom Auftragnehmer zu
zahlen ist, muss der Auftraggeber vor der
Zahlung jeden Baufortschritts Uberprifen,
dass der Auftragnehmer dem
Unterauftragnehmer  flr seine im
entsprechenden Baufortschritt
ausgefuhrten Leistungen den
geschuldeten Betrag bereits ausgezahlt
hat, wobei er geeigneten Nachweis daftr
verlangen muss. Werden die Unterlagen
zum Nachweis nicht erbracht, nimmt der
Auftraggeber  die  direkte  Zahlung
zugunsten des Unterauftragnehmers an
Stelle des Auftragnehmers vor.

. Bei  Vorliegen eines  genehmigten
Unterauftrags kann die Bezahlung der
Anzahlung und der entsprechenden
direkten Bezahlung der
Unterauftragnehmer nur dann erfolgen,
wenn die elektronische Rechnung des
Auftragnehmers und jene die auf den
Auftragnehmer von den
Unterauftragnehmern ausgestellten
Rechnungen dem Verantwortlicher fur die
Vertragsausfuhrung und der
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt
werden. Falls der Auftragnehmer die
Rechnungen der Unterauftragnehmer nicht
Ubermittelt, setzt die Verwaltung die
Zahlung zu Gunsten des Auftragnehmers
zur Génze oder teilweise aus. Aufrecht
bleibt die Er-bringung der Vorauszahlung
gemaln Artikels 13bis der
gegenstandlichen Vergabebedingungen.

. FUr die Zahlung des Entgelts und auf
jedem Fall bei Vorliegen offener
Rechnungen, wird die Verwaltung auch fiur
den Unterauftragnehmer die
Bescheinigung Uber die ordnungsgemaliie
Beitragszahlung (DURC) einholen, welche
die ordnungsgemdalle Einzahlung der
verpflichtenden Flrsorge- und
Versicherungsbeitrdge fur Arbeitsunfalle
und Berufskrankheiten der Angestellten
bestatigt.
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deciso che il corrispettivo venga pagato
dall’appaltatore, 'amministrazione
committente deve verificare, prima di
procedere al pagamento di ciascuno stato
di avanzamento, che l'appaltatore abbia
gia corrisposto quanto dovuto al
subappaltatore per le prestazioni eseguite
nello stato di avanzamento oggetto di
pagamento, richiedendo idonea
documentazione a comprova. In assenza
di tale documentazione I'amministrazione
committente procedera al pagamento
diretto a favore del subappaltatore in
sostituzione dell’appaltatore.

. In presenza di un contratto di subappalto

autorizzato il pagamento degli acconti, ed
il relativo pagamento diretto dei
subappaltatori, €& condizionato alla
presentazione al direttore dell’esecuzione
ed al committente, della fattura elettronica
dellappaltatore e delle fatture dei
subappaltatori intestati all’appaltatore.
Qualora [l'appaltatore non trasmetta le
fatture dei subappaltatori
'amministrazione sospende, in tutto o in
parte, il pagamento a favore
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il
recupero  dell’anticipazione  di Cui
all'articolo 13bis del presente capitolato.

. Ai fini del pagamento del corrispettivo e

comunque ove Vi siano fatture in
pagamento, I'’Amministrazione procedera
ad acquisire, anche per il subappaltatore,
il documento unico di regolarita
contributiva  (DURC), attestante la
regolarita in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.
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8. Die Fristen fur die Ausstellung der

Zahlungsbescheinigung wird fur
auslandische Unternehmen durch die
schriftliche Anfrage der
auftraggebenden Verwaltung um
Vorlage des dem Dokument Uber die
ordnungsgemalie Beitragslage
gleichwertigen Zertifikats (DURC)
unterbrochen. Die Unterbrechung darf
nicht mehr als 30 Tage betragen.

. Laut Art. 18, Abs. 3, LG Nr. 3/2020
werden bis zum 14. April 2022
(eingeschlossen)  Anzahlungen  im
Ausmal3 von 80 Prozent des Wertes der
erfolgten Lieferungen vom Auftraggeber
vorgenommen, welche vom Leiter/von
der Leiterinder  Auftragsausfihrung
angenommen wurden, auch wenn sie
noch nicht inventarisiert worden sind.

ART. 13-bis
VORSCHUSSZALUHNG

. Der Auftragswert fur Auftrdge von
unverzuglich durchzufiihrenden
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur
Berechnung des Betrags der
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen
Ausmall und mit den Modalitditen gemaf
Art. 35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art.

49 Abs. 3-ter LG Nr. 16/2015
herangezogen.
Die Preisvorauszahlung ist dem

Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen
nach Beginn der tatsachlichen Ausfiihrung
zu zahlen, vorausgesetzt, dass der
Vertragsabschluss bereits erfolgt ist.

Dieser Betrag wird fortlaufend von der
auftraggebenden Verwaltung gemall dem
Terminplan fur die Leistungserbringung
oder gemall den in den Besonderen
Vertragsbedingungen, Teil I, Art. 13

vorgesehenen Zahlungsfristen
eingezogen.
Siehe Besonderen

Vertragsbedingungen Teil Il.
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8. | termini per I'emissione del certificato di

pagamento sono interrotti, in caso di
imprese estere, dalla richiesta scritta
dellamministrazione committente di
presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita
contributiva (DURC), fino alla
presentazione della stessa. In ogni caso
detta interruzione non puo superare i 30
giorni.

. In base all'art. 18, comma 3, della LP

3/2020, sino al 14 aprile 2022 (compreso)
'amministrazione committente procede
con il pagamento in acconto dell’80
percento del valore delle forniture
consegnate e accettate dal direttore/dalla
direttrice dell’esecuzione del contratto,
benché non ancora inventariate.

ART. 13-bis
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

. Sul valore dei contratti di appalto di servizi

e forniture ad esecuzione istantanea verra
calcolato l'importo dell’anticipazione del
prezzo nella misura e con le modalita
previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs.
n. 50/2016 e dall’art. 49, comma 3 ter, I.p.
16/2015.

L’'importo a titolo di anticipazione sara
corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni
dell’effettivo inizio della prestazione, a
condizione che sia gia intervenuta la
stipulazione del contratto d’appalto. Tale
importo sara recuperato
progressivamente  dallAmministrazione
committente secondo il cronoprogramma
della prestazione ovvero secondo le
scadenze di pagamento previste nel
capitolato speciale parte Il sub art. 13.
Vedi capitolato speciale parte Il
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Die Zahlung des Vorschusses setzt
voraus, dass eine Bank-  oder
Versicherungsgarantie in  Hohe des
Vorschusses geleistet wird, erhéht um den
gesetzlichen Zinssatz fur den Zeitraum,
der fur die RuUckforderung des
Vorschusses gemald dem Zeitplan der
Leistungserbringung erforderlich ist.

Bei Bietergemeinschaften wird dieser
Betrag jedem Mitglied der
Bietergemeinschaft gemafR dem bei der
Angebotsabgabe erklarten
Ausfuhrungsanteil ausgezahlt, aul3er bei
anderslautender Festlegung im
Grundungsakt der Bietergemeinschatft.

Mit Bezug auf die
Versicherungsbirgschaft gemal3 Art. 35
Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und Art. 49 Abs.
3-ter LG Nr. 16/2015, muss diese in
Ubereinstimmung mit der Standardvorlage
gemal MD Nr. 31 vom 19 Januar 2018
geleistet werden. Auch falls der
Auftragnehmer die Versicherungspramie
nicht bezahlt oder zu spat bezahlt, ist die
Haftpflichtversicherung wirksam.

. Gemal3 Art. 19 LG 3/2020 wie mit LG
1/2021 abgandert kann bis zum
31.12.2021 (eingeschlossen) der Betrag
der Preisvorauszahlung bis zu 40 Prozent
des Auftragswertes anerkannt werden.

Siehe Besonderen
Vertragsbedingungen Teil 1.
ART. 14
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN
.Um die genaue Einhaltung der

Vertragsklauseln zu gewadhrleisten, kann
der Auftraggeber die Aussetzung der
Zahlungen an den Lieferanten, dem
Nichterfullungen angelastet worden sind,
bis zur ordnungsgemal3en Erfillung der
Vertragspflichten verfligen.
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1.

L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo |l
cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra operatori economici, tale importo sara
corrisposto a ciascun componente del
raggruppamento secondo le quote di
esecuzione dichiarate in sede di offerta,
salvo diversa indicazione contenuta
nellatto costitutivo del raggruppamento
stesso.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria
assicurativa di cui all’art. 35, comma 18,
del D.Igs. n. 50/2017 e all” art. 49, comma
3 ter, Lp. 16/2015, essa deve essere
prestata in conformita allo schema-tipo di
cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed e
efficace anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore.

. Ai sensi dell’art. 19 della LP 3/2020, come

modificato dalla Ip 1/2021 fino al
31.12.2021 (compreso), I'importo
dell'anticipazione potra essere
riconosciuto fino al 40 percento

dellimporto contrattuale.
Vedi capitolato speciale parte Il

ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L’Amministrazione committente, al fine di
garantire la puntuale osservanza delle
clausole contrattuali, pud sospendere i
pagamenti al fornitore cui sono state
contestate inadempienze, fino a che non
si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali.
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2. Bei

Nichterfullung der Beitragspflicht,
welche aus der DURC-Bescheinigung
betreffend das bei der Vertragserfillung
eingesetzte Personal des Auftragnehmers
oder Unterauftragnehmers oder der
Inhaber von Unter- oder Akkordauftragen
gemall Art. 105 GvD Nr. 50/2016
hervorgeht, nimmt die Vergabestellte auf
die Zahlungsbescheinigung einen Abzug
im Ausmald der festgestellten
Nichterfullung vor. Dieser Betrag wird von
der Vergabestelle direkt an die
zustandigen Fursorge- und
Versicherungsanstalten Uberwiesen (Art.
30 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

. Bel festgestelltem Verzug der
Lohnzahlungen fir das bei der
Vertragserfullung eingesetzte Personal
des Auftragnehmers oder

Unterauftragnehmers oder der Inhaber von
Unter- oder Akkordauftragen gemafR Art.
105 GvD Nr. 50/2016, fordert der EVV den
Auftragnehmer schriftich zur Zahlung
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen auf
(Art. 30 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016).

. Wird die Stichhaltigkeit des Antrags
innerhalb der oben eingeraumten Frist
nicht formell und begrindet beanstandet,
zahlt der Auftraggeber auch wahrend der
Ausfuhrung dem Personal direkt die noch
ausstandigen Lohne. Die entsprechenden
Betrage werden von den dem
Auftragnehmer geschuldeten Betrédgen
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei
direkter Bezahlung geschuldeten Betragen

abgezogen (Art. 30 Abs. 6 GvD Nr.
50/2016).
. Der Auftragnehmer ist im Falle der

direkten Bezahlung des Subunternehmers
seitens der Verwaltung im Sinne von Art.
49, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 von der
solidarischen Haftung in Bezug auf die
Verpflichtungen zur Entlohnung und zur
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2.

4.

5.

In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento wunico di
regolarita contributiva (DURC) relativo al
personale dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’art.105 del
D.Lgs. n. 50/20186, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di
pagamento limporto  corrispondente
allinadempienza per il  successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).

. In caso di ritardo accertato nel pagamento

delle retribuzioni del personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati
nell‘appalto, il RUP ordina per iscritto il
pagamento entro 15 (quindici) giorni
all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

Ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato
lamministrazione  committente  paga
anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso di pagamento
diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16).

L’appaltatore e liberato da responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi in caso di pagamento diretto
del subappaltatore da parte
del’Amministrazione ai sensi dell’art. 49
comma 3 L.P. 16/2015.
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Zahlung der Sozialbeitrage befreit.

. Falls der Auftraggeber nicht die genaue 6. Qualora

Hohe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt
und nicht tber die betreffenden bendtigten
Daten verfiigt, wird auf die ausstehenden
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20%
vorgenommen, solange bis die
entsprechende BehoOrde mitteilt, dass der

Beitragspflicht nachgekommen  wurde.
Gegen diese teilweise
Zahlungsaussetzung kénnen der
Auftragnehmer bzw. der
Unterauftragnehmer  keinen  Einspruch
erheben.

. Fir jede Zahlung uber 5.000,00.-

(funftausend/00) Euro  Uberprift die
Verwaltung gemal Art. 48bis DPR vom
29. September 1973, Nr. 602, nach den
Modalitaten gemafl M.D. vom 18. Janner
2008, Nr. 40, des Ministeriums fur
Wirtschaft und Finanzen, ob der
Begunstigte der Zahlungspflicht
nachgekommen ist, die sich aus der
Zustellung von einem oder mehreren
Zahlungsbescheiden Uber mindestens
diesen Gesamtbetrag ergibt.

. Falls eine Nichterfillung des Begtinstigten
vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung
der dem Beglnstigten geschuldeten
Betrage bis zur Hb6he der angegebenen
Schuld fur sechzig Tage ab Mitteilung aus

und teilt dem ortlich  zustdndigen
Erhebungsbeamten  diesen  Umstand
zwecks Einhebung der amtlich

eingetragenen Betrage mit.

. Nach Ablauf der sechzig Tage gemal
vorhergehenden Absatz wird die
Verwaltung gemafd Art. 3 Abs. 5 und 6 des
0.g. M.D. vom 18. Januar 2008 Nr. 40
vorgehen.
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'amministrazione committente
non dovesse conoscere l'importo esatto
ed i relativi dati necessari degli eventuali
debiti rispettivamente dell'appaltatore o
del subappaltatore, verra effettuata una
trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al
20% degli stessi, fino a che [IEnte
interessato non abbia comunicato la
regolarizzazione della posizione
contributiva.  Avverso tale parziale
sospensione di pagamento I'appaltatore, e
rispettivamente il subappaltatore non
potranno opporre alcuna eccezione.

. L’Amministrazione, in ottemperanza alle

disposizioni previste dall’art. 48bis del
DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le
modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008,
n. 40 del Ministero dell’economia e delle
finanze, per ogni pagamento di importo
superiore a 5.000,00 (cinquemila/00)
Euro, procedera a verificare se |l
beneficiario & inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una
0 piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a
tale importo.

. Nel caso in cui risulti un inadempimento a

carico del beneficiario, 'Amministrazione
sospende per sessanta giorni successivi a
guello della comunicazione il pagamento
delle somme dovute al beneficiario fino
alla concorrenza dellammontare del
debito comunicato e segnalera la
circostanza all’agente della riscossione
competente  per territorio, ai  fini
dell’esercizio dell'attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma

precedente '’Amministrazione procedera
ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
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obiger Regelung bezahlten Betrage an.

ART. 15
ZAHLUNGSVERZUG

. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab
positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder der Prifung der
ordnungsgemafien Ausfihrung oder bei
Auftragen mit objektiven Besonderheiten
oder Merkmalen innerhalb von ___ (max.
60) Tagen erfolgen, siehe besondere
Vertragsbedingungen Il (Art. 113 bis
Abs. 2 GvD 50/16).

. Die Vorauszahlung(en) oder die
Teilzahlung/en  bei  Lieferungen  mit
mehreren Ubergaben miussen innerhalb
30 Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il festgelegten
Fristen erfolgen.

. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung
fur die dem Auftragnehmer geschuldeten
Betrdge nach Ablauf der obengenannten
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der
Zinsen, gemald Art. 4 Abs. 1 GvD Nr.
231/2002 mit sich.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-
Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der
halbjahrlich festgelegt  und vom
Ministerium fur Wirtschaft und Finanzen
im GBL veréffentlicht wird, erhéht um 8
Prozentpunkte gemald GvD Nr. 231/2002
i.g.F.

Die oben genannten Zahlungsfristen
bleiben zwischen der Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt
der entsprechenden Rechnung durch die
Verwaltung ausgesetzt.

4. Es fallen keine Zinsen flir die gemaf Art.
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10. Es fallen keine Zinsen fur die nicht laut 10. Nessun interesse sara dovuto per le

somme che non verranno corrisposte ai
sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Il pagamento va effettuato nel termine di

30 giorni decorrenti dall’esito positivo
della verifica di conformita o di regolare
esecuzione, ovvero, nel caso di contratti
aventi oggettivamente particolare natura o
peculiari caratteristiche, nel termine di
giorni _ (max 60) vedi capitolato
speciale di appalto parte Il (art. 113 bis
comma 2 D.Lgs. 50/16).

. ll/i pagamento/i in acconto o i pagamenti

frazionati in caso di fornitura per
consegne ripartite saranno effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dalle
scadenze indicate nel capitolato
speciale parte Il

. L’emissione del mandato di pagamento

delle somme dovute all’appaltatore oltre i
termini di cui sopra comporta la
corresponsione degli interessi come
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito
in una misura pari al tasso BCE, stabilito
semestralmente e  pubblicato  con
comunicazione del Ministero
dellEconomia e delle Finanze sulla
G.U.R.l., maggiorato di 8 punti
percentuali, secondo quanto previsto dal
d.lgs. 231/2002 s.m.

| termini di pagamento di cui sopra restano
sospesi nel periodo intercorrente tra
I'emissione del certificato di pagamento e
la ricezione della relativa fattura da parte
dell'amministrazione.

4. Gli interessi non sono dovuti per le
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13 und 14
Zahlungsaussetzungen an.

verflgten

. Es fallen auf3erdem keine Zinsen an, falls
die Verspatung dem Lieferanten
anzulasten ist oder die Zahlung aufgrund
von hindernden Umstanden Dritter oder
anderer Verwaltungen ausgesetzt wird.

. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes
vom 13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet
sich der Auftragsausfiuihrende, die von den
genannten Bestimmungen festgelegten
Verpflichtungen uber die
Ruckverfolgbarkeit der Geldflusse
gewissenhaft einzuhalten.

. Unbeschadet der weiteren von diesen
besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen Fallen der
Vertragsaufhebung, sieht Art. 3 Abs. 9 des
Gesetzes vom 13. August 2010 Nr. 136
vor, dass die fehlende Inanspruchnahme
bei den Finanztransaktionen von Bank-
und Postliberweisung oder anderen fir die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
geeigneten Instrumenten die
Vertragsaufhebung zur Folge hat.

. Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August
2010 Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende in die mit den
Unterauftragnehmern oder den
Nebenvertragsunternehmer
abgeschlossenen Vertrage, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens dafiir vorgesehene
Klausel einzufligen, mit welcher ein jeder
die Verpflichtung zur Ruckverfolgbarkeit
der Geldflisse gemalR diesem Gesetz
ubernimmt.

. Falls der Auftragnehmer, der
Unterauftragnehmer oder der
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis
haben, dass der Vertragspartner die
Verpflichtungen zur Rickverfolgbarkeit der
Geldflusse nicht erfullt, sind sie verpflichtet
unverziglich die Verwaltung und das
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. L’esecutore, il

sospensioni dei pagamenti disposte ai
sensi degli articoli 13 e 14.

. Gli interessi non sono altresi dovuti se |l

ritardo dipende da fatti imputabili al
fornitore oppure il pagamento e sospeso
per fatti impeditivi posti in essere da terzi
o da altre Amministrazioni.

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8,

della legge 13 agosto 2010, n. 136,

lesecutore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

. Ferme restando le ulteriori ipotesi di

risoluzione  previste dal presente
capitolato speciale, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della legge
13 agosto 2010, n. 136, il mancato
utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di
pagamento, costituisce  causa  di
risoluzione del contratto.

. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3

della I. 13 agosto 2010, n., 136, ad
inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge.

subappaltatore o |l
subcontraente che abbiano notizia
dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari, sono tenuti a darne
immediata comunicazione
allAmministrazione e al Commissariato
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10.

11.

12.

Regierungskommissariat der  Provinz

Bozen dariiber zu informieren.

Die Verwaltung wird Uberprifen, ob in den

abgeschlossenen Vertrdgen mit den
Unterauftragnehmern und
Nebenvertragsunternehmern, bei

sonstiger Nichtigkeit, eine eigens daflr
vorgesehene Klausel eingefiigt wurde, mit
welcher ein jeder die Verpflichtung zur
Ruckverfolgbarkeit der Geldflisse gemaf
obengenanntem Gesetz Ubernimmt (Art. 3
Abs. 9 des G. 136/2010).

Der Auftragsausfiuihrende verpflichtet sich,
unverzuglich und auf jeden Fall spatestens
innerhalo  von 7 Tagen, jegliche
Abanderung der Koordinaten des bzw. der
daflr eingerichteten Kontokorrente, sowie
der Personalien (Name, Familienname,
Steuernummer usw.) der Personen die
darauf Zugriff haben, mitzuteilen.

Bei Nichterfullung der Pflichten laut
vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine
Zinsen fur die nicht bezahlten Betrage
aufgrund der Nichterfullung der genannten
Pflichten geschuldet.

ART. 16

BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG

DER KONFORMITAT ODER UBER DIE

ORDNUNGSGEMARBE AUSFUHRUNG DER

1.

LIEFERUNG

Der einzige Verfahrensverantwortliche
pruft gemeinsam mit dem Verantwortlichen
fur die Vertragsausfuhrung die Ausfiihrung
des Vertrags.

. Die abschlieBende Konformitatsprifung

muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich
anderer Fristen gemaf Art. 113-bis, Abs. 3
GvD 50/2016.
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10.

11.

12.

del Governo della Provincia di Bolzano.

L’Amministrazione verifichera che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed
| subcontraenti sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla su richiamata
legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

L’esecutore e tenuto a comunicare
tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni da qualsivoglia
variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi di uno o
pil conti correnti dedicati nonché le
generalita (nome, cognome, codice
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad
operare su detti conti.

L’'inadempimento degli obblighi descritti
nel presente articolo non consentira
allAmministrazione  di  effettuare i
pagamenti. Nessun interesse sara dovuto
per le somme che non verranno
corrisposte a causa del mancato
adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 16
CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

. Il responsabile unico del procedimento
controlla I'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore

dell’esecuzione.

. La verifica di conformita finale deve aver

luogo entro 30 giorni dall’'ultimazione della
prestazione, salvo diverso termine
previsto ai sensi dell’art. 113-bis comma 3
del D.Lgs 50/16.
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siehe besondere Vertragsbedingungen
I

. Die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat ist vorlaufiger Natur und wird
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab
Ausstellung endgultig. Nach Ablauf dieser
Frist gilt die Prifung stillschweigend als
genehmigt, auch wenn die formelle
Genehmigung nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Ablauf der genannten Frist
erfolgt (Art. 102 Abs. 3).

. GemalR Artikel 113-bis Abs. 1 GvD Nr.
50/2016 bei positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder innerhalb einer
Frist von hochstens 7 Tagen stellt der EVV
die Zahlungsbescheinigung zwecks
Ausstellung der entsprechenden
Rechnung seitens des Auftragnehmers
aus.

Die Zahlungsbescheinigung lasst keine
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2
ZGB vermuten.

. Die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat wird ausgestellt, nachdem
vorab Uberprift wurde, dass die gemali
den Vertragsbestimmungen gelieferten
bzw. die fachgerecht verlegten Guter die
von den  vertraglichen Unterlagen
vorgeschriebenen Voraussetzungen oder
die Voraussetzungen der vorgelegten und
vom Auftraggeber akzeptierten Muster

erfillen, sowie erst nachdem vorab
Uberpruft wurde, dass samtliche
Bescheinigungen betreffend die
Materialien und die
Konformitatserklarungen der

durchgefuhrten Lieferung vorliegen.

. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann
der Verantwortliche far die
Vertragsausfiihrung die fir notwendig
erachtete Anzahl von Produkten einer
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5.

. Prima dell’emissione del

vedi capitolato speciale di
parte Il

appalto

. Il certificato di verifica di conformita ha

carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, la
verifica si intende tacitamente approvata
ancorché l'atto formale di approvazione
non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine (art. 102
co. 3).

. Ai sensi dell’art. 113 bis co. 2 D.Lgs.

50/2016, all’esito positivo della verifica di
conformita, e comunqgue entro un termine
non superiore a sette giorni, il RUP
rilascia il certificato di pagamento ai fini
dellemissione della fattura da parte
dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, c.c.

Il certificato di verifica di conformita e
rilasciato previo accertamento che i beni,
forniti rispettivamente messi in opera in
conformita alle pattuizioni contrattuali e a
regola d’arte, presentino i requisiti richiesti
dalla documentazione contrattuale,
ovvero i requisiti di eventuali campioni
esibiti ed accettati dal’Amministrazione
committente e previo accertamento della
sussistenza di tutte le certificazioni
relative ai materiali e le dichiarazioni di
conformita relative alla fornitura effettuata.

certificato, |l
direttore dell’esecuzione pud sottoporre
ad esame, a sua scelta, le quantita di
prodotti che ritiene necessarie, senza che
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10.

11.

. Werden Mangel

Uberprifung unterziehen, ohne dass der

Lieferant  Einwande  erheben  oder
Anspriiche  stellen  kann. Bei der
Uberprifung kann der Lieferant von

eigenen Beauftragten vertreten werden.

festgestellt, sind die
Uberpriufungskosten zu  Lasten des
Lieferanten. Andernfalls hat der Lieferant
Anspruch auf RduUckerstattung dieser
Kosten und jener far die
Wiederinstandsetzung oder flir den
Austausch der eventuell beschadigten
Lieferungen zu den Vertragspreisen. Keine
andere Entschadigung oder Entgelt ist
geschuldet.

. Die Bescheinigung muss die Angabe und

gegebenenfalls den Gesamtbetrag der
verhangten oder noch zu verh&ngenden
qualitativen Sanktionen und/oder
Sanktionen wegen Verzug enthalten.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Il sub Art. 31

. Uber die Prifung der Konformitat wird eine

von allen Beteiligten unterzeichnete
Niederschrift verfasst.

Die Bescheinigung uber die
Konformitatsprufung wird dem

Auftragsausfuhrenden fur die Annahme
Ubermittelt und von diesem innerhalb von
15 (funfzehn) Tagen ab deren Erhalt
unterzeichnet. Anlasslich der
Unterzeichnung kann er die fur
angemessen erachteten Beanstandungen
zur Konformitatsprufung hinzufiigen.

Ist es im Teil 1l der vorliegenden
besonderen Vertragsbedingungen
ausdrucklich ~ vorgesehen, wird die
Bescheinigung Uber die Prufung der
Konformitdt von der Bescheinigung Uber
die ordnungsgemalfe Ausflihrung ersetzt.
(Art. 102 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

ART. 17
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10.

11.

il fornitore possa elevare contestazioni o
pretese. Alle operazioni il fornitore puo
farsi rappresentare da propri incaricati.

. Qualora siano accertati dei vizi, le spese

delle verifiche sono a carico del fornitore,
in caso contrario il fornitore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle per il
ripristino o0 sostituzione delle forniture
eventualmente danneggiate ai prezzi
contrattuali, escluso qualsiasi altro
indennizzo o compenso.

. Il certificato dovra contenere l'indicazione

e l'eventuale importo totale delle penali
gualitative e/o da ritardo applicate o da
applicarsi.

vedi capitolato speciale di appalto
parte Il sub art. 31
. Della verifica di conformita €& redatto

processo verbale che sara sottoscritto da
tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformita viene
trasmesso per la sua accettazione
allesecutore che deve firmarlo entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento dello
stesso. Allatto della firma egli puo
aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di
verifica di conformita.

Nel caso di espressa previsione
contenuta nella parte Il del presente
capitolato speciale, il certificato di verifica
di conformita €& sostituito dal certificato di
regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs.
50/16)

ART. 17
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1. Es werden die

ABGELEHNTE LIEFERUNGEN

Lieferungen, welche
Mangel aufweisen oder in irgendeiner
Weise nicht den Vertragsvorgaben
entsprechen, abgelehnt.

. Der Lieferant ist verpflichtet, die abgelehn-
ten Guiter selbst und auf eigene Kosten
zurickzunehmen. Sofern nichts anderes
im Leistungsverzeichnis oder im Teil Il der
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen  vorgesehen ist,
mussen die Rucknahme und der
Austausch innerhalb von 10 Tagen ab
Erhalt der Mitteilung Uber die Ablehnung
des Verantwortlichen fur die
Vertragsausfuhrung erfolgen.
Ausnahmsweise koénnen gelieferte Guter,
welche geringfligige Mangel aufweisen
oder nicht vollstandig den vertraglichen
Vorgaben entsprechen, angenommen
werden, mit angemessener Reduzierung
des Preises.

Nach Ablauf der Frist fur die Ricknahme
oder den Austausch, kann der
Auftraggeber dem Lieferanten die
abgelehnten Guter zurtickschicken oder
dieselben in den eigenen Lager- oder
Ubergaberaumen auf Kosten des
Lieferanten aufbewahren. Falls die
abgelehnten Guter nicht innerhalb von 10
Tagen zurickgenommen werden, wird
eine Vertragsstrafe in Hohe von 2% des
Betrages der zurickzunehmenden Glter
angewandt, sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis oder im Teil Il der
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehen ist.
Die Vertragsstrafe wird auf den
Zahlungsbetrag, welcher dem
Lieferanten geschuldet ist, oder auf die
Kaution einbehalten.

4. Wahrend des obengenannten Zeitraumes

haftet der Auftraggeber nicht fur die
Verminderungen, Diebstahle oder
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. L’Amministrazione

FORNITURE RIFIUTATE

1. Sono rifiutate le forniture che risultano

difettose o in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni di contratto.

. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di

sostituire a sua cura e spese i prodotti
rifiutati. Salva diversa  previsione
contenuta nel capitolato tecnico o nella
parte Il del presente capitolato speciale, il
ritiro o la sostituzione devono avvenire
entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del rifiuto da parte
del direttore dell’esecuzione. In via di
eccezione, le forniture di beni che
presentano difetti di lieve entita o non
perfettamente conformi alle prescrizioni di
contratto, possono essere accettate con
adeguata riduzione del prezzo.

. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o

la sostituzione, ’Amministrazione
committente ha facoltd di spedire al
fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli
nei magazzini o nei locali di consegna, a
spese dello stesso. Qualora i prodotti
rifiutati non siano ritirati entro il termine di
10 giorni e applicata una penalita pari al
2% dell'importo dei prodotti da ritirare,
salva diversa previsione contenuta nel
capitolato tecnico o nella parte Il del
presente capitolato speciale. La penalita é
trattenuta sullammontare dei pagamenti
dovuti al fornitore o sulla cauzione.

committente  non
risponde di cali, furti e danneggiamenti
durante la permanenza di cui sopra delle
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Beschadigungen der

Lieferungen.

abgelehnten

. Die vom Artikel 12 dieser besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehenen
Vertragsstrafen bleiben aufrecht.

ART. 18
HAFTUNG DES LIEFERANTEN

. Die Ausstellung der Bescheinigung Uber
die Prifung der Konformitat oder tber die
ordnungsgemale Ausfuhrung befreit den
Lieferanten nicht von der Haftung fur
etwaige Mangel im Sinne des Art. 1490
ZGB die nicht bei Ausstellung der
Bescheinigung aufgetreten sind, sondern
erst im Nachhinein festgestellt wurden. In
diesem Fall wird der Lieferant vom Auf-
traggeber aufgefordert, selbst oder durch
seine  Vertreter, einem  eventuellen
Kontrollbesuch beizuwohnen, da er dafur
uneingeschrankt haftet.

. Bei Ablehnung der nachfolgenden Partien,
kann der Lieferant sich nicht auf die
Annahme  von  vorherigen Partien
derselben Lieferung berufen.

. Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669
ZGB, haftet der Auftragnehmer fir
Abweichungen und Mangel der Leistung,
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie
von der Vergabestelle vor der erlangten
Endgultigkeit der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitat oder Uber die
ordnungsgemafie Ausfuhrung, angezeigt
wurden (Art. 102 Abs. 5).

ART. 19
KONTROLLEN UND AUFSICHT
WAHREND DER AUSFUHRUNG

DER LIEFERUNGEN

1. Der Auftraggeber behdlt sich das Recht
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1.

1.

forniture rifiutate.

. In ogni caso é fatta salva l'applicazione

delle penalita previste allart. 12 del

presente capitolato speciale.

ART. 18
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

Con I'emissione del certificato di verifica di
conformita delle forniture o di regolare
esecuzione, il fornitore non e esonerato
dalla responsabilita ai sensi dell'art. c.c.
1490 per eventuali difetti ed imperfezioni,
che non siano emersi al momento
dell’emissione del certificato, ma vengano
in seguito accertati. In tal caso il fornitore
e invitato dal’Amministrazione
committente ad assistere in proprio o per
mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali
visite d’accertamento, dovendo
rispondere, per essi, ad ogni effetto.

. Il fornitore non puo invocare l'accettazione

di partite della stessa fornitura avvenuta in
precedenti prove, come argomento a suo
favore nel caso di rifiuto di partite in
consegne successive.

. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c.,

'appaltatore risponde per la difformita e i
Vizi della prestazione, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato
di conformita o di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo (art. 102 co 5).

ART. 19
CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO
DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

L’Amministrazione committente si riserva
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vor, jederzeit Funktionstests und
Qualitatsfeststellungen der verwendeten
Materialien vorzunehmen, den
Produktionsverlauf der Guter im Hinblick
auf die vorgesehenen Lieferfristen zu
prufen und bei der Produktionsstatte des
Lieferanten Kontrollen und Uberprifungen
durchzufihren um festzustellen, ob die

Herstellungsprozesse der
vertragsgegenstandlichen  Gulter  unter
Einhaltung des technischen
Leistungsverzeichnisses und der

technischen Vorschriften erfolgen.

. Die Beauftragten der Uberprufungen und
Kontrollen  verfassen Niederschriften,
welche die festgestellten Mangel und
Nichterfullungen hervorheben, sowie die
Vorschlage und die  Anweisungen
enthalten, welche fur die weiteren Eingriffe
des Auftraggebers erforderlich scheinen.

. Die Uberprifungen und Kontrollen werden
in Anwesenheit der Beauftragten des
Lieferanten und des Verantwortlichen fur
die  Vertragsausfuhrung  durchgefuhrt.
Dieselben koénnen aufgefordert werden,
die Kontrollniederschriften
gegenzuzeichnen.

.In den wvon den obigen Absatzen
vorgesehenen Fallen, hat der Lieferant
weder Anspruch auf Preisaufschlag oder
Entschadigung, noch kann er eine
Verlangerung des Ubergabetermins
beantragen.

ART. 20
VERWAHRUNG DER
LIEFERUNGEN

. Die - Verwahrungspflicht fur die gelieferten
Guter wird der auftraggebenden
Verwaltung gleichzeitig mit der Ausstellung
der Bescheinigung uber die Prufung der
Konformitét oder uber die
ordnungsgemalle Ausfuhrung der
Lieferung Ubertragen.
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la facolta di far eseguire, in qualsiasi
momento prove di funzionamento e di
accertamento della qualita dei materiali
impiegati, di esaminare I'andamento della
produzione dei bene in relazione ai tempi
previsti per la consegna e di eseguire
controlli e verifiche presso gli stabilimenti
del fornitore, al fine di accertare che le
lavorazioni relative alle produzioni dei
beni oggetto del contratto avvengano nel
rispetto dei capitolati tecnici e delle
prescrizioni tecniche.

. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni

redigono verbali con cui sono poste in
evidenza le manchevolezze, i difetti e
inadempienze rilevati, nonché le proposte
e le indicazioni che ritengono necessarie
per gli ulteriori interventi
del’Amministrazione committente.

. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate

alla presenza d’incaricati del fornitore e
del direttore dell’esecuzione, che possono
essere chiamati a controfirmare i verbali di
verifica.

. Nei casi previsti dai precedenti commi, il

fornitore non ha diritto a supplemento di
prezzo o indennita alcuna, né ha titolo per
chiedere una proroga del termine di
consegna.

ART. 20
CUSTODIA DELLE FORNITURE

. L'obbligo di custodia dei beni forniti e

trasferito allAmministrazione committente
contestualmente al rilascio del certificato
di verifica di conformita della fornitura o di
regolare esecuzione.
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ART. 21
AUSFUHRUNG DER
LIEFERUNGEN SEITENS DES
LIEFERANTEN

. Der Lieferant, der die Lieferung nicht
personlich ausfuhrt, muss dem
Auftraggeber den Namen der Person, die
uber die technischen und moralischen
Anforderungen verfugt und ihn bei der
Ausfuihrung der Lieferung vertritt, mitteilen.

. Der Lieferant haftet fur die Tatigkeit seines
Vertreters.

. Liegen schwerwiegende und
gerechtfertigte Grinde vor, hat der
Auftraggeber das Recht, nach vorheriger
begrindeter Mitteilung an den Lieferanten,
den sofortigen Ersatz des Vertreters des
Lieferanten zu fordern, ohne dass dem
Lieferanten  oder seinem  Vertreter
irgendeine Entschadigung zusteht.

. Der Lieferant muss darauf achten, dass
bei der Ausfihrung der Lieferung eine fir
den Ausfihrungsort des Vertrages
ausreichende Anzahl von geeignetem
technischen Personal anwesend ist.

. Der Lieferant muss Disziplin und gute
Ordnung am  Ausfuhrungsort  des
Vertrages gewahrleisten.

ART. 22
ABLAUF DER LIEFERUNGEN

. Der Lieferant hat die Pflicht, den zeitlichen
Ablauf der Lieferungen so zu gestalten,
dass die vertragliche Fertigstellungsfrist
eingehalten wird, ohne dass dabei die
bestmdgliche Ausfihrung der Lieferungen
beeintrachtigt wird.

) [__)ie Modalitaten und die Fristen der
Ubergabe mussen auf jeden Fall mit dem
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2.

ART. 21
ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA
PARTE DEL FORNITORE

Il fornitore che non esegue personalmente

la fornitura deve comunicare
allAmministrazione committente il
nominativo della persona, fornita dei

requisiti di idoneita tecnici e morali, che lo

rappresenta nell’esecuzione della
fornitura.
Il fornitore rimane responsabile

dell’'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi
Amministrazione committente previa
motivata comunicazione al fornitore, ha
diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza
che per cido spetti alcun’indennita al
fornitore o al suo rappresentante.

Il fornitore dovra provvedere
allesecuzione della  fornitura  con
personale tecnico idoneo, numericamente
adeguato alle necessita di luogo di
esecuzione del contratto.

Il fornitore €& tenuto a garantire la
disciplina ed il buon ordine di luogo di
esecuzione del contratto.

ART. 22
ANDAMENTO DELLE FORNITURE

. Il fornitore ha il dovere di eseguire le

forniture con ritmi tali da rispettare |l
termine contrattuale d’'ultimazione senza
compromettere la loro ottimale
esecuzione.

Le modalita e le tempistiche di consegna
devono comungue essere concordate con
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Verantwortlichen far die

Vertragsausfuhrung vereinbart werden.

. Der Auftraggeber behélt sich auf jeden Fall
das Recht vor, die Ausfliihrung einer
bestimmten Lieferung innerhalb einer
angemessenen Ausschlussfrist
festzusetzen und zu verfliigen, dass der
Ablauf der Ausfihrung von besonderen
Lieferungen auf eine Weise erfolgt, welche
in Bezug auf die fachgerechte Ausflhrung
der Lieferung, auf die Ubergabe der von

der Vergabe ausgeschlossenen
Lieferungen und auf die
Instandhaltungserfordernisse  als  die

vorteilhafteste erscheint, ohne dass der
Lieferant sich weigern oder zusatzliche
Entgelte fordern kann.

ART. 23
PFLICHTEN DES LIEFERANTEN

. Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Aus-
fuhrung der Lieferungen die notwendigen
Vorkehrungen und Vorsichtsmallnahmen
zu treffen, um das Leben und die
Unversehrtheit der Arbeiter, der fur die
Lieferung zustandigen Personen und
Dritter zu gewahrleisten und um Schaden
jeglicher Art an offentlichen und privaten
Gutern zu vermeiden.

Die Haftung bei Unfallen oder Schéden
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem fir
die Leitung und Uberwachung der
Lieferung zustandigen Personal.

. Der Lieferant Ubernimmt zudem jegliche
Haftung und alle Obliegenheiten, welche
sich infolge geistiger Eigentumsrechte
Dritter auf die Lieferung ergeben.

. Der Lieferant hat flir seine Angestellten
alle von den geltenden Gesetzen und
Verordnungen im Bereich Arbeit und
Sozialversicherung vorgesehen Pflichten
zu  erfillen und  Ubernimmt  alle
entsprechenden Obliegenheiten.
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3.

A fornitore

il direttore dell’esecuzione.

L’Amministrazione committente si riserva
in ogni modo il diritto di stabilire
I'esecuzione di una determinata fornitura
entro un congruo termine perentorio e di
disporre l'ordine di esecuzione di forniture
particolari nel modo che riterra piu
conveniente, in relazione alla buona
esecuzione della fornitura, alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto ed a
esigenze manutentive, senza che |l
fornitore possa rifiutarsi o richiedere
speciali compensi.

ART. 23
OBBLIGHI DEL FORNITORE

. Sara obbligo del fornitore di adottare

nell’esecuzione delle forniture, le misure e
le cautele necessarie a garantire la vita e
la incolumita degli operai, delle persone
addette alla fornitura e dei terzi, nonché
ad evitare danni di qualunque natura a
beni pubblici e privati.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra sull’appaltatore
nonché sul personale addetto alla
direzione e sorveglianza della fornitura.

inoltre  assume  ogni
responsabilita ed onere derivanti da diritti
di proprieta intellettuale da parte di terzi in
ordine alle forniture.

. Il fornitore é sottoposto a tutti gli obblighi,

verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e
d’assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.
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4. Bei

der Ausfihrung der Vergabe,
garantiert der Zuschlagsempfanger die
Einhaltung der geltenden umwelt-, sozial-

und arbeitsrechtlichen Bestimmungen,
welche von den europadischen und
nationalen Vorschriften, von den
Kollektivvertragen oder von den
internationalen Bestimmungen laut
Anhang X des Kodex vorgesehen sind
(Art. 30 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016).

. Fir das Personal, welches bei der

Lieferung die Gegenstand der Vergabe ist,
eingesetzt wird, gilt der gesamtstaatliche
und ortliche fur den Bereich und fir das
Gebiet, in welchen die Arbeitsleistung
erbracht wird, geltende Kollektivvertrag,
der von den auf nationaler Ebene
reprasentativsten Verbanden
abgeschlossen wurde und jene deren
Anwendungsbereich in enger Verbindung
mit der Tatigkeit die Gegenstand der
Vergabe ist, steht (Art. 30 Abs. 4 GvD Nr.
50/2016).

. Der  Auftragnehmer verpflichtet sich
Uberdies, auch bei Kindigung oder
Falligkeit der gesamtstaatlichen und

territorialen Kollektivvertrage laut Abs. 5

fur die gesamte Dauer des Auftrags
zumindest  die  wirtschaftliche  und
normative Behandlung zu garantieren, die
bereits aufgrund derselben
Kollektivvertrage besteht.

. Falls wahrend der Phase der
Vertragsausfuhrung eine Erneuerung der
gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivvertrage laut Abs. 5 eintritt,

verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
wirtschaftliche und normative Behandlung,
die von den innerhalb der Baustelle tatigen
Arbeitern genossen wird, den
eingetretenen Vertragsbedingungen
rechtzeitig anzupassen.

ART. 24
GARANTIE, INSTANDHALTUNG
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4.

5.

7.

Nell’esecuzione
laggiudicatario garantisce la piena
osservanza degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X del
Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).

dell’appalto

Al personale impiegato nelle forniture
oggetto di appalto e applicato il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro,
stipulato dalle associazioni piu
rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con [attivita
oggetto dell’appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs.
50/16).

. L'appaltatore si obbliga altresi a garantire,

anche in caso di disdetta o scadenza dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, per tutta la durata
dellappalto, almeno il trattamento
economico e normativo gia in essere in
base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del
contratto, sopraggiunga il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, I'appaltatore si obbliga ad
adeguare tempestivamente il trattamento
economico e normativo goduto dai
lavoratori operanti all'interno del cantiere
alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 24
GARANZIA, MANUTENZIONE ED
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UND BETREUUNG

1. Der Lieferant verpflichtet sich fur die Dauer

von 24 Monaten ab dem Datum der
Ausstellung der Bescheinigung Uber die
Prufung der Konformitat oder uber die
ordnungsgemalie Ausfihrung zur
Garantie, Instandhaltung und Betreuung
der gelieferten Guter.

. Wahrend dieses Zeitraumes ist der
Lieferant demnach verpflichtet, auf eigene
Kosten, alle aufgetretenen Mangel der
gelieferten Guter zu beheben, welche auf
Herstellungsfehler oder auf Mangel der
verwendeten Materialien zurtickzufiihren
sind. Der Betreuungsdienst ist ganzlich
kostenlos und steht bei Bedarf auch
wahrend der Feiertage zur Verfliigung.

ist die
besondere

. Die garantierte Eingriffszeit
folgende: siehe
Vertragsbedingungen Teil Il.

- maximal Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il. Stunden
zur Ergreifung der ersten Malihahmen
fur die Beseitigung der Mangel, laufend
ab Erhalt des Schreibens des
Auftraggebers, mit welchem die
festgestellten Méangel mitgeteilt werden
und welches die Aufforderung enthalt,
dieselben zu beheben;

- maximal 15 Tage ab Erhalt des
vorgenannten Schreibens des
Auftraggebers  fur die  endgultige
Behebung der Méangel.

. Falls der Lieferant innerhalb der
genannten Fristen seinen Pflichten nicht
nachkommt, behalt sich der Auftraggeber
das Recht vor, andere Unternehmen fir
die erforderlichen Arbeiten zur Behebung

der Mangel zu Dbeauftragen. Die
entsprechenden Kosten zuziglich des
Mehrschadensersatzes  werden dem

Lieferanten angelastet.
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1.

4.

ASSISTENZA

Il fornitore s’impegna alla garanzia, manu-
tenzione ed assistenza dei beni forniti per
un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio
del certificato di verifica di conformita della
fornitura o di regolare esecuzione.

. Il fornitore pertanto €& obbligato ad

eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo nei beni
forniti, dipendenti o da vizi di costruzione
o da difetti dei materiali impiegati. |l
servizio d'assistenza e garantito
completamente gratuito e in caso di
necessita €& prestato anche durante i
giorni festivi.

.1l tempo d’intervento garantito & |l

seguente: vedi capitolato speciale parte
Il

- massimo n. vedi capitolato speciale

parte Il ore per le prime misure atte ad
eliminare i difetti dalla data di
ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente con
cui si comunicano i difetti riscontrati e si
rivolge invito ad eliminarli;

- massimo 15 giorni decorrenti dalla data

di ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente di cui
sopra per la definitiva eliminazione dei
difetti.

Qualora, il fornitore entro i suddetti termini
non abbia adempiuto ai suoi obblighi,
I’Amministrazione committente ha facolta
di far eseguire, da altre imprese, i lavori
necessari ad eliminare difetti ed
imperfezioni addebitandone [l'importo al
fornitore, oltre al risarcimento dell’'ulteriore
danno.
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5. Wahrend der

Laufzeit der Garantie

mussen jahrlich unentgeltlich

Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il.
Instandhaltungskontrollen durchgefuhrt
werden.

. Als Garantie fur die tatsachliche Erfillung
der Betreuungs-, Garantie- und
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich
der Lieferant, auf ausdrickliche Anfrage
des Auftraggebers und vor Freistellung der
endgultigen Kaution, eine eigens dafur
vorgesehene Bankgarantie oder Versiche-
rungspolizze im Ausmalfd von 4 % der aus
der Bescheinigung Uber die Prifung der

Konformitét oder uber die
ordnungsgemalie Ausfihrung
hervorgehenden Betrdge zu leisten,

welche nach Ablauf der Garantie
freigestellt werden. Wird die genannte
Bankgarantie oder Versicherungspolizze
nicht geleistet, kann die endgiltige Kaution
nicht freigestellt werden.

ART. 25
SCHADEN DURCH HOHERE
GEWALT

. Dem Lieferanten wird keine Entschadigung
fur Verluste, Ausfédlle oder Schaden
gewahrt, die im Laufe der Ausfuihrung der
Lieferung  eintreten. Bei  Schaden,
Verlusten oder Ausfallen wegen héherer
Gewalt im Laufe des Einbaus und der

Installierung zahlt jedoch die
auftraggebende Verwaltung eine
Entschadigung, wenn die Schéaden

innerhalb  von  funf  Tagen  nach
Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung
dem Verantwortlichen far die
Vertragsausfuhrung schriftich mitgeteilt
wurden (Art. 24 MD Nr. 49/2018).

. Der Verantwortliche fur die
Vertragsausfuhrung verfasst in
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5. Durante il periodo di garanzia devono

essere esequiti gratuitamente
n. vedi capitolato speciale parte |l
controlli di manutenzione all’'anno:

. A garanzia dell’effettivo adempimento

degli impegni presi in relazione
all'assistenza, garanzia e manutenzione |l
fornitore si obbliga, su espressa richiesta
del’Amministrazione = committente, a
costituire, prima dello svincolo della
cauzione definitiva, apposita garanzia
bancaria o polizza assicurativa, che verra
svincolata alla fine del periodo di
garanzia, nella misura del 4% degli
importi, risultanti dal certificato di verifica
di conformita o di regolare esecuzione
della fornitura. La mancata costituzione
della predetta garanzia bancaria o polizza
assicurativa comporta il mancato svincolo
della cauzione definitiva.

ART. 25
DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

. Non sara accordato al fornitore alcun

indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificassero durante il corso della
fornitura. Tuttavia, in caso di danni,
perdite ed avarie causati da forza
maggiore durante la posa in opera e
I'installazione dei beni forniti,
I’Amministrazione committente
corrisponde un indennizzo sempre che tali
danni siano stati denunciati per iscritto al
direttore dell’esecuzione, entro cinque
giorni dall’evento, a pena di decadenza
dal diritto allindennizzo (art. 24 DM
49/2018).

. Il direttore dell’esecuzione in presenza

dellappaltatore redige un verbale di
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Anwesenheit des Auftragnehmers ein

Feststellungsprotokoll Gber:

a) den Zustand der Giuter nach dem
Schaden im Vergleich zum vorherigen
Zustand,

b) die Ursachen der Schaden, mit Angabe
der eventuellen héheren Gewalt;

c) die eventuelle Nachlassigkeit, mit
Angabe des Verantwortlichen;

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der
Bestimmungen Uber die fachgerechte
Ausfihrung und der Vorschriften des
Bauleiters;

e) die eventuelle Unterlassung der
notwendigen Vorsorgemalinahmen zur
Schadensvorbeugung;

zwecks der Bestimmung des

Schadensersatzes, der dem

Auftragnehmer zustehen kénnte.

. Der Lieferant darf die Ausfuhrung der
Lieferung weder aussetzen noch ver-
z6gern. Davon ausgenommen bleibt die
Lieferung jener Teile, deren Zustand bis
zur Feststellung der Umstande laut Abs. 2
unverandert bleiben muss.

.Das Entgelt fur die erforderlichen

Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber
anerkannten ~ Schaden, wird  unter
Anwendung derselben vertraglichen
Nettopreise berechnet.

. Hat das fahrlassige Verhalten des
Lieferanten oder der Personen, fur welche
er haftet, den Schaden mitverursacht, wird
das Entgelt im  Verhdltnis zum
Verschuldensgrad reduziert. In diesem Fall
wird keine Entschadigung geschuldet (Art.
24 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).

ART. 26
VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES
LIEFERANTEN

1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten
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accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando
I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole
dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al
quale puo avere diritto 'appaltatore.

.1l fornitore non pud sospendere o
rallentare I'esecuzione della fornitura, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato
sino allaccertamento dei fatti di cui al
comma 2.

. Il compenso, limitato ai lavori necessari

per riparare i danni riconosciuti
dallAmministrazione = committente, e
calcolato applicando gli stessi i prezzi
netti indicati nel contratto.

. Se il comportamento colposo del fornitore
o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere ha concorso a cagionare il
danno, il compenso € ridotto in
proporzione al grado della colpa. In tal
caso non e dovuto nessun indennizzo
(art. 24 comma 3 DM 49/2018).

ART. 26
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DEL FORNITORE

1. Sono comunque a carico del fornitore i
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sind auf jedem Fall zu Lasten des

Lieferanten:

a) die Ausfiihrung aller Uberprifungen und
Tests, welche die gelieferten Guter zum

Gegenstand haben und vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfuhrung angeordnet

wurden. Falls der Lieferant nicht
innerhalb von Tagen die Tests- und
Uberpriifungskosten zahlt, werden diese
vom Entgelt fur die Vergabe oder der
unmittelbar nach Durchfihrung der
Tests anfallenden eventuellen
Anzahlungsrate in Abzug gebracht,

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und
Techniker sowie aller Gerate und
Instrumente,

c) die Reparatur der Schaden jeglicher Art,
unbeschadet der Regelung vorherigen
Artikels 25,

d) der Abtransport aller vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfuhrung nicht akzeptierten
Guter im Falle der Vertragsaufhebung.
Im gegenteiligen Fall erfolgt der
Abtransport von Amts wegen und auf
Kosten des Lieferanten,

e) das Veroffentlichungsverbot von
Notizen, Zeichnungen und Fotografien
der vertragsgegenstandlichen
Lieferungen, vorbehaltlich einer
ausdricklichen schriftlichen
Genehmigung des Verantwortlichen fir
die Vertragsausfuhrung,

f) der  Auftragnehmer muss dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfuhrung folgende
Dokumente abgeben:

- die Bedienungs- und
Instandhaltungsanleitungen in

deutscher und italienischer Sprache;

- alle Zertifikate, Konformitéts-
erklarungen, Bescheinigungen und
alle weiteren gesetzlich
vorgeschriebenen Dokumente;

- die technischen Datenblatter der
Materialien, der installierten
Maschinen, der Gerate und Anlagen,;
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seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove,
comunque ordinati dal direttore
dell’esecuzione sui beni forniti. Qualora
il fornitore non provveda a pagare entro
60 gg. le spese relative alle prove ed
esami, queste verranno conteggiate in
detrazione al pagamento del
corrispettivo dell’appalto o]
delleventuale rata di acconto im-
mediatamente successiva
all’esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli operai
e tecnici ed attrezzi e strumenti,

C) riparazione dei danni di qualsiasi
genere, fermo restando quanto previsto
al precedente articolo 25,

d) rimozione dei beni non accettati dal
direttore dell’esecuzione in caso di
risoluzione del contratto. In caso
contrario lo sgombero & effettuato
d’ufficio ed a spese del fornitore,

e) divieto di pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie riguardanti le
forniture oggetto dell'appalto, salvo
esplicita autorizzazione scritta del
direttore di esecuzione,

f) lappaltatore deve consegnare al
direttore dell’esecuzione i seguenti
documenti:

i manuali d’'uso e di manutenzione in
lingua tedesca ed italiana;

- tutti i certificati, dichiarazioni di con-
formita, certificazioni e tutti gli altri
documenti prescritti dalla legge;

- le schede tecniche dei materiali, dei

macchinari installati, delle
attrezzature e degli impianti;
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- die Anleitungen und
Instandhaltungspléne der installierten
Maschinen, der Gerate, der Anlagen
und jener Teile der Lieferung, die
Instandhaltungseingriffe benotigen.

Dokumente, fur die der Auftragnehmer die
Stempelsteuer entrichten muss:

Fur folgende Dokumente muss der

Auftragnehmer geman geltenden

Rechtsvorschriften die Stempelsteuer

entrichten:

- das Protokoll dber die Einleitung der
Ausfuhrung;

- Protokoll Uber die Einstellung und
Wiederaufnahme der Leistungen;

- Bescheinigung und Protokoll tber die

Fertigstellung der Leistungen;

- Festlegung und Genehmigung der neuen,
nicht im Vertrag vorgesehenen Preise;

- Bescheinigung Uuber die Prifung der
Konformitat;

- Bescheinigung der ordnungsgemalien
Ausfuihrung der Leistungen.

Siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART. 27
RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES
VERTRAGES

1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit
vom Vertrag zuriickzutreten, vorbehaltlich
vorheriger Zahlung der durchgefiihrten
Leistungen und der gelagerten, noch
verwendbaren Materialien, zuzuglich der
Zahlung eines Zehntels des Betrages der
nicht ausgefiihrten Lieferungen gemalf Art.
109 GvD Nr. 50/2016.

2. Gemald Art. 1672 ZGB kann der Lieferant
die  Auflosung des Vertrags bei
Unmoglichkeit der Ausfihrung als Folge
eines von ihm nicht zu vertretenden Grund
fordern.
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- I manuali e programmi di

manutenzione dei macchinari
installati, delle attrezzature degli
impianti e di quelle parti della
fornitura che  necessitano  di

interventi di manutenzione.

Documenti soggetti all'imposta di bollo a
carico dell’appaltatore:

| seguenti documenti sono soggetti ai sensi
della normativa vigente allimposta di bollo,
che e carico dell’appaltatore:

- processo verbale di avvio dell’esecuzione;

- verbale di sospensione e di ripresa delle
prestazioni;

- certificato e verbale di ultimazione delle
prestazioni;

- determinazione ed approvazione dei
nuovi prezzi non contemplati nel contratto;

- certificato di verifica di conformita;

- certificato di regolare esecuzione.

Vedi capitolato speciale parte Il

ART. 27
RECESSO E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

1. L’amministrazione committente ha il diritto
di recedere in qualunque momento dal
contratto, previo pagamento delle
prestazioni eseguite, del valore dei
materiali utili esistenti in magazzino oltre
al decimo dell'importo delle forniture non
eseguite, come previsto all‘articolo 109
del D.Lgs. 50/2016.

2. Il fornitore puod chiedere la risoluzione del
contratto in caso di impossibilita ad
eseguirlo in conseguenza di causa ad
esso non imputabile, secondo il disposto
dell'art. 1672 del codice civile.
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3. Der Auftraggeber kann gemafd Art. 1 Abs.

3 wahrend der Vertragsausfihrung zu
gleichen Vertragsbedingungen eine
Erhdhung oder eine Reduzierung der
Vertragsleistungen bis zu einem Funftel
des Vertragsbetrags, berechnet gemafl}
Art. 1 Abs. 4, anordnen, ohne dass dem
Auftragnehmer eine zusatzliche
Entschadigung daflr zusteht, sofern diese
keine  wesentliche  Anderung  der
Beschaffenheit der Vertragsleistungen
bedingen. Bei Uberschreiten dieser
Grenze hat der Auftragnehmer das Recht
auf Aufhebung des Vertrags und auf
Zahlung der vertragsgemal ausgefuhrten
Leistungen und auf den Gegenwert fur die
am Vertragsausfilhrungsort  lagernden,
verwendbaren Materialien.

ART. 28
VERTRAGSAUFLOSUNG AUS
VERSCHULDEN DES
LIEFERANTEN

.Neben den in den vorliegenden
Vertragsbedingungen Teil |1 und in jenen
eventuell in Teil 1l vorgesehenen Féllen,
wird der Vertrag in den Fallen und gemaf
den Modalitaten der Art. 108 GvD Nr.
50/2016 und 1453 und ff. ZGB aufgeltst.

. Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des
saumigen Lieferanten hat der
Auftraggeber das Recht fur die Lieferung
oder den verbleibenden Teil Dritte zu
beauftragen. Dem saumigen Lieferanten
wird die Beauftragung an Dritte mitgeteilt.
Dem saumigen Lieferanten werden die
Mehrkosten angelastet, die der
Auftraggeber zusatzlich zu den vom
aufgeldsten Vertrag vorgesehenen
Kosten, getragen hat. Diese werden von
der hinterlegten Kaution in Abzug
gebracht, vorbehaltlich einer weiteren
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs. 2
GvD Nr. 50/2016).
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3. Durante

l'esecuzione del contratto,
'amministrazione committente puo
ordinare secondo le modalita di cui all"art.
1 comma 3, un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni dell’appalto
fino alla concorrenza del quinto
dellimporto  contrattuale, cosi come
calcolato ai sensi dell’art. 1 comma 4,
senza riconoscimenti all’appaltatore di
un'indennita  aggiuntiva, purché non
mutino sostanzialmente la natura delle
prestazioni compresi nell’appalto. Oltre
tale limite l'appaltatore ha diritto alla
risoluzione del contratto e alla
liquidazione del prezzo delle prestazioni
eseguite a termini di contratto, nonché al
del valore dei materiali utili esistenti nel
luogo di esecuzione contratto.

ART. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
COLPA DEL FORNITORE

. Il contratto si risolve, oltre che nei casi

previsti nel presente capitolato Parte | ed
in quelli eventualmente previsti nella
Parte IlI, nelle ipotesi e secondo Ile
modalita di cui agli artt. 108 D.Lgs.
50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.

. Con la risoluzione del contratto in danno

del  fornitore  inadempiente, sorge
nell Amministrazione committente il diritto
di affidare a terzi la fornitura, o la parte
rimanente di questa. L'affidamento a terzi
e comunicato al fornitore inadempiente. Al
fornitore inadempiente sono addebitate le
spese sostenute in piu
dallAmministrazione committente rispetto
a quelle previste dal contratto risolto.
Esse sono prelevate dal deposito
cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore
risarcimento del danno (art. 108 co. 2
D.Lgs. 50/16).
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3. Der Vertrag wird auch im von Art. 89 Abs.

9 GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Fall
betreffend die Erfillung der Pflichten
gemal Vertrag fur die Nutzung der
Kapazitaten Dritter aufgehoben.

. Gemall Art. 1456 ZGB erfolgt die
Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die
Verwaltung dem Auftragnehmer mit
einfacher Mitteilung erklart, sich der
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen,
wenn sie gemafd Art. 32 LG Nr. 16/2015
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der
Einreichung des Angebots oder beim
Vertragsabschluss nicht im Besitz der
vorgeschriebenen
Teilnahmeanforderungen war.

ART. 29
INFORMATIONEN
. Der Lieferant erhalt die nétigen

Informationen Uber die Pflichten beztglich
der geltenden Bestimmungen: im Bereich
der Fursorge und der sozialen Leistungen
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den
jeweiligen Bezirksamtern; im Bereich der
Arbeitsunfalle bei der INAIL; im Bereich
der Arbeitssicherheit und der
Arbeitsbedingungen beim Landesamt flr
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt fur
Luft und Larm.

ART. 30
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
UND EINTRAGUNG DER
VORBEHALTE

. Unabhangig von etwaigen
Beanstandungen und unbeschadet der
Befugnis, seine Vorbehalte einzutragen
(Art. 21 MD Nr. 49/2018), ist der Lieferant
immer verpflichtet, die Anweisungen des
Verantwortlichen far die
Vertragsausfuhrung zu befolgen, ohne die
ordnungsgemalle Lieferung auszusetzen
oder zu verzogern.
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3.

1.

Il contratto si risolve anche nellipotesi di
cui allart. 89, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, relativo alladempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si
risolve di diritto, con la semplice
comunicazione da parte
dellAmministrazione  all’affidatario  di
volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa, gualora la stessa
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 32
della L.P. 16/2015, che [Iaffidatario, al
momento della presentazione dellofferta
ovvero della stipula, non risulti essere
stato in possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione.

ART. 29
INFORMAZIONI

. Il fornitore potra ottenere le necessarie

informazioni sugli obblighi relativi alle
vigenti  disposizioni: in  materia di
previdenza e assistenza presso I'INPS —
Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi
uffici comprensoriali; in materia di infortuni
sul lavoro presso INAIL; in materia di
sicurezza e condizioni di lavoro presso
l'ufficio provinciale Tutela sociale del
Lavoro, nonché presso ['Ufficio aria e
rumore.

ART. 30

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E

ISCRIZIONE DELLE RISERVE

Il fornitore e sempre tenuto,
indipendentemente da ogni possibile
contestazione e fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve (di cui all” art.
21 DM 49/2018), ad attenersi alle
disposizioni del direttore dell’esecuzione,
senza poter sospendere o ritardare
comunque la regolare fornitura.
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2. Falls

erhebliche
technischer Natur auftreten, welche die
Lieferung beeintrachtigen kdnnten, teilen
der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung oder der Lieferant
dem einzigen Verfahrensverantwortlichen
die erhobenen Beanstandungen mit. Nach
Einberufung der Parteien und nach
gemeinsamer Prufung der
Beanstandungen innerhalb von flinfzehn
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfuhrung die  notwendigen
Anweisungen mit, fir die Beilegung der
Streitigkeiten zwischen Letzterem und dem
Lieferanten.

. Der Verantwortliche far die

Vertragsausfuhrung teilt dem Lieferanten
die Entscheidung des einzigen
Verfahrensverantwortlichen in Form einer
Dienstanweisung mit. Der Lieferant ist
verpflichtet, sich daran zu halten, hat aber
das Recht, Vorbehalte im ersten dafur
geeigneten  Dokument gemall den
Modalitditen und mit den Wirkungen
geman Abs. 5 ff. einzutragen.

. Hat der Lieferant einen Vorbehalt
eingetragen, Ubermittelt der
Verantwortliche flr die Vertragsausfiihrung
innerhalb  von funfzehn Tagen dem
einzigen Verfahrensverantwortlichen eine
begrindete Stellungnahme dazu.

. Die  Vorbehalte sind bei sonstiger
Verwirkung auf dem ersten dafir
geeigneten Vergabedokument nach dem
Eintreten oder der Beendigung des
schadigenden Ereignisses zum Nachtell
des Auftragnehmers einzutragen.

Daflr geeignete Dokumente sind:

- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausfihrung

- das Protokoll tber die Aussetzung der
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Beanstandungen 2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di

ordine tecnico che possano influire sulla
fornitura il direttore dell’esecuzione o |l
fornitore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte. Il
responsabile del procedimento convocate
le parti e promosso in contraddittorio con
loro 'esame della questione entro quindici
giorni dalla comunicazione impartisce le
istruzioni necessarie in forma scritta al
direttore dell’esecuzione per risolvere le
contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.

. Il direttore dell’esecuzione comunica in

forma d’ordine di servizio la decisione del
responsabile  del procedimento  al
fornitore, il quale ha [l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel primo atto idoneo a riceverle e
con le modalita ed effetti di cui ai commi 5
e seguenti.

. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, |l

direttore dell’esecuzione trasmette le sue
motivate deduzioni sulle riserve iscritte al
responsabile del procedimento entro
quindici giorni.

. Le riserve devono essere iscritte a pena di

decadenza sul primo atto dell'appalto

idoneo a riceverle, successivo

all'insorgenza o alla cessazione del fatto

che ha determinato il pregiudizio

dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

-l processo verbale di awvio
dell’esecuzione;

- il processo verbale di sospensione delle
forniture;
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1. Bei

Lieferungen;

- das Protokoll tber die Wiederaufnahme
der Lieferungen;

- die Bescheinigung Uber
Fertigstellung der Lieferungen;

- die Bescheinigung uber die Priufung der
Konformitéat oder uber die
ordnungsgemale Ausfuhrung;

- die Dienstanweisung;

- die Zahlungsbescheinigung.

die

mit Vorbehalt geleistet und sind die
Erlauterung und Quantifizierung bei dessen
Formulierung nicht méglich, so muss er bei
sonstigem Verfall innerhalb von 15
(finfzehn)  Tagen seine  Vorbehalte
erlautern, indem er die entsprechenden
Forderungen eintrdgt und unterzeichnet
und indem er die nach seinem Dafurhalten
zustehenden Betrage sowie die Grinde
jeder Forderung ausfuhrlich anfuhrt.

. Die  Vorbehalte  muissen  spezifisch
formuliert und die Grinde, auf denen sie
beruhen, prazise angefihrt sein.
Insbesondere muissen sie bei sonstiger
Unzulassigkeit die genaue Quantifizierung
der Betrage enthalten, die dem
Auftragnehmer nach seinem Daflrhalten
geschuldet sind.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist
definitiv, ohne die Maglichkeit
nachtraglicher Erganzungen oder
Erh6éhungen des eingetragenen Betrages.

ART. 31
GUTLICHE STREITBEILEGUNG

. Es gelten die Bestimmungen gemaf Art.
206 GvD Nr. 50/2016.

ART. 32
SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH

Streitigkeiten Uber
Rechte, welche sich aus der Ausflihrung
des Vertrages ergeben, einschlief3lich
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6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift 6.

1.

die subjektiven 1.

- il processo verbale di ripresa delle
forniture;

- il certificato di ultimazione;

- il certificato di verifica di conformita o il
certificato di regolare esecuzione;

- l'ordine di servizio;

- il certificato di pagamento.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva,
gualora l'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a
pena di decadenza, nel termine di 15
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e
firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

. Le riserve devono essere formulate in

modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle  somme che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva &
effettuata in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

ART. 31
ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 32
ARBITRATO E TRANSAZIONE
Le controversie sui diritti soggettivi,
derivanti dall’esecuzione del contratto,

comprese quelle conseguenti al mancato
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jener, welche auf die fehlende gutliche
Streitbeilegung gemafl Art. 205 GvD Nr.
50/2016 folgen, ist es moglich das
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag
vorgesehen ist, oder das ordentliche
Gericht anzurufen. In Bezug auf das
Schiedsgericht wird auf die Art. 209 und
210 GvD Nr. 50/2016 verwiesen.

. Die Streitigkeiten uber subjektive Rechte,
die sich aufgrund der Ausfihrung des
gegenstandlichen  Vertrages ergeben,
kénnen unter Beachtung der
Bestimmungen des ZGB nur dann durch
Vergleich beigelegt werden, wenn keine
anderen Rechtsmittel zur Verfligung
stehen.

Es gelten die Bestimmungen gemafd Art.
208 GvD Nr. 50/2016.

ART. 33
BESONDERE BESTIMMUNGEN

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.
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raggiungimento dell’accordo bonario di cui
all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, possono
essere deferite ad arbitri, qualora previsto
dal contratto, o al giudice ordinario. Si
applicano per quanto riguarda l'arbitrato
gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.

. Le controversie relative a diritti soggettivi

derivanti dall’esecuzione del presente
contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile
esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia
possibile esperire altri rimedi alternativi
all’'azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui all‘art.
208 D.Lgs. 50/16.

ART. 33
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

vedi capitolato speciale parte Il
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