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Pramisse

Die besonderen Vertragsbedingungen fur
Lieferungen entsprechen einem
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente
geman Art. 43 DPR 207/2010.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind
die gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten,
Unterlagen, sowie die Erlduterungen und
Richtigstellungen, die von der &ffentlichen

Verwaltung im Laufe des etwaigen
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden,
und, im Falle eines
Ausschreibungsverfahrens mit dem

wirtschaftlich glinstigsten Angebot, bestimmt
aufgrund des besten
Preis/Qualitatsverhaltnisses, das vollstandige
vom Wirtschaftsteilnehmer im Verfahren
vorgelegte technische Angebot.

ART. 1
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

1. Die Ausschreibung hat die Lieferung und
eventuell den Einbau, die Installation und
die Montage von Produkten zum
Gegenstand, deren  Mengen-  und
Qualitdtsangaben detailliert im detaillierten
technischen Leistungsverzeichnis
angegeben und im Artikel 3
zusammengefasst sind.

2. Wahrend der Vertragsausfihrung kann der
Auftraggeber aus jedwedem Grund eine
Erhdhung oder Reduzierung bis zu einem
Finftel des gesamten AusmafBes der
Lieferung fordern, und der Lieferant hat die
Pflicht, diese zu den im Vertrag genannten
Bedingungen anzunehmen, wobei er dafir
keine Vergutungs- und
Entschadigungsanspriiche stellen noch
das Recht auf Vertragsaufhebung geman
Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 ausliben
kann.
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Premessa

Il capitolato speciale d’appalto per forniture
equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti elementi ai sensi dell’art. 43
DPR 207/2010.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i
documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto cosi
come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla
pubblica  amministrazione nel  corso
dell’eventuale procedura di gara esperita, ed,
in caso di procedura di gara con offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita /
prezzo, I'Offerta Tecnica completa
presentata dall’operatore economico in sede
di gara.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e
'eventuale posa in opera, installazione e
montaggio di prodotti come
dettagliatamente indicati, per quantita e
qualita, nel capitolato tecnico descrittivo e
prestazionale e come riassunte
nell’articolo 3.

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto,
I’Amministrazione committente per
qualsiasi motivo puo chiedere e il fornitore
ha l'obbligo di accettare, alle condizioni
tutte del contratto, un aumento o una
diminuzione sullammontare dell'intera
fornitura fino alla concorrenza di un quinto,
senza che cid0 possa essere motivo per
avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di sorta da parte del fornitore,
né per esercitare il diritto alla risoluzione
del contratto come specificato all’articolo
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3. Im Falle von

Anderungen
Vertragsbetrags bis zu einem Fnftel
geman Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016
ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
neuen Leistungen nach Unterzeichnung
eines Unterwerfungsakits zu denselben
Preisen und denselben Bedingungen des
urspriinglichen  Vertrags  auszufihren,
ohne dass ihm eine zusétzliche
Entschadigung  daflir  zusteht, mit
Ausnahme der Vergutung fir diese neuen
Leistungen (Art. 22 Abs. 5 MD Nr.
49/2018).

. Zum Zwecke der Bestimmung des Finftels
setzt sich der Vertragsbetrag aus der
Vertragssumme zuzlglich des Betrags aus
Unterwerfungsakten und Zusatzvertragen
fir bereits vorgenommene Anderungen
und zusatzlich der Betrage, die dem
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel
als dem Schadensersatz nach Mal3gabe
von Art. 205, 206 und 208 GvD Nr.
50/2016 evtl. zuerkannt wurden,
zusammen (Art. 22 Abs. 4 MD Nr.
49/2018).

. Mlssen Leistungen durchgefihrt werden,
die im Vertrag nicht vorgesehen sind und
fur die kein Vertragspreis bestimmt wurde,
so werden die neuen Preise geman Art. 22
Abs. 5 MD Nr. 49/2018 bestimmt.

. Im Falle einer Erhéhung oder Reduzierung
der Lieferung im vorgenannten Rahmen
(bis zu einem Flnftel) kann auf Antrag
einer der Vertragsparteien aufgrund von
Lieferungsmerkmalen und -betrag eine
angemessene Fristaufschiebung fur deren
Fertigstellung gewahrt werden.

. Auftragsanderungen und Varianten
wahrend der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit
sind in den Fallen geman Art. 48 LG Nr.
16/2015 und unter Einhaltung der dort
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des 3.

106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto
dellimporto contrattuale di cui all’art. 106
comma 12 del D.Lgs 50/2016 I'appaltatore
e tenuto ad eseguire le nuove prestazioni,
previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi prezzi e
condizioni del contratto originario, senza
diritto ad alcuna indennita ad eccezione
del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni (Art. 22 comma 4 DM
49/2018).

. Ai fini della determinazione del quinto,

'importo contrattuale & formato dalla
somma risultante dal contratto, aumentata
dell’importo degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché del’ammontare degli
importi diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’appaltatore
ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del
codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).

. In caso di prestazioni non previste dal

contratto e per le quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi secondo le
modalita di cui al comma 5 dell’art. 22 DM
49/2018.

. In caso d’aumento e diminuzione della

fornitura entro i limiti suddetti (un quinto),
in  relazione alle caratteristiche e
allimporto della fornitura, potra, su
richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento del
termine di ultimazione.

. Le modifiche e le varianti del contratto nel

periodo di validita/efficacia sono ammesse
nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni
ed entro i limiti di cui allart. 48 L.P.
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vorgesehenen Bedingungen und Grenzen
zulassig.

. Der Auftragnehmer muss neben den
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen die Bestimmungen
nach GvD Nr. 50/2016 i.g.F. (,Kodex der
Offentlichen Vertrage“), nach M.D. Nr.
145/2000 i.g.F. (»Allgemeine
Vertragsbedingungen®), nach MD vom 7.
Mérz 2018 Nr. 49, nach DPR Nr. 207/2010
i.9.F. (,Verordnung®), nach LG Nr. 16/2015
i.9.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle
weiteren einschlagigen Bestimmungen
einhalten.

ART. 2
AUSSCHREIBUNGSBETRAG
UND ENTGELT

. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der
Lieferungen belauft sich voraussichtlich
auf:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

. Das Entgelt wird durch das den
Vertragsabschluss vorausgehende
Verfahren zur Auswabhl des

Auftragnehmers und insbesondere durch
das wirtschaftliche Angebot des
Zuschlagsempfangers bestimmt.

. Das Entgelt fir die Ausfihrung der
Lieferung beinhaltet jede notwendige
Ausgabe fir die vollstdndige Lieferung
geman den besonderen
Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann Kkein
Entgelt fur Lieferungen, Arbeiten und
Leistungen gefordert werden, welche zwar
nicht explizit aus den Beschreibungen der
Lieferungen, aber aus den grafischen
Unterlagen hervorgehen, oder aber in der
Beschreibung der Leistungen und nicht in
den grafischen Unterlagen geregelt sind.
AuBerdem ist kein zusatzliches Entgelt fir
Lieferungen, Arbeiten und Leistungen
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. Il corrispettivo &

16/2015.

. Oltre allosservanza delle disposizioni del

presente capitolato speciale d'appalto,
l'appaltatore €& soggetto all'osservanza
delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. (“Codice dei contratti”), del D.M.
145/2000 e s.m.i. (“Capitolato Generale”),
del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. (“Regolamento”), della
L.P.16/2015 e s.m.i., della L.P. 17/1993 e
s.m.i. nonché di ogni altra disposizione in
materia.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
E CORRISPETTIVO

. L’importo complessivo a base d’'asta delle

forniture ammonta presuntivamente a:
vedi capitolato speciale parte Il

determinato dalla
procedura di scelta del contraente
precedente alla stipula del contratto, ed in
particolare, da quanto indicato nell’offerta
economica dell’aggiudicatario.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione delle

forniture s’intende compresa ogni spesa
occorrente per dare la fornitura compiuta
alle condizioni stabilite dal capitolato
speciale e dai documenti progettuali.
Pertanto, nessun compenso pud essere
richiesto per forniture, lavori, e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente
specificate nella descrizione delle forniture
siano rilevabili dagli elaborati grafici,
oppure pur specificati nella descrizione
delle forniture non siano rilevabili dagli
elaborati grafici. Inoltre nessun compenso
e dovuto per forniture, lavori e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente

5



geschuldet, welche technisch und an sich
fir die ZweckmaBigkeit, die Vollstandigkeit
und ordnungsgemaBe Durchfihrung der
ausgeschriebenen Lieferungen
unerlasslich sind.

ART. 3
ZUSAMMENFASSENDE
BESCHREIBUNG DER
LIEFERUNGEN

1. Die auftragsgegenstéandlichen Lieferungen
kénnen vorbehaltlich detaillierterer
Anweisungen des Verantwortlichen fir die
Vertragsausfihrung wahrend der
Ausflhrungsphase wie folgt
zusammengefasst werden:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

ART. 4
GEFORDERTE LEISTUNGEN

Die Guter, die Gegenstand des vorliegenden
Vertrags sind, muissen fabrikneu, frei von
Méangeln und geeignet sein, die eigenen
Funktionen auszulben.

Sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind
weiters in den angebotenen Preisen folgende
Leistungen enthalten:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

ART.5
BAUSTOFFE

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil ll

ART. 6
DETAILS UND FARBEN

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

ART.7
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indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione della
fornitura appaltata.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA
DELLE FORNITURE

1. Le forniture che formano oggetto
dell'appalto possono riassumersi come
appresso, salvo piu precise indicazioni
che in fase di esecuzione potranno essere
impartite dal direttore dell’esecuzione.
vedi capitolato speciale parte Il

ART. 4
PRESTAZIONI RICHIESTE

| prodotti, oggetto del presente contratto
devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi
ed idonei ad espletare le funzioni che sono
loro proprie.

Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le
seguenti prestazioni salva diversa previsione

del capitolato tecnico:
vedi capitolato speciale parte Il

ART.5
MATERIALI

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 6
PARTICOLARI E COLORI

vedi capitolato speciale parte Il

ART.7



GULTIGKEIT DER PREISE

1. Die angebotenen Preise berlcksichtigen

samtliche Pflichten und Obliegenheiten,
welche dem Lieferanten von den
gegenstandlichen  Vertragsbedingungen
und allen anderen Vertragsunterlagen
angelastet werden. Diese Preise sind flr
die gesamte Vertragsdauer fix und
unveranderbar und der Lieferant hat
keinesfalls das Recht, zusatzliche Preise
und Entschadigungen jeglicher Art zu
fordern.

. Vorbehaltlich  einer  anderslautenden
Klausel im Teil Il der gegenstandlichen
besonderen  Vertragsbedingungen, ist
jede Preisanderung ausgeschlossen und
die Bestimmungen des Art. 1664 Abs. 1
Zivilgesetzbuch werden nicht angewandt.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

_ ART.8
ENDGULTIGE SICHERHEIT
. Sofern nichts anderes im Teil Il der
vorliegenden besonderen

Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist
der Auftragsausfihrende verpflichtet, im
Sinne des Art. 103 GvD Nr. 50/2016 und
des Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des
Landes Suidtirol, eine endglltige Sicherheit
in Héhe von 2% des Vertragspreises, je
nach Wahl des Bieters entweder in Form
einer Kaution oder Blrgschaft nach den
Modalitaten des Art. 93 Abs. 1 und 2 GvD
Nr. 50/2016, vorzulegen.

Ist die endglltige Sicherheit in Form der
Blrgschaft geleistet, muss sie der
Standardvorlage gemaBl MD Nr. 31 vom
19. Januar 2018 entsprechen.

Laut Beschluss vom 7. August 2018, Nr.
780, findet der erste Satz von Abs. 1 Art.
103 GvD Nr. 50/2016, dort wo die Hbhe
der endgultigen Sicherheit festgelegt wird,
keine Anwendung.
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1.

1.

VALIDITA DEI PREZZI

| prezzi offerti tengono conto di tutti gli ob-
blighi ed oneri posti a carico del fornitore
dal presente capitolato speciale e da ogni
altro documento contrattuale. Essi sono
fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto ed il fornitore non ha in nessun
caso diritto di pretendere prezzi suppletivi
o indennizzi di qualunque natura essi
siano.

. Salvo diversa clausola prevista nella

Parte Il del presente capitolato speciale
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA

Se non é diversamente previsto nella
Parte Il del presente capitolato speciale,
'esecutore € obbligato a norma dell’art.
103 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36 della L.P.
della Provincia di Bolzano n. 16/2015 a
presentare una cauzione definitiva nella
misura del 2% dell'importo contrattuale,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’'offerente, con le modalita di cui
all’art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Se prestata nella forma della garanzia
fideiussoria, la garanzia definitiva deve
essere conforme allo schema-tipo di cui al
D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

Ai sensi della delibera 7 agosto 2018, n.
780, non trova applicazione il primo
periodo del comma 1 dell’art. 103, D.Lgs.
n. 50/2016, nella parte in cui si prevede
'ammontare della garanzia definitiva.



Die Satze 2, 3 und 4 von Art. 103 Abs. 1
GvD Nr. 50/2016 finden ebenfalls keine
Anwendung. Fir die endglltige Sicherheit
gelten die Beglnstigungen der
Reduzierung geman Art. 93 Abs. 7 GvD
Nr. 50/2016 nicht.

. Die endgiiltige Sicherheit wird geleistet als
Garantie fur die Erfallung s&mtlicher sich
aus dem Vertrag ergebenden
Verpflchtungen und dem etwaigen
Schadenersatz bei Nichterflllung
derselben, sowie als Garantie fur die
Ruckerstattung der zusatzlichen Betrage,
die dem Auftragnehmer ausbezahlt
wurden, falls diese nicht der Summe der
Endabrechnung  entsprechen.  Davon
unbeschadet bleibt auf jeden Fall der
Ersatz des Mehrschadens zugunsten des
Auftragnehmers.

. Die Verwaltung hat das Recht, die
endgultige Sicherheit im AusmalB des
garantierten  Hoéchstbetrages  fur  die
zusatzlichen Ausgaben, die far die
Fertigstellung der Vertragsleistungen bei
Vertragsaufthebung zum Nachteil des
Auftragsausfihrenden  anfallen  sollten,
geltend zu machen. Ebenso hat die
Verwaltung das Recht die Sicherheit flr
die Bezahlung der vom
Auftragsausfihrenden geschuldeten
Betrage fir die Nichterflllung aufgrund der
Nichtbefolgung der Bestimmungen und der
Vorschriften der Kollektivvertrage, der
Gesetze und Verordnungen Uber die
Wahrung, Schutz, Versicherung, Flrsorge
und physische Sicherheit der fir die
Ausfihrung des Vertrages zustandigen
Arbeiter, geltend zu machen.

. Die Burgschaft wird mit zunehmendem
Fortschritt ~ der Durchfihrung der
Leistungen und je nach deren Ausmal bis
zu einem Hoéchstausmal von achtzig
Prozent des gesicherten Anfangsbetrags
gemaf Art. 103 Abs. 5 des GvD 50/2016
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.La garanzia e

Non trovano inoltre applicazione i periodi
2, 3 e 4 del comma 1 dellart. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016. Per la garanzia
definitiva non si applicano i benefici della
riduzione di cui all’art 93, comma 7, D.Igs.
n. 50/2016.

. La garanzia definitiva viene prestata a

garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto e del
risarcimento di danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle eventuali somme pagate in
piu all’appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, fatta salva
comunque la risarcibilita del maggior
danno verso I'appaltatore.

. L’amministrazione ha il diritto di valersi

della garanzia definitiva nei limiti
dellimporto massimo garantito, per
'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni
contrattuali nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore
e ha il diritto di valersi della garanzia per
procedere al pagamento di quando dovuto
dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione del contratto.

progressivamente
svincolata in ragione e a misura
dellavanzamento dell’esecuzione delle
prestazioni, nel limite massimo dell’ottanta
per cento dell'iniziale importo garantito
secondo quanto stabilito allart. 103



schrittweise freigegeben. Bedingung fir
die Freigabe ist insbesondere die Vorlage
eines Dokuments beim Blrgen seitens des
Auftragnehmers, welches die erfolgte
Durchflhrung der vertraglichen Leistungen
bestatigt. Dieses Dokument wird in
regelmaBigen Abstanden vom
Auftraggeber ausgestellt.

Der Restbetrag der endglltigen Sicherheit
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalle
Ausfihrung oder Uber die Prifung der
Konformitat aufrecht.

. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit
laut gegenstandlichem Artikel bewirkt den
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung
der provisorischen Kaution, die vom
Auftragsausfiihrenden bei
Angebotsabgabe vorgelegt wurde. Der
Zuschlag wird dem nachstgereihten
Teilnehmer laut Rangordnung erteilt.

. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter
40.000 Euro muss keine Sicherheit
geleistet werden.

ART. 9
UNTERVERGABE
. Fir die Untervergabe gelten die
Bestimmungen gemaB Art. 105 des
Kodex.

. Die  Untervergabe ist nur nach
Genehmigung der  auftraggebenden
Verwaltung zulassig.

. Die  Genehmigung zur Untervergabe
unterliegt den folgenden Bedingungen:

- dass der Auftragnehmer des
Unterauftrags nicht am
Ausschreibungsverfahren teilgenommen
hat (Art. 105 Abs. 4 Buchst. a) GvD Nr.
50/2016);

- dass der Auftragnehmer in Bezug auf die
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. Per gl

. L’autorizzazione al

comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In
particolare lo svincolo avviene
subordinatamente alla preventiva
consegna da parte dell’appaltatore
allistituto garante di un certificato
attestante l'avvenuta esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale documento &
emesso periodicamente dal committente.
L’ammontare residuo della garanzia
definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di conformita.

. La mancata costituzione della garanzia di

cui al presente articolo determina la
decadenza dell'affidamento e
'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte
dell’esecutore e [l'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.

affidamenti diretti di importo
inferiore a 40.000 euro non €& dovuta
alcuna garanzia

ART. 9
SUBAPPALTO

. In materia di subappalto valgono le

disposizioni previste in materia dall’art.
105 del Codice.

. Il subappalto &€ ammesso solo previa

autorizzazione dell’Amministrazione

committente.

subappalto &
sottoposta alle seguenti condizioni:

- che Tlaffidatario del subappalto non
abbia partecipato alla procedura per
affidamento dellappalto (art. 105,
comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

- che il subappaltatore possegga i requisiti

9



an ihn vergebene
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen und die
Voraussetzungen laut Art. 80 des GvD
Nr. 50/2016 erfallt (Art. 105 Abs. 4
Buchst. b) GvD Nr. 50/2016);

Leistung die

dass der Auftragsausfiihrende bei
Angebotsabgabe die Teile der
Vertragsleistungen angegeben hat, die
als Unterauftrage vergeben werden
sollen (Art. 105 Abs. 4 Buchst. ¢) GvD
Nr. 50/2016). Diese Angabe muss im
Falle von Varianten und/oder
Anderungen wahrend der Ausfihrung im
Sinne des Art. 48 L.G. 16/2015 bei
Zuschlagserteilung gemacht werden;

dass der Auftragsausfihrende
mindestens zwanzig Tage vor dem Tag
des tatsachlichen Beginns der
Ausfihrung der betreffenden Leistungen
den Vertrag Uber die Untervergabe bei
der Vergabestelle, im Original oder
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 105
Abs. 7 GvD Nr. 50/2016);

dass der Auftragsausfiihrende bei
Hinterlegung des Vertrags Uber die
Untervergabe bei der Vergabestelle
ferner die Bescheinigung vorlegt, dass
der/die Unterauftragnehmer in Bezug auf
die an ihn/sie vergebene Leistung die

vorgeschriebenen

Qualifikationsanforderungen erfullt,
sowie die Erklarung des
Unterauftragnehmers, dass keine
Ausschlussgrinde gem. Art. 80 des

Kodex vorliegen (Art. 105 Abs. 7 GvD
Nr. 50/2016);

dass gegenilber dem
Unterauftragnehmer kein Verbot laut den
Antimafia-Bestimmungen gemans GvD
vom 6. September 2011, Nr. 159 i.g.F
vorliegt;

dass der Auftragnehmer, flr sich und far
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di qualificazione prescritti in relazione
alla prestazione subappaltata e sia in
possesso dei requisiti del’'80 D.Lgs.
50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs.
50/16);

che l'esecutore all’atto dell’offerta abbia
indicato le parti di prestazione
contrattuale che intende subappaltare
(art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16); in
caso di variazioni e/o modifiche ex art.
48 L.P. 16/2015 in corso di esecuzione
tale indicazione deve essere fatta all’atto
dell’affidamento;

- che almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle

relative prestazioni, I'esecutore
provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione

appaltante contraente, in originale o in
copia autentica (art. 105 co. 7 D.lgs.
50/16);

-che al momento del deposito del
contratto di subappalto, I'esecutore
trasmetta altresi la  certificazione

attestante il possesso da parte del/i
subappaltatore/i  dei requisiti  di
qualificazione prescritti in relazione alla
prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all‘art. 80 del codice (art. 105 co. 7
D.Lgs. 50/16);

-che non sussista nei confronti del
subappaltatore, alcuno dei divieti di cui
alla normativa antimafia prevista dal
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;

- che laffidatario e, per suo tramite, i
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die Unterauftragnehmer, der
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten
die Unterlagen Uber die erfolgte Meldung
an die Behdrden fir soziale Firsorge, an
die Versicherungsanstalten und an die
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls
erforderlich, eine Kopie des
Sicherheitsplans Ubermittelt (Art. 105
Abs. 9 GvD Nr. 50/2016);

-dass der Auftragsausfiihrende dem
Vertrag Uber die Untervergabe oder
dessen beglaubigte Kopie die Erklarung
Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen
eines  eventuellen  Kontroll-  oder
Verbindungsverhaltnisses mit  dem
Inhaber des Unterauftrages laut Art.
2359 ZGB Dbeilegt. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums ist diese Erklarung von
jedem der daran beteiligten
Gesellschaften abzugeben (Art. 105 Abs.
18 GvD Nr. 50/2016).

Bei Fehlen der oben genannten
Unterlagen kann die Untervergabe nicht
erteilt werden.

4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und
in Ermangelung der Prifung im Sinne von
Art. 32 L.G. 16/2015 (ber das
Nichtvorliegen  der  Ausschlussgrinde
geman Art. 80 GvD Nr. 50/2016, gilt die
Untervergabe mit ausdricklicher
Auflésungsklausel als erteilt. Falls die
Ergebnisse der Antimafiaunterlagen und
der stichprobenartigen Kontrollen im Sinne
des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ sind,
gilt die Genehmigung des Unterauftrages
als widerrufen.

In den Fallen, in denen der Auftraggeber von
aufgrund der Kontrollen geman Art. 32 LG Nr.

16/2015 feststellt, dass der
Unterauftragnehmer zum  Zeitpunkt des
Genehmigungsantrags nicht die

vorgeschriebenen subjektiven Anforderungen
erflillte, widerruft er die Genehmigung und
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subappaltatori, trasmettano alla stazione
appaltante contraente prima dell’inizio
della  prestazione contrattuale, la
documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano
di sicurezza se del caso (art. 105 co. 9
D.Lgs. 50/16);

- che l'esecutore alleghi al contratto del
subappalto o alla sua copia autentica la
dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 c.c.
con il titolare del subappalto. In caso di
RTI o consorzio, analoga dichiarazione
deve essere rilasciata da tutte le
imprese costituenti il RTI o il consorzio
(art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16).

In mancanza della suddetta
documentazione, il subappalto non é
CcoNncesso.

4.In assenza della documentazione

antimafia ed in assenza della verifica ai
sensi dellart. 32 L.P. 16/15 circa
I'insussistenza della cause di esclusione di
cui all*art. 80 D.Lgs. 50/16, il subappalto si
intende concesso in pendenza di
condizione risolutiva; qualora la
documentazione antimafia cosi come i
controlli a campione eseguiti ai sensi
dell’art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi,
'autorizzazione al subappalto si intende
revocata.

Nei casi in cui ’Amministrazione committente
rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dellart. 32 della lp. 16/2015, che |l
subappaltatore, al momento della richiesta di
autorizzazione, non era in possesso dei
prescritti requisiti  soggettivi, procede alla
revoca della predetta autorizzazione e alla
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nimmt die diesbezlgliche Meldung an die
zustandigen Behdrden vor.

5. Der Regelung des Unterauftrages
unterliegen die Vertrage des Lieferanten
mit Dritten gemaB Art. 105 Abs. 2,
Abschnitt 1 und 2 GvD Nr. 50/2016.

6. Die einfache Ubergabe der Giter am
Ausflhrungsort des Vertrages mit der
entsprechenden Verteilung in den Rdumen
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag.

7. Geman Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016
stellen die folgenden Kategorien von
Lieferungen oder Dienstleistungen,
aufgrund  ihrer  Besonderheit, keine
Tétigkeiten, die als Unterauftrag vergeben
werden koénnen, dar (und unterliegen
folglich nicht der entsprechen Regelung):

- die Vergabe von spezifischen Tétigkeiten
an selbststandige Arbeiter, fir welche es
notwendig ist, die Mitteilung an die
Vergabestelle durchzufihren (Art. 105
Abs. 3 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016);

-die  Leistungen  zugunsten  vom/n

Auftragnehmer/n aufgrund von
dauerhaften Kooperations-,
Dienstleistungs- und/oder
Liefervertragen, welche vor
Ausschreibung des gegenstandlichen
Vergabeverfahrens abgeschlossen

wurden. Die entsprechenden Vertrage
werden bei der Vergabestelle vor oder
bei Unterzeichnung des
Vergabevertrages hinterlegt (Art. 105
Abs. 3 Buchst. ¢ bis) GvD Nr. 50/2016).

8. Die Ausflhrung der  vergebenen
Leistungen darf nicht Gegenstand eines
weiteren Unterauftrags sein (Art. 105 Abs.
19 GvD Nr. 50/2016).

9. Der Auftragnehmer muss die
Koordinierung aller Unterauftragnehmer

Januar 2021/Gennaio 2021

segnalazione del fatto alle autorita
competenti.

5.

7.

Sono soggetti alla disciplina  del
subappalto i contratti del fornitore con un
soggetto terzo di cui all’art. 105 comma 2,
1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16.

. Non e subappalto la mera consegna nel

luogo di esecuzione del contratto dei beni,
con relativa distribuzione nei locali da
parte di un soggetto terzo.

Ai sensi dellart. 105, comma 3, D.Lgs.
50/16 non si configurano come attivita
affidate in  subappalto (e  sono
conseguentemente sottratte alla relativa
disciplina), per la loro specificita, le
seguenti categorie di forniture o servizi:

- I'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione
appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs.
50/16);

-le prestazioni rese in favore del/i
soggetto/i affidatario/i in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della presente procedura di
gara. | relativi contratti devono essere
depositati alla stazione appaltante prima
o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. ¢
bis) D.Lgs. 50/16).

. L'esecuzione delle prestazioni affidate in

subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto (art. 105 comma 19
D.Lgs. 50/16).

. L’affidatario & tenuto a curare Il

coordinamento di tutti i subappaltatori, al
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10.

11.

12.

13.

14.

gewabhrleisten, so dass die von den
einzelnen Unterauftragnehmern erstellten
spezifischen Sicherheitsplane
untereinander und mit dem vom
Auftragnehmer vorgelegten Plan
Ubereinstimmen. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums obliegt diese Pflicht dem
federfllhrenden Unternehmen (Art. 105
Abs. 17 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich 10.

fir die vergebenen Leistungen dieselben
Einheitspreise des Zuschlags
anzuwenden, mit einem Abschlag von
nicht mehr 20% und unter Einhaltung der
von dem Vergabevertrag vorgesehenen

Leistungs- und Qualitdtsstandards (Art.
105 Abs. 14 GvD Nr. 50/2016).

Der  Auftragsausfihrende zahlt den
Unterauftragnehmern die far die
vergebenen Leistungen anfallenden

Sicherheitskosten und die Kosten flr die
Arbeitskrafte ohne jeglichen Abschlag (Art.
105 Abs. 14 GvD Nr. 50/2016).

Die Untervergabe hat keine Anderung der
Pflichten  und  Obliegenheiten  des
Auftragsausfuhrenden zur Folge. Er ist der
einzige und alleinige Verantwortliche
gegenlber der Verwaltung fir die
einwandfreie Ausfiihrung des Vertrages,
einschlieBlich der vergebenen Leistung
(Art. 105 Abs. 8 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich 13.

die Verwaltung von allen Ansprichen
Dritter far Gegebenheiten und
Verschulden, welche dem
Unterauftragnehmer oder seinen Gehilfen
zurechenbar sind, frei- und schadlos zu
halten.

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich,
die Vertrdge Uber die Unterauftrage
unverziglich  aufzulésen, falls  die
Verwaltung wahrend der Ausfihrung
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11.

12.

14.

fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. Nell'ipotesi di
raggruppamento  temporaneo o  di
consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16).

L’'esecutore deve
prestazioni affidate

stessi prezzi

praticare, per le
in subappalto, gli
unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto (art. 105 co. 14
D.lgs. 50/16).

L’esecutore corrisponde gli oneri della
sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese  subappaltatrici, senza alcun
ribasso (art. 105 co. 14 D.Igs. 50/16).

Il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’esecutore, il quale rimane l'unico e
solo responsabile nei confronti
del’Amministrazione, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la
parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs.
50/16).

L’esecutore si obbliga a manlevare e
tenere indenne lamministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari.

L’'esecutore si obbliga a risolvere
tempestivamente i contratti di subappalto,
qualora durante I'esecuzione degli stessi,
vengano accertati dallAmministrazione
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15.

16.

17.

18.

19.

der
sollte,
unter

derselben Nichterflllungen
Unterauftragnehmer  feststellen
welche die Auflésung,
Berlcksichtigung des Interesses der
Verwaltung, rechtfertigen wirden. In
diesem Fall hat der Auftragsausfiihrende
weder Anspruch auf Schadenersatz
seitens der Verwaltung noch auf Aufschub
der Fristen fur die Vertragserflllung.

Der Auftragnehmer muss die
Unterauftragnehmer, bei welchen nach
entsprechender Prifung das Vorliegen von
Ausschussgrinden geman Art. 80 GvD Nr.
50/2016 festgestellt wurde, ersetzen (Art.
105 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende
gesamtschuldnerisch mit dem
Unterauftragnehmer fur die Erflllung der
geltenden Sicherheitspflichten, die
Letzterem obliegen (Art. 105 Abs. 14 GvD
Nr. 50/2016).

Bei Nichterflllung der vorhergehenden
Pflichten seitens des
Auftragsausfihrenden kann die

Verwaltung den Hauptvertrag aufheben,
unbeschadet des
Schadenersatzanspruches.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der
Vergabestelle, flr alle Untervertrage den
Namen des Unterauftragnehmers, den
Vertragsbetrag, den Gegenstand der
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder
Lieferungen mitzuteilen.

Im Falle von Bietergemeinschaften kann
das auftraggebende Unternehmen direkt
die Unterauftragsvertrage Uber ihren
Ausfuhrungsanteil abschlie3en, sofern das
beauftragte Unternehmen die
Genehmigung zur Untervergabe obiger
Vertrage beantragt.

ART. 10
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15.

haftet 16.

17.

18.

19.

inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da
giustificare la risoluzione, avuto riguardo
allinteresse dellAmministrazione; in tal
caso l'esecutore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte del’Amministrazione
né al differimento dei termini di
esecuzione del contratto.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui
allart. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12
D.Lgs. 50/16).

L’esecutore €& solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente
(art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento dell’esecutore
agli obblighi di cui ai commi precedenti,
I’Amministrazione puo risolvere il contratto
principale, salvo il diritto al risarcimento
del danno.

E fatto obbligo all'appaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti, i nome del sub-
contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra  operatori economici, limpresa
mandante pud stipulare direttamente i
contratti di subappalto relativi alla propria
quota di esecuzione, purché
'autorizzazione al subappalto relativa ai
suddetti contratti sia richiesta dall'impresa
mandataria.

ART. 10
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FERTIGSTELLUNGSFRIST DER
LIEFERUNG

. Die Frist fur die Fertigstellung der
Lieferungen betragt:

Nr. siehe
Vertragsbedingungen Teil Il.
aufeinander folgende Kalendertage, die ab
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung
des Protokolls Uber den Beginn der
Ausfihrung des Vertrages gerechnet
werden.

besondere

. Innerhalb dieser Frist missen dem

Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung auch alle
Bescheinigungen Gber die Materialien und
die Konformitatserklarungen zur
durchgefihrten Lieferung vorgelegt
werden.

. Lieferungen, welche eine Installierung
erfordern, gelten als fristgerecht
Ubergeben, wenn die fachgerechte

Verlegung der Guter erfolgt ist.

. Die Fertigstellungsfrist der Guter, welche
aus mehreren Teilen bestehen, gilt als
erflllt, wenn alle Teile Ubergeben und
verlegt, sowie alle Bescheinigungen der
Materialen und Konformitatserklarungen
der durchgefiihrten Lieferung vorgelegt
wurden.

. Es obliegt dem Lieferanten, dem

Verantwortlichen far die
Vertragsausfiihrung die erfolgte
Fertigstellung der Lieferung mitzuteilen.
Der Verantwortliche far die
Vertragsausfohrung  fihrt  mit  dem
Lieferanten die erforderlichen

Uberpriifungen innerhalb von fiinf Tagen
ab obengenannter Mitteilung durch, erlasst
bei positivem Ausgang die Bescheinigung
Uber die Fertigstellung innerhalb der
nachfolgenden finf Tage und UGbermittelt
diese dem einzigen
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. Per le

. E onere del

TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

1. Il tempo utile per dare ultimate tutte le

forniture é di:

n. vedi capitolato speciale parte Il.
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno  successivo all’emissione del
verbale dellavvio dellesecuzione del
contratto.

. Entro tale termine devono essere anche

presentate al direttore dell’esecuzione
tutte le certificazioni relative ai materiali e
le dichiarazioni di conformita relative alla
fornitura effettuata.

forniture  che  richiedono
I'installazione, il termine di ultimazione si
intende osservato con la posa in opera dei
prodotti a regola d’arte.

. I termine di ultimazione per i prodotti

costituiti da un complesso di piu parti si
intende compiuto quando tutte le parti
siano state consegnate e poste in opera e
siano state presentate tutte le certificazioni
relative ai materiali e tutte le dichiarazioni
di conformita relative alla fornitura
effettuata.

fornitore comunicare al
direttore dell’esecuzione 'avvenuta
ultimazione della fornitura. Il direttore
dellesecuzione procede entro cinque
giorni dalla predetta comunicazione alle
necessarie constatazioni in contraddittorio
con il fornitore e in caso di esito positivo
emette il certificato di ultimazione nei
successivi cinque giorni e lo invia al RUP,
il quale ne rilascia copia conforme
all’appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).
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Verfahrensverantwortlichen, welcher dem
Auftragnehmer (gemafB Art. 25 MD Nr.
49/2018) gleichlautende Kopie ausstellt.

ART. 11
AUFSCHUB DER
FERTIGSTELLUNGSFRIST -
FRISTVERLANGERUNG UND
AUSSETZUNG
. Griinde far den Aufschub der

Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche
auf héhere Gewalt zurlickzufiihren sind
und entsprechend nachgewiesen werden
kénnen.

. In diesen Fallen muss der Lieferant dem
Auftraggeber innerhalb von drei Tagen ab
Eintreten des Ereignisses und auf jedem
Fall innerhalb der Vertragsfrist, die
entsprechende Mitteilung machen.

. Kann der Auftragsausfihrende aus ihm

nicht zu vertretenden Grinden die
Vertragsleistungen nicht innerhalb der
gesetzten Frist fertigstellen, kann er

rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine
Fristverlangerung beantragen.

Auf jedem Fall beeintrachtigt die
Fristverlangerung nicht die Rechte des
Auftragsausfihrenden, sollte sich

herausstellen, dass die langere Dauer der
Vergabestelle zurechenbar ist.

Uber den Antrag auf Fristverlangerung
entscheidet der einzige
Verfahrensverantwortliche nach Anhdérung
des Direktors der Ausfihrung innerhalb
von 30 Tagen ab Eingang des Antrages
(Art. 107 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

. Der Auftragsausfiihrende hat weder Recht 4.

auf Auflésung des Vertrags noch auf
irgendeine Art von Entschadigung, falls die
Durchfuhrung aus nicht zu vertretenden
Grinden der Vergabestelle nicht innerhalb
der Vertragsfrist erfolgt, unabhangig von
der zusatzlich beanspruchten Zeit (Art. 107
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).
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1.

. Il fornitore, in

. L’'esecutore, se per cause a lui

ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE - PROROGA E
SOSPENSIONE

Costituiscono motivi di spostamento del
termine di ultimazione quelli connessi a
causa di forza maggiore, comprovati con
valida documentazione.

casi, deve dare
comunicazione allAmministrazione
committente entro tre giorni dal verificarsi
dell'evento e comunque entro il termine
contrattuale.

tali

non
imputabili non sia in grado di ultimare le
prestazioni contrattuali nel termine fissato
puo richiederne una proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore
per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.
Sullistanza di proroga decide il RUP
sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo
ricevimento (art. 107 comma 5 D.Lgs.
50/2016).

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento
del contratto, né ad alcuna indennita
qualora I'esecuzione, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante,
non sia ultimata nel termine contrattuale,
quale che sia il maggior tempo impiegato
(art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/16).
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kann der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung die vollstandige oder
teilweise Aussetzung der Ausflhrung in
den Fallen und nach den Modalitaten
gemaf Art. 107 GvD Nr. 50/2016 und Atrt.
23 MD Nr. 49 vom 7. Marz 2018 anordnen.

. Die Aussetzung wird fir den unbedingt
erforderlichen Zeitraum verfligt. Sobald die
Aussetzungsgrinde nicht mehr vorliegen,
verflgt der einzige
Verfahrensverantwortliche die
Wiederaufnahme der Ausfihrung und legt
gemaR Art. 23 MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 die neue Vertragsfrist fest (Art. 107
Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

. In den Féllen gemaB Art. 107 Abs. 1, 2
und 4 GvD Nr. 50/2016 besteht bei
Aussetzungen von weniger als sechs
Monaten oder fir einen Zeitraum von
weniger als 4 der Gesamtdauer des
Vertrags kein Anspruch auf Entschadigung
oder Ersatz. Sollte die Dauer der
Aussetzung dariber hinausgehen, kann
der Auftragsausfihrende die
Vertragsauthebung ohne Entschadigung
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem
widersetzen, stehen dem Lieferanten
ausschlieBlich die Rudckverglitung der
Kosten far die Lagerung und Verwahrung
der Lieferungen und die gesetzlichen
Verzugszinsen geman Art. 2 Abs. 1
Buchst. €) GvD Nr. 231 vom 9. Oktober
2002 auf das Entgelt, das noch flr die
Dauer der Verlangerung der Aussetzung
Uber die obengenannten Fristen hinaus
geschuldet ist (Art. 107 Abs. 2 GvD Nr.
50/2016), zu.

. GemaB Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016
und Art. 23 Abs. 2 MD Nr. 49 vom 7. Mérz
2018 kann der Auftragnehmer, im Fall von
ganzlicher oder teilweiser Aussetzung der
Leistungen aus anderen Griinden als jene
geman Art. 107 Abs. 1, 2 und 4, fir die
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5. Wahrend der Durchfiihrung der Lieferung 5. Durante I'esecuzione della fornitura, il

direttore dell’esecuzione potra sospendere
totalmente o parzialmente I'esecuzione nei
casi e con le modalita di cui all’art. 107 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del D.M. n.
49 del 7 marzo 2018.

. La sospensione €& disposta per il tempo

strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale con le modalita di cui
allart. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018
(Art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

. Nelle ipotesi di cui all’art. 107 commi 1, 2

e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a
sei mesi 0 per un periodo di tempo
inferiore ad V4 della durata complessiva
prevista per l|'esecuzione del contratto,
non danno diritto ad alcuna indennita o
risarcimento; oltre tale termine I'esecutore
pud chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la Stazione Appaltante
si oppone spettano al fornitore
esclusivamente la rifusione degli oneri per
il deposito e la custodia delle forniture e gl
interessi legali di mora di cui all’art. 2,
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002
Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per
il periodo di prolungamento della
sospensione oltre i suddetti termini (Art.
107 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs.

n. 50/2016 e dell’art. 23 comma 2 D.M. n.
49 del 7 marzo 2018, in caso di
sospensione totale o parziale delle
prestazioni disposta per cause diverse da
quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello
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1. Die Verzugsstrafe far

erlittenen Schaden Schadenersatz
beantragen, der gemaB Art. 10 Abs. 2
Buchst. a) und b) MD Nr. 49 vom 7. Méarz
2018 bestimmt wird, sowie die Erstattung
der Kosten fur Lagerung und Verwahrung.

. AuBerhalb der im vorhergehenden Absatz
aufgelisteten  Posten  sind  weitere
Schadensposten  zum  Schadenersatz
zugelassen, sofern sie dokumentiert und
eng mit der Aussetzung der Leistungen
verbunden sind.

ART. 12
VERZUGSSTRAFE WEGEN
VERSPATETER FERTIGSTELLUNG DER
LIEFERUNG

die verspatete
Fertigstellung der Lieferung wird in
Ubereinstimmung mit dem, was von Art.
113-bis, Absatz 4 des GvD Nr. 50/2016
vorgesehen ist, im folgenden Ausmalf3
festgelegt:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il. fUr jeden Verzugstag.

Die geschuldeten Verzugsstrafen fir die
verspatete Erflllung diarfen insgesamt
nicht hoéher als 10 Prozent des
Nettovertragsbetrags sein  (Art.  113bis
Abs. 2 4 GvD Nr. 50/2016); unbeschadet
der Mehrschadensersatz-forderungen.

. Das  Uberschreiten der vertraglich
festgesetzten Fristen durch Verschulden
des Auftragsnehmer berechtigt zur
Vertragsaufhebung und zur
Schadenersatzforderung.

. Bei Uberschreiten der Vertragsfrist, wird

dem Lieferanten, unbeschadet der
Befugnis des Auftraggebers auf
Vertragsauthebung, eine Frist fir die

Ubergabe der Lieferungen eingerdumt.
Dabei wird die entsprechende
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1. La penale pecuniaria per |l

stesso art. 107, 'appaltatore pud chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato
nella misura di cui al all’art. 10, comma 2,
lett. a e b del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018,
oltre alla rifusione degli oneri per |l
deposito e la custodia delle forniture.

. Al di fuori delle voci elencate dal
precedente comma, sono ammesse a
risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla
sospensione delle prestazioni.

ART. 12
PENALE PER RITARDO
DELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

ritardo
nell’ultimazione della fornitura  in
conformita di quanto previsto dallart. 113-
bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, &
stabilita nella misura di:

vedi capitolato speciale parte Il per ogni
giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato
adempimento non possono superare
complessivamente il dieci per cento

dellammontare netto contrattuale (art.
113bis comma 2 4 D.Lgs. 50/16); e fatta
salva la richiesta di risarcimento dei
maggiori danni.

2. Il superamento dei termini contrattuali per

fatto dell’appaltatore costituisce titolo per
la risoluzione del contratto e per la relativa
richiesta di risarcimento danni.

. Nel caso di superamento del termine
contrattuale, salva comunque la facolta
del’lAmministrazione =~ committente  di
risolvere il contratto, al fornitore puo
essere assegnato un termine per la
consegna delle forniture, con applicazione
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Verzugsstrafe  angewandt und  der
Lieferant  erhalt  die notwendigen
Anweisungen.

. UnberGhrt  bleibt das Recht der
auftraggebenden Verwaltung auf
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen
Ausfihrung beim Vorliegen von
Umstédnden, die nach unanfechtbarem
Ermessen des Verantwortlichen fir die
Vertragsausfihrung die ordnungsgemaie
und termingerechte  Ausflhrung der
Lieferung gefahrden kdnnen.

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung teilt dem Lieferanten
die Beanstandungen mit und raumt ihm
eine Frist von mindestens 15 Tagen ein,
um dem EVV seine Gegendarstellungen
vorzulegen. Nach Einholung und negativer
Bewertung der Gegendarstellungen bzw.
nach Ablauf der Frist ohne Antwort des
Lieferanten verfigt der Auftraggeber auf
Vorschlag des EVV die
Vertragsaufthebung, unbeschadet der
Zahlung der Strafen (Art. 108 Abs. 3 GvD
Nr. 50/2016 und Art. 18 Abs. 3 MD Nr.
49/2018).

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung legt in der
Bescheinigung Uber die Fertigstellung die
HOhe der vertraglich vorgesehenen
Strafen im Falle verspateter Ausflihrung
fest.

Der Abzug ist in der
Zahlungsbescheinigung mit inbegriffen.

Im Fall von Lieferungen mit mehreren
Ubergaben und Teilzahlung (siehe
besondere Vertragsbedingungen — Teil
1), wird der Betrag der Vertragsstrafen in
den entsprechenden
Zahlungsbescheinigungen bestimmt. Der
Abzug ist in den einzelnen
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.

ART. 13
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. Nei casi

della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

. Resta altresi salvo il diritto
dell’Amministrazione committente di
risolvere il contratto, in corso di

esecuzione dello stesso, in presenza di
circostanze che, a insindacabile giudizio
del direttore dell’esecuzione, possano
compromettere la regolare e puntuale
esecuzione della fornitura.

precedenti il  direttore
dell’esecuzione formula le contestazioni
degli addebiti al fornitore, assegnandogli
un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie contro-
deduzioni al RUP. Acquisite e valutate
negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che il fornitore abbia risposto,
’Amministrazione committente, su
proposta del RUP, dispone la risoluzione
del contratto, fermo restando il pagamento
delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e
art. 18 co. 3 DM 49/2018).

. Il direttore dellesecuzione determina nel

certificato di ultimazione 'ammontare delle
penali previste nel contratto per il caso di
ritardata esecuzione. La detrazione viene
effettuata sul certificato di pagamento.

In caso di fornitura a consegne ripartite e

con pagamento  frazionato (vedi
capitolato speciale parte n,
'ammontare delle penali verra
determinato nei rispettivi certificati di

pagamento. La detrazione viene effettuata
sui singoli certificati di pagamento

ART. 13
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1. Die Bezahlung des

ZAHLUNGEN

Entgelts erfolgt,
abzlglich  eventueller  Vertragsstrafen,
geman den Fristen und Modalitaten, die im
Teil I der vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen festgelegt sind.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

Damit die Verwaltung die Zahlung/en
tatigen kann, muss der Auftragnehmer
rechtzeitig die elektronische Rechnung
samt allen Vorgabengemaf den geltenden
Rechtsvorschriften und im Einklang mit

den Vorschriften tber die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
ausstellen.

Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes
Unternehmen  der  Bietergemeinschaft
proportional zur jeweils durchgeflhrten
Leistung eine Rechnung an die
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018,
Nr. 17).

. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en
von einzelnen Posten, werden 0,50 % des
Nettobetrags zur Sicherung der
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art.
30 Abs. 5 GvD 50/2016).

Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015,
werden

bei Lieferungen und Dienstleistungen unter
EU-Schwelle auf den progressiven
Nettobetrag keine Garantierlickbehalte
von 0,50 Prozent fir die ErfGllung der
Beitragspflichten zugunsten der Flrsorge-
und Vorsorgeanstalten vorgenommen

. Diese  Einbehalte werden, bei der
Endabrechnung, nach Anerkennung der
Bescheinigung Uber die Priafung der
Konformitat oder tber die
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PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le

eventuali penalita, sara effettuato secondo
le scadenze e le modalita stabilite nella
Parte Il del presente capitolato speciale.
vedi capitolato speciale parte Il

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i
pagamento/i, l'appaltatore € tenuto
all'emissione tempestiva della relativa
fattura elettronica, completa di tutti gli
elementi previsti dalla normativa vigente e
in regola con la disciplina in materia di
tracciabilita dei pagamenti.

Ai sensi dellart. 21 DPR 633/1972, la
fatturazione nei confronti della stazione
appaltante viene eseguita pro quota da
ogni impresa facente parte del
raggruppamento, in  relazione alle
prestazioni di competenza eseguite da
ciascuna (principio di diritto Agenzia delle
Entrate 17.12.2018, n. 17)

. In caso di pagamento/i in acconto o in

caso di pagamento frazionato per singole
partite, sullimporto netto sara trattenuto lo
0,50 % a garanzia degli adempimenti
contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs.
50/2016).

Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n.
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la
soglia UE non viene operata sullimporto
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per
cento prevista a garanzia dei versamenti
agli enti previdenziali e assicurativi.

. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed

assicurativi  non abbiano comunicato
inadempienze, saranno svincolate in sede
di liquidazione finale, dopo I'approvazione
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6. Bei

ordnungsgemafe Ausfuhrung freigegeben,

falls die Flrsorge- und
Versicherungsanstalten keine
Nichterfillungen mitgeteilt haben, bei
vorheriger Ausstellung der
Sammelbescheinigung der

ordnungsgemalen Beitragslage (Art. 30
Abs. 5 bis GvD 50/2016).

. Die  Zahlungsbescheinigungen werden
gemafR Artikel 113-bis, Abs. 1 GvD Nr.
50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen ab positivem
Ausgang der Konformitatsprifung oder der
Prifung UOber die ordnungsgemale
Ausfihrung ausgestellt.

Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung
fir  einzelne Posten werden die
Zahlungsbescheinigungen (geman Artikel
113-bis Abs. 1 GvD Nr. 50/2016)
gleichzeitig oder innerhalb einer Frist von
héchstens 7 Tagen ab den in den
besonderen Vertragsbedingungen Teil
Il festgelegten Fristen ausgestellt.

.Es ist die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der
Verwaltung geman Art. 49 Abs. 3 L.G.
16/2015 vorgesehen. sofern der
Unterauftragnehmer selbst nicht anders
entscheidet. Falls dieser entscheidet, dass
die Vergutung vom Auftragnehmer zu
zahlen ist, muss der Auftraggeber vor der
Zahlung jeden Baufortschritts Uberprifen,
dass der Auftragnehmer dem
Unterauftragnehmer  fir  seine im
entsprechenden Baufortschritt
ausgefihrten Leistungen den
geschuldeten Betrag bereits ausgezahlt
hat, wobei er geeigneten Nachweis daftr
verlangen muss. Werden die Unterlagen
zum Nachweis nicht erbracht, nimmt der
Auftraggeber  die  direkte  Zahlung
zugunsten des Unterauftragnehmers an
Stelle des Auftragnehmers vor.

Vorliegen  eines
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del certificato di verifica di conformita o di
regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva
(art. 30 comma 5 bis D.Lgs. 50/2016).

. | certificati di pagamento sono emessi ai

sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del D.Igs.
50/2016, contestualmente, ovvero entro
un termine non superiore a 7 giorni,
decorrente dall’esito positivo della verifica
di conformita o di regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in
caso di pagamento frazionato per singole
partite, i certificati di pagamento sono
emessi (ai sensi dell’art. 113-bis, comma
1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente
ovvero entro un termine non superiore a 7
giorni decorrente dai termini indicati nel
capitolato speciale parte |I.

.E previsto il pagamento diretto del

subappaltatore da parte
dellamministrazione ai sensi dellart. 49
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa
indicazione da parte del subappaltatore
stesso. Nel caso in cui quest’ultimo abbia
deciso che il corrispettivo venga pagato
dall’appaltatore, 'amministrazione
committente deve verificare, prima di
procedere al pagamento di ciascuno stato
di avanzamento, che l'appaltatore abbia
gia corrisposto quanto dovuto al
subappaltatore per le prestazioni eseguite
nello stato di avanzamento oggetto di
pagamento, richiedendo idonea
documentazione a comprova. In assenza
di tale documentazione I'amministrazione
committente procedera al pagamento
diretto a favore del subappaltatore in
sostituzione dell’appaltatore.

genehmigten 6. In presenza di un contratto di subappalto
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Unterauftrags kann die Bezahlung der
Anzahlung und der entsprechenden
direkten Bezahlung der
Unterauftragnehmer nur dann erfolgen,
wenn die elektronische Rechnung des
Auftragnehmers und jene die auf den
Auftragnehmer von den
Unterauftragnehmern ausgestellten
Rechnungen dem Verantwortlicher flr die
Vertragsausfiuhrung und der
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt
werden. Falls der Auftragnehmer die
Rechnungen der Unterauftragnehmer nicht
Ubermittelt, setzt die Verwaltung die
Zahlung zu Gunsten des Auftragnehmers
zur Géanze oder teilweise aus. Aufrecht
bleibt die Er-bringung der Vorauszahlung
geman Artikels 13bis der
gegenstandlichen Vergabebedingungen.

. Flr die Zahlung des Entgelts und auf
jedem Fall bei Vorliegen offener
Rechnungen, wird die Verwaltung auch far
den Unterauftragnehmer die
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalle
Beitragszahlung (DURC) einholen, welche
die ordnungsgeméaBe Einzahlung der
verpflichtenden Flrsorge- und
Versicherungsbeitrage fur Arbeitsunfalle
und Berufskrankheiten der Angestellten
bestétigt.

. Die Fristen fir die Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung wird far
auslandische Unternehmen durch die
schriftliche Anfrage der
auftraggebenden Verwaltung um
Vorlage des dem Dokument Uber die
ordnungsgemane Beitragslage
gleichwertigen  Zertifikats  (DURC)
unterbrochen. Die Unterbrechung darf
nicht mehr als 30 Tage betragen.

. Laut Art. 18, Abs. 3, LG Nr. 3/2020
werden bis zum 14. April 2022
(eingeschlossen)  Anzahlungen im
Ausmalf von 80 Prozent des Wertes der
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autorizzato il pagamento degli acconti, ed
il relativo pagamento diretto dei
subappaltatori, €& condizionato alla
presentazione al direttore dell’esecuzione
ed al committente, della fattura elettronica
dell’appaltatore e delle fatture dei
subappaltatori intestati  all’appaltatore.
Qualora lappaltatore non trasmetta le
fatture dei subappaltatori
'amministrazione sospende, in tutto o in
parte, il pagamento a favore
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il
recupero  dellanticipazione  di  cui
all’articolo 13bis del presente capitolato.

. Ai fini del pagamento del corrispettivo e

comunque ove Vi siano fatture in
pagamento, I’Amministrazione procedera
ad acquisire, anche per il subappaltatore,
il documento unico di regolarita
contributiva  (DURC), attestante la
regolarita in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.

. | termini per I'emissione del certificato di

pagamento sono interrotti, in caso di
imprese estere, dalla richiesta scritta
dellamministrazione ~ committente  di
presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita
contributiva (DURC), fino alla
presentazione della stessa. In ogni caso
detta interruzione non pud superare i 30
giorni.

. In base allart. 18, comma 3, della LP

3/2020, sino al 14 aprile 2022 (compreso)
'amministrazione committente procede
con il pagamento in acconto dell’80
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erfolgten Lieferungen vom Auftraggeber
vorgenommen, welche vom Leiter/von
der Leiterinder  Auftragsausfihrung
angenommen wurden, auch wenn sie
noch nicht inventarisiert worden sind.

ART. 13-bis
VORSCHUSSZALUHNG

. Der Auftragswert far Auftrdge von
unverziglich durchzufihrenden
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur
Berechnung des Betrags der
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen
Ausmal3 und mit den Modalitaten geman
Art. 35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art.
49 Abs. 3-ter LG Nr. 16/2015
herangezogen.

Die Preisvorauszahlung ist dem
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen
nach Beginn der tatsachlichen Ausfiihrung
zu zahlen, vorausgesetzt, dass der
Vertragsabschluss bereits erfolgt ist.
Dieser Betrag wird fortlaufend von der
auftraggebenden Verwaltung gemaR dem
Terminplan flr die Leistungserbringung
oder gemaB den in den Besonderen
Vertragsbedingungen, Teil 1, Art. 13

vorgesehenen Zahlungsfristen
eingezogen.
Siehe Besonderen

Vertragsbedingungen Teil Il.

Die Zahlung des Vorschusses setzt
voraus, dass eine Bank-  oder
Versicherungsgarantie in Hohe des
Vorschusses geleistet wird, erhéht um den
gesetzlichen Zinssatz flir den Zeitraum,
der far die  Rickforderung des
Vorschusses gemalB dem Zeitplan der
Leistungserbringung erforderlich ist.

Bei Bietergemeinschaften wird dieser
Betrag jedem Mitglied der
Bietergemeinschaft gemafB dem bei der
Angebotsabgabe erklarten
Ausfihrungsanteil ausgezahlt, auBBer bei
anderslautender Festlegung im
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percento del valore delle forniture
consegnate e accettate dal direttore/dalla
direttrice dell’esecuzione del contratto,
benché non ancora inventariate.

ART. 13-bis
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

. Sul valore dei contratti di appalto di servizi

e forniture ad esecuzione istantanea verra
calcolato l'importo dell’anticipazione del
prezzo nella misura e con le modalita
previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs.
n. 50/2016 e dall’art. 49, comma 3 ter, l.p.
16/2015.

L’importo a titolo di anticipazione sara
corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni
dell’effettivo inizio della prestazione, a
condizione che sia gia intervenuta la
stipulazione del contratto d’appalto. Tale
importo sara recuperato
progressivamente  dal’Amministrazione
committente secondo il cronoprogramma
della prestazione ovvero secondo le
scadenze di pagamento previste nel
capitolato speciale parte Il sub art. 13.
Vedi capitolato speciale parte Il

L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo |l
cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra operatori economici, tale importo sara
corrisposto a ciascun componente del
raggruppamento secondo le quote di
esecuzione dichiarate in sede di offerta,
salvo diversa indicazione contenuta
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Grindungsakt der Bietergemeinschatft.

Mit Bezug auf die
Versicherungsbirgschaft gemaB Art. 35
Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und Art. 49 Abs.
3-ter LG Nr. 16/2015, muss diese in
Ubereinstimmung mit der Standardvorlage
gemalB MD Nr. 31 vom 19 Januar 2018
geleistet werden. Auch falls der
Auftragnehmer die Versicherungspramie
nicht bezahlt oder zu spéat bezahlt, ist die
Haftpflichtversicherung wirksam.

. Geman Art. 19 LG 3/2020 wie mit LG
1/2021 abgandert kann bis zum +4—Apxi
2022 31.12.2021 (eingeschlossen) der
Betrag der Preisvorauszahlung bis zu 40
Prozent des Auftragswertes anerkannt
werden.

ART. 14
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN

.Um die genaue Einhaltung der
Vertragsklauseln zu gewahrleisten, kann
der Auftraggeber die Aussetzung der
Zahlungen an den Lieferanten, dem
Nichterflllungen angelastet worden sind,
bis zur ordnungsgemaBen Erflllung der
Vertragspflichten verfligen.

. Bei Nichterflllung der Beitragspflicht,
welche aus der DURC-Bescheinigung
betreffend das bei der Vertragserfillung
eingesetzte Personal des Auftragnehmers
oder Unterauftragnehmers oder der
Inhaber von Unter- oder Akkordauftragen
gemal Art. 105 GvD Nr. 50/2016
hervorgeht, nimmt die Vergabestellte auf
die Zahlungsbescheinigung einen Abzug
im Ausman der festgestellten
Nichterflillung vor. Dieser Betrag wird von
der Vergabestelle direkt an die
zustandigen Flrsorge- und
Versicherungsanstalten Uberwiesen (Art.
30 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).
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.In caso di

nell'atto costitutivo del raggruppamento
stesso.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria
assicurativa di cui all’art. 35, comma 18,
del D.lgs. n. 50/2017 e all” art. 49, comma
3 ter, L.p. 16/2015, essa deve essere
prestata in conformita allo schema-tipo di
cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed e
efficace anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore.

. Ai sensi dell’art. 19 della LP 3/2020, come

modificato dalla Ip 1/2021 fino al 14-aprile
2022-31.12.2021 (compreso), limporto
dell’anticipazione potra essere
riconosciuto fino al 40 percento
dell'importo contrattuale.

ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

. L'Amministrazione committente, al fine di

garantire la puntuale osservanza delle
clausole contrattuali, pud sospendere i
pagamenti al fornitore cui sono state
contestate inadempienze, fino a che non
si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali.

inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di
regolarita contributiva (DURC) relativo al
personale dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui allart.105 del
D.Lgs. n. 50/2016, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di
pagamento  I'importo  corrispondente
allinadempienza  per il  successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).
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3. Bei

festgestelltem Verzug der
Lohnzahlungen  fir das bei der
Vertragserfullung eingesetzte Personal
des Auftragnehmers oder

Unterauftragnehmers oder der Inhaber von
Unter- oder Akkordauftrdgen gemafB Art.
105 GvD Nr. 50/2016, fordert der EVV den
Auftragnehmer schriftlich  zur  Zahlung
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen auf
(Art. 30 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016).

. Wird die Stichhaltigkeit des Antrags
innerhalb der oben eingerdumten Frist
nicht formell und begrindet beanstandet,
zahlt der Auftraggeber auch wahrend der
Ausflihrung dem Personal direkt die noch
ausstandigen Lohne. Die entsprechenden
Betrage @ werden von den dem
Auftragnehmer geschuldeten Betragen
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei
direkter Bezahlung geschuldeten Betragen

abgezogen (Art. 30 Abs. 6 GvD Nr.
50/2016).
. Der Auftragnehmer ist im Falle der

direkten Bezahlung des Subunternehmers
seitens der Verwaltung im Sinne von Art.
49, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 von der
solidarischen Haftung in Bezug auf die
Verpflichtungen zur Entlohnung und zur
Zahlung der Sozialbeitrage befreit.

. Falls der Auftraggeber nicht die genaue
Hohe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt
und nicht Uber die betreffenden bendtigten
Daten verflgt, wird auf die ausstehenden
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20%

vorgenommen, solange bis die
entsprechende Behdérde mitteilt, dass der
Beitragspflicht nachgekommen  wurde.
Gegen diese teilweise
Zahlungsaussetzung kébnnen der
Auftragnehmer bzw. der
Unterauftragnehmer  keinen  Einspruch
erheben.
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3.

5.

. Qualora

In caso di ritardo accertato nel pagamento
delle retribuzioni del personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all'art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati
nell‘appalto, il RUP ordina per iscritto il
pagamento entro 15 (quindici) giorni
all’appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

. Ove non sia stata contestata formalmente

e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato
'amministrazione ~ committente  paga
anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso di pagamento
diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16).

L’appaltatore € liberato da responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi in caso di pagamento diretto
del subappaltatore da parte
dellAmministrazione ai sensi dell’art. 49
comma 3 L.P. 16/2015.

'amministrazione committente
non dovesse conoscere limporto esatto
ed i relativi dati necessari degli eventuali
debiti rispettivamente dell'appaltatore o
del subappaltatore, verra effettuata una
trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al
20% degli stessi, fino a che [IEnte
interessato  non abbia comunicato la
regolarizzazione della posizione
contributiva.  Avverso tale parziale
sospensione di pagamento I'appaltatore, e
rispettivamente il subappaltatore non
potranno opporre alcuna eccezione.
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7.

10.

Fir jede Zahlung Uber 5.000,00.-
(finftausend/00) Euro Oberprift die
Verwaltung geman Art. 48bis DPR vom
29. September 1973, Nr. 602, nach den
Modalitdten gemal M.D. vom 18. Janner
2008, Nr. 40, des Ministeriums flr
Wirtschaft und Finanzen, ob der
Begunstigte der Zahlungspflicht
nachgekommen ist, die sich aus der
Zustellung von einem oder mehreren
Zahlungsbescheiden (Uber mindestens
diesen Gesamtbetrag ergibt.

. Falls eine Nichterflllung des Beguinstigten

vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung
der dem Beglnstigten geschuldeten
Betrage bis zur H6he der angegebenen
Schuld fiir sechzig Tage ab Mitteilung aus

und teilt dem ortlich  zustdndigen
Erhebungsbeamten  diesen  Umstand
zwecks Einhebung der amtlich

eingetragenen Betrage mit.

. Nach Ablauf der sechzig Tage gemaf

vorhergehenden  Absatz  wird  die
Verwaltung gemal Art. 3 Abs. 5 und 6 des
0.g. M.D. vom 18. Januar 2008 Nr. 40
vorgehen.

Es fallen keine Zinsen fur die nicht laut
obiger Regelung bezahlten Betrage an.

ART. 15
ZAHLUNGSVERZUG

. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab

positivem Ausgang der
Konformitatsprtfung oder der Prifung der
ordnungsgemafBen Ausflihrung oder bei
Auftragen mit objektiven Besonderheiten
oder Merkmalen innerhalb von __ (max.
60) Tagen erfolgen, siehe besondere
Vertragsbedingungen Il (Art. 113 bis
Abs. 2 GvD 50/16).
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7.

10.

L’Amministrazione, in ottemperanza alle
disposizioni previste dall’art. 48bis del
DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le
modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008,
n. 40 del Ministero dell’economia e delle
finanze, per ogni pagamento di importo
superiore a 5.000,00 (cinquemila/00)
Euro, procedera a verificare se |l
beneficiario & inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una
0 piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a
tale importo.

. Nel caso in cui risulti un inadempimento a

carico del beneficiario, 'Amministrazione
sospende per sessanta giorni successivi a
quello della comunicazione il pagamento
delle somme dovute al beneficiario fino
alla concorrenza dellammontare del
debito comunicato e segnalera la
circostanza all’agente della riscossione
competente  per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma

precedente I'’Amministrazione procedera
ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sara dovuto per le
somme che non verranno corrisposte ai
sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI

. Il pagamento va effettuato nel termine di

30 giorni decorrenti dall’esito positivo
della verifica di conformita o di regolare
esecuzione, ovvero, nel caso di contratti
aventi oggettivamente particolare natura o
peculiari caratteristiche, nel termine di
giorni __ (max 60) vedi capitolato
speciale di appalto parte Il (art. 113 bis
comma 2 D.Lgs. 50/16).
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2. Die

Vorauszahlung(en) oder  die
Teilzahlung/en  bei  Lieferungen  mit
mehreren Ubergaben miissen innerhalb
30 Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il festgelegten
Fristen erfolgen.

. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung
fir die dem Auftragnehmer geschuldeten
Betrdge nach Ablauf der obengenannten
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der
Zinsen, gemaB Art. 4 Abs. 1 GvD Nr.
231/2002 mit sich.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-
Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der
halbjahrlich  festgelegt und  vom
Ministerium flr Wirtschaft und Finanzen
im GBL veréffentlicht wird, erhéht um 8
Prozentpunkte gemalR GvD Nr. 231/2002
i.g.F.

Die oben genannten Zahlungsfristen
bleiben zwischen der Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt
der entsprechenden Rechnung durch die
Verwaltung ausgesetzt.

. Es fallen keine Zinsen flur die gemafi Art.
13 und 14 verflgten
Zahlungsaussetzungen an.

. Es fallen auBerdem keine Zinsen an, falls
die Verspatung dem Lieferanten
anzulasten ist oder die Zahlung aufgrund
von hindernden Umstédnden Dritter oder
anderer Verwaltungen ausgesetzt wird.

. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes
vom 13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet
sich der Auftragsausflihrende, die von den

genannten Bestimmungen festgelegten
Verpflichtungen Uber die
Ruackverfolgbarkeit der Geldflisse

gewissenhaft einzuhalten.
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2.

4.

ll/i pagamento/i in acconto o i pagamenti
frazionati in caso di fornitura per
consegne ripartite saranno effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dalle
scadenze indicate nel capitolato
speciale parte |l.

. L’emissione del mandato di pagamento

delle somme dovute all’appaltatore oltre i
termini  di cui sopra comporta la
corresponsione  degli interessi come
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito
in una misura pari al tasso BCE, stabilito
semestralmente e  pubblicato  con
comunicazione del Ministero
del’lEconomia e delle Finanze sulla
G.U.R.l.,, maggiorato di 8 punti
percentuali, secondo quanto previsto dal
d.lgs. 231/2002 s.m.

| termini di pagamento di cui sopra restano
sospesi nel periodo intercorrente tra
I'emissione del certificato di pagamento e
la ricezione della relativa fattura da parte
dell'amministrazione.

Gli interessi non sono dovuti per le
sospensioni dei pagamenti disposte ai
sensi degli articoli 13 e 14.

. Gli interessi non sono altresi dovuti se il

ritardo dipende da fatti imputabili al
fornitore oppure il pagamento € sospeso
per fatti impeditivi posti in essere da terzi
o da altre Amministrazioni.

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8,

della legge 13 agosto 2010, n. 136,
lesecutore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
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7.

10.

11.

Unbeschadet der weiteren von diesen
besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen Fallen der
Vertragsaufhebung, sieht Art. 3 Abs. 9 des
Gesetzes vom 13. August 2010 Nr. 136
vor, dass die fehlende Inanspruchnahme
bei den Finanztransaktionen von Bank-
und Postlberweisung oder anderen fir die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
geeigneten Instrumenten die
Vertragsaufthebung zur Folge hat.

Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August

2010 Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende in die mit den
Unterauftragnehmern oder den

Nebenvertragsunternehmer
abgeschlossenen Vertrage, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflir vorgesehene
Klausel einzufigen, mit welcher ein jeder
die Verpflichtung zur Ruckverfolgbarkeit
der Geldflisse gemaB diesem Gesetz
dbernimmt.

der
der

Falls der Auftragnehmer,
Unterauftragnehmer oder
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis
haben, dass der Vertragspartner die
Verpflichtungen zur Rickverfolgbarkeit der
Geldflisse nicht erflllt, sind sie verpflichtet
unverziglich die Verwaltung und das
Regierungskommissariat der  Provinz
Bozen dariber zu informieren.

Die Verwaltung wird Uberprifen, ob in den

abgeschlossenen Vertragen mit den
Unterauftragnehmern und
Nebenvertragsunternehmern, bei

sonstiger Nichtigkeit, eine eigens daflr
vorgesehene Klausel eingefligt wurde, mit
welcher ein jeder die Verpflichtung zur
Ruackverfolgbarkeit der Geldflisse geman
obengenanntem Gesetz Gbernimmt (Art. 3
Abs. 9 des G. 136/2010).

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich,
unverziglich und auf jeden Fall spatestens
innerhalb  von 7 Tagen, jegliche
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7. Ferme

10.

11.

restando le ulteriori ipotesi di
risoluzione  previste dal presente
capitolato speciale, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della legge
13 agosto 2010, n. 136, il mancato
utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di
pagamento,  costituisce  causa @ di
risoluzione del contratto.

. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3

della I. 13 agosto 2010, n., 136, ad
inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge.

. L’esecutore, il subappaltatore o |l
subcontraente che abbiano notizia
dellinadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari, sono tenuti a darne
immediata comunicazione
allAmministrazione e al Commissariato
del Governo della Provincia di Bolzano.

L’Amministrazione verifichera che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed
i subcontraenti sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla su richiamata
legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

L’esecutore €& tenuto a comunicare
tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni da qualsivoglia
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Abanderung der Koordinaten des bzw. der
daflir eingerichteten Kontokorrente, sowie
der Personalien (Name, Familienname,
Steuernummer usw.) der Personen die
darauf Zugriff haben, mitzuteilen.

12. Bei Nichterflllung der Pflichten laut
vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine
Zinsen fur die nicht bezahlten Betrage
aufgrund der Nichterfillung der genannten
Pflichten geschuldet.

ART. 16 )
BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG
DER KONFORMITAT ODER UBER DIE
ORDNUNGSGEMARE AUSFUHRUNG DER
LIEFERUNG

1. Der einzige Verfahrensverantwortliche
pruft gemeinsam mit dem Verantwortlichen
fur die Vertragsausfihrung die Ausfiihrung
des Vertrags.

2. Die abschlieBende Konformitatsprifung
muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich
anderer Fristen geman Art. 113-bis, Abs. 3
GvD 50/2016.
siehe besondere Vertragsbedingungen
[/}

3. Die Bescheinigung Uber die Prufung der
Konformitat ist vorlaufiger Natur und wird
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab
Ausstellung endgultig. Nach Ablauf dieser
Frist gilt die Prifung stillschweigend als
genehmigt, auch wenn die formelle
Genehmigung nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Ablauf der genannten Frist
erfolgt (Art. 102 Abs. 3).

4. GemalR Artikel 113-bis Abs. 1 GvD Nr.
50/2016 Dbei positivem Ausgang der
Konformitéatsprtifung oder innerhalb einer
Frist von h6chstens 7 Tagen stellt der EVV
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12.

3.

variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi di uno o
pil conti correnti dedicati nonché le
generalita (nome, cognome, codice
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad
operare su detti conti.

L’inadempimento degli obblighi descritti
nel presente articolo non consentira
allAmministrazione  di  effettuare i
pagamenti. Nessun interesse sara dovuto
per le somme che non verranno
corrisposte a causa del mancato
adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 16
CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

. Il responsabile unico del procedimento

controlla I'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore
dell’esecuzione.

. La verifica di conformita finale deve aver

luogo entro 30 giorni dall’'ultimazione della
prestazione, salvo diverso termine
previsto ai sensi dell’art. 113-bis comma 3
del D.Lgs 50/16.

vedi capitolato speciale di appalto
parte Il

[l certificato di verifica di conformita ha
carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, la
verifica si intende tacitamente approvata
ancorché l'atto formale di approvazione
non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine (art. 102
co. 3).

. Ai sensi dell’art. 113 bis co. 2 D.Lgs.

50/2016, all’esito positivo della verifica di
conformita, e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni, il RUP
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die Zahlungsbescheinigung zwecks
Ausstellung der entsprechenden
Rechnung seitens des Auftragnehmers
aus.

Die Zahlungsbescheinigung lasst keine
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2
ZGB vermuten.

. Die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitdt wird ausgestellt, nachdem
vorab Uberprift wurde, dass die gemaf
den Vertragsbestimmungen gelieferten
bzw. die fachgerecht verlegten Giter die
von den vertraglichen  Unterlagen
vorgeschriebenen Voraussetzungen oder
die Voraussetzungen der vorgelegten und
vom Auftraggeber akzeptierten Muster

erflllen, sowie erst nachdem vorab
Uberprift wurde, dass samtliche
Bescheinigungen betreffend die
Materialien und die
Konformitatserklarungen der

durchgeflhrten Lieferung vorliegen.

. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann
der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung die flr notwendig
erachtete Anzahl von Produkten einer
Uberprifung unterziehen, ohne dass der

Lieferant  Einwande  erheben  oder
Anspriche stellen kann. Bei der
Uberprifung kann der Lieferant von

eigenen Beauftragten vertreten werden.

. Werden Mangel festgestellt, sind die
Uberprifungskosten zu Lasten des
Lieferanten. Andernfalls hat der Lieferant
Anspruch auf Ruckerstattung dieser
Kosten und jener far die
Wiederinstandsetzung oder flr den
Austausch der eventuell beschadigten
Lieferungen zu den Vertragspreisen. Keine
andere Entschadigung oder Entgelt ist
geschuldet.

. Die Bescheinigung muss die Angabe und
gegebenenfalls den Gesamtbetrag der
verhangten oder noch zu verhdngenden
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5.

. Prima dell’emissione del

rilascia il certificato di pagamento ai fini
dellemissione della fattura da parte
dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, c.c.

Il certificato di verifica di conformita &
rilasciato previo accertamento che i beni,
forniti rispettivamente messi in opera in
conformita alle pattuizioni contrattuali e a
regola d’arte, presentino i requisiti richiesti
dalla documentazione contrattuale,
ovvero i requisiti di eventuali campioni
esibiti ed accettati dal’Amministrazione
committente e previo accertamento della
sussistenza di tutte le certificazioni
relative ai materiali e le dichiarazioni di
conformita relative alla fornitura effettuata.

certificato, |l
direttore dell’esecuzione puo sottoporre
ad esame, a sua scelta, le quantita di
prodotti che ritiene necessarie, senza che
il fornitore possa elevare contestazioni o
pretese. Alle operazioni il fornitore pud
farsi rappresentare da propri incaricati.

. Qualora siano accertati dei vizi, le spese

delle verifiche sono a carico del fornitore,
in caso contrario il fornitore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle per il
ripristino o sostituzione delle forniture
eventualmente danneggiate ai prezzi
contrattuali, escluso qualsiasi altro
indennizzo o compenso.

. Il certificato dovra contenere I'indicazione

e l'eventuale importo totale delle penali
qualitative e/o da ritardo applicate o da
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10.

11.

. Es

qualitativen Sanktionen und/oder
Sanktionen wegen Verzug enthalten.

. Uber die Priifung der Konformitat wird eine

von allen Beteiligten unterzeichnete

Niederschrift verfasst.

Die Bescheinigung tber die
Konformitatsprifung wird dem
Auftragsausfihrenden fur die Annahme
Ubermittelt und von diesem innerhalb von

15 (finfzehn) Tagen ab deren Erhalt
unterzeichnet. Anlasslich der
Unterzeichnung kann er die  flr

angemessen erachteten Beanstandungen
zur Konformitatsprifung hinzuflgen.

Ist es im Teil I der vorliegenden
besonderen Vertragsbedingungen
ausdricklich ~ vorgesehen, wird die
Bescheinigung Ober die Prifung der
Konformitdt von der Bescheinigung Uber
die ordnungsgemaBe Ausflhrung ersetzt.
(Art. 102 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

ART. 17
ABGELEHNTE LIEFERUNGEN

werden die Lieferungen, welche
Méangel aufweisen oder in irgendeiner
Weise nicht den Vertragsvorgaben
entsprechen, abgelehnt.

. Der Lieferant ist verpflichtet, die abgelehn-

ten Giter selbst und auf eigene Kosten
zurlickzunehmen. Sofern nichts anderes
im Leistungsverzeichnis oder im Teil Il der

gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen  vorgesehen  ist,
mussen die Ricknahme und der

Austausch innerhalb von 10 Tagen ab
Erhalt der Mitteilung Uber die Ablehnung
des Verantwortlichen far die
Vertragsausfiihrung erfolgen.
Ausnahmsweise kbénnen gelieferte Giiter,
welche geringfiigige Maéangel aufweisen
oder nicht vollstdndig den vertraglichen
Vorgaben entsprechen, angenommen
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10.

11.

. Della verifica di

applicarsi.

conformita € redatto
processo verbale che sara sottoscritto da
tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformita viene
trasmesso per la sua accettazione
all’esecutore che deve firmarlo entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento dello
stesso. Allatto della firma egli pud
aggiungere le contestazioni che ritiene

opportune, rispetto alle operazioni di
verifica di conformita.
Nel caso di espressa previsione

contenuta nella parte Il del presente
capitolato speciale, il certificato di verifica
di conformita & sostituito dal certificato di
regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs.
50/16)

ART. 17
FORNITURE RIFIUTATE

. Sono rifiutate le forniture che risultano

difettose o in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni di contratto.

. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di

sostituire a sua cura e spese i prodotti
rifiutati. ~ Salva  diversa  previsione
contenuta nel capitolato tecnico o nella
parte Il del presente capitolato speciale, il
ritiro o la sostituzione devono avvenire
entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del rifiuto da parte
del direttore dell’esecuzione. In via di
eccezione, le forniture di beni che
presentano difetti di lieve entita o non
perfettamente conformi alle prescrizioni di
contratto, possono essere accettate con
adeguata riduzione del prezzo.
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werden, mit angemessener Reduzierung
des Preises.

Nach Ablauf der Frist flr die Ricknahme
oder den Austausch, kann der
Auftraggeber dem Lieferanten die
abgelehnten Giter zurtickschicken oder
dieselben in den eigenen Lager- oder
Ubergaberaumen auf Kosten des
Lieferanten aufbewahren. Falls die
abgelehnten Guter nicht innerhalb von 10
Tagen zurickgenommen werden, wird
eine Vertragsstrafe in Héhe von 2% des
Betrages der zuriickzunehmenden Guter
angewandt, sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis oder im Teil Il der
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehen ist.
Die Vertragsstrafe wird auf den
Zahlungsbetrag, welcher dem
Lieferanten geschuldet ist, oder auf die
Kaution einbehalten.

4. Wahrend des obengenannten Zeitraumes

haftet der Auftraggeber nicht fir die
Verminderungen, Diebstéhle oder
Beschadigungen der abgelehnten
Lieferungen.

. Die vom Artikel 12 dieser besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehenen
Vertragsstrafen bleiben aufrecht.

ART. 18
HAFTUNG DES LIEFERANTEN

. Die Ausstellung der Bescheinigung Uber
die Prifung der Konformitat oder Uber die
ordnungsgemafie Ausfihrung befreit den
Lieferanten nicht von der Haftung far
etwaige Mangel im Sinne des Art. 1490
ZGB die nicht bei Ausstellung der
Bescheinigung aufgetreten sind, sondern
erst im Nachhinein festgestellt wurden. In
diesem Fall wird der Lieferant vom Auf-
traggeber aufgefordert, selbst oder durch
seine  Vertreter, einem  eventuellen

Januar 2021/Gennaio 2021

. L’Amministrazione

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o

la sostituzione, ’Amministrazione
committente ha facolta di spedire al
fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli
nei magazzini o nei locali di consegna, a
spese dello stesso. Qualora i prodotti
rifiutati non siano ritirati entro il termine di
10 giorni & applicata una penalita pari al
2% dell'importo dei prodotti da ritirare,
salva diversa previsione contenuta nel
capitolato tecnico o nella parte Il del
presente capitolato speciale. La penalita &
trattenuta sull'ammontare dei pagamenti
dovuti al fornitore o sulla cauzione.

committente  non
risponde di cali, furti e danneggiamenti
durante la permanenza di cui sopra delle
forniture rifiutate.

. In ogni caso é fatta salva I'applicazione

delle penalita previste allart. 12 del
presente capitolato speciale.

ART. 18
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

. Con I'emissione del certificato di verifica di

conformita delle forniture o di regolare
esecuzione, il fornitore non & esonerato
dalla responsabilita ai sensi dell'art. c.c.
1490 per eventuali difetti ed imperfezioni,
che non siano emersi al momento
dell’emissione del certificato, ma vengano
in seguito accertati. In tal caso il fornitore
e invitato dall Amministrazione
committente ad assistere in proprio o per
mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali
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Kontrollbesuch beizuwohnen, da er dafir
uneingeschrankt haftet.

. Bei Ablehnung der nachfolgenden Partien,
kann der Lieferant sich nicht auf die
Annahme  von vorherigen Partien
derselben Lieferung berufen.

. Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669
ZGB, haftet der Auftragnehmer fir
Abweichungen und Mangel der Leistung,
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie
von der Vergabestelle vor der erlangten
Endgultigkeit der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitdt oder Uber die
ordnungsgemaBe Ausfihrung, angezeigt
wurden (Art. 102 Abs. 5).

ART. 19
KONTROLLEN UND AUFSICHT
WAHREND DER AUSFUHRUNG

DER LIEFERUNGEN

. Der Auftraggeber behélt sich das Recht
vor, jederzeit Funktionstests und
Qualitatsfeststellungen der verwendeten
Materialien vorzunehmen, den
Produktionsverlauf der Guter im Hinblick
auf die vorgesehenen Lieferfristen zu
prifen und bei der Produktionsstatte des
Lieferanten Kontrollen und Uberprifungen
durchzufihren um festzustellen, ob die

Herstellungsprozesse der
vertragsgegenstandlichen  Glter  unter
Einhaltung des technischen
Leistungsverzeichnisses und der

technischen Vorschriften erfolgen.

. Die Beauftragten der Uberpriifungen und
Kontrollen  verfassen  Niederschriften,
welche die festgestellten Maéangel und
Nichterfillungen hervorheben, sowie die
Vorschlage und die  Anweisungen
enthalten, welche flr die weiteren Eingriffe
des Auftraggebers erforderlich scheinen.
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visite d’accertamento, dovendo
rispondere, per essi, ad ogni effetto.

. Il fornitore non puo invocare l'accettazione

di partite della stessa fornitura avvenuta in
precedenti prove, come argomento a suo
favore nel caso di rifiuto di partite in
consegne successive.

. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c.,

'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi della prestazione, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato
di conformita o di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo (art. 102 co 5).

ART. 19
CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO
DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

. L’Amministrazione committente si riserva

la facolta di far eseguire, in qualsiasi
momento prove di funzionamento e di
accertamento della qualita dei materiali
impiegati, di esaminare I'andamento della
produzione dei bene in relazione ai tempi
previsti per la consegna e di eseguire
controlli e verifiche presso gli stabilimenti
del fornitore, al fine di accertare che le
lavorazioni relative alle produzioni dei
beni oggetto del contratto avvengano nel
rispetto dei capitolati tecnici e delle
prescrizioni tecniche.

. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni

redigono verbali con cui sono poste in
evidenza le manchevolezze, i difetti e
inadempienze rilevati, nonché le proposte
e le indicazioni che ritengono necessarie
per gli ulteriori interventi
dellAmministrazione committente.
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3. Die Uberprifungen und Kontrollen werden

in Anwesenheit der Beauftragten des
Lieferanten und des Verantwortlichen fir
die  Vertragsausfiuhrung  durchgefihrt.
Dieselben kbénnen aufgefordert werden,
die Kontrollniederschriften
gegenzuzeichnen.

.In den von den obigen Absatzen
vorgesehenen Féllen, hat der Lieferant
weder Anspruch auf Preisaufschlag oder

Entschadigung, noch kann er eine
Verlangerung des Ubergabetermins
beantragen.

ART. 20

VERWAHRUNG DER
LIEFERUNGEN

. Die - Verwahrungspflicht far die gelieferten
Guter wird der auftraggebenden
Verwaltung gleichzeitig mit der Ausstellung
der Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder Uber die
ordnungsgemafe Ausflhrung der
Lieferung Ubertragen.

ART. 21
AUSFUHRUNG DER
LIEFERUNGEN SEITENS DES
LIEFERANTEN

. Der Lieferant, der die Lieferung nicht
persdnlich ausfihrt, muss dem
Auftraggeber den Namen der Person, die
Uber die technischen und moralischen
Anforderungen verfigt und ihn bei der
Ausflhrung der Lieferung vertritt, mitteilen.

. Der Lieferant haftet fir die Tatigkeit seines
Vertreters.

. Liegen schwerwiegende und
gerechtfertigte Grinde vor, hat der
Auftraggeber das Recht, nach vorheriger
begrindeter Mitteilung an den Lieferanten,
den sofortigen Ersatz des Vertreters des
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3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate

1.

3.

alla presenza d’incaricati del fornitore e
del direttore dell’esecuzione, che possono
essere chiamati a controfirmare i verbali di
verifica.

. Nei casi previsti dai precedenti commi, il

fornitore non ha diritto a supplemento di
prezzo o indennita alcuna, né ha titolo per
chiedere una proroga del termine di
consegna.

ART. 20
CUSTODIA DELLE FORNITURE

. L'obbligo di custodia dei beni forniti &

trasferito allAmministrazione committente
contestualmente al rilascio del certificato
di verifica di conformita della fornitura o di
regolare esecuzione.

ART. 21
ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA
PARTE DEL FORNITORE

Il fornitore che non esegue personalmente

la fornitura deve comunicare
allAmministrazione committente il
nominativo della persona, fornita dei

requisiti di idoneita tecnici e morali, che lo

rappresenta nellesecuzione della
fornitura.
I fornitore rimane responsabile

dell’operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi
’Amministrazione  committente  previa
motivata comunicazione al fornitore, ha
diritto di  esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza
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Lieferanten zu fordern, ohne dass dem
Lieferanten oder seinem Vertreter
irgendeine Entschadigung zusteht.

. Der Lieferant muss darauf achten, dass
bei der Ausflhrung der Lieferung eine fir
den Ausfihrungsort des Vertrages
ausreichende Anzahl von geeignetem
technischen Personal anwesend ist.

. Der Lieferant muss Disziplin und gute
Ordnung am  Ausflhrungsort  des
Vertrages gewahrleisten.

ART. 22
ABLAUF DER LIEFERUNGEN

. Der Lieferant hat die Pflicht, den zeitlichen
Ablauf der Lieferungen so zu gestalten,
dass die vertragliche Fertigstellungsfrist
eingehalten wird, ohne dass dabei die
bestmdgliche Ausfihrung der Lieferungen
beeintrachtigt wird.

. Die Modalitaten und die Fristen der
Ubergabe mlssen auf jeden Fall mit dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfiihrung vereinbart werden.

. Der Auftraggeber behélt sich auf jeden Fall
das Recht vor, die Ausflhrung einer
bestimmten Lieferung innerhalb einer
angemessenen Ausschlussfrist
festzusetzen und zu verfligen, dass der
Ablauf der Ausflhrung von besonderen
Lieferungen auf eine Weise erfolgt, welche
in Bezug auf die fachgerechte Ausflihrung
der Lieferung, auf die Ubergabe der von
der Vergabe ausgeschlossenen
Lieferungen und auf die
Instandhaltungserfordernisse  als  die
vorteilhafteste erscheint, ohne dass der
Lieferant sich weigern oder zusatzliche
Entgelte fordern kann.

ART. 23
PFLICHTEN DES LIEFERANTEN
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A fornitore

che per cid0 spetti alcun’indennita al
fornitore o al suo rappresentante.

dovra provvedere
allesecuzione della  fornitura  con
personale tecnico idoneo, numericamente
adeguato alle necessita di luogo di
esecuzione del contratto.

. Il fornitore €& tenuto a garantire la

disciplina ed il buon ordine di luogo di
esecuzione del contratto.

ART. 22
ANDAMENTO DELLE FORNITURE

. Il fornitore ha il dovere di eseguire le

forniture con ritmi tali da rispettare |l
termine contrattuale d’ultimazione senza
compromettere la loro ottimale
esecuzione.

. Le modalita e le tempistiche di consegna

devono comunque essere concordate con
il direttore dell’esecuzione.

. L’Amministrazione committente si riserva

in ogni modo il diritto di stabilire
I'esecuzione di una determinata fornitura
entro un congruo termine perentorio e di
disporre l'ordine di esecuzione di forniture
particolari nel modo che riterra piu
conveniente, in relazione alla buona
esecuzione della fornitura, alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto ed a
esigenze manutentive, senza che |l
fornitore possa rifiutarsi o richiedere
speciali compensi.

ART. 23
OBBLIGHI DEL FORNITORE
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1. Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Aus-

fihrung der Lieferungen die notwendigen
Vorkehrungen und VorsichtsmaBnahmen
zu treffen, um das Leben und die
Unversehrtheit der Arbeiter, der fir die
Lieferung zustédndigen Personen und
Dritter zu gewahrleisten und um Schaden
jeglicher Art an o6ffentlichen und privaten
Gultern zu vermeiden.

Die Haftung bei Unfallen oder Schaden
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem fur
die Leitung und Uberwachung der
Lieferung zustandigen Personal.

. Der Lieferant Obernimmt zudem jegliche
Haftung und alle Obliegenheiten, welche
sich infolge geistiger Eigentumsrechte
Dritter auf die Lieferung ergeben.

. Der Lieferant hat fir seine Angestellten
alle von den geltenden Gesetzen und
Verordnungen im Bereich Arbeit und
Sozialversicherung vorgesehen Pflichten
zu erfillen und  UObernimmt alle
entsprechenden Obliegenheiten.

. Bei der Ausfihrung der Vergabe,
garantiert der Zuschlagsempfénger die
Einhaltung der geltenden umwelt-, sozial-
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen,
welche von den europaischen und
nationalen Vorschriften, von den
Kollektivvertragen oder von den
internationalen Bestimmungen laut
Anhang X des Kodex vorgesehen sind
(Art. 30 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016).
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A fornitore

. Nell’'esecuzione

1. Sara obbligo del fornitore di adottare

nell’esecuzione delle forniture, le misure e
le cautele necessarie a garantire la vita e
la incolumita degli operai, delle persone
addette alla fornitura e dei terzi, nonché
ad evitare danni di qualunque natura a
beni pubblici e privati.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra sull'appaltatore
nonché sul personale addetto alla
direzione e sorveglianza della fornitura.

inoltre  assume  ogni
responsabilita ed onere derivanti da diritti
di proprieta intellettuale da parte di terzi in
ordine alle forniture.

. Il fornitore & sottoposto a tutti gli obblighi,

verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e
d’assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.

dell’appalto
l'aggiudicatario garantisce la piena
osservanza degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del
Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).
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5. Far

das Personal, welches bei der
Lieferung die Gegenstand der Vergabe ist,
eingesetzt wird, gilt der gesamtstaatliche
und o6rtliche fir den Bereich und fir das
Gebiet, in welchen die Arbeitsleistung
erbracht wird, geltende Kollektivvertrag,
der von den auf nationaler Ebene
reprasentativsten Verbanden
abgeschlossen wurde und jene deren
Anwendungsbereich in enger Verbindung
mit der Téatigkeit die Gegenstand der
Vergabe ist, steht (Art. 30 Abs. 4 GvD Nr.
50/2016).

. Der  Auftragnehmer verpflichtet sich
Uberdies, auch bei Kuindigung oder
Falligkeit der gesamtstaatlichen und

territorialen Kollektivvertrage laut Abs. 5

fur die gesamte Dauer des Auftrags
zumindest  die  wirtschaftliche  und
normative Behandlung zu garantieren, die
bereits aufgrund derselben
Kollektivvertrage besteht.

. Falls wahrend der Phase der

Vertragsausfuhrung eine Erneuerung der
gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivvertrage laut Abs. 5 eintritt,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
wirtschaftliche und normative Behandlung,
die von den innerhalb der Baustelle tatigen
Arbeitern genossen wird, den
eingetretenen Vertragsbedingungen
rechtzeitig anzupassen.

ART. 24
GARANTIE, INSTANDHALTUNG
UND BETREUUNG

. Der Lieferant verpflichtet sich fir die Dauer
von 24 Monaten ab dem Datum der
Ausstellung der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitat oder Uber die
ordnungsgemafe Ausflhrung zur
Garantie, Instandhaltung und Betreuung
der gelieferten Guter.
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5. Al

1.

personale impiegato nelle forniture
oggetto di appalto & applicato il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro,
stipulato dalle associazioni piu
rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con [lattivita
oggetto dell’appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs.
50/16).

. L'appaltatore si obbliga altresi a garantire,

anche in caso di disdetta o scadenza dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, per tutta la durata
dellappalto, almeno il trattamento
economico e normativo gia in essere in
base ai medesimi contratti collettivi.

. Qualora, durante la fase di esecuzione del

contratto, sopraggiunga il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, I'appaltatore si obbliga ad
adeguare tempestivamente il trattamento
economico e normativo goduto dai
lavoratori operanti allinterno del cantiere
alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 24
GARANZIA, MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA

Il fornitore s'impegna alla garanzia, manu-
tenzione ed assistenza dei beni forniti per
un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio
del certificato di verifica di conformita della
fornitura o di regolare esecuzione.
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2. Wahrend dieses

Zeitraumes ist der
Lieferant demnach verpflichtet, auf eigene
Kosten, alle aufgetretenen Mangel der
gelieferten Guter zu beheben, welche auf
Herstellungsfehler oder auf Mangel der
verwendeten Materialien zurlckzufiihren
sind. Der Betreuungsdienst ist ganzlich
kostenlos und steht bei Bedarf auch
wahrend der Feiertage zur Verfigung.

ist die
besondere

. Die garantierte Eingriffszeit
folgende: siehe
Vertragsbedingungen Teil Il.

- maximal Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il. Stunden
zur Ergreifung der ersten MaBnahmen
fir die Beseitigung der Méangel, laufend
ab Erhalt des Schreibens des
Auftraggebers, mit  welchem die
festgestellten Mangel mitgeteilt werden
und welches die Aufforderung enthalt,
dieselben zu beheben;

- maximal 15 Tage ab Erhalt des
vorgenannten Schreibens des
Auftraggebers  fir die  endgultige
Behebung der Mangel.

. Falls der Lieferant innerhalb der
genannten Fristen seinen Pflichten nicht
nachkommt, behalt sich der Auftraggeber
das Recht vor, andere Unternehmen fir
die erforderlichen Arbeiten zur Behebung

der Mangel zu Dbeauftragen. Die
entsprechenden Kosten zuzlglich des
Mehrschadensersatzes  werden  dem
Lieferanten angelastet.

. Wahrend der Laufzeit der Garantie
mussen jahrlich unentgeltlich

Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil 1.
Instandhaltungskontrollen durchgeflihrt
werden.

. Als Garantie flr die tatsachliche Erflllung
der Betreuungs-, Garantie- und
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2.

Il fornitore pertanto & obbligato ad
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo nei beni
forniti, dipendenti o da vizi di costruzione
o da difetti dei materiali impiegati. |l
servizio  d'assistenza &  garantito
completamente gratuito e in caso di
necessita € prestato anche durante i
giorni festivi.

.1l tempo d’intervento garantito & il

seguente: vedi capitolato speciale parte
/]

- massimo n. vedi capitolato speciale

parte Il ore per le prime misure atte ad
eliminare i difetti dalla data di
ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente con
cui si comunicano i difetti riscontrati e si
rivolge invito ad eliminarli;

- massimo 15 giorni decorrenti dalla data

di ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente di cui
sopra per la definitiva eliminazione dei
difetti.

. Qualora, il fornitore entro i suddetti termini

non abbia adempiuto ai suoi obblighi,
’Amministrazione committente ha facolta
di far eseguire, da altre imprese, i lavori
necessari ad eliminare difetti ed
imperfezioni addebitandone [l'importo al
fornitore, oltre al risarcimento dell’'ulteriore
danno.

. Durante il periodo di garanzia devono

essere esequiti gratuitamente
n. vedi capitolato speciale parte Il
controlli di manutenzione all’anno:

. A garanzia dell'effettivo adempimento
degli impegni presi in relazione
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Instandhaltungspflichten verpflichtet sich
der Lieferant, auf ausdrlckliche Anfrage
des Auftraggebers und vor Freistellung der
endglltigen Kaution, eine eigens daflr
vorgesehene Bankgarantie oder Versiche-
rungspolizze im Ausmaf3 von 4 % der aus
der Bescheinigung Uber die Prifung der

Konformitat oder Uber die
ordnungsgemafe Ausflhrung
hervorgehenden Betrdge zu leisten,

welche nach Ablauf der Garantie
freigestellt werden. Wird die genannte
Bankgarantie oder Versicherungspolizze
nicht geleistet, kann die endgultige Kaution
nicht freigestellt werden.

_ ART.25 )
SCHADEN DURCH HOHERE
GEWALT

. Dem Lieferanten wird keine Entschadigung
fir Verluste, Ausfalle oder Schaden
gewahrt, die im Laufe der Ausflhrung der
Lieferung  eintreten. Bei  Schéaden,
Verlusten oder Ausfallen wegen hdéherer
Gewalt im Laufe des Einbaus und der

Installierung zahlt jedoch die
auftraggebende Verwaltung eine
Entschadigung, wenn die Schéaden

innerhalbo  von  finf  Tagen  nach
Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung
dem Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung schriftlich  mitgeteilt
wurden (Art. 24 MD Nr. 49/2018).

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfiihrung verfasst in
Anwesenheit des Auftragnehmers ein

Feststellungsprotokoll Gber:

a) den Zustand der Giter nach dem
Schaden im Vergleich zum vorherigen
Zustand;

b) die Ursachen der Schaden, mit Angabe
der eventuellen héheren Gewalt;

c) die eventuelle Nachlassigkeit, mit
Angabe des Verantwortlichen;

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der
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all’assistenza, garanzia e manutenzione |l
fornitore si obbliga, su espressa richiesta
dellAmministrazione = committente, a
costituire, prima dello svincolo della
cauzione definitiva, apposita garanzia
bancaria o polizza assicurativa, che verra
svincolata alla fine del periodo di
garanzia, nella misura del 4% degli
importi, risultanti dal certificato di verifica
di conformita o di regolare esecuzione
della fornitura. La mancata costituzione
della predetta garanzia bancaria o polizza
assicurativa comporta il mancato svincolo
della cauzione definitiva.

ART. 25
DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

. Non sara accordato al fornitore alcun

indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificassero durante il corso della
fornitura. Tuttavia, in caso di danni,
perdite ed avarie causati da forza
maggiore durante la posa in opera e
l'installazione dei beni forniti,
’Amministrazione committente
corrisponde un indennizzo sempre che tali
danni siano stati denunciati per iscritto al
direttore dell’esecuzione, entro cinque
giorni dall’evento, a pena di decadenza
dal diritto allindennizzo (art. 24 DM
49/2018).

. Il direttore dell’esecuzione in presenza

dell’appaltatore
accertamento:

redige un verbale di

a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando
I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole
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Bestimmungen Uber die fachgerechte
Ausfihrung und der Vorschriften des
Bauleiters;

e)die eventuelle Unterlassung der
notwendigen VorsorgemaBnahmen zur
Schadensvorbeugung;

zwecks der Bestimmung des

Schadensersatzes, der dem

Auftragnehmer zustehen kénnte.

. Der Lieferant darf die Ausfihrung der
Lieferung weder aussetzen noch ver-
z6gern. Davon ausgenommen bleibt die
Lieferung jener Teile, deren Zustand bis
zur Feststellung der Umstande laut Abs. 2
unverandert bleiben muss.

. Das Entgelt far die erforderlichen
Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber
anerkannten  Schaden, wird  unter
Anwendung derselben vertraglichen
Nettopreise berechnet.

. Hat das fahrlassige Verhalten des
Lieferanten oder der Personen, flir welche
er haftet, den Schaden mitverursacht, wird
das Entgelt im  Verhaltnis zum
Verschuldensgrad reduziert. In diesem Fall
wird keine Entschadigung geschuldet (Art.
24 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).

ART. 26
VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES
LIEFERANTEN

1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten

sind auf jedem Fall zu Lasten des
Lieferanten: i
a) die Ausfuhrung aller Uberprifungen und

Tests, welche die gelieferten Glter zum

Gegenstand haben und vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung angeordnet
wurden. Falls der Lieferant nicht

innerhalb von Tagen die Tests- und
Uberprifungskosten zahlt, werden diese
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3.

4.

1.

dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al
quale pu0 avere diritto I'appaltatore.

Il fornitore non pud sospendere o0
rallentare I'esecuzione della fornitura, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato
sino all’accertamento dei fatti di cui al
comma 2.

Il compenso, limitato ai lavori necessari
per riparare i danni  riconosciuti
dal’Amministrazione =~ committente, &
calcolato applicando gli stessi i prezzi
netti indicati nel contratto.

. Se il comportamento colposo del fornitore

o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere ha concorso a cagionare il
danno, il compenso € ridotto in
proporzione al grado della colpa. In tal
caso non € dovuto nessun indennizzo
(art. 24 comma 3 DM 49/2018).

ART. 26

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO

DEL FORNITORE

Sono comunque a carico del fornitore i
seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove,
comunque ordinati dal direttore
dell’esecuzione sui beni forniti. Qualora
il fornitore non provveda a pagare entro
60 gg. le spese relative alle prove ed
esami, queste verranno conteggiate in
detrazione al pagamento del
corrispettivo dell’appalto 0
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vom Entgelt fOr die Vergabe oder der
unmitteloar nach Durchfihrung der
Tests anfallenden eventuellen
Anzahlungsrate in Abzug gebracht,

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und

Techniker sowie aller Gerate und

Instrumente,

c) die Reparatur der Schaden jeglicher Art,

d) der

e) das

unbeschadet der Regelung vorherigen
Artikels 25,

Abtransport aller vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung nicht akzeptierten
Guter im Falle der Vertragsaufhebung.
Im gegenteiligen Fall erfolgt der
Abtransport von Amts wegen und auf
Kosten des Lieferanten,
Verbéffentlichungsverbot von
Notizen, Zeichnungen und Fotografien
der vertragsgegenstandlichen
Lieferungen, vorbehaltlich einer
ausdricklichen schriftlichen
Genehmigung des Verantwortlichen fir
die Vertragsausfihrung,

der  Auftragnehmer muss dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung folgende
Dokumente abgeben:

- die Bedienungs- und
Instandhaltungsanleitungen in

deutscher und italienischer Sprache;

- alle Zertifikate, Konformitats-
erklarungen, Bescheinigungen und
alle weiteren gesetzlich

vorgeschriebenen Dokumente;

- die technischen Datenblatter der
Materialien, der installierten
Maschinen, der Gerate und Anlagen;

- die Anleitungen und
Instandhaltungspléane der installierten
Maschinen, der Gerate, der Anlagen
und jener Teile der Lieferung, die
Instandhaltungseingriffe bendtigen.

acconto im-
successiva

delleventuale rata di
mediatamente

all’esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli operai

C) riparazione dei

e tecnici ed attrezzi e strumenti,

danni di qualsiasi
genere, fermo restando quanto previsto
al precedente articolo 25,

d) rimozione dei beni non accettati dal

e) divieto di

direttore dell’esecuzione in caso di
risoluzione del contratto. In caso
contrario lo sgombero & effettuato
d’ufficio ed a spese del fornitore,

pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie riguardanti le
forniture oggetto dell'appalto, salvo
esplicita autorizzazione scritta del
direttore di esecuzione,

l'appaltatore deve consegnare al
direttore dell’esecuzione i seguenti
documenti:

i manuali d’'uso e di manutenzione in
lingua tedesca ed italiana;

- tutti i certificati, dichiarazioni di con-
formita, certificazioni e tutti gli altri
documenti prescritti dalla legge;

- le schede tecniche dei materiali, dei
macchinari installati, delle
attrezzature e degli impianti;

- i manuali e programmi di
manutenzione dei macchinari
installati, delle attrezzature degli
impianti e di quelle parti della
fornitura che  necessitano  di
interventi di manutenzione.

Dokumente, fiur die der Auftragnehmer die Documenti soggetti all'imposta di bollo a
Stempelsteuer entrichten muss: carico dell’appaltatore:
Fir folgende Dokumente muss der | seguenti documenti sono soggetti ai sensi

41
Januar 2021/Gennaio 2021



Auftragnehmer
Rechtsvorschriften die

geman geltenden

Stempelsteuer

entrichten:

das Protokoll
Ausflhrung;
Protokoll Uber die Einstellung und
Wiederaufnahme der Leistungen;
Bescheinigung und Protokoll
Fertigstellung der Leistungen;
Festlegung und Genehmigung der neuen,
nicht im Vertrag vorgesehenen Preise;
Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat;

Bescheinigung der ordnungsgemafen
Ausfihrung der Leistungen.

Uber die Einleitung der

Uber die

Siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART. 27

RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES

VERTRAGES

. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit

vom Vertrag zurlickzutreten, vorbehaltlich
vorheriger Zahlung der durchgefiihrten
Leistungen und der gelagerten, noch
verwendbaren Materialien, zuzlglich der
Zahlung eines Zehntels des Betrages der
nicht ausgefuhrten Lieferungen geman Art.
109 GvD Nr. 50/2016.

. Geman Art. 1672 ZGB kann der Lieferant

die  Auflésung des Vertrags bei
Unmdéglichkeit der Ausflhrung als Folge
eines von ihm nicht zu vertretenden Grund
fordern.

. Der Auftraggeber kann gemaf Art. 1 Abs.

3 waéhrend der Vertragsausfuhrung zu
gleichen Vertragsbedingungen eine
Erhdhung oder eine Reduzierung der
Vertragsleistungen bis zu einem Finftel
des Vertragsbetrags, berechnet geman
Art. 1 Abs. 4, anordnen, ohne dass dem
Auftragnehmer eine zusatzliche
Entschadigung dafir zusteht, sofern diese
keine  wesentliche  Anderung  der
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. Durante

della normativa vigente allimposta di bollo,
che é carico dell’appaltatore:

processo verbale di avvio dell’esecuzione;
verbale di sospensione e di ripresa delle
prestazioni;

certificato e verbale di ultimazione delle
prestazioni;

determinazione ed approvazione dei
nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
certificato di verifica di conformita;
certificato di regolare esecuzione.

Vedi capitolato speciale parte Il

ART. 27
RECESSO E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

. L’amministrazione committente ha il diritto

di recedere in qualunque momento dal
contratto, previo pagamento delle
prestazioni eseguite, del valore dei
materiali utili esistenti in magazzino oltre
al decimo dell’importo delle forniture non
eseguite, come previsto all‘articolo 109
del D.Lgs. 50/2016.

. Il fornitore pud chiedere la risoluzione del

contratto in caso di impossibilita ad
eseqguirlo in conseguenza di causa ad
esso non imputabile, secondo il disposto
dell'art. 1672 del codice civile.

l'esecuzione del contratto,
'amministrazione committente puo
ordinare secondo le modalita di cui all"art.
1 comma 3, un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni dell’appalto
fino alla concorrenza del quinto
dellimporto  contrattuale, cosi come
calcolato ai sensi dell’art. 1 comma 4,
senza riconoscimenti all’appaltatore di
un'indennita  aggiuntiva, purché non
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Beschaffenheit der Vertragsleistungen
bedingen. Bei Uberschreiten dieser
Grenze hat der Auftragnehmer das Recht
auf Aufhebung des Vertrags und auf
Zahlung der vertragsgemal ausgefihrten
Leistungen und auf den Gegenwert fir die
am Vertragsausfihrungsort lagernden,
verwendbaren Materialien.

ART.28
VERTRAGSAUFLOSUNG AUS
VERSCHULDEN DES
LIEFERANTEN

.Neben den in den \vorliegenden
Vertragsbedingungen Teil | und in jenen
eventuell in Teil Il vorgesehenen Féllen,
wird der Vertrag in den Féllen und gemaf
den Modalitaten der Art. 108 GvD Nr.
50/2016 und 1453 und ff. ZGB aufgeldst.

. Bei Vertragsaufthebung zu Lasten des
saumigen Lieferanten hat der
Auftraggeber das Recht flr die Lieferung
oder den verbleibenden Teil Dritte zu
beauftragen. Dem saumigen Lieferanten
wird die Beauftragung an Dritte mitgeteilt.
Dem saumigen Lieferanten werden die
Mehrkosten angelastet, die der
Auftraggeber zusatzlich zu den vom
aufgelésten Vertrag vorgesehenen
Kosten, getragen hat. Diese werden von
der hinterlegten Kaution in Abzug
gebracht, vorbehaltlich einer weiteren
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs. 2
GvD Nr. 50/2016).

. Der Vertrag wird auch im von Art. 89 Abs.
9 GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Fall
betreffend die Erflllung der Pflichten
gemalB Vertrag fir die Nutzung der
Kapazitaten Dritter aufgehoben.

. Geman Art. 1456 ZGB erfolgt die
Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die
Verwaltung dem Auftragnehmer  mit
einfacher Mitteilung erklart, sich der
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mutino sostanzialmente la natura delle
prestazioni compresi nell’appalto. Oltre
tale limite l'appaltatore ha diritto alla
risoluzione del contratto e alla
liquidazione del prezzo delle prestazioni
eseguite a termini di contratto, nonché al
del valore dei materiali utili esistenti nel
luogo di esecuzione contratto.

ART. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
COLPA DEL FORNITORE

. Il contratto si risolve, oltre che nei casi

previsti nel presente capitolato Parte | ed
in quelli eventualmente previsti nella
Parte Il, nelle ipotesi e secondo le
modalita di cui agli artt. 108 D.Lgs.
50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.

. Con la risoluzione del contratto in danno

del  fornitore  inadempiente, sorge
nellAmministrazione committente il diritto
di affidare a terzi la fornitura, o la parte
rimanente di questa. L'affidamento a terzi
e comunicato al fornitore inadempiente. Al
fornitore inadempiente sono addebitate le
spese sostenute in piu
dallAmministrazione committente rispetto
a quelle previste dal contratto risolto.
Esse sono prelevate dal deposito
cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore
risarcimento del danno (art. 108 co. 2
D.Lgs. 50/16).

. Il contratto si risolve anche nellipotesi di

cui allart. 89, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, relativo alladempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.

. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si

risolve di diritto, con la semplice
comunicazione da parte
dellAmministrazione  all’affidatario  di
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Aufhebungsklausel bedienen zu wollen,
wenn sie gemal Art. 32 LG Nr. 16/2015
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der
Einreichung des Angebots oder beim
Vertragsabschluss nicht im Besitz der
vorgeschriebenen
Teilnahmeanforderungen war.

ART. 29
INFORMATIONEN

. Der Lieferant erhdlt die ndétigen
Informationen Uber die Pflichten beziglich
der geltenden Bestimmungen: im Bereich
der Fursorge und der sozialen Leistungen
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den
jeweiligen Bezirksamtern; im Bereich der
Arbeitsunfélle bei der INAIL; im Bereich
der Arbeitssicherheit und der
Arbeitsbedingungen beim Landesamt flr
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt fir
Luft und Larm.

ART. 30
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
UND EINTRAGUNG DER
VORBEHALTE

. Unabhangig von etwaigen
Beanstandungen und unbeschadet der
Befugnis, seine Vorbehalte einzutragen
(Art. 21 MD Nr. 49/2018), ist der Lieferant
immer verpflichtet, die Anweisungen des
Verantwortlichen far die
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1.1l fornitore e

volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa, qualora la stessa
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 32
della L.P. 16/2015, che [laffidatario, al
momento della presentazione dell’offerta
ovvero della stipula, non risulti essere
stato in possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione.

ART. 29
INFORMAZIONI

. Il fornitore potra ottenere le necessarie
informazioni sugli obblighi relativi alle
vigenti  disposizioni: in materia di
previdenza e assistenza presso I'INPS —
Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi
uffici comprensoriali; in materia di infortuni
sul lavoro presso INAIL; in materia di
sicurezza e condizioni di lavoro presso
l'ufficio provinciale Tutela sociale del
Lavoro, nonché presso [|'Ufficio aria e
rumore.

ART. 30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E
ISCRIZIONE DELLE RISERVE

sempre tenuto,
indipendentemente da ogni possibile
contestazione e fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve (di cui all” art.
21 DM 49/2018), ad attenersi alle
disposizioni del direttore dell’esecuzione,
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Vertragsausfihrung zu befolgen, ohne die
ordnungsgemafe Lieferung auszusetzen
oder zu verzdgern.

. Falls erhebliche Beanstandungen

technischer Natur auftreten, welche die
Lieferung beeintrachtigen kénnten, teilen
der Verantwortliche far die
Vertragsausfuhrung oder der Lieferant
dem einzigen Verfahrensverantwortlichen
die erhobenen Beanstandungen mit. Nach
Einberufung der Parteien und nach
gemeinsamer PrGfung der
Beanstandungen innerhalb von flinfzehn
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung  die  notwendigen
Anweisungen mit, fur die Beilegung der
Streitigkeiten zwischen Letzterem und dem
Lieferanten.

. Der Verantwortliche far die

Vertragsausfihrung teilt dem Lieferanten
die Entscheidung des einzigen
Verfahrensverantwortlichen in Form einer
Dienstanweisung mit. Der Lieferant ist
verpflichtet, sich daran zu halten, hat aber
das Recht, Vorbehalte im ersten daflr
geeigneten  Dokument gemaB  den
Modalitdten und mit den Wirkungen
gemal Abs. 5 ff. einzutragen.

. Hat der Lieferant einen Vorbehalt
eingetragen, Ubermittelt der
Verantwortliche flr die Vertragsausfihrung
innerhalb  von flnfzehn Tagen dem
einzigen Verfahrensverantwortlichen eine
begriindete Stellungnahme dazu.

. Die  Vorbehalte sind bei sonstiger
Verwirkung auf dem ersten daflr
geeigneten Vergabedokument nach dem
Eintreten oder der Beendigung des
schadigenden Ereignisses zum Nachtell
des Auftragnehmers einzutragen.

Daflir geeignete Dokumente sind:
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senza poter sospendere o ritardare

comunque la regolare fornitura.

. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di

ordine tecnico che possano influire sulla
fornitura il direttore dell’esecuzione o il
fornitore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte. |l
responsabile del procedimento convocate
le parti e promosso in contraddittorio con
loro 'esame della questione entro quindici
giorni dalla comunicazione impartisce le
istruzioni necessarie in forma scritta al
direttore dell’esecuzione per risolvere le
contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.

. Il direttore dellesecuzione comunica in

forma d’ordine di servizio la decisione del
responsabile  del procedimento  al
fornitore, il quale ha [l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel primo atto idoneo a riceverle e
con le modalita ed effetti di cui ai commi 5
e seguenti.

. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il

direttore dell’esecuzione trasmette le sue
motivate deduzioni sulle riserve iscritte al
responsabile del procedimento entro
quindici giorni.

. Le riserve devono essere iscritte a pena di

decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:
- il processo verbale di awvio
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- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausflihrung

- das Protokoll Uber die Aussetzung der
Lieferungen;

- das Protokoll Gber die Wiederaufnahme
der Lieferungen;

- die Bescheinigung tber
Fertigstellung der Lieferungen;

- die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitéat oder tber die
ordnungsgemane Ausflhrung;

- die Dienstanweisung;

- die Zahlungsbescheinigung.

die

6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift
mit Vorbehalt geleistet und sind die
Erlduterung und Quantifizierung bei dessen
Formulierung nicht méglich, so muss er bei
sonstigem Verfall innerhalb von 15
(finfzehn)  Tagen seine  Vorbehalte
erlautern, indem er die entsprechenden
Forderungen eintragt und unterzeichnet
und indem er die nach seinem Daflrhalten
zustehenden Betrage sowie die Grinde
jeder Forderung ausfihrlich anflhrt.

. Die  Vorbehalte  milssen  spezifisch
formuliert und die Grinde, auf denen sie
beruhen, prazise angefuhrt sein.
Insbesondere missen sie bei sonstiger
Unzulassigkeit die genaue Quantifizierung
der Betrdge enthalten, die dem
Auftragnehmer nach seinem Dafirhalten
geschuldet sind.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist
definitiv, ohne die Méglichkeit
nachtraglicher Erganzungen oder
Erhéhungen des eingetragenen Betrages.

) ART. 31
GUTLICHE STREITBEILEGUNG

. Es gelten die Bestimmungen geman Art.
206 GvD Nr. 50/2016.

ART. 32
SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH
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1.

dell’esecuzione;

- il processo verbale di sospensione delle
forniture;

- il processo verbale di ripresa delle
forniture;

- il certificato di ultimazione;

- il certificato di verifica di conformita o il
certificato di regolare esecuzione;

- lordine di servizio;

- il certificato di pagamento.

. Se l'appaltatore ha firmato con riserva,

qualora l'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a
pena di decadenza, nel termine di 15
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e
firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

. Le riserve devono essere formulate in

modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilita la precisa
quantificazione  delle  somme  che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva &
effettuata in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

ART. 31

ACCORDO BONARIO

Si  applicano le disposizioni di cui

all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 32
ARBITRATO E TRANSAZIONE
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1. Bei Streitigkeiten Uber die subjektiven

Rechte, welche sich aus der Ausfihrung
des Vertrages ergeben, einschlieBlich
jener, welche auf die fehlende gutliche
Streitbeilegung geman Art. 205 GvD Nr.
50/2016 folgen, ist es moglich das
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag
vorgesehen ist, oder das ordentliche
Gericht anzurufen. In Bezug auf das
Schiedsgericht wird auf die Art. 209 und
210 GvD Nr. 50/2016 verwiesen.

. Die Streitigkeiten Uber subjektive Rechte,
die sich aufgrund der Ausflhrung des
gegenstandlichen  Vertrages ergeben,
kénnen unter Beachtung der
Bestimmungen des ZGB nur dann durch
Vergleich beigelegt werden, wenn keine
anderen Rechtsmittel zur Verflgung
stehen.

Es gelten die Bestimmungen gemaf Art.
208 GvD Nr. 50/2016.

ART. 33
BESONDERE BESTIMMUNGEN

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.
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1. Le controversie sui diritti

soggettivi,
derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’'accordo bonario di cui
all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, possono
essere deferite ad arbitri, qualora previsto
dal contratto, o al giudice ordinario. Si
applicano per quanto riguarda l'arbitrato
gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.

. Le controversie relative a diritti soggettivi

derivanti dall’esecuzione del presente
contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile
esclusivamente nellipotesi in cui non sia
possibile esperire altri rimedi alternativi
all’azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui all‘art.
208 D.Lgs. 50/16.

ART. 33
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

vedi capitolato speciale parte Il
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