Ausschreibung Nr. / N. gara: 39/2016
Code Bauvorhaben / Codice dell’opera: 23.02.S.12.50
Erkennungskode der Ausschreibung CIG / Codice CIG: 6834642CFD
Einheitscode CUP / Codice CUP: B97H08001040003

Technisches Angebot (Umschlag B) - Bewertungstabelle und Punktezuweisung (Anlage A)

noch zu griindende Bietergemeinschaft - R.T.I. costituendo

01

Offerta tecnica (Busta B) - Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteqgi (Allegato A .
( ) Alpenbau G.m.b.H. und / e Unirock S.r.l.
Zuschlagskriterien Unterkriterien Unter-Unterkriterien Max. Gewicht Bewertung Punkte Begriindungen
Criteri di valutazione Subcriteri Sub-subcriteri peso max. Valutazione Punteggio Motivazioni
Mitglied Mitglied Mitglied ) ) ) ) )
Membro Membro Membro Buona esperienza nelle categorie OG3 e OS21 anche in lavori analoghi con|
02.01.01 1 2 3 mediamente bassa presenza continua di forte traffico
E;p(;nenza 5,00 0,70 0,75 0,65 3.50 Gute Berufserfahrung in den Kategorien OG 3 und OS 21 auch in &hnlichen|
anrung Arbeiten mit durchschnittlich niedrigem andauernden Aufkommen von starkem
02.01 Vasasone e 070 StraBenverkehr
Direttore tecnico di cantiere
Technischer Baustellenleiter
02.01.02 Ingegnere civile
Titolo di studio 3,00 3,00
Studientitel Bauingenieur
Mittlere Bewertung
02 Valutazione media
\ Mitglied Mitglied Mitglied
ORGANIGRAMMA D'IMPRESA PER Vembro Vembro Vembro Buona esperienza nelle categorie OG3 e 0S21 anche in lavori analoghi con medial
QUESTO CANTIERE 02.02.01 1 2 3 presenza continua di forte traffico
ORGANIGRAMMM DES BIETERS E;p(;nenza 3,50 0,80 0,75 0,75 270 Gute Berufserfahrung in den Kategorien OG 3 und OS 21 auch in &hnlichen|
FUR DIESE BAUSTELLE ahrung ) Arbeiten mit durchschnittichem andauernden Aufkommen von starkem|
02.02 Vasasone e or StraBenverkehr
Assistente di cantiere
Baustellenassistent
02.02.02 Geometra
Titolo di studio 1,50 1,00
Studientitel Geometer
Mittlere Bewertung
Valutazione media
TEILSUMME 10,20
Kriterium 02: Max. Gewicht 13,00 SOMMA PARZIALE ’
Criterio 02: peso max. : 1. NEU-PARAMETRISIERUNG 13,00
1. RIPARAMETRAZIONE 4
Mitglied Mitglied Mitglied
03.01 Membro Membro Membro = o ) o
Stabilizzazione del tratto stradale tra sez 7+13: muro in cls armato su micropali e ! 2 3 Proposte che oftimizzano e migliorano 'esecuzione delle lavorazioni
tiranti 5,00 4,00 5 - . . . -
’ 075 085 0,80 ’
Stabilisierung des StraBenabschnittes zw. Schnitt 7+13: Stahlbetonmauer auf \\,/;fec:i?: die die Ausfuhrung der verschiedenen  Arbeiten oplimieren und
kleinkalibrigen Bohrpfahlen Mittlere Bewertung 080
Valutazione media i
Mitglied Mitglied Mitglied
Me’:‘bm Me’;‘””’ Me’;‘bm Proposte che ottimizzano e migliorano gli interventi sul ponte, con una consistente|
03.02 riduzione del senso unico alternato
Risanamento del ponte e sistemazione del tratto stradale tra sez 13+20 10,00 075 0.90 085 8,30
03 Sanierung der Briicke und Ausbau des StraBenabschnittes zw. Schnitt 13+20 ) ) ) Vorschlage die die Ausfihrung der Eingriffe auf der Briicke optimieren undi
Mittere Bewertung 083 verbessern, mit einer starken Einschrankung des geregelten Einbahnverkehrs
PROPOSTA PER LO SVOLGIMENTO Valiazione media i
DEI LAVORI E PER Mitglied Mitglied Mitglied
L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE| 5 43 Membro Membro Memoro Ottimizzazione delle lavorazioni in riferimento alle condizioni in loco, sistemi di
. ) .43 rifaci i hn lavoro e macchinari impiegati e ciclo delle lavorazioni
VORSCHLAG FUR DIE Siraonabchnites ow. Sahnit 7+13: Wisderheretelung dee Tragechichsund | S0 435
AUSFUHRUNG DER ARBEITEN UND . . o Optimierung der Arbeiten in Bezug auf die vor Ort gegebenen Bedingungen,|
Asphaltierungsarbeiten
ZUR ORGANISATION DER Mittlere Bewertung Arbeitssysteme und angewandte Baumaschinen und Arbeitsabléufe
BAUSTELLE Valutazione media 087
Mitglied Mitglied Mitglied
Me’:‘bm Me';‘””’ Me’;‘bm Allestimento del cantiere razionale e funzionale, ottima logistica, buona flessibilita,|
03.04 grande attenzione alla sicurezza
Accantieramento e sicurezza 5,00 085 0.90 085 4,35
Baustelleneinrichtung und Sicherheit ) ' ) Rationelle und funktionelle Einrichtung und Errichtung der Baustelle,
Mittlere Bewertung ausgezeichnete Logistik, gute Flexibilitat, groBe Aufmerksamkeit auf die Sicherheit
Valutazione media 087
TEILSUMME 16,65
Kriterium 03: Max. Gewicht 25,00 SOMMA PARZIALE ’
Criterio 03: peso max. g 1. NEU-PARAMETRISIERUNG 25,00
1. RIPARAMETRAZIONE >
Mitglied Mitglied Mitglied
Membro Membro Membro
04.01 1 2 3 Ottima flessibilita e congruita dell'utilizzo di maestranze e di macchinari
grogramma lavori 8,00 0,85 0,90 0,85 6,96 Ausgezeichnete Flexibilitat und Ubereinstimmung des Einsatzes der angegebenen|
auprogramm Arbeiter und der verwendeten Baumaschinen
Mittlere Bewertung 087
Valutazione media g
Mitglied Mitglied Mitglied
Membro Membro Membro
04 04.02.01 1 2 3 Ottime proposte per la diminuzione dei disagi agli utenti della strada
04.02 S:fl:&r:rgzletl[lar:gco 500 0,90 0,90 0,90 450 Ausgezeichnete Vorschlage zur Verminderung der Unannehmlichkeiten fiir die|
PROGRAMMA LAVORI E GESTIONE Proposte per la gestione del traffico e per la ) Verkehrsteilnehmer
DEL TRAFFICO L PR Mittlere Bewertung
riduzione della durata delle limitazioni (senso Valutazione media 0,90
unico alternato)
BAUPROGRAMM UND Vorschlage fir die Verkehrsregelung und fiir Mitglied Mitglied Mitglied
VERKEHRSREGELUNG die Dauer der Verkehrsbeschrankungen 04.02.02 Membro Membro Memoro Ottima organizzazione delle fasi di lavoro con attenzione particolare ai materiali ¢
(geregelter Einbahnverkehrs) zu vermindern Riduzione della durata del senso tecnologie impiegati
unico alternato 8,00 0.90 095 0.90 7,36
Verminderung der Dauer des ) ) ) Ausgezeichnete Organisation der Arbeiten mit besonderem Augenmerk auf die]
geregelten Einbahnverkehrs Mittlere Bewertung eingesetzten Materialien und die angewandten Technologien
Valutazione media 092
TEILSUMME 18,82
Kriterium 04: Max. Gewicht 21.00 SO PR ’
Criterio 04: peso max. ’ 1. NEU-PARAMETRISIERUNG 21.00
1. RIPARAMETRAZIONE ’
Mitglied Mitglied Mitglied
05 Membro Membro Membro
1 2 3 ' . AR !
Ottime misure di mitigazione per I'ambiente
MISURE DI MITIGAZIONE PER L'AMBIENTE 3,00 00 090 035 2,76
) ) ) Ausgezeichnete UmweltausgleichmaBnahmen
UMWELTAUSGLEICHMABNAHMEN Mittere Bewertung o2
Valutazione media g
TEILSUMME 276
Kriterium 05: Max. Gewicht 3.00 SOMMA PARZIALE ’
Criterio 05: peso max. ? 1. NEU-PARAMETRISIERUNG 3,00
1. RIPARAMETRAZIONE 4
06 Mitglied Mitglied Mitglied
MeTbm Me';‘b"’ Me’gbm Contenuti chiari e buona esposizione, seppur con la necessita di richiesta di un|
FORMA, COMPLETEZZA DEL CONTENUTO E CHIAREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER LA chiarimento
VALUTAZIONE TECNICA 3,00 070 080 080 2,31
. . ) ' ) Klare Inhalte und gute Darstellung, obwohl sich die Notwendigkeit einer Erlauterung|
FORM, INHALTLICHE VOLLSTANDIGKEIT UND UBERSICHTLICHKEIT DER VORGELEGTEN UNTERLAGEN ZUR Mittlere Bewertung o7 ergeben hat
TECHNISCHEN BEWERTUNG Valutazione media g
TEILSUMME 231
Kriterium 06: Max. Gewicht 3,00 SO PR >
Criterio 06: peso max. ’ 1. NEU-PARAMETRISIERUNG 200
1. RIPARAMETRAZIONE 4
OHNE NEU-PARAMETRISIERUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 50,74
1. NEU-PARAMETRISIERUNG
INSGESAMT - TOTALE 1. RIPARAMETRAZIONE 65,00
2. NEU-PARAMETRISIERUNG
65,00 2. RIPARAMETRAZIONE 65,00

Bozen / Bolzano 08.02.2017
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Die Kommission / La commissione

Geom. Federico Marinolli
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(Prasident / presidente) (Mitglied / membro)

Firmato da:Giuseppe Palumbo
Data: 10/02/2017 08:53:21

Firmato da:Marion Cagalli
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