Interventi per il Metrobus "Oltradige – Bolzano" S.S. 42 del Tonale e della Mendola con prosecuzione lungo la S.P. 14 fino a Caldaro – fermata Pianizza di Sotto/Caldaro – lotto 8

Eingriffe für den Metrobus „Überetsch – Bozen" S.S. 42 des Tonale und der Mendel mit Weiterführung entlang der L.S. 14 bis Kaltern Haltestelle Unterplanitzing / Kaltern – Los 8

23.02.S.42.7.8
Tabaus Nr. / n. 12/2017
Einheitscode / Codice CUP: E31E14000580003
Code / Codice CIG: 7033047DF9

GRADUATORIA / RANGORDNUNG

Ausschreibungsbetrag **Importo dei lavori posto a base di gara**	**465.480,07**
Kosten für die Durchführung der im Sicherheitsplan vorgeschriebenen Maßnahmen **Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza**	**9.519,93**
Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten **Importo complessivo dei lavori in appalto**	**475.000,00**

	Bieter **Offerenti**	**Abschlag des angebotenen Preises auf Ausschreibungssumme** **ribasso del prezzo offerto sull'importo a base d'asta**	**angebotener Preis - €** **prezzo offerto - €**	**oneri sicurezza aziendali (compresi nel prezzo compl. offerto) gesetzliche Sicherheitskosten (imbegriffen im angebotenen Gesamtpreis) €**
1	CO.GI. SARL - GMBH	5,74	438.748,06	3.325,00
2	COSTRUZIONI REPETTO SRL/GMBH	5,90	438.000,74	2.908,89
3	DE.CO.BAU SRL/GMBH	8,79	424.550,82	4.245,51
4	GASSER SRL/GMBH	6,65	434.538,27	4.750,00
5	GOLLER BOEGL SRL/GMBH	5,02	442.103,35	4.516,23
6	HOFER TIEFBAU SRL/GMBH	1,51	458.460,10	4.654,80
7	MATTIVI SRL/GMBH	4,08	446.505,83	2.902,30
8	VENDRUSCOLO SRL/GMBH	5,73	438.788,95	7.000,00
9	PERTOLL H&E SNC/OHG	5,85	438.249,49	9.519,93
10	REGGELBERGBAU SRL/GMBH	4,90	442.664,62	3.526,00
11	VARESCO SRL/GMBH	6,00	437.528,06	4.000,00
12	WIPPTALER BAU SPA/AG	4,28	445.541,15	5.000,00

Anzahl der zugelassenen Bieter **n. imprese ammesse**	12

Zuschlagsempfänger **impresa aggiudicataria**	DE.CO.BAU SRL/GMBH
Vertragspreis **importo contrattuale**	**434.070,75**

Firmato digitalmente da:Maria Pia Nigro
Data:09/05/2017 16:38:40

Firmato digitalmente da:Valentino Pagani
Data:10/05/2017 17:21:31

Firmato digitalmente da:Stefano Maraner
Data:11/05/2017 08:32:27