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27/2018 
 

Ausschreibung 
zur Vergabe der Dienstleistungen: 

 
Planung, Bauleitung, Sicherheitskoordinierung 
für das Bauvorhaben: Ausbau der SS 44 „Pas-

seiererstraße“ (Code des Bauvorhabens: 
23.02.S.44.37). 

27/2018 
 

Gara 
per l’affidamento dei servizi: 

 
progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza per l’opera: Rettifica della S.s. 44 
“della Val Passiria” (codice opera: 

23.02.S.44.37). 
 
 

  

CIG: 7512332C78– CUP: B67H17000010003 
 
 

27/2018 
 

 27/2018 
 

Veröffentlichung der Liste der Niederschrif-
ten der Ausschreibungskommission gemäß 
GVD Nr. 33/2013 und Beschluss ANAC Nr. 
1310/2016. 

 Pubblicazione dell’elenco dei verbali della 
commissione di gara ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013 e della delibera ANAC n. 1310/2016.  

   
Liste der Niederschriften: 
 

 Elenco dei verbali: 
 

 Niederschrift der Ausschreibungsbe-
hörde Samm. n. 62 vom / del 28.8.2018 

 Niederschrift der Ausschreibungsbe-
hörde Samm. n. n. 71 vom / del 
19.9.2018 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 1 vom 18.03.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 2 vom 02.04.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 3 vom 08.04.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 4 vom 11.04.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 5 vom 18.04.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 6 vom 30.04.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 7 vom 07.05.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 8 vom 13.05.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 9 vom 16.05.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 10 vom 23.05.2019 

 Niederschrift der technischen Kommis-
sion n. 11 vom 29.05.2019 

 Verbale dell’autorità di gara racc. n. 53 
vom / del 18.06.2019 

  Verbale dell’autorità di gara racc. n. 62 
vom / del 28.8.2018 

 Verbale dell’autorità di gara racc. n. 71 
vom / del 19.9.2018 

 Verbale della commissione tecnica n. 1 
vom/del 18.03.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 2 
vom/del 02.04.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 3 
vom/del 08.04.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 4 
vom/del 11.04.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 5 
vom/del 18.04.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 6 
vom/del 30.04.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 7 
vom/del 07.05.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 8 
vom/del 13.05.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 9 
vom/del 16.05.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 10 
vom/del 23.05.2019 

 Verbale della commissione tecnica n. 11 
vom/del 29.05.2019 

 Verbale dell’autorità di gara racc. n. 53 
vom / del 18.06.2019 
 

 
 

Die Abteilungsdirektorin/La direttrice di Ripartizione 
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