Curriculum vitae Julius Muhlogger h h p m

Ingenieure-Ingegneri

23.09.1962 geboren in Brixen
1988 Abschluss des Studiums fir Bauingenieurwesen an der Fakultat fur Bauingenieurwesen und

Architektur der Universitat Innsbruck, Baubetrieb und Bauwirtschaft, als Diplomingenieur

1988-1990 Freier Mitarbeiter am Institut fir Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Fakultat for

Bauingenieurswesen und Architektur der Universitat Innsbruck und Militéardienst

1990 Eintragung in das Berufsverzeichnis der Ingenieure der Autonomen Provinz Bozen mit Nr. 859
1995 Promotion an der Fakultat fur Bauingenieurwesen der Universitat Innsbruck zum Doktor der

technischen Wissenschaften - Dissertation zum Thema: ,Netzplantechnik mit unscharfen
Methoden®

2005-2017  Mitglied des Kammerrates der Ingenieurkammer der Provinz Bozen; Vizeprasident 2011-2013,

Prasident 2013-2017

Berufliche Laufbahn:

seit 2003 hbpm Ingenieure GmbH, Brixen,

Schwerpunkt: Projektsteuerung fur 6ffentliche Bauvorhaben im Hoch- und Tiefbau

1996-2003  Ingenieurbro fir Projektsteuerung und Baumanagement in Brixen
1993-1996  Mitarbeit im Ingenieurblro BIP in Minchen

Schwerpunkte: Bauleitung, Terminplanung und Projektsteuerung

1990-1993  Assistent am Institut flir Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Universitat Innsbruck

Institutsvorstand: o. univ. Prof. Heimo Lessmann

Tatigkeit als Referent:

2011 Referat Uber ,Das wirtschaftlich glinstigste Angebot bei Bauauftrdgen — Die fachkundliche

Bewertung der Angebote*, Ingenieurkammer Bozen

2008-2009 Referate im Rahmen des Kurses ,Technisch-buchhalterische Fihrung eines offentlichen Bau-

werkes in der Autonomen Provinz Bozen®, Vereinigung von Experten in der Autonomen Provinz
Bozen fir Bewertung, Uberwachung, Kontrolle der Kosten und Verwaltung der 6ffentlichen
Arbeiten

2008 Kurs ,Bauleitung®, Ingenieurkammer Bozen, Referat zum Thema ,Abrechnung*
2002-2013 Vorlesung uber ,Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung von Offentlichen Bauauftrdgen in

Siidtirol geméal3 Landesgesetz Nr. 6 vom 17.06.1998" im Rahmen der Vorlesung ,Bauwirtschaft
1 von Prof. Dipl.-Ing. Eckart Schneider bzw. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Walter Purrer

1995-2002 Lehrauftrag an der Fakultat fir Bauingenieurswesen und Architektur der Universitat Innsbruck far

die Vorlesung ,Operations Research im Bauwesen” mit Dr. Michael Oberguggenberger

Fortbildung:

Seminar ,CAM - Mindestumweltkriterien — und IPMVP — Internationales Protokoll fir Messung und
Uberpriifung der Ergebnisse®, Ingenieurkammer Bozen, 2018

Seminar ,Sicherheit - Was hat sich seit 2008 bis heute geé&ndert? Aufgaben, Pflichten, zivil- und
strafrechtliche Verantwortlichkeiten®, Ingenieurkammer Bozen, 2018

Seminar ,Die Sicherheit bei Unternehmerwerkvertragen®, Ingenieurkammer Bozen, 2018

Kurs ,Probleme bei Aushubarbeiten und Grabenverbau®, Ingenieurkammer Bozen, 2018

»Sicherheit - Der KPP und der KAP und die Verwaltung von Bauarbeiten in beengten Raumen innerhalb von
Baustellen fir Hochbau oder Tiefbau®, Ingenieurkammer Bozen, 2018

»inail - Finanzierungen fir Unternehmen Kundmachung ISI 2017, Ingenieurkammer Bozen, 2018

Seminar ,Digitalisierung und Big Data“, Handelskammer Bozen, 2018

sVorstellung Alpines Kolloquium®, Ingenieurkammer Bozen, 2018

Kurs ,Vertiefung Uber Titel IV und die Abfassung der Technischen Unterlage zum Bauvorhaben®,
Ingenieurkammer Bozen, 2018

Seminar ,Nanotechnologie, angewandt auf das Ingenieurwesen”, Ingenieurkammer Bozen, 2017

Tagung ,WE_Build — Migliorare la gestione operativa die cantieri“, IDM, Bozen, 2017

Vorstellung der neuen Richtlinien zu Qualitdt und Gebrauch von Recyclingbaustoffen, Bauschuttkonsortium
Sadtirol, 2017

Seminar ,Uberpriifung und sichere Verwendung von Obstpfliickwagen®, Ingenieurkammer Bozen, 2017
Seminar ,Die Arbeitssicherheit in Unternehmerwerkvertragen®, Ingenieurkammer Bozen, 2017

Tagung ,Neues Landesgesetz fir 6ffentliche Arbeiten®, Ingenieurkammer Bozen, 2016
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Ingenieure-Ingegneri

e Geotechnisches Ingenieurwesen — Geostrukturen, Grindungen und Permafrost, Ingenieurkammer Bozen,

2016

Kurs Uber die numerische Modellierung des Verhaltens von Holzbauten, Ingenieurkammer Bozen, 2016

Tagung: ,Neues Landesgesetz fir 6ffentliche Arbeiten, Pastoralzentrum Bozen, 2016

Grundausbildung fur Fuhrungskréfte, Bildungshaus Kloster Neustift, 2015

IPDC 2015 - Simulation von Planungs- und Bauprozessen - That's BIM, Universitét Innsbruck, 2015

Workshop Tiroler Baustofftage - Baustoffe fur den Infrastrukturbereich, Festung Franzensfeste, 2015

Seminar ,Das wirtschaftlich glinstigste Angebot®, Ingenieurkammer Bozen, 2014

Seminar ,Warmeproduktion: Neue Forderung fur Erneuerbare Energie®, TIS Innovation Park, 2013

Seminar ,Le malattie professionali in edilizia“, Ingenieurkammer Bozen, 2013

Tagung ,Neuigkeiten bei der Planung von Absturzsystemen®, Ingenieurkammer Bozen, 2013

Seminar ,Der Parteisachverstandige im Falle von Arbeitsunfallen®, Ingenieurkammer Bozen, 2013

“I. Treffen der Kommissionen flr Geotechnisches Ingenieurwesen, Ingenieurkammer Bozen, 2013

Seminar ,Kritische Punkte der Baustellensicherheit: Stromrisiken und Uberpriifung — Verwaltung des Pimus®,

Ingenieur-kammer Bozen, 2012

Architekturseminar ,Emotion statt Funktion®, Autonome Provinz Bozen, 2012

e Seminar ,Einstirze im Tunnel, Ingenieurkammer Bozen, 2012

Tagung ,DLH Nr. 7/2012 — Uberwachungspflichtige Maschinen, Anlagen und Gerate®, Ingenieurkammer

Bozen, 2012

Seminar ,Asbest — Erkennung und Beseitigung®, Ingenieurkammer Bozen, 2012

Veranstaltung ,8. Info Biogas®, BTS Italia GmbH, 2012

Workshop ,Alles Fassade®, TIS Innovation Park, 2011

Seminar ,Instandhaltungsplan®, Autonome Provinz Bozen, 2011

~Abstandsregelungen bei der Bautatigkeit”, Architektenkammer Bozen, 2011

,Die neue Pflichtmediation“, Wifi Bozen, 2011

.Neuigkeiten des Einheitstextes Uber Arbeitssicherheit: vom GvD 81/08 zum Berichtigungsdekret GvD

106/2009%, Ingenieurkammer Bozen, 2011

,Die neue Durchfiihrungsverordnung Uber die 6ffentlichen Arbeiten”, Ingenieurkammer Bozen, 2011

.Regenerative Warmeerzeugung: Warmepumpe*, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2011

.Photovoltaikanlagen und Brandschutz®, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2011

.Basiskurs Absturzsicherung®, Rothoblaas, 2011

»iImmobilienschatzungen gemaR internationalen Standards®, Ingenieurkammer Bozen, 2010

DVP-Projektmanagement-Herbsttagung  ,Konfliktbewaltigungsstrategien —  Fihrungsmethodik  des

Projektmanagements®, DVP Munchen, 2010

»1iefengeothermie®, Ingenieurkammer Bozen, 2010

»+Akustische Planung von Gebauden und Umweltakustik®, Ingenieurkammer Bozen, 2010

»,vom LG 6/98 zum ,Gesetzbuch fir offentliche Vertrage®, Ingenieurkammer Bozen, 2010

,Objektplanung®, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2009

,Die Mediation bei Bauauftragen als Instrument der Konfliktidsung®, Interdisziplinarer Ausschuss der

Technischen Berufskammern und Kollegien der Autonomen Provinz Bozen, 2009

e Kurs Bauleitung, organisiert vom Interdisziplindren Ausschuss der technischen Berufskammern und Kollegien
der Autonomen Provinz Bozen, 2006 — 2007

e ,Aktuelle Fragen bei der Vergabe und Abwicklung von Dienstleistungs- und Bauauftragen im o6ffentlichen
Auftrags-wesen®, Universitat Innsbruck, 2006

e ,Neue Aspekte im projektbezogenem Risikomanagement aus der Sicht von Bauherrn, Planern und
Ausfuhrenden®, Universitat Innsbruck, 2006

e Weiterbildungsveranstaltung fir Techniker ,Projektmanagement, Technische Unterstitzung, Neue
Wettbewerbsordnung, Neue Erdbebennormen®, Autonome Provinz Bozen, 2006

e ,Gemeinde 21: Kommunales Energie- und Gebaudemanagement®, Sudtiroler Gemeindenverband, 2006

¢ Lehrgang ,Konfliktmanagement und Mediation®, Bildungshaus Kloster Neustift/Brixen, 2005 - 2006

e Master fir Amts- und Parteisachverstandiger in Zivil- und Strafverfahren®, organisiert vom Interdisziplinaren
Ausschuss der technischen Berufskammern und Kollegien der Autonomen Provinz Bozen, 2004 - 2005

e “Difetti e danni in edilizia per errori concettuali, progettuali ed esecutivi” (Mangel und Schaden im Bau
aufgrund von Fehlern im Konzept, im Projekt und in der Ausfiihrung), Ingenieurkammer Bozen, 2004
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Ingenieure-Ingegneri

Ausgewahlte Referenzen: Projektsteuerung und Technische Unterstiitzung des Verfahrens-
verantwortlichen (RUP) - Hochbau

2018-Ifd. Energetische Sanierung GS Stern
Projektsteuerung
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

2018-Ifd. Umbau und Erweiterung Kindergarten und Musikproberaum Steinhaus
Technische Unterstltzung
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal

2017-Ifd. Technische Beratung Altersheim ,,Zum Hl. Geist“, Brixen
Technische Unterstltzung
Auftraggeber: OBPB Zum HI. Geist

2016-Ifd. Sanierung Vereinshaus Pfalzen
Technische Unterstlitzung in der Ausschreibungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

2016-2017 Neugestaltung Festplatz Pfalzen
Technische Unterstltzung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

2014-Ifd. Neubau Feuerwehrhalle Zenoberg, Tirol
Technische Unterstiitzung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase fir Arbeiten und Einrichtung.
Auftraggeber: Gemeinde Tirol

2014-Ifd. Erweiterung des Stitzpunktes Weil3es Kreuz, Sektion Mihlbach
Projektsteuerung in der Phase des Vorprojektes und Assistenz beim Férderungsansuchen.
Auftraggeber: Gemeinde Muhlbach

2013-Ifd. Umbau und Erweiterung des Krankenhauses Innichen
Umbau OP-Sale, Neubau Stiegenhaus, Neubau zentraler Bereich. Technische Unterstiitzung in der
Planungs- und Ausfiihrungsphase fiir Arbeiten und Einrichtung.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2013-Ifd. Neugestaltung des Schulhofes in der DantestralRe in Brixen
Gestaltung der AuRenanlage des Schulkomplexes in der Dantestral3e in Brixen. Technische Unterstltzung
in der Planungs- und Ausfihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2013-Ifd. Umbau Italienisches Schulzentrum ,,Falcone & Borsellino* in Brixen
1. Baulos: Sanierung Abdeckung. 2. Baulos: Energetische Sanierung des bestehenden Gebéaudes
(Baulos 2.1), Umbau des Klassentraktes und Erweiterung der Bibliothek (Baulos 2.2). Technische
Unterstiitzung in der Planungs- und Ausfuhrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2013-2017 Erweiterung der Landesberufsschule ,,Tschuggmall“ in Brixen
Mehrgeschossiger Holzbau fir paddagogische Zwecke im Grunareal der Landesberufsschule "Christian J.
Tschuggmall” in Brixen. Technische Unterstitzung in der Planungs- und Ausfihrungsphase fir Arbeiten
und Einrichtung.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2013-Ifd. Umbauarbeiten am Realgymasium ,,Jakob Philipp Fallmerayer* in Brixen
Technische Unterstltzung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2013-Ifd. Festung Franzensfeste: Errichtung einer Dauerausstellung Uber Bunker
Technische Unterstiitzung in der Planungs- und Ausfihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2012-Ifd. Bodenmechanisches Labor in Kardaun
Bau des bodenmechanischen Labors, Landesamt fir Geologie und Baustoffprifung, Kardaun. Technische
Unterstltzung in der Planungs- und Ausfihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2012-2015 Erweiterung und Sanierung der Grundschule St. Leonhard in Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfuhrungsphase fir Arbeiten und
Einrichtung.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
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2012-2016

2012-2013

2011-2017

2011-Ifd.

2011-2015

2011-2013

2011-2012

2011-2012

2010-2013

2010-2012

2010-2012

2010-2011

2010

2010

2009-Ifd.

Julius Muhlégger

Ingenieure-Ingegneri

Bau der Feuerwehrgeratehalle und des Buswendeplatzes in Teis

Projektsteuerung der Arbeiten in der Ausflhrungsphase, Projektsteuerung Einrichtung.
Bewertungskommission Arbeiten.

Auftraggeber: Gemeinde VillnéR

Restaurierungsarbeiten Ansitz Sichelburg in Pfalzen
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

Errichtung der Grundschule und des Kindergartens in St. Andra, Brixen
Technische Unterstltzung in der Ausschreibungs- und Ausfiihrungsphase fiir Arbeiten und Einrichtung.
Auftraggeber: Gemeinde Brixen

Sanierung Bergbaumuseum Ridnaun-Schneeberg

Neues Gebaude im Eingangsbereich und Sanierung Verwaltungsgebaude. Entsorgung der Altlasten.
Technische Unterstltzung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase fur Arbeiten und Einrichtung.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Zubau an den Sitz des Landeszivilschutzes in Bozen

Errichtung des Zubaus an den Sitz des Landeszivilschutzes in Bozen zur Unterbringung des
hydrographischen Amtes. Technische Unterstitzung in der Ausschreibungs- und Ausfiuihrungsphase flr
Arbeiten und Einrichtung.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Erweiterung und Sanierung der Mittelschule und Errichtung einer Tiefgarage in St. Ulrich
Projektsteuerung in der Planungsphase (Vorprojektphase).
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich

Umstrukturierung und Erweiterung des Gemeindegeb&udes in Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Errichtung von Toiletten und einer Miilllsammelstelle in der Frakt. ,,Capanna Alpina‘“ Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Wiedergewinnung des Areals beim ehemaligen Stadlhof in der Laimburg / Pfatten

Bau der Werkstatten fir die Obst-, Wein- und Gartenbauschule ,Laimburg®, der Berufsschule fiir
Landwirtschaft in italienischer Sprache, der Labore fur das Versuchszentrum und der Hochschuleinrichtun-
gen fur den Laureatsstudiengang Agrartechnik und Agrarwirtschaft der Freien Universitdt Bozen.
Koordination der Ausschreibungen (Abbruch, Hauptarbeiten).

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Festung Franzensfeste: Errichtung einer bleibenden Ausstellung Gber die Geschichte der
Festung Franzensfeste und ihres Umfeldes

Wettbewerbsorganisation und Technische Unterstiitzung bei der Realisierung des Konzeptes.
Auftraggeber. Autonome Provinz Bozen

Erweiterung der Feuerwehrhalle von Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Interner Ausbau der Carabinieri-Station in Stern, Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Erweiterung der Mittelschule in Stern, Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Umbau des ehemaligen Kindergartens in Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Erweiterung der Gewerbeoberschule und der Landesberufsschule deutscher
Unterrichtssprache in Schlanders

Los 1: Erweiterung der Fachoberschule fur den technologischen Bereich (Ex-Gewerbeoberschule). Los 2:
Interne Umbauarbeiten Berufsschule, Bibliothek und Beratungsstellen. Technische Unterstiitzung in der
Planungs- und Ausschreibungsphase.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
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2009-Ifd.

2009-Ifd.

2009-2013

2009-2012

2008-2010

2008-2010

2007-2011

2007-2011

2006-2015

2006-2013

2006-2013

2006-2010

2006-2010

2006-2008

2006-2008

2006

Julius Muhlégger

Ingenieure-Ingegneri

Ausbau und Einrichtung des BBT-Infopoints in der Festung Franzensfeste

Ausbau des Baukorpers ,C* fir die Beobachtungsstelle zum Bau des BBT in der Festung Franzensfeste
samt Einrichtung der Buros und Gestaltung einer bleibenden Ausstellung zum Brennerbasistunnel.
Technische Unterstiitzung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen / BBT SE

Bau des StraRenstiitzpunktes von Corvara

Technische Unterstiitzung in der Planungs- und Ausfuhrungsphase. Vorbereitung Raumprogramm-
beschluss.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Pfunders
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase fur Arbeiten und Einrichtung.
Auftraggeber: Gemeinde Vintl

Umbau des Rathauses und Bau der Musikschule in Niedervintl
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase fiir Arbeiten und Einrichtung.
Auftraggeber: Gemeinde Vintl

Neubau des Kindergartens von Abtei
Projektsteuerung in Ausschreibungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Landesausstellung 2009 in der Festung Franzensfeste

Technische Unterstitzung fir die Umsetzung des Konzeptes ,Labyrinth::Freiheit® fur die
Landesausstellung 2009 in der Festung Franzensfeste.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Bau eines landwirtschaftlichen Gebaudes mit Unterkinften fir Saisonarbeiter fur die
Gutsverwaltung Laimburg in der Gemeinde Pfatten

Technische Unterstltzung in der Ausschreibungs- und Ausfuhrungsphase.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Bau von 11 Wohneinheiten in der Wohnbauzone in Milland, Brixen (Baulos 1)
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber und Projektleiter: Arche im KVW

Instandsetzung der Festung Franzensfeste (untere und mittlere Festung)

Instandsetzung der Festung Franzensfeste fur die Kunstausstellung ,Manifesta 7 im Jahr 2008 und fur die
Landesausstellung im Jahr 2009 sowie weitere Anpassungsarbeiten. Technische Unterstitzung,
Organisation des Planungswettbewerbs, Mitarbeit bei den vermdgensrechtlichen Verhandlungen.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Bau des Zivilschutzzentrums in Brixen
Technische Unterstltzung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Italienisches Schulzentrum ,,Falcone e Borsellino“ in Brixen: Umbau der Turnhalle
Technische Unterstiitzung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Umbau der Geschiitzten Werkstatt ,Locia“ in St. Ulrich
Projektsteuerung in der Phase des Ausfuhrungsprojektes und in der Ausfihrungsphase.
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern

Bau von elf Wohneinheiten in der Wohnbauzone in Sarns, Brixen (Baulos A)
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber und Projektleiter: Arche im KVW

Neubau des Schiilerheims ,,Assudei® in St. Ulrich
Technische Unterstitzung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Umbau des Gebaudes der Sudtiroler Volksbank, Niederlassungsfiliale Brixen
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Sudtiroler Volksbank Gen.

Provisorische Unterbringung Handelsoberschule ,,Raetia“ St. Ulrich

Projektsteuerung und Uberwachung der Bauausfilhrung der Anpassungsarbeiten am Gewerbepark 181 in
St. Ulrich fir die provisorische Unterbringung der Handelsoberschule ,Raetia“ wahrend der Bauphase des
neuen Schulgebaudes.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
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2004-2012

2004-2008

2003-2012

2003-2005

2003-2005

2003-2005

2003-2004

2001-2005

2001-2003

2001-2002

1999-2006

1999-2002

1996-2009

1996-2007

1996-2007

Ingenieure-Ingegneri

Bau des Kindergartens in Kastelruth
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth

Neubau des Rathauses von St. Lorenzen
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde St. Lorenzen

Neubau Altersheim Ulten
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Ulten

Erweiterung der Fachhochschule fir Medien in Dornbirn/Vorarlberg (A)
Termin- und Kostenplanung und —kontrolle in ARGE mit Bernard Ingenieure (A-Hall in Tirol).
Auftraggeber: Land Vorarlberg, Landesverwaltung Feldkirch

Umbau und Erweiterung der deutschen Mittelschule in Eppan
Projektsteuerung in der Planungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Umgestaltung der Umkleiderdume des Eisstadions in Eppan
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Neubau des Kindergartens in St. Michael/Eppan
Projektsteuerung in der Planungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Errichtung des Gewerbeparks Kampan in Brixen (Ex-Work & Office Center WOC)
Koordination der Planung und Ausfuhrung. Gesamtleistung hbpm: Generalplanung und —bauleitung.
Auftraggeber: Mitterrutzner Bau GmbH

Neubau eines Kindergartens und Erweiterung der Grundschule in Trens
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Freienfeld

Umbau und Erweiterung der deutschen Grundschule in St. Michael/ Eppan
Projektsteuerung in der Planungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

BIC (Business Innovation Center) Sudtirol, Einrichtung und Ausstattung
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfuihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Bau des Pflegeheim fiir chronisch Kranke und Altenwohnheim in Klausen
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Klausen

Oberschulzentrum St. Ulrich

Bau der Kunstschule sowie der Handelsoberschule ,Raetia“ und der Berufsschule fiir das Kunsthandwerk
in St. Ulrich. Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfihrungsphase.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Umbau des ehemaligen Augusteo-Kinos in Bozen zu einem Konzertsaal (J. Haydn)
sowie Zusatz- und Sanierungsarbeiten. Projektsteuerung in der Ausfuhrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Bau der Landesberufsschule und Gewerbeoberschule deutscher Unterrichtssprache in
Schlanders

sowie Zusatz- und Sanierungsarbeiten. Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Ausgewahlte Referenzen — Projektsteuerung und Technische Unterstiitzung des Verfahrens-
verantwortlichen (RUP) — Stral3en, Energie, Umwelt:

2018-Ifd.

2017-Ifd.

Julius Muhlégger

Sanierung der Altlast im Gewerbegebiet ,,Bachla“ in Pfalzen
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

Bau eines Recyclinghofes in Steinhaus
Technische Unterstiitzung in den Phasen der Planung und Vergabe
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal
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2014-2016

2013-2017

2012-Ifd.

2012-Ifd.

2012-2015

2012-2015

2012-2014

2012

2011-2016

2011-2015

2011-2014

2010-Ifd.

2010-Ifd.

2010-2015

2010-2013

2010-2011

Julius Muhlégger

Ingenieure-Ingegneri

Bau des Radweges Bozen-Pens, Abschnitt E1 Aberstiickl-Rabenstein
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern

Umbau und Sanierung des bestehenden Mischwassernetzes von Stern in Trenn-
kanalisation fir Regen- und Schmutzwasser — Baulos 1 — Anschluss ,,Funtanacia“
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Errichtung eines 3. Kleinkraftwerkes an der Trinkwasserleitung Girlan beim ,,Nofner-Hof"
in Eppan/Berg

Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Bau des Trinkwasserspeichers ,,Tobl“ in Sand in Taufers
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase, Begleitung der Vertragsauflosung mit der ausfiihrenden Firma.
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers

Sanierung der priméren ErschlieBungsanlagen in der Wohnbauzone ,,Parvela“ in Abtei,
1. Baulos

Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Erneuerung der Infrastrukturen in der Europastraf3e und im Gartenweg in Kaltern
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Kaltern

Errichtung des Hauptsammlers Kofl in Pfalzen
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

Radweg Bricke Albeins — Industriezone Sud Brixen

Realisierung der uberkommunalen Radwege: Verbindungsabschnitt Briicke Albeins — Industriezone Sud
Brixen. Technische Unterstltzung in der Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal

Errichtung des Hauptsammlers Platten in Pfalzen
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

Umbau und Sanierung des bestehenden Mischwassernetzes von St. Kassian

(Baulos Il / Anschluss Pecei und IV / Str. Sopla). Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in
der Ausfuhrungsphase.

Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Verlegung der Hochspannungsleitung und Infrastrukturmal3nahmen in der Gewerbezone
Milain Bozen

Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Milkon Sudtirol Gen. u. Landw. Ges., Bozen

Bau einer Biomasseheizzentrale in Pfatten
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Bau des Radweges ,,Rodaval” in Gréden

Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase flr verschiedene Bauabschnitte. Abgeschlossen: Abschnitt 2
(,Kleine Briicke“ - Uberquerung Purgerstraie) und Abschnitt 4 (Ortsausgang Uberwasser — Ortseingang
St. Christina). Baubeginn Mai 2015: Abschnitt 9 (Sun Valley — Plan). In Planung: Abschnitt 3 (Uberquerung
PurgerstralRe — Ortsausgang Uberwasser) und Abschnitt 5 (St. Christina).

Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern

Sanierung der Trinkwasserversorgung von Stern — Zone Verda

Sanierung Trinkwasserleitung Verda-Ruac, Trinkwasserspeicher Verda, Quellfassung Verda. Begleitung
der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Zufahrt zum Weiler Costa in Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Errichtung eines Gehsteiges in La lla Alta und der Gehsteige auf der SS244 in Abtei
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
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2009-2015

2009-2010

2009-2010

2008-2013

2007-2009

2006-2009

2006-2008

2005-2012

2005-2012

2004-2005

2003-2011

2003-2005

2003-2004

2002-2007

2002-2007

2002-2005

2001-2011

Julius Muhlégger

Ingenieure-Ingegneri
Errichtung der Infrastrukturen fiir die Erweiterungszonen Armuntarora/St. Kassian und
San laco in Abtei

Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Wiedergewinnung Areal Stadlhof/Laimburg, Pfatten: Felssicherungsarbeiten
Technische Unterstiitzung in Ausschreibungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Anschluss des MEMC-Werkes Meran an das nationale Stromversorgungsnetz
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausschreibungsphase.
Auftraggeber: Sel AG

Wiedergewinnung Areal Stadlhof/Laimburg, Pfatten: Archaologische Grabungen
Technische Unterstiitzung in Ausschreibungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Bau des Wasserkraftwerkes in Gasteig, Gemeinde Sterzing
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing

Verlegung des Recyclinghofes und des Bauhofes in Brixen

Planungskoordination, Betreuung des Unternehmen-ldeenwettbewerbs. Gesamtleistung hbpm:
Projektierung und Bauleitung.

Auftraggeber: Stadtwerke Brixen AG

Bau eines Biokompostierwerkes in Vezzano Ligure, Provinz La Spezia
Planungskoordination. Gesamtleistung hbpm: Erstellung Ausfihrungsprojekt und Bauleitung.
Auftraggeber: Ladurner AG, Lana

Bau der Trinkwasserleitung Villnéss-Gufidaun-Lajen, 2. Abschnitt
Projektsteuerung in der Ausfuhrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Klausen

Primare ErschlieBungsarbeiten Kaiserau, Gemeinde Bozen

Projektsteuerung in der Ausschreibungs- und Ausfiihrungsphase in Zusammenarbeit mit Dr. Ing. Antonio
laneselli, Bozen.

Auftraggeber: Gemeinde Bozen

Radweg Albeins-Villndsser Staudamm, 2. Baulos
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal

Sondierungsbohrungen zur Neugewinnung von Trinkwasser aus der Schwarzenbach-
quelle in Gaid/Eppan

Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfuihrungsphase.

Auftaggeber: Gemeinde Eppan

Bau einer Trinkwasserfassungsanlage in der Furglauer Schlucht in Eppan
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Bau einer neuen Ausfahrt aus der Obere Gand in die MendelstralRe in Eppan
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Bau des Wasserkraftwerkes Lurx in Sterzing
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing

Abschluss der Milldeponie Katzental in Eppan
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiuihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Umstrukturierung des Recyclinghofes in St. Michael/Eppan
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Bau des Entwédsserungsstollens ,,Heiligkreuzkofel” in der Gemeinde Abtei

Ableitung des Bergwassers aus dem Rutschhang im Gebiet des ,Heiligkreuzkofel® zum Schutz der
darunter liegenden Ortschaft St. Leonhard in Abtei. Pilotprojekt im Auftrag des Amtes fur Zivilschutz.
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Gemeinde Abtei
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2001-2003

2001-2003

2001-2002

1999-2007

1999-2005

Ingenieure-Ingegneri

Bau des Kraftwerkes ,,Finkhof*“ in Vals
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Mihlbach

Umgestaltung der Sportzone ,,Rungg“, Eppan
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Bau des Kraftwerkes ,,Uitzen* in Vals
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Gemeinde Mihlbach

Begradigung und Ausbau der Gadertaler Stral3e (SS 244) zwischen km 3,120 und km 9,200
Projektsteuerung in der Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Ausbau der Ultner LandesstralRe, Abschnitt km 0,000 bis km 2,239
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Ausgewahlte Referenzen — Projektiberprifung:

2018-Ifd.

2018-Ifd.

2018

2017-Ifd.

2017-Ifd.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016-2017

Julius Muhlégger

Verbreiterung LS48 im Bereich der Pfarrkirche in Rein in Taufers
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers

Sanierung der Altlast im Gewerbegebiet ,,Bachla“ in Pfalzen
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

Erweiterungszone "An der Ahr"
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers

Umbau und Ausbau der Schulzone Innichen - 1. Baulos - Mittelschule, Mensa und
Bibliothek

Projektuberprifung: Machbarkeitsprojekt Vorprojekt und Ausfiihrungsprojekt.

Auftraggeber: Gemeinde Innichen

Errichtung eines neuen Madchenheimes in Mihlbach
Uberpriifung des Projektes iiber die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit und des Ausfiihrungsprojektes
Auftraggeber: Kongregation der Tertiarschwestern des HI. Franziskus

Therme Meran — Erweiterung der Ruheraume
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Therme Meran AG

Sanierung und Asphaltierung verschiedener Stra3en in der K.G. Vals
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Marktgemeinde Mihlbach

Ausbau und Umstrukturierung des Klostergebaudes des ,,Herz Jesu Institutes® in
Muhlbach in ein Alten- und Pflegeheim

Uberpriifung des Vorprojektes.

Auftraggeber: Marktgemeinde Mihlbach

Abbruch und Wiederaufbau der Briicke Grasstein
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Franzensfeste

Sanierung des FuB3ballplatzes in der Tresvalstral3e in St. Ulrich
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich

ErschlieBungsarbeiten der Erweiterungszone ,,Bichl* in der Gemeinde Kurtinig
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Kurtinig

Sanierung Vereinshaus Pfalzen

Uberpriifung des Projektes iiber die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit, des Einreichprojektes und des
Ausfuhrungsprojektes.

Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
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2016

2015-Ifd.

2014

2014

2014

2013-2015

2013

2013

2012-2014

2012-2013

2012-2013

2012

2012

2012

2012

2011

2011-2012

Julius Muhlégger

Ingenieure-Ingegneri

Bau von Gehsteigen in der MarconistralRe in Sterzing
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing

Wiedergewinnung des Areals beim ehemaligen Stadlhof in der Ortlichkeit
Laimburg/Pfatten: Einrichtung

Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Asphaltierung der Gemeindestrafen im Jahre 2014
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth

Landestelekommunikationsnetz — Verlegung von Leerrohren in Franzensfeste
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Franzensfeste

Sanierungsarbeiten am Studentenkonvikt Vinzentinum in Brixen
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Bischofliches Institut Vinzentinum

Bau des neuen Mehrzweckgebéaudes Pfarrers Garten in Barbian
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes fiir drei Baulose (Tiefgarage, Gebaude, AuRengestaltung).
Auftraggeber: Gemeinde Barbian

Naturparkhaus Seis

Neubau Naturparkhaus Seis am Schlern mit 6ffentlicher Bibliothek und 6ffentlichen Veranstaltungsstatten.
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes.

Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth

Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen St. Anton in Kaltern
Uberpriifung des Vorprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Kaltern

Sanierung und Umbau der Grundschule Terenten mit Unterbringung der 6ffentlichen
Bibliothek

Uberpriifung des Vor-, Einreich- und Ausfiihrungsprojektes.

Auftraggeber: Gemeinde Terenten

Photovoltaikanlage Bezirksklaranlage Wipptal
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Wipptal

Erweiterung und Sanierung der Grundschule St. Leonhard in Abtei
Uberpriifung des Vor-, Einreich- und Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Bodenmechanisches Labor in Kardaun
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Restaurierungsarbeiten Ansitz Sichelburg in Pfalzen
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes Feldthurns
Uberpriifung des Einreich- und Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Feldthurns

Errichtung von Larmschutzwéanden in der Ortschaft ,,Maibad“ bei Sterzing
Uberpriifung des Einreich- und Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Sudtiroler Transportstrukturen AG, Bozen

Errichtung des Hauptsammlers Platten in Pfalzen
Uberpriifung des Ausfiihrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

Bau des Radweges ,,Rodaval“ in Groden, Abschnitt Sun Valley
Uberpriifung des Ausfilhrungsprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde Wolkenstein
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2010-Ifd.

2009

Ausgewahlte
2018-Ifd.

2018-Ifd.

2018-Ifd.

2018-Ifd.

2018-Ifd.

2017-Ifd.

2017-Ifd.

2017-Ifd.

2017-Ifd.

2017-Ifd.

2017

2017-Ifd.

2014-2016

2013-2016

Julius Muhlégger

Ingenieure-Ingegneri

Bau des Radweges ,,Rodaval“ in Groden

Uberprifung der Ausfihrungsprojekte der einzelnen Bauabschnitte. Bis heute wurden die
Ausfuihrungsprojekte der Abschnitte 2, 4 und 9 Uberpruft.

Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern

Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Pfunders
Uberpriifung der Ausfiihrungsprojekte der Arbeiten, Einrichtung und AuRengestaltung.
Auftraggeber: Gemeinde Vintl

Referenzen — Planung und Bauleitung:

Errichtung ZufahrtsstraBe auf der GP. 3004/9 K.G. Enneberg
Planung, Bauleitung und Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausfiihrungsphase
Auftraggeber: Gemeinde Enneberg

Errichtung Mehrzweckgeb&ude mit Musikproberaum auf der B.P. 5 KG Enneberg,
Wohnbauzone A9

Ausfiihrungsplanung und Sicherheitskoordination

Auftraggeber: Gemeinde Enneberg

Aulerordentliche Instandhaltung verschiedener Strafen
Planung und Bauleitung
Auftraggeber: Gemeinde Innichen

Statische Sanierungsarbeiten und auflerordentliche Instandhaltungsarbeiten an den
Gebauden 008.149 — HOB ,,C.Battisti“ und 008.150 ITCAT ,,A. + P. Delai“ Cadornastralle,
Bozen

Planung, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Sanierung Stral3enabschnitt Alfarei-Rina
Verkehrsplanung
Auftraggeber: Gemeinde Enneberg

Kindergarten Uberwasser )
Erstellen Raumprogramm fiir den bestehenden Kindergarten in Uberwasser.
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth

Trinkwasserleitung Valler Tal - Ferntiberwachung- und Fernwirkanlage - 2. Baulos

Planung, Bauleitung, Abrechnung, Vermessung und Sicherheitskoordination in der Planungs- und
Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal

Sportplatz St. Vigil in Enneberg — verschiedene Baumalinahmen
Ausarbeiten einer Machbarkeitsstudie (Raumprogramm).
Auftraggeber: Gemeinde St. Vigil in Enneberg

Asphaltierung von verschiedenen StralRenabschnitten in der Gemeinde Enneberg
Leistungen in der Planungs- und Ausfiihrungsphase (Ausarbeiten MalRnahmenprogramm, Erstellen des
Ausfiihrungsprojektes, Mithilfe bei der Vergabe, Uberwachung und Abrechnung)

Auftraggeber: Gemeinde St. Vigil in Enneberg

Umbau Sterilisation Krankenhaus Innichen
Assistenz der Bauleitung
Auftraggeber: Sudtiroler Sanitatsbetrieb, Gesundheitsbezirk Bruneck

Sanierung Dachaufbau Altersheim ,,Zum HI. Geist“, Brixen
Infrastrukturplanung
Auftraggeber: OBPB Zum HI. Geist

Neubau CPA - Center for Functional Protein Assemblies im Forschungszentrum in
Munchen

Projektleitung Architektonische Planung

Auftraggeber: Carpus + Patner AG

IKEA Innsbruck: Umbau- und Erweiterungsprojekt 14 (A)
Ortliche Bauaufsicht in Arbeitsgemeinschaft mit RVP Rudolf & Vier Partner GmbH (A-Graz).
Auftraggeber: IKEA Einrichtungen-Handelsgesellschaft m.b.H. (A-Wels)

Bau einer Garage bei der Enzian-Hutte Zirog, Brenner
Planung, Bauleitung, AufmaR3 und Abrechnung, Sicherheitskoordination.
Auftraggeber: Wierer Hildegard & Co. KG
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2013-2014

2013

2011-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010

2009-Ifd.

2009-2012

2009-2010

2008-2010

2008

2008

2007-2012

2007

Julius Muhlégger

Ingenieure-Ingegneri

Bau der Mittelschule samt Turnhalle auf dem Areal der bestehenden Grundschule in
St. Ulrich

Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie.

Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich

Interne Anpassungsarbeiten an der Wirtschaftsfachoberschule ,,Raetia“, St. Ulrich
Planung, Bauleitung, Sicherheitskoordination.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Photovoltaikanlage Italdesign und Sallig, Turin

Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf den D&achern der Firma
Italdesign in Turin. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und —kontrolle, Sicherheitskoordination in
der Planungs- und Ausflihrungsphase.

Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing

Photovoltaikanlage Lonardi, Verona

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dachern der Firma Lonardi in Verona. Einreichprojekt,
Bauleitung, Terminplanung und —kontrolle, Sicherheitskoordination in der Planungs- und
Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing

Photovoltaikanlage Volkswagen Group ltalia, Florenz

Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf den Déchern des Audi-
Konzessionars in  Florenz.  Einreichprojekt,  Bauleitung, = Terminplanung und  —kontrolle,
Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing

Photovoltaikanlage Hauptsitz Volkswagen Group lItalia, Verona

Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf dem Dach des
Zentralersatzteillagers. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und —kontrolle, Sicherheitskoordination
in der Planungs- und Ausfiihrungsphase.

Auftraggeber: G.E.T. Global Energy Team GmbH, Sterzing

Gebdaude der Sudtiroler Volksbank in Vahrn
Machbarkeitsstudie fur die zukiinftige Nutzung des Gebaudes.
Auftraggeber: Sudtiroler Volksbank Gen.

Pirelli-Komplex Mailand

Gebdude Nr. 143, Pirelli-Komplex in Mailand, Viale Sarca 222. Ausarbeitung eines technischen
Gutachtens Uber die Wasserinfiltrationen in der Tiefgarage, im Dachgeschoss und in den Kiichenraumen.
Ausarbeitung des Ausfuhrungsprojektes fur die Sanierung des Dachs im 4. Obergeschoss, des Dachs der
Betriebsmensa von Pirelli und der Kiichen. Bauaufsicht Uber die Sanierungsarbeiten Kuchen. Planung und
Bauleitung der Sanierungsarbeiten Dach. Beweissicherung.

Auftraggeber: MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, Miinchen

TIS Bozen: Sanierung des 3. Untergeschosses
Ausarbeitung des Vorprojektes und Variantenuntersuchung.
Auftraggeber. Autonome Provinz Bozen

Landesberufsschule und Gewerbeoberschule deutscher Unterrichtssprache in
Schlanders: Reparaturarbeiten

Angebotseinholung, Bauleitung, Abrechnung.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Schiilerheim ,,Assudei“ in St. Ulrich: Zusatzarbeiten und -einrichtung
Planung und Bauleitung.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Sanierung und Erweiterung Mittelschule St. Ulrich
Ausarbeitung des Vorprojektes.
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich

Neubau einer Turnhalle in St. Ulrich / Cademiastral3e-Sportplatz
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie.
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich.

Ferniberwachung Trinkwasserleitung Vals
Planung (Einreich- und Ausfiihrungsprojekt), Bauleitung und Sicherheitskoordination.
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal

Errichtung von Container-Klassen fiir die Gewerbeoberschule Schlanders
Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie, Planung und Bauleitung.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
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2006-2008

2004-2013

2001-2003

Ingenieure-Ingegneri
Adaptierung der Halle ,,Prinoth“ in St. Ulrich fur die provisorische Unterbringung der
Geschiitzten Werkstatt ,,Locia“
Ausarbeitung des Projektes, Uberwachung der Bauausfilhrung und Kontrolle der Abrechnung der
Anpassungsarbeiten an der Halle ,Prinoth® in St. Ulrich fir die provisorische Unterbringung der

Geschutzten Werkstatt ,Locia“ wahrend der Bauphase des neuen Gebaudes.
Auftraggeber: Prinoth AG

Bau eines Hochbehalters in Milland
Bauleitung, Abrechnung. Gesamtleistung hbpm: Planung, Bauleitung, Abrechnung.
Auftraggeber: Stadtwerke Brixen AG

Bau der Tiefgarage Tschager in Bozen
Projektierung, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination
Auftraggeber: Fam. Gerhard Tschager, Bozen

Ausgewahlte Referenzen — Beratungen und Gutachten, Wettbewerbsbetreuung, Facility Management:

2018-Ifd.

2018-Ifd.

2017-Ifd.

2016-Ifd.

2015-Ifd.

2014-Ifd.

2014-2015

2014

2013-2017

2013

2013

2013

2012-2013

Julius Muhlégger

Umbau des Klosters in Mihlbach in ein Seniorenheim
Beratung
Auftraggeber: Stiftung St. Elisabeth

Facility Management "Grieserhof”
Beratung
Auftraggeber: FM Pool GmbH

Erweiterung Milchhof Sterzing
Beratung wéhrend der Bauausfiihrung
Auftraggeber: Graus GmbH

Flussraum Mittleres Eisacktal 2016-2017
Flussraumbetreuung
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Errichtung der Mittelschule in der ScurciastrafRe in St. Ulrich in Gréden
Organisation des zweistufigen Planungswettbewerbes.
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich

Rechtsstreit Ingenieurteam Bergmeister GmbH / Green Power Euromilk, Four Ideas u.a.
Parteisachverstandiger im Rechtsstreit BHKW Innerbichler in Sand in Taufers.
Auftraggeber: Ingenieurteam Bergmeister GmbH

PSU Bozen

Plan fur eine stadtebauliche Umstrukturierung des Areals zwischen der Sudtiroler Strale, der
PerathonerstralRe, der Bahnhofsallee und der GaribaldistraBe im Sinne von Art. 55 quinquies des
Landesgesetzes Nr. 13/1997 i.g.F. Technische Assistenz der Dienststellenkonferenz.

Auftraggeber: Gemeinde Bozen

Technologiepark Bozen
Nutzungskostenschatzung nach DIN 18960 fiir den Technologiepark Bozen (ex-Alumix-Gelande).
Auftraggeber: BLS — Business Location Sudtirol, Bozen

Hotelfachschule Bruneck

Neubau der Hotelfachschule und eines Schiler- und Studentenheimes mit Mensa im Berufsbhildungs-
zentrum Bruneck. Inventarisierung der Einrichtung.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Erweiterungszone ,,Talblick” in Ahornach, Sand in Taufers

Koordinierung der Ausschreibung fur die Ausarbeitung des Durchfiihrungsplans fiir die Erweiterungszone
,Talblick” in Ahornach.

Auftraggeber: Gemeinde Sand in Taufers

Rechtsstreit Bilfinger / Cavalleri

Parteisachverstandiger im Rechtsstreit Brickensanierung A4: Bilfinger Instandsetzung GmbH / Cavalleri
Ottavio S.p.A.

Auftraggeber: Bilfinger Instandsetzung GmbH, Bozen

Handelsoberschule ,,Raetia“ in St. Ulrich
Erhebung der technischen Daten fur die Einfilhrung des Facility Managements.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Sanierung und Umbau der Grundschule Terenten mit Unterbringung der 6ffentlichen

Bibliothek
Organisation des Dienstleistungswettbewerbes fur die Einreich- und Ausfihrungsplanung.
Auftraggeber: Gemeinde Terenten
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Ingenieure-Ingegneri
Rechtsstreit Officine Tosoni / Mix Legno

Parteisachverstandiger im Rechtsstreit Officine Tosoni / Mix Legno
Auftraggeber: Officine Tosoni, Villafranca di Verona

Neugestaltung des Hallenbadareals mit Bau eines Mehrzwecksaals in Luttach
Organisation des zweistufigen Planungswettbewerbes.
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal

Umbau Schulzentrum ,,D. Alighieri“ und ,,Falcone e Borsellino“ in Brixen
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Architektonische Barrieren

Bestandsaufnahme von 258 6ffentlichen Gebauden zwecks Anpassung an die Durchfiihrungsverordnung
betreffend Beseitigung von architektonischen Hindernissen in ARGE mit Dr. Arch. Saltuari, Dr. Arch. Da
Sois und Dr. Ing. Franceschini

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Pflegeheim ,,Domus Meridiana“ in Leifers
Erhebung der technischen Daten fur die Einfilhrung des Facility Managements.
Auftraggeber: Business Pool GmbH, Bozen

Baukostenermittlung
Erhebung der Baukostenrichtwerte fiir verschiedene Gebaude der 6ffentlichen Verwaltung.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Errichtung des Zivilschutzzentrums Niedervintl
Vorbereitung und Durchfuhrung des 6ffentlichen Wettbewerbes fir die Vergabe der Ausfiihrungsplanung.
Auftraggeber: Gemeinde Vintl

Errichtung einer Landesberufsschule fir Gastronomie und Hotellerie und eines
Schulerheimes in der Schulzone in Bruneck

Vorbereitung der Dokumentation fir die integrierte Ausschreibung in ARGE mit Architekten Kerschbaumer
Pichler & Partner, Studio Carlini, Studio Zadra.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Richtpreise 2008-2012

Aktualisierung und Uberarbeitung des Richtpreisverzeichnisses fiir Tiefoau der Autonomen Provinz Bozen
fur den Zeitraum 2008-2012 in ARGE mit Arch. Amadori und Ennequadro.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Kellerei Bozen

Organisation des Architektenwettbewerbes fiir den Neubau der Kellerei Bozen am Standort Bozen-
Moritzing in Zusammenarbeit mit SMC, Natz-Schabs.

Auftraggeber: Kellerei Bozen

Kommission Uberarbeitung Verordnung architektonische Barrieren

Mitarbeit in der Kommission fiir die Uberarbeitung der Durchfiihrungsverordnung betreffend Beseitigung
von architektonischen Hindernissen (D.P.R. Nr. 38 vom 19.08.2005).

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Architektonische Barrieren

Bestandsaufnahme von 51 offentlichen Gebéuden im Raum Pustertal / Oberes Eisacktal zwecks
Anpassung an die Durchfihrungsverordnung betreffend Beseitigung von architektonischen Hindernissen.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Trinkwasserleitung aus dem Valler Tal
Erarbeitung eines Grobkonzeptes flr den Betrieb der Leitung.
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal

Projektmanagementleistungen Gemeinde Sterzing
Verschiedene Projektmanagementleistungen (z. B. Projektiberprifungen) fur die Gemeinde Sterzing.

Neubau des Kindergartens in St. Michael/Eppan
Koordinierung des Planungswettbewerbes.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

Projektmanagementleistungen Gemeinde Eppan
Verschiedene Projektmanagementleistungen (z. B. Projektiberprufungen) fur die Gemeinde Eppan.

Grundschule Welschnofen
Koordinierung des Planungswettbewerbs fiir den Neubau der Grundschule Welschnofen.
Auftraggeber: Gemeinde Welschnofen
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Ingenieure-Ingegneri

Ausgewahlte Referenzen — Studien, Forschungsarbeiten:

2007

2005-2007

1998-2001

Studie Schutzhltten Gemeindegebiet Abtei
Studie zur Situation und Entwicklung der Schutzhutten und Infrastrukturen im Skigebiet Gemeinde Abtei.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Studie ,,Sonnenlichtnutzung in Tunnels*
Forschungsprojekt zum Thema ,Nutzung des Sonnenlichts in Tunnels® in Zusammenarbeit mit Bartenbach
LichtLabor, Aldrans/Innsbruck.

EFRE D3: Wasserressourcen im Alpenraum

Interreg-Projekt.  Projektpartner:  Sudtirol, Tirol, Vorarlberg, Bayern. Projektkoordination und
Projektbegleitung.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Ausgewahlte Referenzen — Teilnahme in Wettbewerbskommissionen/Preisgerichten:

2018-Ifd.

2017

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

Julius Muhlégger

Sanierung der Gleisanlage und Verlegung der Infrastruktur
Teilnahme Bewertungskommission.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Erweiterung Therme Meran
Teilnahme Bewertungskommission.
Auftraggeber: Therme Meran AG

Schwimmbad Meran
Bewertungskommission Bauleitung.
Auftraggeber: Meranarena GmbH, Meran

Energetische Sanierung der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck
Bewertungskommission integrierte Ausschreibung Planung und Arbeiten.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Neubau einer Turnhalle in Sarnthein und Zubau Kletterhalle, 1. Baulos
Bewertungskommission Tischlerarbeiten.
Auftraggeber: Gemeinde Sarntal

Schulerheim der Fachschule fir Land- und Forstwirtschaft ,,Fiuirstenburg” in Burgeis
Bewertungskommission PPP Planung und Arbeiten.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Sanierung der Sportzone in Latzfons, 2. Baulos
Bewertungskommission Arbeiten.
Auftraggeber: Gemeinde Klausen

Erweiterung des Alters- und Pflegeheims Villndss
Bewertungskommission Planung und Bauleitung.
Auftraggeber: Alters- und Pflegeheim Villnéss OBPB

Generalsanierung des Gebaudes in der Gerbergasse 69 in Bozen
Bewertungskommission Planung und Bauleitung.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Bau der Feuerwehrgeratehalle und des Buswendeplatzes in Teis
Bewertungskommission Arbeiten.
Auftraggeber: Gemeinde VillnéR

Gefahrenzonenplan der Gemeinde Abtei
Bewertungskommission Ausarbeitung Gefahrenzonenplan.
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

Sanierung und Anpassung an die Brandschutznormen der Oberschule fir Geometer
»P. Anich“ in Bozen

Bewertungskommission Planung und Bauleitung.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Erweiterung der bestehenden Umsetzerstation des Landesfunknetzes am Rittner Horn
Bewertungskommission Arbeiten.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Ausbau des Trinkwassernetzes in verschiedenen Ortlichkeiten in Eppan, 8. Baulos
Bewertungskommission Planung und Bauleitung.
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
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2006

2006

Julius Muhlégger

Ingenieure-Ingegneri
Bau des Hauptsammlers ,,Alm* in Villanders

Bewertungskommission Planung und Bauleitung.
Auftraggeber: Gemeinde Villanders

Staatsexamen der Ingenieure an der Universitat Trient
Prifer fur die deutschsprachigen Anwérter zum Staatsexamen fur Ingenieure an der Universitat Trient.
Auftraggeber: Universita degli Studi di Trento

Errichtung des Zivilschutzzentrums Antholz Mittertal
Preisgericht flr den Wettbewerb mit Praqualifikation fiir die Planungsleistungen.
Auftraggeber: Gemeinde Rasen-Antholz

Zubau des Kindergartens mit 4 Sektionen an die sanierte und erweiterte Grundschule von
Pfalzen

Bewertungskommission Bauarbeiten.

Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

Sanierung der Grundschule und Verlegung der Bibliothek in Unterwielenbach/Percha
Bewertungskommission Einrichtung.
Auftraggeber: Gemeinde Percha

Umbau und Sanierung der Grundschule und des Kindergartens und Neubau einer
Turnhalle in St. Jakob / Ahrntal

Bewertungskommission Bauarbeiten.

Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal

Bau des Feuerwehrgeratehauses von Vierschach/Innichen
Preisgericht fir den geladenen Planungswettbewerb.
Auftraggeber: Gemeinde Innichen

Sanierung und Erweiterung der Grundschule von St. Peter/Villn6i3
Bewertungskommission Arbeiten.
Auftraggeber: Gemeinde VillnéR

Sanierung und Erweiterung der Grundschule von Teis/Villn6i3
Bewertungskommission Arbeiten.
Auftraggeber: Gemeinde VillnéR3

Umbau und Sanierung des Hallenbades Sterzing
Bewertungskommission Arbeiten.
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing

Erweiterung des Wohn- und Pflegeheimes Mittleres Pustertal in Bruneck
Bewertungskommission Bautischlerarbeiten.
Auftraggeber: Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal

Wettbewerb ,,Gestaltung Dorfkern Liisen“

Preisgericht fir den Planungswettbewerb fiir die Gestaltung des Dorfkerns in Liisen mit Auf3engestaltung
und Errichtung einer Tiefgarage.

Auftraggeber: Gemeinde Lusen

Wettbewerb ,,Ein Schulgebaude fiir Afers“, Brixen

Preisgericht fir den geladenen Planungswettbewerb fir den Neubau einer Grundschule und eines
Kindergartens in Afers/Brixen.

Auftraggeber: Gemeinde Brixen

Umbauarbeiten am Gebaude 1 des Areals Ex-Alumix in Bozen
Bewertungskommission Baumeisterarbeiten.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Errichtung eines Mehrzweckgebdudes und Gestaltung des Kirchplatzes in Percha
Preisgericht fur den geladenen Planungswettbewerb.
Auftraggeber: Gemeinde Percha

Bau der Umfahrung Brixen zw. km 477,390 und km 479,900 der Brennerstaatsstral3e SS 12
Bewertungskommission technisch-verwaltungsméRiger und statischer Abnahmeprufer.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

Neubau Grundschule Marling
Preisgericht fur den geladenen Planungswettbewerb.
Auftraggeber: Gemeinde Marling

Neubau Grund- und Musikschule St. Walburg/Ulten
Bewertungskommission Baumeisterarbeiten.
Auftraggeber: Gemeinde Ulten
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Ingenieure-Ingegneri
2005 Wettbewerb ,,Natur und Kultur VillnoR*

Planungswettbewerb fir den Bau eines Naturparkhauses, einer Grundschule und eines Kindergartens in
St. Magdalena/Villn6R.

Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2005 Errichtung einer Tiefgarage in Sand in Taufers
Bewertungskommission Unternehmen-ldeenwettbewerb.
Auftraggeber: Gemeinde Sand in Taufers

Ausgewahlte Referenzen — Abnahmen:

2017-Ifd. Umbau und Erweiterung des Schulzentrums in italienischer Sprache in Sterzing
Verwaltungstechnische Abnahme.
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

1993-Ifd. Plosebecken

Verantwortlicher Techniker fur das Staubecken der Beschneiungsanlage der Plose Ski AG in Brixen.
Auftraggeber: Plose Ski AG, Brixen

2005-2007 SALT Autostrade S.p.A — Provinz Lucca

Statische Abnahme verschiedener Bauwerke der SALT:

- Anpassung und Verbesserung der Beschleunigungs- und Verlangsamungsspur an Parkplatzen und
Ein-/Ausfahrten im Abschnitt Sestri Levante - Santo Stefano Magra (SP)

- Bricke A 11 - Firenze Mare (Lucca)

- Larmschutzwande (Gemeinde Podenzana — SP)

- Bau eines Unterstellplatzes fur die Aufbewahrung von Material (Autobahnausfahrt La Spezia — Santo
Stefano Magra, Gemeinde Vezzano Ligure — SP)

Auftraggeber: SALT (Societa autostrada ligure toscana) S.p.A., Lido di Camaiore (Lucca)
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