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23.09.1962 geboren in Brixen 

1988 Abschluss des Studiums für Bauingenieurwesen an der Fakultät für Bauingenieurwesen und 
Architektur der Universität Innsbruck, Baubetrieb und Bauwirtschaft, als Diplomingenieur 

1988-1990 Freier Mitarbeiter am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Fakultät für 
Bauingenieurswesen und Architektur der Universität Innsbruck und Militärdienst 

1990 Eintragung in das Berufsverzeichnis der Ingenieure der Autonomen Provinz Bozen mit Nr. 859 

1995 Promotion an der Fakultät für Bauingenieurwesen der Universität Innsbruck zum Doktor der 
technischen Wissenschaften - Dissertation zum Thema: „Netzplantechnik mit unscharfen 
Methoden“ 

2005-2017 Mitglied des Kammerrates der Ingenieurkammer der Provinz Bozen; Vizepräsident 2011-2013, 
Präsident 2013-2017 

Berufliche Laufbahn: 

seit 2003 hbpm Ingenieure GmbH, Brixen,  

Schwerpunkt: Projektsteuerung für öffentliche Bauvorhaben im Hoch- und Tiefbau 

1996-2003 Ingenieurbüro für Projektsteuerung und Baumanagement in Brixen 

1993-1996 Mitarbeit im Ingenieurbüro BIP in München 
Schwerpunkte: Bauleitung, Terminplanung und Projektsteuerung 

1990-1993 Assistent am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Universität Innsbruck 
Institutsvorstand: o. univ. Prof. Heimo Lessmann 

Tätigkeit als Referent: 

2011 Referat über „Das wirtschaftlich günstigste Angebot bei Bauaufträgen – Die fachkundliche 
Bewertung der Angebote“, Ingenieurkammer Bozen 

2008-2009 Referate im Rahmen des Kurses „Technisch-buchhalterische Führung eines öffentlichen Bau-
werkes in der Autonomen Provinz Bozen“, Vereinigung von Experten in der Autonomen Provinz 
Bozen für Bewertung, Überwachung, Kontrolle der Kosten und Verwaltung der öffentlichen 
Arbeiten 

2008 Kurs „Bauleitung“, Ingenieurkammer Bozen, Referat zum Thema „Abrechnung“ 

2002-2013 Vorlesung über „Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung von öffentlichen Bauaufträgen in 
Südtirol gemäß Landesgesetz Nr. 6 vom 17.06.1998“, im Rahmen der Vorlesung „Bauwirtschaft 
1“ von Prof. Dipl.-Ing. Eckart Schneider bzw. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Walter Purrer 

1995-2002 Lehrauftrag an der Fakultät für Bauingenieurswesen und Architektur der Universität Innsbruck für 
die Vorlesung „Operations Research im Bauwesen“ mit Dr. Michael Oberguggenberger 

Fortbildung: 

 Seminar „CAM – Mindestumweltkriterien – und IPMVP – Internationales Protokoll für Messung und 
Überprüfung der Ergebnisse“, Ingenieurkammer Bozen, 2018 

 Seminar „Sicherheit - Was hat sich seit 2008 bis heute geändert? Aufgaben, Pflichten, zivil- und 
strafrechtliche Verantwortlichkeiten“, Ingenieurkammer Bozen, 2018 

 Seminar „Die Sicherheit bei Unternehmerwerkverträgen“, Ingenieurkammer Bozen, 2018 

 Kurs „Probleme bei Aushubarbeiten und Grabenverbau“, Ingenieurkammer Bozen, 2018 

 „Sicherheit - Der KPP und der KAP und die Verwaltung von Bauarbeiten in beengten Räumen innerhalb von 
Baustellen für Hochbau oder Tiefbau“, Ingenieurkammer Bozen, 2018 

 „Inail - Finanzierungen für Unternehmen Kundmachung ISI 2017“, Ingenieurkammer Bozen, 2018 

 Seminar „Digitalisierung und Big Data“, Handelskammer Bozen, 2018 

 „Vorstellung Alpines Kolloquium“, Ingenieurkammer Bozen, 2018 

 Kurs „Vertiefung über Titel IV und die Abfassung der Technischen Unterlage zum Bauvorhaben“, 
Ingenieurkammer Bozen, 2018 

 Seminar „Nanotechnologie, angewandt auf das Ingenieurwesen”, Ingenieurkammer Bozen, 2017 

 Tagung „WE_Build – Migliorare la gestione operativa die cantieri“, IDM, Bozen, 2017 

 Vorstellung der neuen Richtlinien zu Qualität und Gebrauch von Recyclingbaustoffen, Bauschuttkonsortium 
Südtirol, 2017 

 Seminar „Überprüfung und sichere Verwendung von Obstpflückwagen“, Ingenieurkammer Bozen, 2017 

 Seminar „Die Arbeitssicherheit in Unternehmerwerkverträgen“, Ingenieurkammer Bozen, 2017 

 Tagung „Neues Landesgesetz für öffentliche Arbeiten“, Ingenieurkammer Bozen, 2016 
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 Geotechnisches Ingenieurwesen – Geostrukturen, Gründungen und Permafrost, Ingenieurkammer Bozen, 
2016 

 Kurs über die numerische Modellierung des Verhaltens von Holzbauten, Ingenieurkammer Bozen, 2016 

 Tagung: „Neues Landesgesetz für öffentliche Arbeiten“, Pastoralzentrum Bozen, 2016 

 Grundausbildung für Führungskräfte, Bildungshaus Kloster Neustift, 2015 

 IPDC 2015 - Simulation von Planungs- und Bauprozessen - That's BIM, Universität Innsbruck, 2015 

 Workshop Tiroler Baustofftage - Baustoffe für den Infrastrukturbereich, Festung Franzensfeste, 2015 

 Seminar „Das wirtschaftlich günstigste Angebot“, Ingenieurkammer Bozen, 2014 

 Seminar „Wärmeproduktion: Neue Förderung für Erneuerbare Energie“, TIS Innovation Park, 2013 

 Seminar „Le malattie professionali in edilizia“, Ingenieurkammer Bozen, 2013 

 Tagung „Neuigkeiten bei der Planung von Absturzsystemen“, Ingenieurkammer Bozen, 2013 

 Seminar „Der Parteisachverständige im Falle von Arbeitsunfällen“, Ingenieurkammer Bozen, 2013 

 “II. Treffen der Kommissionen für Geotechnisches Ingenieurwesen, Ingenieurkammer Bozen, 2013 

 Seminar „Kritische Punkte der Baustellensicherheit: Stromrisiken und Überprüfung – Verwaltung des Pimus“, 
Ingenieur-kammer Bozen, 2012 

 Architekturseminar „Emotion statt Funktion“, Autonome Provinz Bozen, 2012 

 Seminar „Einstürze im Tunnel“, Ingenieurkammer Bozen, 2012 

 Tagung „DLH Nr. 7/2012 – Überwachungspflichtige Maschinen, Anlagen und Geräte“, Ingenieurkammer 
Bozen, 2012 

 Seminar „Asbest – Erkennung und Beseitigung“, Ingenieurkammer Bozen, 2012 

 Veranstaltung „8. Info Biogas“, BTS Italia GmbH, 2012 

 Workshop „Alles Fassade“, TIS Innovation Park, 2011 

 Seminar „Instandhaltungsplan“, Autonome Provinz Bozen, 2011 

 „Abstandsregelungen bei der Bautätigkeit“, Architektenkammer Bozen, 2011 

 „Die neue Pflichtmediation“, Wifi Bozen, 2011 

 „Neuigkeiten des Einheitstextes über Arbeitssicherheit: vom GvD 81/08 zum Berichtigungsdekret GvD 
106/2009“, Ingenieurkammer Bozen, 2011 

 „Die neue Durchführungsverordnung über die öffentlichen Arbeiten“, Ingenieurkammer Bozen, 2011 

 „Regenerative Wärmeerzeugung: Wärmepumpe“, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2011 

 „Photovoltaikanlagen und Brandschutz“, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2011 

 „Basiskurs Absturzsicherung“, Rothoblaas, 2011 

 „Immobilienschätzungen gemäß internationalen Standards“, Ingenieurkammer Bozen, 2010 

 DVP-Projektmanagement-Herbsttagung „Konfliktbewältigungsstrategien – Führungsmethodik des 
Projektmanagements“, DVP München, 2010 

 „Tiefengeothermie“, Ingenieurkammer Bozen, 2010 

 „Akustische Planung von Gebäuden und Umweltakustik“, Ingenieurkammer Bozen, 2010 

 „Vom LG 6/98 zum „Gesetzbuch für öffentliche Verträge“, Ingenieurkammer Bozen, 2010 

 „Objektplanung“, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2009 

 „Die Mediation bei Bauaufträgen als Instrument der Konfliktlösung“, Interdisziplinärer Ausschuss der 
Technischen Berufskammern und Kollegien der Autonomen Provinz Bozen, 2009 

 Kurs Bauleitung, organisiert vom Interdisziplinären Ausschuss der technischen Berufskammern und Kollegien 
der Autonomen Provinz Bozen, 2006 – 2007 

 „Aktuelle Fragen bei der Vergabe und Abwicklung von Dienstleistungs- und Bauaufträgen im öffentlichen 
Auftrags-wesen“, Universität Innsbruck, 2006 

 „Neue Aspekte im projektbezogenem Risikomanagement aus der Sicht von Bauherrn, Planern und 
Ausführenden“, Universität Innsbruck, 2006 

 Weiterbildungsveranstaltung für Techniker „Projektmanagement, Technische Unterstützung, Neue 
Wettbewerbsordnung, Neue Erdbebennormen“, Autonome Provinz Bozen, 2006 

 „Gemeinde 21: Kommunales Energie- und Gebäudemanagement“, Südtiroler Gemeindenverband, 2006 

 Lehrgang „Konfliktmanagement und Mediation“, Bildungshaus Kloster Neustift/Brixen, 2005 - 2006 

 Master für Amts- und Parteisachverständiger in Zivil- und Strafverfahren“, organisiert vom Interdisziplinären 
Ausschuss der technischen Berufskammern und Kollegien der Autonomen Provinz Bozen, 2004 - 2005 

 “Difetti e danni in edilizia per errori concettuali, progettuali ed esecutivi” (Mängel und Schäden im Bau 
aufgrund von Fehlern im Konzept, im Projekt und in der Ausführung), Ingenieurkammer Bozen, 2004 
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Ausgewählte Referenzen: Projektsteuerung und Technische Unterstützung des Verfahrens-

verantwortlichen (RUP) - Hochbau 

2018-lfd. Energetische Sanierung GS Stern 
Projektsteuerung 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2018-lfd. Umbau und Erweiterung Kindergarten und Musikproberaum Steinhaus 
Technische Unterstützung 
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal 

2017-lfd. Technische Beratung Altersheim „Zum Hl. Geist“, Brixen 
Technische Unterstützung 
Auftraggeber: ÖBPB Zum Hl. Geist 

2016-lfd. Sanierung Vereinshaus Pfalzen 
Technische Unterstützung in der Ausschreibungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2016-2017 Neugestaltung Festplatz Pfalzen 
Technische Unterstützung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2014-lfd. Neubau Feuerwehrhalle Zenoberg, Tirol 
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung. 
Auftraggeber: Gemeinde Tirol 

2014-lfd. Erweiterung des Stützpunktes Weißes Kreuz, Sektion Mühlbach 
Projektsteuerung in der Phase des Vorprojektes und Assistenz beim Förderungsansuchen. 
Auftraggeber: Gemeinde Mühlbach 

2013-lfd. Umbau und Erweiterung des Krankenhauses Innichen 
Umbau OP-Säle, Neubau Stiegenhaus, Neubau zentraler Bereich. Technische Unterstützung in der 
Planungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2013-lfd. Neugestaltung des Schulhofes in der Dantestraße in Brixen 
Gestaltung der Außenanlage des Schulkomplexes in der Dantestraße in Brixen. Technische Unterstützung 
in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2013-lfd. Umbau Italienisches Schulzentrum „Falcone & Borsellino“ in Brixen 
1. Baulos: Sanierung Abdeckung. 2. Baulos: Energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes  
(Baulos 2.1), Umbau des Klassentraktes und Erweiterung der Bibliothek (Baulos 2.2). Technische 
Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2013-2017 Erweiterung der Landesberufsschule „Tschuggmall“ in Brixen 
Mehrgeschossiger Holzbau für pädagogische Zwecke im Grünareal der Landesberufsschule "Christian J. 
Tschuggmall" in Brixen. Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase für Arbeiten 
und Einrichtung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2013-lfd. Umbauarbeiten am Realgymasium „Jakob Philipp Fallmerayer“ in Brixen 
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2013-lfd. Festung Franzensfeste: Errichtung einer Dauerausstellung über Bunker 
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2012-lfd. Bodenmechanisches Labor in Kardaun 
Bau des bodenmechanischen Labors, Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung, Kardaun. Technische 
Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 
 

2012-2015 Erweiterung und Sanierung der Grundschule St. Leonhard in Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase für Arbeiten und 
Einrichtung. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 
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2012-2016 Bau der Feuerwehrgerätehalle und des Buswendeplatzes in Teis 

Projektsteuerung der Arbeiten in der Ausführungsphase, Projektsteuerung Einrichtung. 
Bewertungskommission Arbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Villnöß 

2012-2013 Restaurierungsarbeiten Ansitz Sichelburg in Pfalzen 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2011-2017 Errichtung der Grundschule und des Kindergartens in St. Andrä, Brixen 
Technische Unterstützung in der Ausschreibungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung. 
Auftraggeber: Gemeinde Brixen 

2011-lfd. Sanierung Bergbaumuseum Ridnaun-Schneeberg 
Neues Gebäude im Eingangsbereich und Sanierung Verwaltungsgebäude. Entsorgung der Altlasten. 
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2011-2015 Zubau an den Sitz des Landeszivilschutzes in Bozen 
Errichtung des Zubaus an den Sitz des Landeszivilschutzes in Bozen zur Unterbringung des 
hydrographischen Amtes. Technische Unterstützung in der Ausschreibungs- und Ausführungsphase für 
Arbeiten und Einrichtung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2011-2013 Erweiterung und Sanierung der Mittelschule und Errichtung einer Tiefgarage in St. Ulrich 
Projektsteuerung in der Planungsphase (Vorprojektphase). 
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich 

2011-2012 Umstrukturierung und Erweiterung des Gemeindegebäudes in Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2011-2012 Errichtung von Toiletten und einer Müllsammelstelle in der Frakt. „Capanna Alpina“ Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2010-2013 Wiedergewinnung des Areals beim ehemaligen Stadlhof in der Laimburg / Pfatten 

Bau der Werkstätten für die Obst-, Wein- und Gartenbauschule „Laimburg“, der Berufsschule für 
Landwirtschaft in italienischer Sprache, der Labore für das Versuchszentrum und der Hochschuleinrichtun-
gen für den Laureatsstudiengang Agrartechnik und Agrarwirtschaft der Freien Universität Bozen. 
Koordination der Ausschreibungen (Abbruch, Hauptarbeiten). 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2010-2012 Festung Franzensfeste: Errichtung einer bleibenden Ausstellung über die Geschichte der 

Festung Franzensfeste und ihres Umfeldes 
Wettbewerbsorganisation und Technische Unterstützung bei der Realisierung des Konzeptes. 
Auftraggeber. Autonome Provinz Bozen 

2010-2012 Erweiterung der Feuerwehrhalle von Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2010-2011 Interner Ausbau der Carabinieri-Station in Stern, Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2010 Erweiterung der Mittelschule in Stern, Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2010 Umbau des ehemaligen Kindergartens in Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2009-lfd. Erweiterung der Gewerbeoberschule und der Landesberufsschule deutscher 

Unterrichtssprache in Schlanders 

Los 1: Erweiterung der Fachoberschule für den technologischen Bereich (Ex-Gewerbeoberschule). Los 2: 
Interne Umbauarbeiten Berufsschule, Bibliothek und Beratungsstellen. Technische Unterstützung in der 
Planungs- und Ausschreibungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen  
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2009-lfd. Ausbau und Einrichtung des BBT-Infopoints in der Festung Franzensfeste 

Ausbau des Baukörpers „C“ für die Beobachtungsstelle zum Bau des BBT in der Festung Franzensfeste 
samt Einrichtung der Büros und Gestaltung einer bleibenden Ausstellung zum Brennerbasistunnel. 
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen / BBT SE 

2009-lfd. Bau des Straßenstützpunktes von Corvara 

Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. Vorbereitung Raumprogramm-
beschluss. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2009-2013 Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Pfunders 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung. 
Auftraggeber: Gemeinde Vintl 

2009-2012 Umbau des Rathauses und Bau der Musikschule in Niedervintl 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung. 
Auftraggeber: Gemeinde Vintl 

2008-2010 Neubau des Kindergartens von Abtei 
Projektsteuerung in Ausschreibungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2008-2010 Landesausstellung 2009 in der Festung Franzensfeste 
Technische Unterstützung für die Umsetzung des Konzeptes „Labyrinth::Freiheit“ für die 
Landesausstellung 2009 in der Festung Franzensfeste. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2007-2011 Bau eines landwirtschaftlichen Gebäudes mit Unterkünften für Saisonarbeiter für die 

Gutsverwaltung Laimburg in der Gemeinde Pfatten 
Technische Unterstützung in der Ausschreibungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2007-2011 Bau von 11 Wohneinheiten in der Wohnbauzone in Milland, Brixen (Baulos 1) 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber und Projektleiter: Arche im KVW  

2006-2015 Instandsetzung der Festung Franzensfeste (untere und mittlere Festung) 
Instandsetzung der Festung Franzensfeste für die Kunstausstellung „Manifesta 7“ im Jahr 2008 und für die 
Landesausstellung im Jahr 2009 sowie weitere Anpassungsarbeiten. Technische Unterstützung, 
Organisation des Planungswettbewerbs, Mitarbeit bei den vermögensrechtlichen Verhandlungen. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2006-2013 Bau des Zivilschutzzentrums in Brixen 
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2006-2013 Italienisches Schulzentrum „Falcone e Borsellino“ in Brixen: Umbau der Turnhalle 

Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen  

2006-2010 Umbau der Geschützten Werkstatt „Locia“ in St. Ulrich 
Projektsteuerung in der Phase des Ausführungsprojektes und in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 

2006-2010 Bau von elf Wohneinheiten in der Wohnbauzone in Sarns, Brixen (Baulos A) 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber und Projektleiter: Arche im KVW  

2006-2008 Neubau des Schülerheims „Assudei“ in St. Ulrich 
Technische Unterstützung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen  

2006-2008 Umbau des Gebäudes der Südtiroler Volksbank, Niederlassungsfiliale Brixen  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Südtiroler Volksbank Gen. 

2006 Provisorische Unterbringung Handelsoberschule „Raetia“ St. Ulrich 
Projektsteuerung und Überwachung der Bauausführung der Anpassungsarbeiten am Gewerbepark 181 in 
St. Ulrich für die provisorische Unterbringung der Handelsoberschule „Raetia“ während der Bauphase des 
neuen Schulgebäudes. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 
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2004-2012 Bau des Kindergartens in Kastelruth 

Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth 

2004-2008 Neubau des Rathauses von St. Lorenzen 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde St. Lorenzen 

2003-2012 Neubau Altersheim Ulten 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Ulten 

2003-2005 Erweiterung der Fachhochschule für Medien in Dornbirn/Vorarlberg (A) 
Termin- und Kostenplanung und –kontrolle in ARGE mit Bernard Ingenieure (A-Hall in Tirol). 
Auftraggeber: Land Vorarlberg, Landesverwaltung Feldkirch 

2003-2005 Umbau und Erweiterung der deutschen Mittelschule in Eppan 

Projektsteuerung in der Planungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2003-2005 Umgestaltung der Umkleideräume des Eisstadions in Eppan 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2003-2004 Neubau des Kindergartens in St. Michael/Eppan 

Projektsteuerung in der Planungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2001-2005 Errichtung des Gewerbeparks Kampan in Brixen (Ex-Work & Office Center WOC) 
Koordination der Planung und Ausführung. Gesamtleistung hbpm: Generalplanung und –bauleitung. 
Auftraggeber: Mitterrutzner Bau GmbH 

2001-2003 Neubau eines Kindergartens und Erweiterung der Grundschule in Trens 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Freienfeld 

2001-2002 Umbau und Erweiterung der deutschen Grundschule in St. Michael/ Eppan  
Projektsteuerung in der Planungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

1999-2006 BIC (Business Innovation Center) Südtirol, Einrichtung und Ausstattung 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

1999-2002 Bau des Pflegeheim für chronisch Kranke und Altenwohnheim in Klausen 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Klausen 

1996-2009 Oberschulzentrum St. Ulrich 
Bau der Kunstschule sowie der Handelsoberschule „Raetia“ und der Berufsschule für das Kunsthandwerk 
in St. Ulrich. Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

1996-2007 Umbau des ehemaligen Augusteo-Kinos in Bozen zu einem Konzertsaal (J. Haydn) 
sowie Zusatz- und Sanierungsarbeiten. Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen  

1996-2007 Bau der Landesberufsschule und Gewerbeoberschule deutscher Unterrichtssprache in 

Schlanders 
sowie Zusatz- und Sanierungsarbeiten. Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

Ausgewählte Referenzen – Projektsteuerung und Technische Unterstützung des Verfahrens-

verantwortlichen (RUP) – Straßen, Energie, Umwelt: 

2018-lfd. Sanierung der Altlast im Gewerbegebiet „Bachla“ in Pfalzen 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2017-lfd. Bau eines Recyclinghofes in Steinhaus 
Technische Unterstützung in den Phasen der Planung und Vergabe 
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal 
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2014-2016 Bau des Radweges Bozen-Pens, Abschnitt E1 Aberstückl-Rabenstein 

Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 

2013-2017 Umbau und Sanierung des bestehenden Mischwassernetzes von Stern in Trenn-

kanalisation für Regen- und Schmutzwasser – Baulos 1 – Anschluss „Funtanacia“ 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2012-lfd. Errichtung eines 3. Kleinkraftwerkes an der Trinkwasserleitung Girlan beim „Nofner-Hof“ 

in Eppan/Berg 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2012-lfd. Bau des Trinkwasserspeichers „Tobl“ in Sand in Taufers 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase, Begleitung der Vertragsauflösung mit der ausführenden Firma. 
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers 

2012-2015 Sanierung der primären Erschließungsanlagen in der Wohnbauzone „Parvela“ in Abtei,  

1. Baulos 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2012-2015 Erneuerung der Infrastrukturen in der Europastraße und im Gartenweg in Kaltern 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Kaltern 

2012-2014 Errichtung des Hauptsammlers Kofl in Pfalzen 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2012 Radweg Brücke Albeins – Industriezone Süd Brixen 
Realisierung der überkommunalen Radwege: Verbindungsabschnitt Brücke Albeins – Industriezone Süd 
Brixen. Technische Unterstützung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal 

2011-2016 Errichtung des Hauptsammlers Platten in Pfalzen 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2011-2015 Umbau und Sanierung des bestehenden Mischwassernetzes von St. Kassian 
(Baulos III / Anschluss Pecei und IV / Str. Soplà). Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in 
der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2011-2014 Verlegung der Hochspannungsleitung und Infrastrukturmaßnahmen in der Gewerbezone 

Mila in Bozen 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Milkon Südtirol Gen. u. Landw. Ges., Bozen 
 

2010-lfd. Bau einer Biomasseheizzentrale in Pfatten 

Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2010-lfd. Bau des Radweges „Rodaval“ in Gröden 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase für verschiedene Bauabschnitte. Abgeschlossen: Abschnitt 2 
(„Kleine Brücke“ - Überquerung Purgerstraße) und Abschnitt 4 (Ortsausgang Überwasser – Ortseingang 
St. Christina). Baubeginn Mai 2015: Abschnitt 9 (Sun Valley – Plan). In Planung: Abschnitt 3 (Überquerung 
Purgerstraße – Ortsausgang Überwasser) und Abschnitt 5 (St. Christina). 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 

2010-2015 Sanierung der Trinkwasserversorgung von Stern – Zone Verda 
Sanierung Trinkwasserleitung Verda-Ruac, Trinkwasserspeicher Verda, Quellfassung Verda. Begleitung 
der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2010-2013 Zufahrt zum Weiler Costa in Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2010-2011 Errichtung eines Gehsteiges in La Ila Alta und der Gehsteige auf der SS244 in Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 
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2009-2015 Errichtung der Infrastrukturen für die Erweiterungszonen Armuntarora/St. Kassian und 

San Iaco in Abtei 
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2009-2010 Wiedergewinnung Areal Stadlhof/Laimburg, Pfatten: Felssicherungsarbeiten 

Technische Unterstützung in Ausschreibungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 
 

2009-2010 Anschluss des MEMC-Werkes Meran an das nationale Stromversorgungsnetz 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausschreibungsphase. 
Auftraggeber: Sel AG 

2008-2013 Wiedergewinnung Areal Stadlhof/Laimburg, Pfatten: Archäologische Grabungen 

Technische Unterstützung in Ausschreibungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2007-2009 Bau des Wasserkraftwerkes in Gasteig, Gemeinde Sterzing 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing 

2006-2009 Verlegung des Recyclinghofes und des Bauhofes in Brixen 
Planungskoordination, Betreuung des Unternehmen-Ideenwettbewerbs. Gesamtleistung hbpm: 
Projektierung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Stadtwerke Brixen AG 

2006-2008 Bau eines Biokompostierwerkes in Vezzano Ligure, Provinz La Spezia 

Planungskoordination. Gesamtleistung hbpm: Erstellung Ausführungsprojekt und Bauleitung. 
Auftraggeber: Ladurner AG, Lana 

2005-2012 Bau der Trinkwasserleitung Villnöss-Gufidaun-Lajen, 2. Abschnitt 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Klausen 

2005-2012 Primäre Erschließungsarbeiten Kaiserau, Gemeinde Bozen 
Projektsteuerung in der Ausschreibungs- und Ausführungsphase in Zusammenarbeit mit Dr. Ing. Antonio 
Ianeselli, Bozen. 
Auftraggeber: Gemeinde Bozen 

2004-2005 Radweg Albeins-Villnösser Staudamm, 2. Baulos 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal 

2003-2011 Sondierungsbohrungen zur Neugewinnung von Trinkwasser aus der Schwarzenbach-

quelle in Gaid/Eppan 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftaggeber: Gemeinde Eppan 

2003-2005 Bau einer Trinkwasserfassungsanlage in der Furglauer Schlucht in Eppan 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2003-2004 Bau einer neuen Ausfahrt aus der Obere Gand in die Mendelstraße in Eppan 
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2002-2007 Bau des Wasserkraftwerkes Lurx in Sterzing 

Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing 

2002-2007 Abschluss der Mülldeponie Katzental in Eppan 

Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2002-2005 Umstrukturierung des Recyclinghofes in St. Michael/Eppan 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2001-2011 Bau des Entwässerungsstollens „Heiligkreuzkofel“ in der Gemeinde Abtei 
Ableitung des Bergwassers aus dem Rutschhang im Gebiet des „Heiligkreuzkofel“ zum Schutz der 
darunter liegenden Ortschaft St. Leonhard in Abtei. Pilotprojekt im Auftrag des Amtes für Zivilschutz. 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 
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2001-2003 Bau des Kraftwerkes „Finkhof“ in Vals 

Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Mühlbach 

2001-2003 Umgestaltung der Sportzone „Rungg“, Eppan 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2001-2002 Bau des Kraftwerkes „Uitzen“ in Vals 
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Gemeinde Mühlbach 

1999-2007 Begradigung und Ausbau der Gadertaler Straße (SS 244) zwischen km 3,120 und km 9,200  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

1999-2005 Ausbau der Ultner Landesstraße, Abschnitt km 0,000 bis km 2,239 

Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

Ausgewählte Referenzen – Projektüberprüfung: 

2018-lfd. Verbreiterung LS48 im Bereich der Pfarrkirche in Rein in Taufers 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers 

2018-lfd. Sanierung der Altlast im Gewerbegebiet „Bachla“ in Pfalzen 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2018 Erweiterungszone "An der Ahr" 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers 

2017-lfd. Umbau und Ausbau der Schulzone Innichen - 1. Baulos - Mittelschule, Mensa und 

Bibliothek 
Projektüberprüfung: Machbarkeitsprojekt Vorprojekt und Ausführungsprojekt. 
Auftraggeber: Gemeinde Innichen 

2017-lfd. Errichtung eines neuen Mädchenheimes in Mühlbach 
Überprüfung des Projektes über die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit und des Ausführungsprojektes 
Auftraggeber: Kongregation der Tertiarschwestern des Hl. Franziskus 

2017 Therme Meran – Erweiterung der Ruheräume 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Therme Meran AG 

2017 Sanierung und Asphaltierung verschiedener Straßen in der K.G. Vals 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Marktgemeinde Mühlbach 

2017 Ausbau und Umstrukturierung des Klostergebäudes des „Herz Jesu Institutes“ in 

Mühlbach in ein Alten- und Pflegeheim 
Überprüfung des Vorprojektes. 
Auftraggeber: Marktgemeinde Mühlbach 

2017 Abbruch und Wiederaufbau der Brücke Grasstein  
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Franzensfeste 

2017 Sanierung des Fußballplatzes in der Tresvalstraße in St. Ulrich 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich 

2017 Erschließungsarbeiten der Erweiterungszone „Bichl“ in der Gemeinde Kurtinig 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Kurtinig 

2016-2017 Sanierung Vereinshaus Pfalzen 
Überprüfung des Projektes über die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit, des Einreichprojektes und des 
Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 
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2016 Bau von Gehsteigen in der Marconistraße in Sterzing 

Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing 

2015-lfd. Wiedergewinnung des Areals beim ehemaligen Stadlhof in der Örtlichkeit 

Laimburg/Pfatten: Einrichtung 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2014 Asphaltierung der Gemeindestraßen im Jahre 2014 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth 

2014 Landestelekommunikationsnetz – Verlegung von Leerrohren in Franzensfeste 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Franzensfeste 

2014 Sanierungsarbeiten am Studentenkonvikt Vinzentinum in Brixen 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Bischöfliches Institut Vinzentinum 

2013-2015 Bau des neuen Mehrzweckgebäudes Pfarrers Garten in Barbian 
Überprüfung des Ausführungsprojektes für drei Baulose (Tiefgarage, Gebäude, Außengestaltung). 
Auftraggeber: Gemeinde Barbian 

2013 Naturparkhaus Seis 
Neubau Naturparkhaus Seis am Schlern mit öffentlicher Bibliothek und öffentlichen Veranstaltungsstätten. 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth 

2013 Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen St. Anton in Kaltern 
Überprüfung des Vorprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Kaltern 

2012-2014 Sanierung und Umbau der Grundschule Terenten mit Unterbringung der öffentlichen 

Bibliothek  
Überprüfung des Vor-, Einreich- und Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Terenten 

2012-2013 Photovoltaikanlage Bezirkskläranlage Wipptal 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Wipptal 

2012-2013 Erweiterung und Sanierung der Grundschule St. Leonhard in Abtei 
Überprüfung des Vor-, Einreich- und Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2012 Bodenmechanisches Labor in Kardaun 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2012 Restaurierungsarbeiten Ansitz Sichelburg in Pfalzen 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2012 Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes Feldthurns 
Überprüfung des Einreich- und Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Feldthurns 

2012 Errichtung von Lärmschutzwänden in der Ortschaft „Maibad“ bei Sterzing 
Überprüfung des Einreich- und Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Südtiroler Transportstrukturen AG, Bozen 
 

2011 Errichtung des Hauptsammlers Platten in Pfalzen 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2011-2012 Bau des Radweges „Rodaval“ in Gröden, Abschnitt Sun Valley 
Überprüfung des Ausführungsprojektes. 
Auftraggeber: Gemeinde Wolkenstein 
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2010-lfd. Bau des Radweges „Rodaval“ in Gröden 

Überprüfung der Ausführungsprojekte der einzelnen Bauabschnitte. Bis heute wurden die 
Ausführungsprojekte der Abschnitte 2, 4 und 9 überprüft. 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 

2009 Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Pfunders 
Überprüfung der Ausführungsprojekte der Arbeiten, Einrichtung und Außengestaltung. 
Auftraggeber: Gemeinde Vintl 

 Ausgewählte Referenzen – Planung und Bauleitung: 

2018-lfd. Errichtung Zufahrtsstraße auf der GP. 3004/9 K.G. Enneberg 
Planung, Bauleitung und Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase 
Auftraggeber: Gemeinde Enneberg 

2018-lfd. Errichtung Mehrzweckgebäude mit Musikproberaum auf der B.P. 5 KG Enneberg, 

Wohnbauzone A9 

Ausführungsplanung und Sicherheitskoordination 
Auftraggeber: Gemeinde Enneberg 

2018-lfd. Außerordentliche Instandhaltung verschiedener Straßen 
Planung und Bauleitung 
Auftraggeber: Gemeinde Innichen 

 

2018-lfd. Statische Sanierungsarbeiten und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten an den 

Gebäuden 008.149 – HOB „C.Battisti“ und 008.150 ITCAT „A. + P. Delai“ Cadornastraße, 

Bozen 
Planung, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

 

2018-lfd. Sanierung Straßenabschnitt Alfarei-Rina 
Verkehrsplanung 
Auftraggeber: Gemeinde Enneberg 

 

2017-lfd. Kindergarten Überwasser 
Erstellen Raumprogramm für den bestehenden Kindergarten in Überwasser. 
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth 

2017-lfd. Trinkwasserleitung Valler Tal - Fernüberwachung- und Fernwirkanlage - 2. Baulos 
Planung, Bauleitung, Abrechnung, Vermessung und Sicherheitskoordination in der Planungs- und 
Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal 
 

2017-lfd. Sportplatz St. Vigil in Enneberg – verschiedene Baumaßnahmen 
Ausarbeiten einer Machbarkeitsstudie (Raumprogramm). 
Auftraggeber: Gemeinde St. Vigil in Enneberg 

2017-lfd. Asphaltierung von verschiedenen Straßenabschnitten in der Gemeinde Enneberg 
Leistungen in der Planungs- und Ausführungsphase (Ausarbeiten Maßnahmenprogramm, Erstellen des 
Ausführungsprojektes, Mithilfe bei der Vergabe, Überwachung und Abrechnung) 
Auftraggeber: Gemeinde St. Vigil in Enneberg 

2017-lfd. Umbau Sterilisation Krankenhaus Innichen 
Assistenz der Bauleitung 
Auftraggeber: Südtiroler Sanitätsbetrieb, Gesundheitsbezirk Bruneck 
 

2017 Sanierung Dachaufbau Altersheim „Zum Hl. Geist“, Brixen 
Infrastrukturplanung 
Auftraggeber: ÖBPB Zum Hl. Geist 
 

2017-lfd. Neubau CPA – Center for Functional Protein Assemblies im Forschungszentrum in 

München 
Projektleitung Architektonische Planung 
Auftraggeber: Carpus + Patner AG 

2014-2016 IKEA Innsbruck: Umbau- und Erweiterungsprojekt 14 (A) 
Örtliche Bauaufsicht in Arbeitsgemeinschaft mit RVP Rudolf & Vier Partner GmbH (A-Graz). 
Auftraggeber: IKEA Einrichtungen-Handelsgesellschaft m.b.H. (A-Wels) 

2013-2016 Bau einer Garage bei der Enzian-Hütte Zirog, Brenner 
Planung, Bauleitung, Aufmaß und Abrechnung, Sicherheitskoordination. 
Auftraggeber: Wierer Hildegard & Co. KG 
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2013-2014 Bau der Mittelschule samt Turnhalle auf dem Areal der bestehenden Grundschule in  

St. Ulrich 
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie.  
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich 

2013 Interne Anpassungsarbeiten an der Wirtschaftsfachoberschule „Raetia“, St. Ulrich 
Planung, Bauleitung, Sicherheitskoordination. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2011-2012 Photovoltaikanlage Italdesign und Sallig, Turin 
Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf den Dächern der Firma 
Italdesign in Turin. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und –kontrolle, Sicherheitskoordination in 
der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing 

2010-2012 Photovoltaikanlage Lonardi, Verona 
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Firma Lonardi in Verona. Einreichprojekt, 
Bauleitung, Terminplanung und –kontrolle, Sicherheitskoordination in der Planungs- und 
Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing 

2010-2012 Photovoltaikanlage Volkswagen Group Italia, Florenz 
Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf den Dächern des Audi-
Konzessionärs in Florenz. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und –kontrolle, 
Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing 

2010-2012 Photovoltaikanlage Hauptsitz Volkswagen Group Italia, Verona 
Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf dem Dach des 
Zentralersatzteillagers. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und –kontrolle, Sicherheitskoordination 
in der Planungs- und Ausführungsphase. 
Auftraggeber: G.E.T. Global Energy Team GmbH, Sterzing 

2010 Gebäude der Südtiroler Volksbank in Vahrn 
Machbarkeitsstudie für die zukünftige Nutzung des Gebäudes. 
Auftraggeber: Südtiroler Volksbank Gen. 

2009-lfd. Pirelli-Komplex Mailand 
Gebäude Nr. 143, Pirelli-Komplex in Mailand, Viale Sarca 222. Ausarbeitung eines technischen 
Gutachtens über die Wasserinfiltrationen in der Tiefgarage, im Dachgeschoss und in den Küchenräumen. 
Ausarbeitung des Ausführungsprojektes für die Sanierung des Dachs im 4. Obergeschoss, des Dachs der 
Betriebsmensa von Pirelli und der Küchen. Bauaufsicht über die Sanierungsarbeiten Küchen. Planung und 
Bauleitung der Sanierungsarbeiten Dach. Beweissicherung. 
Auftraggeber: MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, München 

2009-2012 TIS Bozen: Sanierung des 3. Untergeschosses 
Ausarbeitung des Vorprojektes und Variantenuntersuchung. 
Auftraggeber. Autonome Provinz Bozen 

2009-2010 Landesberufsschule und Gewerbeoberschule deutscher Unterrichtssprache in 

Schlanders: Reparaturarbeiten 
Angebotseinholung, Bauleitung, Abrechnung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2008-2010 Schülerheim „Assudei“ in St. Ulrich: Zusatzarbeiten und -einrichtung 

Planung und Bauleitung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2008 Sanierung und Erweiterung Mittelschule St. Ulrich 
Ausarbeitung des Vorprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich 

2008 Neubau einer Turnhalle in St. Ulrich / Cademiastraße-Sportplatz 
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie. 
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich. 

2007-2012 Fernüberwachung Trinkwasserleitung Vals 

Planung (Einreich- und Ausführungsprojekt), Bauleitung und Sicherheitskoordination.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal 

2007 Errichtung von Container-Klassen für die Gewerbeoberschule Schlanders 

Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie, Planung und Bauleitung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 
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2006-2008 Adaptierung der Halle „Prinoth“ in St. Ulrich für die provisorische Unterbringung der 

Geschützten Werkstatt „Locia“  
Ausarbeitung des Projektes, Überwachung der Bauausführung und Kontrolle der Abrechnung der 
Anpassungsarbeiten an der Halle „Prinoth“ in St. Ulrich für die provisorische Unterbringung der 
Geschützten Werkstatt „Locia“ während der Bauphase des neuen Gebäudes. 
Auftraggeber: Prinoth AG 

2004-2013 Bau eines Hochbehälters in Milland 
Bauleitung, Abrechnung. Gesamtleistung hbpm: Planung, Bauleitung, Abrechnung. 
Auftraggeber: Stadtwerke Brixen AG 

2001-2003 Bau der Tiefgarage Tschager in Bozen 
Projektierung, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination  
Auftraggeber: Fam. Gerhard Tschager, Bozen 

Ausgewählte Referenzen – Beratungen und Gutachten, Wettbewerbsbetreuung, Facility Management: 

2018-lfd. Umbau des Klosters in Mühlbach in ein Seniorenheim 
Beratung 
Auftraggeber: Stiftung St. Elisabeth 

 

2018-lfd. Facility Management "Grieserhof" 
Beratung 
Auftraggeber: FM Pool GmbH 

 

2017-lfd. Erweiterung Milchhof Sterzing 
Beratung während der Bauausführung 
Auftraggeber: Graus GmbH 
 

2016-lfd. Flussraum Mittleres Eisacktal 2016-2017 
Flussraumbetreuung 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2015-lfd. Errichtung der Mittelschule in der Scurciàstraße in St. Ulrich in Gröden 
Organisation des zweistufigen Planungswettbewerbes. 
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich 

2014-lfd. Rechtsstreit Ingenieurteam Bergmeister GmbH / Green Power Euromilk, Four Ideas u.a. 
Parteisachverständiger im Rechtsstreit BHKW Innerbichler in Sand in Taufers. 
Auftraggeber: Ingenieurteam Bergmeister GmbH 

2014-2015 PSU Bozen 
Plan für eine städtebauliche Umstrukturierung des Areals zwischen der Südtiroler Straße, der 
Perathonerstraße, der Bahnhofsallee und der Garibaldistraße im Sinne von Art. 55 quinquies des 
Landesgesetzes Nr. 13/1997 i.g.F. Technische Assistenz der Dienststellenkonferenz. 
Auftraggeber: Gemeinde Bozen 

2014 Technologiepark Bozen 
Nutzungskostenschätzung nach DIN 18960 für den Technologiepark Bozen (ex-Alumix-Gelände). 
Auftraggeber: BLS – Business Location Südtirol, Bozen 

2013-2017 Hotelfachschule Bruneck 
Neubau der Hotelfachschule und eines Schüler- und Studentenheimes mit Mensa im Berufsbildungs-
zentrum Bruneck. Inventarisierung der Einrichtung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2013 Erweiterungszone „Talblick“ in Ahornach, Sand in Taufers 
Koordinierung der Ausschreibung für die Ausarbeitung des Durchführungsplans für die Erweiterungszone 
„Talblick“ in Ahornach. 
Auftraggeber: Gemeinde Sand in Taufers 
 

2013 Rechtsstreit Bilfinger / Cavalleri 
Parteisachverständiger im Rechtsstreit Brückensanierung A4: Bilfinger Instandsetzung GmbH / Cavalleri 
Ottavio S.p.A. 
Auftraggeber: Bilfinger Instandsetzung GmbH, Bozen 

2013 Handelsoberschule „Raetia“ in St. Ulrich 
Erhebung der technischen Daten für die Einführung des Facility Managements. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2012-2013 Sanierung und Umbau der Grundschule Terenten mit Unterbringung der öffentlichen 

Bibliothek  
Organisation des Dienstleistungswettbewerbes für die Einreich- und Ausführungsplanung. 
Auftraggeber: Gemeinde Terenten 
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2012 Rechtsstreit Officine Tosoni / Mix Legno 
Parteisachverständiger im Rechtsstreit Officine Tosoni / Mix Legno 
Auftraggeber: Officine Tosoni, Villafranca di Verona 

2012 Neugestaltung des Hallenbadareals mit Bau eines Mehrzwecksaals in Luttach 
Organisation des zweistufigen Planungswettbewerbes. 
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal 

2011-2012 Umbau Schulzentrum „D. Alighieri“ und „Falcone e Borsellino“ in Brixen 
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2011 Architektonische Barrieren 
Bestandsaufnahme von 258 öffentlichen Gebäuden zwecks Anpassung an die Durchführungsverordnung 
betreffend Beseitigung von architektonischen Hindernissen in ARGE mit Dr. Arch. Saltuari, Dr. Arch. Da 
Sois und Dr. Ing. Franceschini 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2011 Pflegeheim „Domus Meridiana“ in Leifers 
Erhebung der technischen Daten für die Einführung des Facility Managements. 
Auftraggeber: Business Pool GmbH, Bozen 

2010-2013 Baukostenermittlung 

Erhebung der Baukostenrichtwerte für verschiedene Gebäude der öffentlichen Verwaltung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2009-2010 Errichtung des Zivilschutzzentrums Niedervintl 
Vorbereitung und Durchführung des öffentlichen Wettbewerbes für die Vergabe der Ausführungsplanung. 
Auftraggeber: Gemeinde Vintl 

2009 Errichtung einer Landesberufsschule für Gastronomie und Hotellerie und eines 

Schülerheimes in der Schulzone in Bruneck 
Vorbereitung der Dokumentation für die integrierte Ausschreibung in ARGE mit Architekten Kerschbaumer 
Pichler & Partner, Studio Carlini, Studio Zadra. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2007-2012 Richtpreise 2008-2012  
Aktualisierung und Überarbeitung des Richtpreisverzeichnisses für Tiefbau der Autonomen Provinz Bozen 
für den Zeitraum 2008-2012 in ARGE mit Arch. Amadori und Ennequadro. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2007-2008 Kellerei Bozen 
Organisation des Architektenwettbewerbes für den Neubau der Kellerei Bozen am Standort Bozen-
Moritzing in Zusammenarbeit mit SMC, Natz-Schabs. 
Auftraggeber: Kellerei Bozen 

2006 Kommission Überarbeitung Verordnung architektonische Barrieren 

Mitarbeit in der Kommission für die Überarbeitung der Durchführungsverordnung betreffend Beseitigung 
von architektonischen Hindernissen (D.P.R. Nr. 38 vom 19.08.2005). 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2006 Architektonische Barrieren 
Bestandsaufnahme von 51 öffentlichen Gebäuden im Raum Pustertal / Oberes Eisacktal zwecks 
Anpassung an die Durchführungsverordnung betreffend Beseitigung von architektonischen Hindernissen. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2005 Trinkwasserleitung aus dem Valler Tal 
Erarbeitung eines Grobkonzeptes für den Betrieb der Leitung. 
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal 

2003-2005 Projektmanagementleistungen Gemeinde Sterzing 

Verschiedene Projektmanagementleistungen (z. B. Projektüberprüfungen) für die Gemeinde Sterzing. 

2003 Neubau des Kindergartens in St. Michael/Eppan 

Koordinierung des Planungswettbewerbes. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 

2002-2004 Projektmanagementleistungen Gemeinde Eppan 
Verschiedene Projektmanagementleistungen (z. B. Projektüberprüfungen) für die Gemeinde Eppan. 

2001-2002 Grundschule Welschnofen 
Koordinierung des Planungswettbewerbs für den Neubau der Grundschule Welschnofen. 
Auftraggeber: Gemeinde Welschnofen 
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Ausgewählte Referenzen – Studien, Forschungsarbeiten: 

2007 Studie Schutzhütten Gemeindegebiet Abtei 
Studie zur Situation und Entwicklung der Schutzhütten und Infrastrukturen im Skigebiet Gemeinde Abtei. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2005-2007 Studie „Sonnenlichtnutzung in Tunnels“ 
Forschungsprojekt zum Thema „Nutzung des Sonnenlichts in Tunnels“ in Zusammenarbeit mit Bartenbach 
LichtLabor, Aldrans/Innsbruck. 

1998-2001 EFRE D3: Wasserressourcen im Alpenraum 

Interreg-Projekt. Projektpartner: Südtirol, Tirol, Vorarlberg, Bayern. Projektkoordination und 
Projektbegleitung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

Ausgewählte Referenzen – Teilnahme in Wettbewerbskommissionen/Preisgerichten: 

2018-lfd. Sanierung der Gleisanlage und Verlegung der Infrastruktur 
Teilnahme Bewertungskommission.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2017 Erweiterung Therme Meran 
Teilnahme Bewertungskommission.  
Auftraggeber: Therme Meran AG 

2014 Schwimmbad Meran 
Bewertungskommission Bauleitung. 
Auftraggeber: Meranarena GmbH, Meran 

2014 Energetische Sanierung der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck 
Bewertungskommission integrierte Ausschreibung Planung und Arbeiten. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2014 Neubau einer Turnhalle in Sarnthein und Zubau Kletterhalle, 1. Baulos 
Bewertungskommission Tischlerarbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Sarntal 

2014 Schülerheim der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft „Fürstenburg“ in Burgeis 
Bewertungskommission PPP Planung und Arbeiten. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2014 Sanierung der Sportzone in Latzfons, 2. Baulos 
Bewertungskommission Arbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Klausen 

2013 Erweiterung des Alters- und Pflegeheims Villnöss 
Bewertungskommission Planung und Bauleitung. 
Auftraggeber: Alters- und Pflegeheim Villnöss ÖBPB 

2013 Generalsanierung des Gebäudes in der Gerbergasse 69 in Bozen 
Bewertungskommission Planung und Bauleitung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2013 Bau der Feuerwehrgerätehalle und des Buswendeplatzes in Teis 
Bewertungskommission Arbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Villnöß 

2012 Gefahrenzonenplan der Gemeinde Abtei 
Bewertungskommission Ausarbeitung Gefahrenzonenplan. 
Auftraggeber: Gemeinde Abtei 

2012 Sanierung und Anpassung an die Brandschutznormen der Oberschule für Geometer  

„P. Anich“ in Bozen 
Bewertungskommission Planung und Bauleitung. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2012 Erweiterung der bestehenden Umsetzerstation des Landesfunknetzes am Rittner Horn 
Bewertungskommission Arbeiten. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2012 Ausbau des Trinkwassernetzes in verschiedenen Örtlichkeiten in Eppan, 8. Baulos  
Bewertungskommission Planung und Bauleitung. 
Auftraggeber: Gemeinde Eppan 
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2012 Bau des Hauptsammlers „Alm“ in Villanders 
Bewertungskommission Planung und Bauleitung. 
Auftraggeber: Gemeinde Villanders 

2011-2012 Staatsexamen der Ingenieure an der Universität Trient 
Prüfer für die deutschsprachigen Anwärter zum Staatsexamen für Ingenieure an der Universität Trient. 
Auftraggeber: Università degli Studi di Trento 

2011 Errichtung des Zivilschutzzentrums Antholz Mittertal 
Preisgericht für den Wettbewerb mit Präqualifikation für die Planungsleistungen. 
Auftraggeber: Gemeinde Rasen-Antholz 

2011 Zubau des Kindergartens mit 4 Sektionen an die sanierte und erweiterte Grundschule von 

Pfalzen 
Bewertungskommission Bauarbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen 

2011 Sanierung der Grundschule und Verlegung der Bibliothek in Unterwielenbach/Percha 
Bewertungskommission Einrichtung. 
Auftraggeber: Gemeinde Percha 

2011 Umbau und Sanierung der Grundschule und des Kindergartens und Neubau einer 

Turnhalle in St. Jakob / Ahrntal 
Bewertungskommission Bauarbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal 

2011 Bau des Feuerwehrgerätehauses von Vierschach/Innichen 
Preisgericht für den geladenen Planungswettbewerb. 
Auftraggeber: Gemeinde Innichen 

2011 Sanierung und Erweiterung der Grundschule von St. Peter/Villnöß 
Bewertungskommission Arbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Villnöß 

2011 Sanierung und Erweiterung der Grundschule von Teis/Villnöß 
Bewertungskommission Arbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Villnöß 

2009-2010 Umbau und Sanierung des Hallenbades Sterzing 
Bewertungskommission Arbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing 

2008-2009 Erweiterung des Wohn- und Pflegeheimes Mittleres Pustertal in Bruneck 
Bewertungskommission Bautischlerarbeiten. 
Auftraggeber: Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 

2008 Wettbewerb „Gestaltung Dorfkern Lüsen“ 
Preisgericht für den Planungswettbewerb für die Gestaltung des Dorfkerns in Lüsen mit Außengestaltung 
und Errichtung einer Tiefgarage. 
Auftraggeber: Gemeinde Lüsen 

2007-2008 Wettbewerb „Ein Schulgebäude für Afers“, Brixen 
Preisgericht für den geladenen Planungswettbewerb für den Neubau einer Grundschule und eines 
Kindergartens in Afers/Brixen. 
Auftraggeber: Gemeinde Brixen 

2007 Umbauarbeiten am Gebäude 1 des Areals Ex-Alumix in Bozen  

Bewertungskommission Baumeisterarbeiten. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2007 Errichtung eines Mehrzweckgebäudes und Gestaltung des Kirchplatzes in Percha 

Preisgericht für den geladenen Planungswettbewerb. 
Auftraggeber: Gemeinde Percha 

2006 Bau der Umfahrung Brixen zw. km 477,390 und km 479,900 der Brennerstaatsstraße SS 12 

Bewertungskommission technisch-verwaltungsmäßiger und statischer Abnahmeprüfer. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2006 Neubau Grundschule Marling 
Preisgericht für den geladenen Planungswettbewerb. 
Auftraggeber: Gemeinde Marling 

2006 Neubau Grund- und Musikschule St. Walburg/Ulten 
Bewertungskommission Baumeisterarbeiten. 
Auftraggeber: Gemeinde Ulten 
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2005 Wettbewerb „Natur und Kultur Villnöß“ 
Planungswettbewerb für den Bau eines Naturparkhauses, einer Grundschule und eines Kindergartens in 
St. Magdalena/Villnöß. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

2005 Errichtung einer Tiefgarage in Sand in Taufers 
Bewertungskommission Unternehmen-Ideenwettbewerb. 
Auftraggeber: Gemeinde Sand in Taufers 

Ausgewählte Referenzen – Abnahmen: 

2017-lfd. Umbau und Erweiterung des Schulzentrums in italienischer Sprache in Sterzing 
Verwaltungstechnische Abnahme. 
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen 

1993-lfd. Plosebecken 
Verantwortlicher Techniker für das Staubecken der Beschneiungsanlage der Plose Ski AG in Brixen. 
Auftraggeber: Plose Ski AG, Brixen 

2005-2007 SALT Autostrade S.p.A – Provinz Lucca 
Statische Abnahme verschiedener Bauwerke der SALT: 
- Anpassung und Verbesserung der Beschleunigungs- und Verlangsamungsspur an Parkplätzen und 

Ein-/Ausfahrten im Abschnitt Sestri Levante - Santo Stefano Magra (SP) 
- Brücke A 11 – Firenze Mare (Lucca) 
- Lärmschutzwände (Gemeinde Podenzana – SP) 
- Bau eines Unterstellplatzes für die Aufbewahrung von Material (Autobahnausfahrt La Spezia – Santo 

Stefano Magra, Gemeinde Vezzano Ligure – SP) 
Auftraggeber: SALT (Società autostrada ligure toscana) S.p.A., Lido di Camaiore (Lucca) 

 


