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Ausschreibungsdaten:
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Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß 37.631.222,26 €
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal
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CIG Kodex

Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:

Steuernr. (Unternehmen):

Sitz des Unternehmens:

ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN

Bezeichnung: T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen

St. Lorenzen

Betrag der Arbeiten PAUSCHAL

ZUSAMMENFASSUNG

Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS

37.631.222,26 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal OHNE der Kosten für 
Sicherheitsmaßnahmen

661.506,70 €

Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen

Abschlag in %

Kosten für Sicherheitsmaßnahmen

Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal EINSCHLIEßLICH der Kosten für 
Sicherheitsmaßnahmen

661.506,70 €

-100,00%

Abschlag in Buchstaben



Zusammenfassung

0,00
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: 36.969.715,56
Abschlag in % -1,00

Arbeiten nach Aufmaß

Nr. LV-Pos.Nr.  * Bezeichnung Maßeinheit Menge Einheitspreis
Gesamtpreis (Menge 

mal Einheitspreis)
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1.1 Infrastrukturen und Aushub Gebäude
1 1.1.1_51.01.01.01 Hochspezialisierter Arbeiter h 130,00 0,00 A OG 1
2 1.1.2_51.01.01.02 Spezialisierter Arbeiten h 135,00 0,00 A OG 1
3 1.1.3_51.01.01.03 Qualifizierter Arbeiter h 125,00 0,00 A OG 1
4 1.1.4_51.01.01.04 Arbeiter h 120,00 0,00 A OG 1
5 1.1.5_51.02.01.14H Lastwagen mit Kippbrücke h 250,00 0,00 A OG 1
6 1.1.6_51.02.02.02E Hydraulikbagger h 250,00 0,00 A OG 1
7 1.1.7_53.02.01.01 Rodungen-Durchmesser bis 15 cm m2 4.735,00 0,00 A OG 1
8 1.1.8_53.10.05.01C Ausbau von Einfriedungen m2 1.143,00 0,00 A OG 1
9 1.1.9_53.10.10.01A Ausbau von Schachtabdeckungen Stück 10,00 0,00 A OG 1

10 1.1.10_53.10.15.15 Ausbau bestehender Hydranten Stück 10,00 0,00 A OG 1
11 1.1.11_54.01.01.01 Allgemeiner Aushub m3 12.418,00 0,00 A OG 1
12 1.1.12_54.01.01.15B Aushub mit hydraulischen, pneumatischen Werkzeugen m3 9.844,00 0,00 A OG 1
13 1.1.13_54.01.02.01A Grabenaushub inkl. Aufladen und Transport m3 500,00 0,00 A OG 1
14 1.1.14_54.01.02.01B Seitliche Lagerung innerhalb 5 m m3 500,00 0,00 A OG 1
15 1.1.15_54.01.02.20A Grabenaushub in kompaktem Felsen m3 9.844,00 0,00 A OG 1
16 1.1.16_54.01.90.01A Aufpreis für Handaushub m3 250,00 0,00 A OG 1
17 1.1.17_54.02.01.01D Abbruch tragender Strukturen m3 15,00 0,00 A OG 1
18 1.1.18_54.02.03.05 Abbruch von Trockenmauerwerk m3 322,00 0,00 A OG 1
19 1.1.19_54.02.03.15A Abbruch von Betonmauerwerk mit pneumatischen Werkzeugen m3 101,00 0,00 A OG 1
20 1.1.20_54.02.05.05A Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit pneumatischen Werkzeugen m3 84,00 0,00 A OG 1
21 1.1.21_54.02.10.02Q Kernbohrungen Ø 202 mm cm 450,00 0,00 A OG 1
22 1.1.22_54.02.10.02T Kernbohrungen Ø 300 mm cm 450,00 0,00 A OG 1
23 1.1.23_54.02.10.02V Kernbohrungen Ø 400 mm cm 450,00 0,00 A OG 1
24 1.1.24_54.02.12.05A Sägeschnitte-Wandschnitte m2 30,00 0,00 A OG 1
25 1.1.25_54.02.20.03B Abbruch von Fahrbahnbelägen, Stärke 10-20 cm m2 1.496,00 0,00 A OG 1
26 1.1.26_54.45.01.03 Deponiegebühren für Aushubmaterial Deponieklasse 1/c t 50,00 0,00 A OG 1
27 1.1.27_54.45.02.04 Deponiegebühren für Bauschutt Klasse 3/A t 185,00 0,00 A OG 1
28 1.1.28_54.10.02.03A Aufschüttungen und Wiederauffüllungen m3 436,00 0,00 A OG 1
29 1.1.29_54.10.02.05A Wiederauffüllung von Grabenaushub m3 436,00 0,00 A OG 1
30 1.1.30_54.10.03.20 Lieferung und Einbau von Grobschotter m3 2.849,00 0,00 A OG 1
31 1.1.31_54.14.01.01A Geotextil mit Endlosfaden m2 1.200,00 0,00 A OG 1
32 1.1.32_54.16.03.01A Lieferung und Einbau von Fremdmaterial D=20 cm m2 1.200,00 0,00 A OG 1
33 1.1.33_54.16.03.10A Lieferung und Einbau von Material für Oberflächenverschluss D=5 cm m2 1.200,00 0,00 A OG 1
34 1.1.34_54.16.03.20D Errichtung von Straßenunterbau m3 600,00 0,00 A OG 1
35 1.1.35_54.20.10.01B Drainagematerial 35/70 mm m3 684,00 0,00 A OG 1
36 1.1.36_54.30.05.01A Ausbreiten und Einebnen non Muttererde; Stärke bis 15 cm m2 250,00 0,00 A OG 1
37 1.1.37_56.07.01.01 Einrichten der Baustelle für die vernagelte Spritzbetonwand Stück 1,00 0,00 A OG 1
38 1.1.38_56.07.01.02 Einrichten der Baustelle für die verankerte Spritzbetonwand Stück 1,00 0,00 A OG 1
39 1.1.39_56.07.02.01A Lieferung und Aufbringung von Spritzbeton; s: 12-15 cm m2 1.839,00 0,00 A OG 1
40 1.1.40_56.07.05.01 Lieferung und Bewehrung mit Baustahlgitter, Stahlgüte B450C kg 11.034,00 0,00 A OG 1
41 1.1.41_56.07.90.1 Aufpreis für sulfatbeständigem Beton Expositionsklasse XF2 m3 368,00 0,00 A OG 1
42 1.1.42_56.10.02.01C Durchgehende Schlitzwand d=80 cm m2 374,00 0,00 A OG 1
43 1.1.43_56.11.01.01 Einrichten und Räumen der Baustelle für die Herstellung von Bohrpfähle Pauschal 1,00 0,00 A OG 1
44 1.1.44_56.11.03.01A Tangierende Bohrpfähle d=600 mm m2 2.613,00 0,00 A OG 1
45 1.1.45_56.20.01.01 Einrichten und Räumen der Baustelle für die Herstellung von Verpressankern Pauschal 1,00 0,00 A OG 1
46 1.1.46_*56.20.05.03A Erstellen von Bohrloch, D=150-210 mm, L bis 15,00 m m 461,00 0,00 A OG 1
47 1.1.47_*56.20.05.03B Erstellen von Bohrloch, D=150-210 mm, L=15,01 bis 20,00 m m 1.274,00 0,00 A OG 1
48 1.1.48_*56.20.05.03C Erstellen von Bohrloch, D=150-210 mm, L=20,01 bis 35,00 m m 2.164,00 0,00 A OG 1
49 1.1.49_56.20.10.02B Permanenter Litzenanker, Last an der Streckgrenze von 501 bis 700 kN m 475,00 0,00 A OG 1
50 1.1.50_56.20.10.02C Permanenter Litzenanker, Last an der Streckgrenze von 701 bis 900 kN m 598,00 0,00 A OG 1
51 1.1.51_56.20.10.02E Permanenter Litzenanker, Last an der Streckgrenze von 1101 bis 1300 kN m 2.906,00 0,00 A OG 1
52 1.1.52_56.20.15.05A Injektion für Verpressanker Zement R 42.5 kg 416.642,00 0,00 A OG 1
53 1.1.53_56.20.80.05B Zubehör für Verpressanker Stahl S275 kg 101.992,00 0,00 A OG 1
54 1.1.54_58.86.30.05A Telecom-Regelschächte 60/60/80 cm Stück 6,00 0,00 A OG 1
55 1.1.55_58.86.30.05B Telecom-Regelschächte 60/120/100 cm Stück 6,00 0,00 A OG 1
56 1.1.56_59.05.01.10B Zyklopenmauern m3 594,00 0,00 A OG 1
57 1.1.57_59.09.01.01K Mauerwerk aus Naturstein, Granit; Beton C20/25 m3 297,00 0,00 A OG 1
58 1.1.58_75.01.01.15B Nahtlose Stahlrohre für Gas; PN 40; DN 50, TVA m 50,00 0,00 A OG 1
59 1.1.59_75.01.01.15C Nahtlose Stahlrohre für Gas; PN 40; DN 65; Gasmotoren m 50,00 0,00 A OG 1
60 1.1.60_75.01.01.15D Nahtlose Stahlrohre für Gas; PN 40; DN 80; TRA m 50,00 0,00 A OG 1
61 1.1.61_75.01.01.15E Nahtlose Stahlrohre für Gas; PN 40; DN 100; Zuleitung m 50,00 0,00 A OG 1
62 1.1.62_75.10.01.30G Polyäthylenrohr (PE-HD) Trinkwasserleitung; PN 16; DN 90 m 50,00 0,00 A OG 1
63 1.1.63_75.10.01.32K Polyäthylenrohr (PE) Brauchwasserleitung; PN 20; DN 160 m 546,00 0,00 A OG 1
64 1.1.64_75.10.01.39I Polyäthylenrohr (PE) Gasleitung (MOP 5); PN 5; DN 110 m 10,00 0,00 A OG 1
65 1.1.65_75.10.01.40C Polyäthylenrohr (PE-HD) Kabelschutzrohre; DN 110 m 300,00 0,00 A OG 1
66 1.1.66_75.10.01.40F Polyäthylenrohr (PE-HD) Kabelschutzrohre; DN 160 m 300,00 0,00 A OG 1
67 1.1.67_75.10.04.05D PVC-Rohre für Kanalisation; DN 200 m 90,00 0,00 A OG 1
68 1.1.68_75.10.04.05E PVC-Rohre für Kanalisation; DN 250 m 90,00 0,00 A OG 1
69 1.1.69_75.10.04.05F PVC-Rohre für Kanalisation; DN 315 m 30,00 0,00 A OG 1
70 1.1.70_75.10.05.20C PVC-Rohre für Drainagen; Typ D; DN 100 m 1.760,00 0,00 A OG 1
71 1.1.71 Zentrifugierte Stahlbetonrohr; D=120 cm cm 150,00 0,00 A OG 1
72 1.1.72_77.02.02.01B Vorgefertigte Betonschächte; rund; 0,1 bar; DN 1.000 cm 750,00 0,00 A OG 1
73 1.1.73_77.02.02.01C Vorgefertigte Betonschächte; rund; 0,1 bar; DN 1.200 cm 1.350,00 0,00 A OG 1
74 1.1.74_77.03.02.01A Straßeneinlaufschächte rund Stück 10,00 0,00 A OG 1
75 1.1.75_77.06.01.01F Vorgefertigte Betonschächte; rechteckig; 0,1 bar; 80 x 80 cm cm 1.800,00 0,00 A OG 1
76 1.1.76_77.06.01.01K Vorgefertigte Betonschächte; rechteckig; 0,1 bar; 100 x 100 cm cm 1.800,00 0,00 A OG 1
77 1.1.77_77.50.01.01B Schachtgerinne in Schächten DN 1000; DN 200 Stück 6,00 0,00 A OG 1
78 1.1.78_77.50.01.01C Schachtgerinne in Schächten DN 1000; DN 250 Stück 4,00 0,00 A OG 1
79 1.1.79_77.50.01.01D Schachtgerinne in Schächten DN 1000; DN 300 Stück 4,00 0,00 A OG 1
80 1.1.80_77.50.01.90A Aufpreis für seitliche Einleitung; DN 150 Stück 8,00 0,00 A OG 1
81 1.1.81_78.01.02.01C Kreisförmige Schachtabdeckungen; Prüflast 400 kN; 170/180 kg Stück 14,00 0,00 A OG 1
82 1.1.82_78.01.50.01B Schachtabdeckungen 60/60 cm Stück 8,00 0,00 A OG 1
83 1.1.83_78.01.50.01D Schachtabdeckungen 60/120 cm Stück 4,00 0,00 A OG 1
84 1.1.84_78.01.90.01B Laubfangteller Ø 60 cm Stück 10,00 0,00 A OG 1
85 1.1.85_78.02.01.06A Straßeneinlauf Typ Record; 95/105 kg Stück 10,00 0,00 A OG 1
86 1.1.86_78.02.90.01A Geschiebeeimer; L=25 cm Stück 10,00 0,00 A OG 1
87 1.1.87_78.05.01.01B Roste aus Stahl S235; verzinkt kg 250,00 0,00 A OG 1
88 1.1.88_78.10.01.02C Rigole mit Rost aus duktilem Gußeisen m 66,00 0,00 A OG 1
89 1.1.89_78.15.02.01A Steigbügel kunststoffüberzogen Stück 14,00 0,00 A OG 1
90 1.1.90_78.80.05.05 Ausgleichringe D = 60 cm cm 700,00 0,00 A OG 1
91 1.1.91_80.01.01.01B Flachschieber; PN 16; DN 80 Stück 5,00 0,00 A OG 1
92 1.1.92_80.01.01.01E Flachschieber; PN 16; DN 150 Stück 10,00 0,00 A OG 1
93 1.1.93_80.05.01.01A Überflurhydrant; PN 16; DN 80 Stück 20,00 0,00 A OG 1
94 1.1.94_85.05.01.01B Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse; s bis 2,0 cm m2 3.828,00 0,00 A OG 1
95 1.1.95_85.05.05.05 Aufbringen eines kationischen Emulsionsfilms m2 4.554,00 0,00 A OG 1
96 1.1.96_85.05.10.17A Grobe Tragschicht; s = 6 cm m2 4.554,00 0,00 A OG 1
97 1.1.97_85.05.10.27A Geschlossene Verschleißschlicht; s = 3 cm m2 4.554,00 0,00 A OG 1
98 1.1.98_86.01.01.03C Randstein aus Granitwürfeln; 12/15 cm m 847,00 0,00 A OG 1
99 1.1.99_86.02.01.01B Kunette aus Stahlbeton; B=40 cm; H/h = 25/22 cm m 44,00 0,00 A OG 1

100 1.1.100_86.10.03.01A Straßenleitplanke mit dreifach gewelltem Band m 429,00 0,00 A OG 1
101 1.1.101_86.22.02.02B Metallischer Maschendrahtzaun; H > 1,50 m kg 1.930,00 0,00 A OG 1
102 1.1.102_87.05.05.15A Vorgefertigte Blockfundamente; L/B/H=75/40/80 cm; axb= 30x30 cm Stück 40,00 0,00 A OG 1
103 1.1.103_87.10.05.05B Zylindrische Stahlmasten; verzinkt; H bis 4 m kg 3.200,00 0,00 A OG 1
104 1.1.104 Lieferung+Montage Eingangstor aus verzinktem Stahl Stück 1,00 0,00 A OG 1

1.1.105 Verkabelung Außenbeleuchtung + Eingangstor
105 1.1.105.1 FG7OR 0,6/1kV 4x6 mm2 m 428,00 0,00 A OS 30
106 1.1.105.2 FG7OR 0,6/1kV 5x6 mm2 m 428,00 0,00 A OS 30
107 1.1.105.3 Glasfaserkabel mit 12 Fasern OM4 mit Stahlummmantelung, feuerbeständig 120 Minuten m 123,00 0,00 A OS 30
108 1.1.105.4 Kabel Kategorie 6 S/FTP 4P LSZH lfm 123,00 0,00 A OS 30
109 1.1.105.5 Profibuskabel lfm 123,00 0,00 A OS 30

1.1.106 Abschließen und Ausziehen Verbindungsleitungen

Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen:

ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN



110 1.1.106.1 Kupferkabel Querschnitt 16-70 mm2 oder Einzelleiter 70-240 mm2 m 2.200,00 0,00 A OS 30
111 1.1.106.2 Kupferkabel Querschnitt 1,5-16 mm2 oder Einzelleiter 1,5-70 mm2 m 2.200,00 0,00 A OS 30
112 1.1.107 Einrichten von Provisorien bestehender Schaltschränke Stück 1,00 0,00 A OS 30
113 1.1.108 Industrieautomatisierungsanlage h 20 0,00 A OS 30
114 1.1.109 Elektrotechnische Detailplanung Stück 1 0,00 A OS 30
115 1.1.110 Vor-Ort Schalter für Antriebe Stück 1 0,00 A OS 30

Zwischensumme Infrastrukturen und Aushub Gebäude 0,00
1.2 Gebäude-Hochbauarbeiten

116 1.2.1_01.01.01.01 Arbeiter 4.Stufe h 135,00 0,00 A OG 1
117 1.2.2_01.01.01.02 Hochspezialisierter Arbeiter h 120,00 0,00 A OG 1
118 1.2.3_01.01.01.03 Qualifizierter Arbeiter h 130,00 0,00 A OG 1
119 1.2.4_01.01.01.04 Arbeiter h 120,00 0,00 A OG 1
120 1.2.5_01.01.02.01 Arbeiter 5. Stufe Metallsektor h 135,00 0,00 A OG 1
121 1.2.6_01.01.02.02 Arbeiter 4. Stufe Metallsektor h 125,00 0,00 A OG 1
122 1.2.7_01.01.02.03 Arbeiter 3. Stufe Metallsektor h 125,00 0,00 A OG 1
123 1.2.8_01.01.02.04 Arbeiter 2. Stufe Metallsektor h 125,00 0,00 A OG 1
124 1.2.9_51.02.01.14H Lastwagen mit Kippbrücke 40 t h 130,00 0,00 A OG 1
125 1.2.10_51.02.02.02F Hydraulik-Bagger mit Raupen von 153 kW bis 203 kW h 130,00 0,00 A OG 1
126 1.2.11_51.02.03.07A Rüttelplatte mit Verbrennungsmotor bis 10 kN h 125,00 0,00 A OG 1
127 1.2.12_51.02.04.01E Selbstsaugende Pumpe über 9,50 kW bis 13,0 kW (50-83 l/s) h 4.320,00 0,00 A OG 1
128 1.2.13_51.02.05.01B Fahrbarer Kompressor über 3,00 bis 6,00 m3/Min h 125,00 0,00 A OG 1
129 1.2.14_51.02.05.10A Pneumatischer Presslufthammer h 130,00 0,00 A OG 1
130 1.2.15_51.02.05.11.F Hydraulik-Brechhammer über 1.700 bis 2.500 kg h 130,00 0,00 A OG 1
131 1.2.16_02.01.02.01B Teilabbruch, Betonblock- oder Ziegelmauerwerk m3 25,00 0,00 A OG 1
132 1.2.17_02.01.02.01D Teilabbruch, Beton und Stahlbeton m3 101,00 0,00 A OG 1
133 1.2.18_02.01.03.01O Abtragen einer Hohlsteindecke 21-30 cm m2 10,00 0,00 A OG 1
134 1.2.19_02.01.03.02 Ausbauen von Fenster- oder Türstock in Metall m2 24,00 0,00 A OG 1
135 1.2.20_02.01.03.08Q Kernbohrungen Ø 202 mm cm 11.570,00 0,00 A OG 1
136 1.2.21_02.01.03.08S Kernbohrungen Ø 250 mm cm 4.800,00 0,00 A OG 1
137 1.2.22_02.01.03.08Z Kernbohrungen Ø 800 mm cm 1.320,00 0,00 A OG 1
138 1.2.23_02.01.03.09A Schneiden von Wänden m2 35,00 0,00 A OG 1
139 1.2.24_02.01.04.02K Deponiegebühren Bauschutt t 65,00 0,00 A OG 1
140 1.2.25_02.01.04.02R Deponiegebühren bewehrter Beton t 558,00 0,00 A OG 1
141 1.2.26_02.01.04.03A Deponiegebühren Baustellenabfall t 35,00 0,00 A OG 1
142 1.2.27_02.01.04.05A Deponiegebühren Eisen- und Metallteile t 8,00 0,00 A OG 1
143 1.2.28_02.04.71.01A Seitliche Schalungen für Gründungsplatten S1 m2 450,00 0,00 A OG 1
144 1.2.29_02.04.71.02A Seitliche Schalungen für Streifenfundamente S2 m2 156,00 0,00 A OG 1
145 1.2.30_02.04.72.02C Schalung für Wände S3 m2 19.190,00 0,00 A OG 1
146 1.2.31_02.04.73.01B Schalung für Platten S3 m2 5.572,00 0,00 A OG 1
147 1.2.32_02.04.73.03B Schalung für Treppenplatten S3 m 39,00 0,00 A OG 1
148 1.2.33_02.04.77.01A Stützmaßnahmen, H über 3,0 bis 6,0 m m2 3.526,00 0,00 A OG 1
149 1.2.34_02.04.77.01B Stützmaßnahmen, H über 6,0 bis 8,0 m m2 2.348,00 0,00 A OG 1
150 1.2.35_02.04.77.01C Stützmaßnahmen, H über 8,0 bis 10,0 m m2 2.348,00 0,00 A OG 1
151 1.2.36_02.04.77.01D Stützmaßnahmen, H über 10,0 bis 14,0 m m2 4.277,00 0,00 A OG 1
152 1.2.37_02.04.77.02A Arbeitsbühnen, H über 3,0 bis 6,0 m m2 3.526,00 0,00 A OG 1
153 1.2.38_02.04.77.02B Arbeitsbühnen, H über 6,0 bis 8,0 m m2 2.348,00 0,00 A OG 1
154 1.2.39_02.04.77.02C Arbeitsbühnen, H über 8,0 bis 10,0 m m2 2.724,00 0,00 A OG 1
155 1.2.40_02.04.77.02D Arbeitsbühnen, H über 10,0 bis 14,0 m m2 6.409,00 0,00 A OG 1
156 1.2.41_02.04.80.01B Lieferung und Einbau von Unterbeton C 12/15 m3 714,00 0,00 A OG 1
157 1.2.42_02.04.80.05f Liefern und Einbau von Beton C 32/40 m3 9.513,00 0,00 A OG 1
158 1.2.43_02.04.85.01B Aufpreis für wasserdichten Beton Klasse XC4 m3 9.513,00 0,00 A OG 1
159 1.2.44_02.04.85.04C Aufpreis für chloridbestädigen Beton Klasse XD3 und XS3 m3 9.513,00 0,00 A OG 1
160 1.2.45_02.04.85.05B Aufpreis für sehr fließfähigen Beton S5 m3 9.513,00 0,00 A OG 1
161 1.2.46_02.04.85.20 Aufpreis für Zugabe von Polyacrylnitrilfasern m3 9.513,00 0,00 A OG 1
162 1.2.47_02.04.85.30 Aufpreis für Spezialteile bei WU-Beton m3 9.513,00 0,00 A OG 1
163 1.2.48_02.05.01.01A Gerippter Betonstabstahl B450C kg 1.255.980,00 0,00 A OG 1
164 1.2.49_02.05.02.01A Geschweißte Betonstahlmatten B450C kg 194.313,00 0,00 A OG 1
165 1.2.50_02.10.01.01A Schotterunterbau D=25 cm m2 3.580,00 0,00 A OG 1
166 1.2.51 Lieferung und Montage Stahlträger HEA 600 mit 51 mm Überhöhung kg 17.974,00 0,00 A OG 1
167 1.2.52 Lieferung und Montage Stahlträger Kopfbolzen Ø 16 mm, h=150 mm Stück 1.756,00 0,00 A OG 1
168 1.2.53 Lieferung und Montage Querkraftdorn Typ SLD 60 Stück 88,00 0,00 A OG 1
169 1.2.54_02.10.04.02A Industrieboden D=15 cm mech. geglättete Oberfläche m2 5.451,00 0,00 A OG 1
170 1.2.55_02.10.04.02C Aufpreis Pos. 02.10.04.02A für jeden cm Mehrdicke: 7 cm x 1,66 €/cm m2 x 7 cm 38.934,00 0,00 A OG 1
171 1.2.56_02.10.05.03 Rohrausgleichsschicht D=60 mm m2 2.368,00 0,00 A OG 1
172 1.2.57_02.10.05.04 Aufpreis Pos. 02.10.04.03 für jeden cm Mehrdicke: 7 cm x 2,38 €/cm m2 x 7 cm 16.576,00 0,00 A OG 1
173 1.2.58_02.11.02.01C Wandabdichtung 2 Kaltaufst. Bitum.lösung 2.000 g/m2 m2 4.776,00 0,00 A OG 1
174 1.2.59_02.11.08.04A Dachabdichtung Polymethylmetacrylat mit Quarzfinish; s=2 mm m2 2.944,00 0,00 A OG 1
175 1.2.60_02.15.01.04B Bitumen-Dachabdichtungslagen befahrbar; d= 4+4 mm m2 2.944,00 0,00 A OG 1
176 1.2.61_02.15.01.07 PVC-Dachabdichtung armiert m2 2.944,00 0,00 A OG 1
177 1.2.62_02.15.05.01 Dehnfugen 2,5-11,5 cm m 934,00 0,00 A OG 1
178 1.2.63_02.17.04.02b Extensive Dachbegrünung mit Dränelement aus Blähschiefer m2 596,00 0,00 A OG 1
179 1.2.64_02.17.04.04b Substratmischung, Schichtdicke 8 cm m2 596,00 0,00 A OG 1
180 1.2.65_02.17.04.06b Dachbegrünung bestehend aus Sedumsprossen m2 596,00 0,00 A OG 1
181 1.2.66_03.01.01.01G Stahlkonstruktion geschraubt kg 35.000,00 0,00 A OG 1
182 1.2.67_03.01.01.01K Aufpreis Verzinkung kg 44.000,00 0,00 A OG 1
183 1.2.68_03.01.01.02C Treppen, Podeste, Geländer kg 9.000,00 0,00 A OG 1
184 1.2.69_03.03.02.01c Geländer für Dach m 554,00 0,00 A OG 1
185 1.2.70_03.03.04.01b Gitter Maschenweite 62x63 mm (21 kg/m2) m2 240,00 0,00 A OG 1
186 1.2.71_03.05.02.01B Fenster aus Aluminium m2 146,00 0,00 A OG 1
187 1.2.72_03.06.02.01A Türen aus Aluminium m2 145,00 0,00 A OG 1
188 1.2.73_03.06.02.02 Aufpreis Riegel Stück 30,00 0,00 A OG 1
189 1.2.74_03.07.01.04 Falttor m2 392,00 0,00 A OG 1
190 1.2.75_03.07.01.06 Aufpreis Schlupftür Stück 10,00 0,00 A OG 1
191 1.2.76_03.09.02.01 Anschlagschienen Stahl kg 8.500,00 0,00 A OG 1
192 1.2.77_06.10.01.01C Installationsdoppelböden H=200-300 mm m2 365,00 0,00 A OG 1
193 1.2.78_08.01.01.01A Metalldachdeckung in verzinktem Stahl m2 415,00 0,00 A OG 1
194 1.2.79_78.10.01.02C Rigole mit Rost aus duktilem Gußeisen m 443,00 0,00 A OG 1
195 1.2.80_08.02.03.01C Dachrinne verzinkter Stahl Ø 192 m 341,00 0,00 A OG 1
196 1.2.81_08.02.03.04B Regenfallrohr verzinkter Stahl  Ø 100 m 1.313,00 0,00 A OG 1
197 1.2.82_08.02.04.01E Dachrandabschluss verzinkter Stahl  40 cm m 353,00 0,00 A OG 1
198 1.2.83_08.02.04.06 Dachdurchdringungen in verzinktem Stahl m2 160,00 0,00 A OG 1

1.2.84 Inspektionsgang Krananlage Annahmenbunker
199 1.2.84.1 9-teiliges Fensterlement 3.300 mm x 2.650 m Stück 9,00 0,00 A OG 1
200 1.2.84.2 8-teiliges Fensterlement 3.300 mm x 2.650 m mit Tür Stück 1,00 0,00 A OG 1
201 1.2.85 Inspektions- und Montageöffnung Krananlage m2 56,00 0,00 A OG 1
202 1.2.86 Lieferung und Montage Personen- und Lastenaufzug mit 6 Haltestellen Stück 1,00 0,00 A OG 1
203 1.2.87 Lieferung und Montage Personen- und Lastenaufzug mit 3 Haltestellen für WSO Stück 1,00 0,00 A OG 1

1.2.88 Waage, Waschplatz, E-Ladestation
1.2.88.1 Brückenwaage

204 1.2.88.1.1 Wiegeterminal Stück 2,00 0,00 A OG 1
205 1.2.88.1.2 Fernanzeige FAT160 Stück 2,00 0,00 A OG 1
206 1.2.88.1.3 Serielle Schnittstelle RS232 Stück 2,00 0,00 A OG 1
207 1.2.88.1.4 Brückenwaage 18 x 3 m, feuerverzinkt Stück 2,00 0,00 A OG 1
208 1.2.88.1.5 Einbaurahmen für Brückenwaage feuerverzinkt Stück 2,00 0,00 A OG 1
209 1.2.88.1.6 Flachbettdrucker Stück 2,00 0,00 A OG 1
210 1.2.88.1.7 Transport und Verpackung Stück 2,00 0,00 A OG 1
211 1.2.88.1.8 Ersteichung Stück 2,00 0,00 A OG 1
212 1.2.88.1.9 Installation, Inbetriebnahme, Dokumentation und Einschulung Stück 2,00 0,00 A OG 1

1.2.88.2 Waschanlage
213 1.2.88.2.1 SB Wash mit Frostschutz Stück 1,00 0,00 A OG 1
214 1.2.88.2.2 SB Sauger mit Säule Stück 1,00 0,00 A OG 1
215 1.2.88.2.3 Deckenkarusell 1.750 mm Inox Stück 1,00 0,00 A OG 1
216 1.2.88.2.4 Schlauchpaket Stück 1,00 0,00 A OG 1
217 1.2.88.2.5 Installation, Inbetriebnahme, Dokumentation und Einschulung Stück 1,00 0,00 A OG 1

1.2.88.3 E-Ladestation
218 1.2.88.3.1 Ladesäule mit 1 x Ladesteckdose 22 kW Stück 2,00 0,00 A OS 30
219 1.2.88.3.2 Steher mit LED Licht H=1.650 mm Stück 2,00 0,00 A OS 30

1.2.89 Freiflächenheizung Dach
220 1.2.89.1 Fußbodenheizung als Freiflächenheizung m2 2.544,00 0,00 A OS 22
221 1.2.89.2 Wärmedämmung, D=30 mm m2 2.544,00 0,00 A OS 22
222 1.2.89.3 Einbaukasten Stück 14,00 0,00 A OS 22
223 1.2.89.4 Fußbodenheizungsverteiler ø 1"1/2 für 8 Zonen Stück 5,00 0,00 A OS 22
224 1.2.89.5 Fußbodenheizungsverteiler ø 1"1/2 für 10 Zonen Stück 5,00 0,00 A OS 22
225 1.2.89.6 Fußbodenheizungsverteiler ø 1"1/2 für 12 Zonen Stück 5,00 0,00 A OS 22
226 1.2.89.7 Heizungspumpe Stück 3,00 0,00 A OS 22
227 1.2.89.8 Wärmetauscher Stück 3,00 0,00 A OS 22
228 1.2.89.9 Anschluss Wärmetauscher Stück 3,00 0,00 A OS 22
229 1.2.89.10 Zweiwegeregelventil Stück 3,00 0,00 A OS 22
230 1.2.89.11 Sicherheitsventil Stück 3,00 0,00 A OS 22
231 1.2.89.12 Überlauftrichter Stück 3,00 0,00 A OS 22



232 1.2.89.13 Membranausdehnungsgefäß Stück 3,00 0,00 A OS 22
233 1.2.89.14 Auffangefäß für Glykol aus Kunststoff Stück 3,00 0,00 A OS 22
234 1.2.89.15 Sicherheitsthermostat Stück 3,00 0,00 A OS 22
235 1.2.89.16 Etylenglykol Liter 1.500,00 0,00 A OS 22
236 1.2.90 Hallenkräne, 5.000 kg Stück 3,00 0,00 A OG 1
237 1.2.91 Abmontage, Transport und Montage des bestehenden Inertmaterialsilos Pauschal 1,00 0,00 A OG 1

Zwischensumme Gebäude-Hochbauarbeiten 0,00
1.3 Greiferkran in Ex-Schutz

238 1.3.1 Lieferung und Montage der Krananlage in Ex-Schutz, einschließlich alles Stück 1,00 0,00 A OS 22
239 1.3.2 Unterkonstruktion für Energiekette entlang der Halle Stück 1,00 0,00 A OS 22
240 1.3.3 Bedienoberfläche für Anlagensteuerung Kran Stück 1,00 0,00 A OS 22
241 1.3.4 Stahlkonstruktion geschraubt kg 32.339,00 0,00 A OG 1

1.3.5 Elektrische Einbindung der Krananlage
242 1.3.5.1 Kabelkanäle in AISI 304; 100x80 mm lfm 80,00 0,00 A OS 30
243 1.3.5.2 FG7OR 0,6/1kV 4x25 mm2 lfm 150,00 0,00 A OS 30
244 1.3.5.3 N07V-K 1x25 mm2 lfm 150,00 0,00 A OS 30
245 1.3.5.4 Kabel Kategorie 6 S/FTP 2x4P LSZH lfm 150,00 0,00 A OS 30
246 1.3.5.5 Schutzschalter nicht Modulbauweise 4x100A Stück 1,00 0,00 A OS 30
247 1.3.5.6 FI-Schutzschalterblock für 4x100A Stück 1,00 0,00 A OS 30
248 1.3.5.7 Stromauslösespule Stück 1,00 0,00 A OS 30
249 1.3.5.8 Industrieautomatisierungsanlage Pauschal 1,00 0,00 A OS 30
250 1.3.5.9 Container (LxBxH): 6.055 x 2.435 x 2.765 mm Stück 1,00 0,00 A OG 1

Zwischensumme Greiferkran in Ex-Schutz 0,00
1.4 Störstoffabscheider mit Auffangbehälter

251 1.4.1 Störstoffabscheider Stück 2,00 0,00 A OS 22
252 1.4.2 Auffangbehälter 22 m3 Stück 1,00 0,00 A OS 22
253 1.4.3 Austragsförderpumpe 30 kW mit Rohrleitungen D=150 mm und Inverter Stück 1,00 0,00 A OS 22

1.4.4 Elektrische Einbindung der Krananlage
254 1.4.4.1 Lieferung und Montage Schaltschrank HxBxT:1.900x2.200x600 Stück 1,00 0,00 A OS 30
255 1.4.4.2 Lieferung und Montage eines Frequenzumrichters; P=20 kW Stück 1,00 0,00 A OS 30
256 1.4.4.3 Kabelkanäle in AISI 304; 100x80 mm lfm 80,00 0,00 A OS 30
257 1.4.4.4 FG7OR 0,6/1kV 4x25 mm2 lfm 150,00 0,00 A OS 30
258 1.4.4.5 FG7OR 0,6/1kV 3x(1x150)+1x95 mm2+1x95 mm2 m 150,00 0,00 A OS 30
259 1.4.4.6 Kabel Kategorie 6 S/FTP 2x4P LSZH lfm 150,00 0,00 A OS 30
260 1.4.4.7 Schutzschalter nicht Modulbauweise 4x100A Stück 1,00 0,00 A OS 30
261 1.4.4.8 FI-Schutzschalterblock für 4x100A Stück 1,00 0,00 A OS 30
262 1.4.4.9 Stromauslösespule Stück 1,00 0,00 A OS 30
263 1.4.4.10 Vor-Ort Schalter für Antriebe Stück 2,00 0,00 A OS 30
264 1.4.4.11 Industrieautomatisierungsanlage Pauschal 1,00 0,00 A OS 30

Zwischensumme Störstoffabscheider mit Auffangbehälter 0,00
1.5 Umbau Erdgeschoss und 1. Stock Bürogebäude

265 1.5.1 Entfernen und entsorgen der Sockelleisten Stück 1,00 0,00 A OG 1
266 1.5.2 Lieferung und Montage von Setzstufen Stück 22,00 0,00 A OG 1
267 1.5.3 Teilabbruch von Fließen Stück 1,00 0,00 A OG 1
268 1.5.4 Entfernen und entsorgen des Geländers Stück 1,00 0,00 A OG 1
269 1.5.5 Lieferung und Montage Auflagerwinkel Stück 1,00 0,00 A OG 1
270 1.5.6 Lieferung und Montage Stahlkonstruktion Stück 1,00 0,00 A OG 1
271 1.5.7 Lieferung und Montage Binder-Massivholzdecke Stück 1,00 0,00 A OG 1
272 1.5.8 Lieferung und Montage Auflattung Stück 1,00 0,00 A OG 1
273 1.5.9 Lieferung und Montage Akustikpaneele Stück 1,00 0,00 A OG 1
274 1.5.10 Lieferung und Montage Decke aus Lärchenholz Stück 1,00 0,00 A OG 1
275 1.5.11 Lieferung und Montage MDF-Platten Stück 1,00 0,00 A OG 1
276 1.5.12 Entfernen und entsorgen der Holzdecke Stück 1,00 0,00 A OG 1
277 1.5.13 Zugießen und glätten Bodennische Stück 1,00 0,00 A OG 1
278 1.5.14 Aushub und betonieren Fundamentplatte Stück 1,00 0,00 A OG 1
279 1.5.15 Verlegen TNT Folie Stück 1,00 0,00 A OG 1
280 1.5.16 Liefern und einbringen Estrich Stück 1,00 0,00 A OG 1
281 1.5.17 Maurerbeihilfe Stück 1,00 0,00 A OG 1
282 1.5.18 Liefern und verlegen PVC-Boden m2 26,00 0,00 A OG 1
283 1.5.19 Lieferung und Montage Empfangswand Stück 1,00 0,00 A OG 1
284 1.5.20 Lieferung und Montage Trockenboden Stück 1,00 0,00 A OG 1
285 1.5.21 Lieferung und Montage Einbaumöbel Stück 1,00 0,00 A OG 1
286 1.5.22 Lieferung und Montage Glastrennwand Stück 1,00 0,00 A OG 1
287 1.5.23 Lieferung und Montage Gipskarton Akustikdecke m2 7,00 0,00 A OG 1
288 1.5.24 Lieferung und Montage Gipskartonverkleidung m2 8,50 0,00 A OG 1
289 1.5.25 Lieferung und Montage Gipskarton Akustikdecke 2. OG m2 65,00 0,00 A OG 1
290 1.5.26 Lieferung und Montage Sichtschutzwand Stück 1,00 0,00 A OG 1
291 1.5.27 Lieferung und Montage Wandverkleidung Stück 1,00 0,00 A OG 1
292 1.5.28 Lieferung und Montage PVC Boden Stück 1,00 0,00 A OG 1
293 1.5.29 Lieferung und Montage Metallnische Stück 1,00 0,00 A OG 1
294 1.5.30 Lieferung und Montage TV Halterung Stück 1,00 0,00 A OG 1
295 1.5.31 Lieferung und Montage Heizkörperverkleidung Stück 1,00 0,00 A OG 1
296 1.5.32 Lieferung und Montage Sauberlaufmatte Stück 1,00 0,00 A OG 1
297 1.5.33 Lieferung und Montage Schwarzstahlblenden Stück 47,00 0,00 A OG 1
298 1.5.34 Lieferung und Montage Kunstharzbeschichtung m2 135,00 0,00 A OG 1
299 1.5.35 Lieferung und Montage Glasvitrine Stück 1,00 0,00 A OG 1
300 1.5.36 Lieferung und Montage Glastrennwände Stück 1,00 0,00 A OG 1
301 1.5.37 Malerei von Türen Stück 7,00 0,00 A OG 1
302 1.5.38 Ausbessern m2 400,00 0,00 A OG 1
303 1.5.39 Lieferung und Montage Deckenleuchten Stück 1,00 0,00 A OG 1
304 1.5.40 Lieferung und Montage Be-und Entlüftung Stück 1,00 0,00 A OS 22
305 1.5.41 Lieferung und Montage Fußbodenheizung Stück 1,00 0,00 A OS 22
306 1.5.42 Lieferung und Montage Schreibtisch 240x100xH 65-85 cm im EG Stück 1,00 0,00 A OG 1
307 1.5.43 Lieferung und Montage Schreibtisch 180x60xH 65-85 cm im EG Stück 1,00 0,00 A OG 1
308 1.5.44 Lieferung und Montage CPU Halter im EG Stück 1,00 0,00 A OG 1
309 1.5.45 Lieferung und Montage Rollcontainer im EG Stück 1,00 0,00 A OG 1
310 1.5.46 Lieferung und Montage Stehtisch im EG Stück 2,00 0,00 A OG 1
311 1.5.47 Lieferung und Montage Hocker im EG Stück 4,00 0,00 A OG 1
312 1.5.48 Lieferung und Montage Schrank im EG Stück 1,00 0,00 A OG 1
313 1.5.49 Lieferung und Montage Sichtschutzwand im EG Stück 2,00 0,00 A OG 1
314 1.5.50 Lieferung und Montage Lounge-Sessel im EG Stück 3,00 0,00 A OG 1
315 1.5.51 Lieferung und Montage Beistelltisch im EG Stück 1,00 0,00 A OG 1
316 1.5.52 Lieferung und Montage Korkpinnwand im EG Stück 2,00 0,00 A OG 1
317 1.5.53 Lieferung und Montage Schreibtisch 220x100xH 65-85 cm im OG Stück 1,00 0,00 A OG 1
318 1.5.54 Lieferung und Montage Schreibtisch 220x80xH 65-85 cm im OG Stück 2,00 0,00 A OG 1
319 1.5.55 Lieferung und Montage CPU Halter im OG Stück 3,00 0,00 A OG 1
320 1.5.56 Lieferung und Montage Rollcontainer im OG Stück 3,00 0,00 A OG 1
321 1.5.57 Lieferung und Montage Drehstuhl im OG Stück 3,00 0,00 A OG 1
322 1.5.58 Lieferung und Montage Flügeltürschrank im OG Stück 6,00 0,00 A OG 1
323 1.5.59 Lieferung und Montage Schrank mit Schiebetüren im OG Stück 2,00 0,00 A OG 1
324 1.5.60 Lieferung und Montage Garderobenständer im OG Stück 2,00 0,00 A OG 1
325 1.5.61 Elektrische Einbindung der vom Umbau betroffenen Räume Stück 1,00 0,00 A OS 30

Zwischensumme Umbau Erdgeschoss und 1. Stock Bürogebäude 0,00
1.6 Geologisches Erkundungsprogramm
1.6.1 Seismik

326 1.6.1.1 Mobilisation, Demoblisation Messeinrichtung Pauschal 1,00 0,00 A OG 1
327 1.6.1.2 Seismische Messungen Pauschal 1,00 0,00 A OG 1
328 1.6.1.3 Datenausarbeitung Pauschal 1,00 0,00 A OG 1

1.6.2 Erkundungsbohrungen
329 1.6.2.1 Baustelleneinrichtung Pauschal 1,00 0,00 A OG 1
330 1.6.2.2 Ausführung der Bohrungen Pauschal 1,00 0,00 A OG 1
331 1.6.2.3 Messungen, Dokumentation Pauschal 1,00 0,00 A OG 1
332 1.6.3 Geotechnische Laborversuche Pauschal 1,00 0,00 A OG 1

Zwischensumme Umbau Erdgeschoss und 1. Stock Bürogebäude 0,00
1.7 Sicherheitskosten

333 1.7.1 Unterkunftsraum, Baustellenbüro als Einzelblockfertigstruktur ca. 10 - 12 m² St/Mo 108,00 54,17 5.850,36 A OG 1
334 1.7.2 Lokal mit autonomer Benützung als Büro Pau/M 1,00 305,91 305,91 A OG 1
335 1.7.3 Idem Pos. 1.7.2 weitere Kalendertage ST/Tag 540,00 7,83 4.228,20 A OG 1
336 1.7.4 Chemische Baustellentoilette als Einzelblockfertigstruktur Pau/M 18,00 46,64 839,52 A OG 1
337 1.7.5 Transport auf Baustelle Pau/St. 18,00 40,00 720,00 A OG 1
338 1.7.6 Schutzeinrichtung des Hanges Pau/m² 1.836,00 0,83 1.523,88 A OG 1
339 1.7.7_01.06.01.02c Vorgefertigter Container für Baustellenmagazzin ca. 7,35 m² Pauschal 4,00 227,71 910,84 A OG 1
340 1.7.8_01.06.01.02d Vorgefertigter Container für Baustellenmagazzin ca. 7,35 m² St/Tag 540,00 3,12 1.684,80 A OG 1
341 1.7.9_01.06.03.01a Baustellenumzäunung (h >= 2,0m) aus Stahlrohren und Stahlgitter Pau/flm 476,00 6,09 2.898,84 A OG 1
342 1.7.10_01.06.03.01b Baustellenumzäunung (h >= 2,0m) aus Stahlrohren und Stahlgitter Pau/mxTag 257.040,00 0,13 33.415,20 A OG 1
343 1.7.11 Bodenabdeckungen horizontal Pau/m² 600,00 10,00 6.000,00 A OG 1



344 1.7.12 Interne Abgrenzung Baustellenbereiche Pauschal 1,00 1.500,00 1.500,00 A OG 1
345 1.7.13 Umwehrungen (Absturzsicherungen) Pau/lfm 120,00 12,00 1.440,00 A OG 1
346 1.7.14_01.02.08.06b Fassadengerüst Rahmen 2,0 kN/m² Pau/m2 11.570,00 8,64 99.964,80 A OG 1
347 1.7.15_01.02.08.06e Fassadengerüst Rahmen 2,0 kN/m²  Folgetage m2/Woche 578.500,00 0,42 242.970,00 A OG 1
348 1.7.16_01.02.08.11b Fahrbare Arbeitsbühne komplett H: 5-8 m St/Tag 540,00 58,71 31.703,40 A OG 1
349 1.7.17 Provisorische Elektro- und Beleuchtungsanlage Pauschal 1,00 1.700,00 1.700,00 A OG 1
350 1.7.18_01.02.11.01a Container für Abfälle (ca. 5 m³) St/Tag 1.080,00 5,37 5.799,60 A OG 1
351 1.7.19_01.02.11.02b Transportkosten Container (Förderweg bis 10 km) Pau/St. 20,00 54,04 1.080,80 A OG 1
352 1.7.20 Sicherheitsbeschilderung lt. Leg. D. 81/08 i.g.F. bzw. Leg. D. 106/09 i.g.F. Pau/St. 40,00 15,00 600,00 A OG 1
353 1.7.21_01.06.02.01c Zweisprachiges Baustellenschild (Dimension lt. Angaben der BL) Pau/m² 3,00 77,23 231,69 A OG 1
354 1.7.22_13.02.09.03c Handfeuerlöscher homoligiert (12 kg) inkl. Hinweisschilder Pau/St. 4,00 144,79 579,16 A OG 1
355 1.7.23 Erste Hilfe Ausrüstung inkl. Vorhalten lt. Leg.D. 81/08, D.L.H. 25/05, MD 388/03 Pau/St. 4,00 80,00 320,00 A OG 1
356 1.7.24 Überprüfung der Erdungs-, Blitzschutzanlagen - Potentialausgleich Pau 1,00 180,00 180,00 A OG 1
357 1.7.25_01.01.01.04 Arbeiter_Generelle Baustellenreinigung - Säuberung von angrenzenden Verkehrswegen h 80,00 31,40 2.512,00 A OG 1
358 1.7.26_01.01.01.01 Hochspez. Facharb._Studium SKP, Schulung und Aufklärung Personal h 40,00 40,75 1.630,00 A OG 1
359 1.7.27_01.01.01.02 Spez. Facharb._Periodische Versammlungen-Koordinierungssitzungen h 40,00 38,44 1.537,60 A OG 1
360 1.7.28_01.01.01.03 Qual. Facharb._Period. Kontrollen Arbeitsgeräte h 40,00 35,45 1.418,00 A OG 1
361 1.7.29 Fahrbare Arbeitsbühne komplett (h=5-8 m) St/Tag 120,00 58,01 6.961,20 A OG 1
362 1.7.30 Miete mobile Hebebühne bzw. Autokran inkl. hom. Personenförderkorb St/Tag 90,00 90,00 8.100,00 A OG 1

Zwischensumme Sicherheitskosten 468.605,80

Gesamt 1 Baumeisterarbeiten 468.605,80
2 Bandtrockneranlage
2.1 Materialzufuhr

363 2.1.1 Beschickungspumpen Bandtrockner + Pumpe Injektion FHM Stück 3 0,00 A OS 22
364 2.1.2 Rohrleitungen DN 200, AISI 304 m 50 0,00 A OS 22
365 2.1.3 Handschieber DN 200, PN 16, AISI 304 Stück 3 0,00 A OS 22
366 2.1.4 Rückschlagklappe DN 200, PN 16, AISI 304 Stück 3 0,00 A OS 22
367 2.1.5 Pneumatikschieber DN 200 PN 16 Stück 6 0,00 A OS 22
368 2.1.6 Vorlagebehälter auf Wiegezellen und Höhenstandssonde auf Ultraschall Stück 2 0,00 A OS 22
369 2.1.7 Materialaufgabesystem Stück 1 0,00 A OS 22

Zwischensumme Materialzufuhr 0,00
2.2 Trocknungseinheit mit Trocknungsband

370 2.2 Trocknungseinheit mit Trocknungsband Stück 2 0,00 A OS 22

Zwischensumme Trocknungseinheit mit Trocknungsband 0,00
2.3 Materialaustrag aus neuen Trocknern

371 2.3.1 Förderschnecke-Förderband Austrag Trockner; L=ca. 10,10 m Stück 2 0,00 A OS 22
372 2.3.2 Förderband im Inspektionsgang; L=ca. 40,00 m Stück 2 0,00 A OS 22
373 2.3.3 Förderband Inspektionsgang-Trockengutbehälter; L=ca. 20,00 m Stück 2 0,00 A OS 22

Zwischensumme Materialaustrag 0,00
2.4 Wärmenutzung neue Trockner

374 2.4.1 Wärmetauscher zur Nutzung der Dampfwärme der neuen Trockner Stück 2 0,00 A OS 22

Zwischensumme Wärmenutzung neue Trockner 0,00
2.5 Abluftbehandlung

375 2.5.1 Abluftabkühlung - Brüdenkondensation Stück 2 0,00 A OS 22
376 2.5.2 Abluftkonditionierung Stück 2 0,00 A OS 22

2.5.3 Abluftventilator und verbindende Rohrleitung
377 2.5.3.1 Abluftventilator Stück 2 0,00 A OS 22
378 2.5.3.2 Rohrleitungen DN 500, AISI 304, PN 16 zum bestehenden Biofilter m 195 0,00 A OS 22
379 2.5.4 Abluftdesodorierung Stück 1 0,00 A OS 22

Zwischensumme Abluftbehandlung 0,00
2.6 Lager Trockenschlamm und Fördersystem

380 2.6.1 Muldengurtförderband-Abwurf TVA alt-anschließendes Förderband; L=12 m; 1,5 kW Stück 2 0,00 A OS 22
381 2.6.2 Muldengurtförderband-vorhergehendes Förderband-anschließendes Förderband; L=80 m; 4,0 kW Stück 2 0,00 A OS 22
382 2.6.3 Muldengurtförderband-vorhergehendes Förderband-Abwurf Vorlagebehälter; L=15 m; 1,5 kW Stück 2 0,00 A OS 22
383 2.6.4 Vorlagebehälter Trockenschlamm mit Schubboden 60 m3 mit Austragsschnecke Stück 1 0,00 A OS 22
384 2.6.5 Muldengurtförderband-Austrag Vorlagebehälter-Mischer TVA; L=20 m; 1,5 kW Stück 2 0,00 A OS 22

Zwischensumme Lager Trockenschlamm und Fördersystem 0,00
2.7 Elektrische Anbindungen Trocknungsanlagen
2.7.1 Schaltschränke und Frequenzumformer

385 2.7.1.1 Lieferung und Montage Schaltschrank HxBxT:1.900x2.200x600 Stück 14 0,00 A OS 30
386 2.7.1.2 Lieferung und Montage eines Frequenzumrichters; P=110 kW Stück 4 0,00 A OS 30
387 2.7.1.3 Lieferung und Montage eines Frequenzumrichters; P=20 kW Stück 8 0,00 A OS 30
388 2.7.1.4 Lieferung und Montage eines Frequenzumrichters; P=5,50 kW Stück 6 0,00 A OS 30
389 2.7.1.5 Lieferung und Montage eines Frequenzumrichters; P=4,00 kW Stück 4 0,00 A OS 30
390 2.7.1.6 Lieferung und Montage eines Frequenzumrichters; P=3,50 kW Stück 4 0,00 A OS 30
391 2.7.1.7 Lieferung und Montage eines Frequenzumrichters; P=1,50 kW Stück 4 0,00 A OS 30

2.7.2 Verteiler und Geräte
392 2.7.2.1 Verteilerklemme bis 300 A Stück 10 0,00 A OS 30
393 2.7.2.2 Schutzschalter 3x250 A Stück 5 0,00 A OS 30
394 2.7.2.3 Schalter 4x125A Stück 5 0,00 A OS 30
395 2.7.2.4 Schalter 4x63A Stück 5 0,00 A OS 30
396 2.7.2.5 FI-Schutzschalter 4x63A Stück 5 0,00 A OS 30
397 2.7.2.6 Selbstschalter 16 A, 10 kA, 4P Stück 8 0,00 A OS 30
398 2.7.2.7 Selbstschalter 32 A, 10 kA, 4P Stück 5 0,00 A OS 30
399 2.7.2.8 FI-Schutzschalter 4P, In=40 AC, Idn=0,03 A Stück 8 0,00 A OS 30
400 2.7.2.9 Energiezähler gemäß MID 3-phasig Stück 15 0,00 A OS 30
401 2.7.2.10 Stromwandler 150/5 A Stück 5 0,00 A OS 30
402 2.7.2.11 Überwachungsrelais Stück 5 0,00 A OS 30

2.7.3 Kabel und Leitungen
403 2.7.3.1 Edelstahl Kabelkanal in GFK_200x80 mm mit Deckel m 233 0,00 A OS 30
404 2.7.3.2 Edelstahl Kabelkanal in GFK_100x80 mm mit Deckel m 361 0,00 A OS 30
405 2.7.3.3 Schutzrohr GRI 32mm m 510 0,00 A OS 30
406 2.7.3.4 FG7OR 0,6/1kV 3x(1x150)+1x95 mm2+1x95 mm2 m 510 0,00 A OS 30
407 2.7.3.5 FG7OR 0,6/1kV 4x25 mm2 m 150 0,00 A OS 30
408 2.7.3.6 FG7OR 0,6/1kV 4x10 mm2 m 120 0,00 A OS 30
409 2.7.3.7 FG7OR 0,6/1kV 4x6 mm2 m 120 0,00 A OS 30
410 2.7.3.8 FG7OR 0,6/1kV 5x6 mm2 m 120 0,00 A OS 30
411 2.7.3.9 FROHH2R 450/750V 12x1,5 mm2 m 231 0,00 A OS 30
412 2.7.3.10 FROR 450/750 V 4x1,5 mm2 m 60 0,00 A OS 30
413 2.7.3.11 FROR 450/750 V 4x6 mm2 m 80 0,00 A OS 30
414 2.7.3.12 FROR 300/500 V 7x1,5 mm2 m 210 0,00 A OS 30
415 2.7.3.13 FR2OH2R 450/750 V 2x0,5 mm2 m 210 0,00 A OS 30
416 2.7.3.14 FR2OH2R 450/750 V 2x1,5 mm2 m 80 0,00 A OS 30
417 2.7.3.15 FR2OH2R 450/750 V 3x1,5 mm2 m 296 0,00 A OS 30
418 2.7.3.16 FR2OH2R 450/750 V 4x1,5 mm2 m 210 0,00 A OS 30
419 2.7.3.17 FG7OR 0,6/1kV 3x(1x95)+1x50 mm2 m 80 0,00 A OS 30
420 2.7.3.18 FROR 450/750 V 2x1,5 mm2 m 80 0,00 A OS 30
421 2.7.3.19 FRORFLEX 450/750 V 2x1,5 mm2 m 80 0,00 A OS 30
422 2.7.3.20 FROR 450/750 V 5x1,5 mm2 m 80 0,00 A OS 30
423 2.7.3.21 FR2OH2R 450/750 V 2x1,5 mm2 m 80 0,00 A OS 30
424 2.7.3.22 FG7OR 0,6/1kV 5x16 mm2 m 80 0,00 A OS 30
425 2.7.3.23 Kabel für Kompressor FG16OH2R16 3x95+1x50qmm geschirmt m 420 0,00 A OS 30
426 2.7.3.24 Aufpreis für Sammelschienensystem der Elektroverteiler vernickelt Stück 15 0,00 A OS 30
427 2.7.3.25 Ferritringe, Filter für Netzstörungen bei Inverter gesteuerten Geräten Stück 30 0,00 A OS 30
428 2.7.3.26 Kabel PROFIBUS m 250 0,00 A OS 30
429 2.7.3.27 Kabel Kategorie 6 S/FTP 4P LSZH m 500 0,00 A OS 30
430 2.7.3.28 Steuerkabel 4x0,75 mm2 lfm 450 0,00 A OS 30

2.7.4 Abschließen und Ausziehen Verbindungsleitungen
431 2.7.4.1 Kupferkabel Querschnitt 16-70 mm2 oder Einzelleiter 70-240 mm2 m 1.800 0,00 A OS 30
432 2.7.4.2 Kupferkabel Querschnitt 1,5-16 mm2 oder Einzelleiter 1,5-70 mm2 m 2.500 0,00 A OS 30
433 2.7.5 Einrichten von Provisorien bestehender Schaltschränke Stück 6 0,00 A OS 30
434 2.7.6 Industrieautomatisierungsanlage h 250 0,00 A OS 30
435 2.7.7 Elektrotechnische Detailplanung Stück 5 0,00 A OS 30
436 2.7.8 Vor-Ort Schalter für Antriebe Stück 35 0,00 A OS 30

2.7.9 Regiearbeiten
437 2.7.9.1 Meister h 160 0,00 A OS 30
438 2.7.9.2 Vorarbeiter h 160 0,00 A OS 30
439 2.7.9.3 Qualifizierter Elektriker h 160 0,00 A OS 30
440 2.7.9.4 Hilfsarbeiter h 160 0,00 A OS 30
441 2.7.9.5 Kernbohrungen Ø 152 mm cm 2.000 0,00 A OS 30
442 2.7.10 Dokumentation Pauschal 1 0,00 A OS 30

Zwischensumme Elektrische Anbindungen Trocknungsanlagen 0,00



2.8 Sicherheitskosten einschließlich Nebenanlagen
443 2.8.1_01.06.01.02c Vorgefertigter Container für Baustellenmagazzin ca. 7,35 m² Pauschal 1 227,71 227,71 A OS 22
444 2.8.2_01.06.01.02d Vorgefertigter Container für Baustellenmagazzin ca. 7,35 m² St/Tag 180 3,12 561,60 A OS 22
445 2.8.3_01.06.03.01a Baustellenumzäunung (h >= 2,0m) aus Stahlrohren und Stahlgitter Pau/flm 136 6,09 828,24 A OS 22
446 2.8.4_01.06.03.01b Baustellenumzäunung (h >= 2,0m) aus Stahlrohren und Stahlgitter Pau/mxTag 24.480 0,13 3.182,40 A OS 22
447 2.8.5 Bodenabdeckungen horizontal Pau/m² 600 10,00 6.000,00 A OS 22
448 2.8.6 Interne Abgrenzung Baustellenbereiche Pauschal 1 1.500,00 1.500,00 A OS 22
449 2.8.7 Umwehrungen (Absturzsicherungen) Pau/lfm 120 12,00 1.440,00 A OS 22
450 2.8.8_01.02.08.06b Fassadengerüst Rahmen 2,0 kN/m² Pau/m2 1.020 8,64 8.812,80 A OS 22
451 2.8.9_01.02.08.06e Fassadengerüst Rahmen 2,0 kN/m²  Folgetage m2/Woche 12.200 0,42 5.124,00 A OS 22
452 2.8.10_01.02.08.11b Fahrbare Arbeitsbühne komplett H: 5-8 m St/Tag 150 58,71 8.806,50 A OS 22
453 2.8.11 Provisorische Elektro- und Beleuchtungsanlage Pauschal 1 1.700,00 1.700,00 A OS 22
454 2.8.12_01.02.11.01a Container für Abfälle (ca. 5 m³) St/Tag 180 5,37 966,60 A OS 22
455 2.8.13_01.02.11.02b Transportkosten Container (Förderweg bis 10 km) Pau/St. 20 54,04 1.080,80 A OS 22
456 2.8.14 Sicherheitsbeschilderung lt. Leg. D. 81/08 i.g.F. bzw. Leg. D. 106/09 i.g.F. Pau/St. 40 15,00 600,00 A OS 22
457 2.8.15_01.06.02.01c Zweisprachiges Baustellenschild (Dimension lt. Angaben der BL) Pau/m² 3 77,23 231,69 A OS 22
458 2.8.16_13.02.09.03c Handfeuerlöscher homoligiert (12 kg) inkl. Hinweisschilder Pau/St. 4 144,79 579,16 A OS 22
459 2.8.17 Erste Hilfe Ausrüstung inkl. Vorhalten lt. Leg.D. 81/08, D.L.H. 25/05, MD 388/03 Pau/St. 4 80,00 320,00 A OS 22
460 2.8.18 Überprüfung der Erdungs-, Blitzschutzanlagen - Potentialausgleich Pau 1 180,00 180,00 A OS 22
461 2.8.19_01.01.01.04 Arbeiter_Generelle Baustellenreinigung - Säuberung von angrenzenden Verkehrswegen h 80 31,40 2.512,00 A OS 22
462 2.8.20_01.01.01.01 Hochspez. Facharb._Studium SKP, Schulung und Aufklärung Personal h 40 40,75 1.630,00 A OS 22
463 2.8.21_01.01.01.02 Spez. Facharb._Periodische Versammlungen-Koordinierungssitzungen h 40 38,44 1.537,60 A OS 22
464 2.8.22_01.01.01.03 Qual. Facharb._Period. Kontrollen Arbeitsgeräte h 40 35,45 1.418,00 A OS 22
465 2.8.23 Fahrbare Arbeitsbühne komplett (h=5-8 m) St/Tag 120 58,01 6.961,20 A OS 22
466 2.8.24 Miete mobile Hebebühne bzw. Autokran inkl. hom. Personenförderkorb St/Tag 90 90,00 8.100,00 A OS 22

Zwischensumme Sicherheitskosten 64.300,30

Gesamt 2 Thermische Trocknungsanlagen 64.300,30
3 Nebenanlagen
3.1 Maschinentechnische Anlagen
3.1.1 Thermoölkreislauf

467 3.1.1.1 Wärmetauscher Dampf-Thermöl zur Nutzung der Energie aus den BHKW`s Stück 1 0,00 A OS 22
468 3.1.1.2 Thermoölkreislauf; DN 125; nahtloses Stahlrohr; PN 16 mit Zubehör m 184 0,00 A OS 22

3.1.2 Dampfkreislauf mit Zubehör
3.1.2.1 Reservedampfkessel mit Methangas

469 3.1.2.1.1 Dampferzeuger mit Methangas Vitomax HS Tyo M75C oder gl. Stück 1 0,00 A OS 22
470 3.1.2.1.2 Aufstiegsleiter und Zugang oben Stück 1 0,00 A OS 22
471 3.1.2.1.3 Sicherheitseinrichtungen 72H, Bedienpaneel PLC 10" Stück 1 0,00 A OS 22
472 3.1.2.1.4 Versorgungsanschlüsse Stück 2 0,00 A OS 22
473 3.1.2.1.5 Modulierende Höhenstandsregelung Stück 1 0,00 A OS 22
474 3.1.2.1.6 Brenner Stück 1 0,00 A OS 22
475 3.1.2.1.7 Sicherheitseinrichtungen Gasregelstrecke Stück 1 0,00 A OS 22
476 3.1.2.1.8 Funktionelle Abnahme Stück 1 0,00 A OS 22
477 3.1.2.1.9 Abnahme PED Stück 1 0,00 A OS 22
478 3.1.2.1.10 Montage und Inbetriebnahme Stück 1 0,00 A OS 22

3.1.2.2 Dampfturbine
479 3.1.2.2.1 Lieferung und Montage einer Dampfturbine Stück 1 0,00 A OS 22

3.1.2.3 Dampf/Wasser/Wärmeübergabestation für Heizzwecke
480 3.1.2.3.1 Lieferung und Montage einer Dampf/Wasser/Wämeübergangsstation Stück 1 0,00 A OS 22

3.1.2.4 Dampfkondensator-Notkühler
481 3.1.2.4.1 Lieferung und Montage Dampfkonsensator-Notkühler Stück 1 0,00 A OS 22

3.1.2.5 Kondensatwirtschaft
482 3.1.2.5.1 Lieferung und Montage Kondensatsammelstation Stück 2 0,00 A OS 22
483 3.1.2.5.2 Lieferung und Montage zentraler Kondensatsammelbehälter Stück 1 0,00 A OS 22

3.1.2.6 Dampfreduzierstation mit Dampfverteiler
484 3.1.2.6.1 Lieferung und Montage einer Dampfreduzierstation Stück 1 0,00 A OS 22
485 3.1.2.6.2 Lieferung und Montage des Dampfverteilers Stück 1 0,00 A OS 22

3.1.2.7 Dampfrohrleitungen
486 3.1.2.7.1 Rohrleitungen Abhitzedampfkessel-Dampfturbine; DN 80; St.35.8; PN 40 mit Zubehör m 40 0,00 A OS 22
487 3.1.2.7.2 Rohrleitungen Abhitzedampfkessel-Reduzierstation; DN 80; St.35.8; PN 40 mit Zubehör m 30 0,00 A OS 22
488 3.1.2.7.3 Rohrleitungen Dampfturbine-Dampfverteiler; DN 200; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 30 0,00 A OS 22
489 3.1.2.7.4 Rohrleitungen Wärmetauscher-Dampfverteiler; DN 80; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 150 0,00 A OS 22
490 3.1.2.7.5 Rohrleitungen Reservedampfkessel-Dampfverteiler; DN 200; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 50 0,00 A OS 22
491 3.1.2.7.6 Rohrleitungen Dampfverteiler-Trockner 1; DN 150; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 88 0,00 A OS 22
492 3.1.2.7.7 Rohrleitungen Dampfverteiler-Trockner 2; DN 150; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 88 0,00 A OS 22
493 3.1.2.7.8 Rohrleitungen Dampfverteiler-Speiswasserbehälter; DN 80; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 77 0,00 A OS 22
494 3.1.2.7.9 Rohrleitungen Dampfverteiler-Wärmetauscher; DN 100; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 73 0,00 A OS 22
495 3.1.2.7.10 Rohrleitungen Dampfverteiler-Notkühler; DN 150; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 62 0,00 A OS 22

3.1.2.8 Speisewasserleitungen
496 3.1.2.8.1 Rohrleitungen Speisewasserkessel-Abhitzedampfkessel; DN 80; St.35.8; PN 40 mit Zubehör m 30 0,00 A OS 22
497 3.1.2.8.2 Rohrleitungen Speisewasserbehälter-Wärmetauscher; DN 32; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 40 0,00 A OS 22
498 3.1.2.8.3 Rohrleitungen Speisewasserbehälter-Reservedampfkesselr; DN 32; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 40 0,00 A OS 22

3.1.2.9 Kondensatleitungen
499 3.1.2.9.1 Rohrleitungen Trockner 1-Kondensatbehälter; DN 32; Inox 1.4301; PN 16 mit Zubehör m 88 0,00 A OS 22
500 3.1.2.9.2 Rohrleitungen Trockner 2-Kondensatbehälter; DN 32; Inox 1.4301; PN 16 mit Zubehör m 88 0,00 A OS 22
501 3.1.2.9.3 Rohrleitungen Wärmetauscher-Kondensatbehälter; DN 40; Inox 1.4301; PN 16 mit Zubehör m 40 0,00 A OS 22
502 3.1.2.9.4 Rohrleitungen Notkühler-Konsensatbehälter; DN 50; Inox 1.4301; PN 16 mit Zubehör m 88 0,00 A OS 22
503 3.1.2.9.5 Rohrleitungen Kondensatbehälter-Speisewasserbehälter; DN 40; Inox 1.4301; PN 16 mit Zubehör m 50 0,00 A OS 22

3.1.2.10 Abschlämm-, Entsalzungs-, Entwässerungs-, Entlüftungs- und Ausblaseleitungen
504 3.1.2.10.1 Abschlämmleitungen Reservedampfkessel-Wärmetauscher; DN 50; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 50 0,00 A OS 22
505 3.1.2.10.2 Entsalzungsleitungen Reservedampfkessel-Wärmetauscher; DN 20; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 50 0,00 A OS 22
506 3.1.2.10.3 Entwässerungsleitungen Wasser-/Dampfkreislauf; DN 20; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 80 0,00 A OS 22
507 3.1.2.10.4 Entlüftungsleitungen Konsensatbehälter; DN 50; Inox 1.4301; PN 16 mit Zubehör m 40 0,00 A OS 22
508 3.1.2.10.5 Ausblaseleitungen Reservedampfkessel, Dampfverteiler ecc; DN 150; St.35.8; PN 16 mit Zubehör m 80 0,00 A OS 22

3.1.3 Druckluftversorgung
509 3.1.3.1 Kompressor Stück 1 0,00 A OS 22
510 3.1.3.2 Trockner Stück 1 0,00 A OS 22
511 3.1.3.3 Rohrleitungen verzinkt D=2" m 186 0,00 A OS 22
512 3.1.3.4 Rohrleitungen verzinkt D=1" m 283 0,00 A OS 22
513 3.1.3.5 Rohrleitungen verzinkt D=0,5" m 299 0,00 A OS 22
514 3.1.4 Brauchwasserversorgung; Rohrleitungen verzinkt D=2" mit Zubehör m 1.406 0,00 A OS 22

3.1.5 Trinkwasserversorgung
515 3.1.5.1 Trinkwasserversorgung; Rohrleitungen verzinkt D=2" mit Zubehör m 814 0,00 A OS 22
516 3.1.5.2 Trinkwasserversorgung; Rohrleitungen verzinkt D=1" mit Zubehör m 379 0,00 A OS 22

3.1.6 Erdgasversorgung
517 3.1.6.1 Erdgasversorgung; Rohrleitungen verzinkt D=4" mit Zubehör m 218 0,00 A OS 22
518 3.1.6.2 Erdgasversorgung; Rohrleitungen verzinkt D=3" mit Zubehör m 365 0,00 A OS 22
519 3.1.6.3 Erdgasversorgung; Rohrleitungen verzinkt D=2,5" mit Zubehör m 30 0,00 A OS 22
520 3.1.6.4 Erdgasversorgung; Rohrleitungen verzinkt D=2" mit Zubehör m 30 0,00 A OS 22
521 3.1.6.5 Gaszähler mit Anbindung an PLS D=4" mit Zubehör Stück 1 0,00 A OS 22
522 3.1.6.6 Gaszähler mit Anbindung an PLS D=3" mit Zubehör Stück 4 0,00 A OS 22

3.1.7 Waschwasser mit Pumpen und Rohrleitungen
523 3.1.7.1 Waschwasserpumpen Q=10 l/s; P=5,5 kW Stück 2 0,00 A OS 22
524 3.1.7.2 Rohrleitungen DN 100, PN 16, AISI 304 m 210 0,00 A OS 22
525 3.1.7.3 Handschieber DN 100, PN 16, AISI 304 Stück 2 0,00 A OS 22
526 3.1.7.4 Rückschlagklappe DN 100, PN 16, AISI 316 Stück 2 0,00 A OS 22
527 3.1.7.5 Pneumatikschieber DN 100 PN 16 Stück 4 0,00 A OS 22
528 3.1.7.6 Niveausonde-Drucksonde Stück 2 0,00 A OS 30
529 3.1.7.7 IDM DN 80, 36 m3/h, Waschwasserleitung Stück 2 0,00 A OS 30
530 3.1.7.8 Zubehör in Inox, AISI 304 und AISI 316 kg 350 0,00 A OS 22

3.1.8 Brüdenkondensate aus den Trocknern mit Pumpen und Rohrleitungen
531 3.1.8.1 Pumpen für Brüdenkondensate Q=10 l/s; P=5,5 kW Stück 2 0,00 A OS 22
532 3.1.8.2 Rohrleitungen DN 100, PN 16, AISI 304 m 618 0,00 A OS 22
533 3.1.8.3 Handschieber DN 100, PN 16, AISI 304 Stück 2 0,00 A OS 22
534 3.1.8.4 Rückschlagklappe DN 100, PN 16, AISI 316 Stück 2 0,00 A OS 22
535 3.1.8.5 Pneumatikschieber DN 100 PN 16 Stück 6 0,00 A OS 22
536 3.1.8.6 Niveausonde-Drucksonde Brüdenkondensatschacht Stück 2 0,00 A OS 30
537 3.1.8.7 IDM DN 80, 36 m3/h, Brüdenkondensatleitung Stück 2 0,00 A OS 30
538 3.1.8.8 Zubehör in Inox, AISI 304 und AISI 316 kg 350 0,00 A OS 22

3.1.9 Kühlung Brüden mit Pumpen und Rohrleitungen
539 3.1.9.1 Pumpen für Kühlung der Brüdenkondensate Q=14 l/s; P=22,0 kW Stück 2 0,00 A OS 22
540 3.1.9.2 Rohrleitungen DN 125, PN 16, AISI 304 m 370 0,00 A OS 22
541 3.1.9.3 Handschieber DN 125, PN 16, AISI 304 Stück 4 0,00 A OS 22
542 3.1.9.4 Rückschlagklappe DN 125, PN 16, AISI 316 Stück 2 0,00 A OS 22
543 3.1.9.5 Pneumatikschieber DN 125, PN 16 Stück 4 0,00 A OS 22
544 3.1.9.6 Niveausonde-Drucksonde Ablaufschacht Stück 2 0,00 A OS 30
545 3.1.9.7 IDM DN 100, 50 m3/h, Kühlwasserleitung Stück 2 0,00 A OS 30
546 3.1.9.8 Zubehör in Inox, AISI 304 und AISI 316 kg 350 0,00 A OS 22

3.1.10 Schmutzwasser mit Pumpe und Rohrleitungen
547 3.1.10.1 Schmutzwasserpumpen Q=5 l/s; P=5,5 kW Stück 2 0,00 A OS 22



548 3.1.10.2 Rohrleitungen DN 100, PN 16, AISI 304 m 304 0,00 A OS 22
549 3.1.10.3 Handschieber DN 100, PN 16, AISI 304 Stück 2 0,00 A OS 22
550 3.1.10.4 Rückschlagklappe DN 100, PN 16, AISI 316 Stück 2 0,00 A OS 22
551 3.1.10.5 Pneumatikschieber DN 100 PN 16 Stück 2 0,00 A OS 22
552 3.1.10.6 Niveausonde-Drucksonde Stück 1 0,00 A OS 30

3.1.11 Quellwasserpumpen und Rohrleitungen
553 3.1.11.1 Quellwasserpumpen Q=8,4 l/s; P=17,3 kW Stück 2 0,00 A OS 22
554 3.1.11.2 Rohrleitungen DN 125, PN 16, AISI 304 m 372 0,00 A OS 22
555 3.1.11.3 Handschieber DN 125, PN 16, AISI 304 Stück 4 0,00 A OS 22
556 3.1.11.4 Rückschlagklappe DN 125, PN 16, AISI 316 Stück 2 0,00 A OS 22
557 3.1.11.5 Pneumatikschieber DN 125, PN 16 Stück 2 0,00 A OS 22
558 3.1.11.6 Niveausonde-Drucksonde Ablaufschacht Stück 1 0,00 A OS 30
559 3.1.11.7 IDM DN 100, 50 m3/h, Kühlwasserleitung Stück 1 0,00 A OS 30
560 3.1.11.8 Zubehör in Inox, AISI 304 und AISI 316 kg 350 0,00 A OS 22

3.1.12 Förderung entwässerter Klärschlamm Tobl in Annahmebunker
561 3.1.12.1 Feststoffpumpe Q=2,0 m3/h; P=22,0 kW Stück 1 0,00 A OS 22
562 3.1.12.2 Rohrleitungen DN 150, PN 64, AISI 304 m 135 0,00 A OS 22
563 3.1.12.3 Handschieber DN 150, PN 64, AISI 304 Stück 2 0,00 A OS 22
564 3.1.12.4 Rückschlagklappe DN 150, PN 64, AISI 304 Stück 1 0,00 A OS 22
565 3.1.12.5 Pneumatikschieber DN 150, PN 64, AISI 304 Stück 2 0,00 A OS 22
566 3.1.12.6 Niveausonde-Drucksonde Abwurfschacht Annahmebunker Stück 1 0,00 A OS 30
567 3.1.12.7 IDM DN 100, 2 m3/h, Kühlwasserleitung Stück 1 0,00 A OS 30
568 3.1.12.8 Wiegezellen bei Vorlagebehälter Stück 4 0,00 A OS 30
569 3.1.12.9 Zubehör in Inox, AISI 304 und AISI 316 kg 700 0,00 A OS 22

3.1.13 Förderung entwässerter Klärschlamm von Annahmebunker in Mischer WSO
570 3.1.13.1 Feststoffpumpe Q=2,87 m3/h; P=30,0 kW Stück 1 0,00 A OS 22
571 3.1.13.2 Rohrleitungen DN 150, PN 64, AISI 304 m 107 0,00 A OS 22
572 3.1.13.3 Handschieber DN 150, PN 64, AISI 304 Stück 3 0,00 A OS 22
573 3.1.13.4 Rückschlagklappe DN 150, PN 64, AISI 304 Stück 1 0,00 A OS 22
574 3.1.13.5 Pneumatikschieber DN 150, PN 64, AISI 304 Stück 3 0,00 A OS 22
575 3.1.13.6 Niveausonde-Drucksonde Vorlagebehälter Stück 1 0,00 A OS 22
576 3.1.13.7 IDM DN 100, 2 m3/h, Kühlwasserleitung Stück 1 0,00 A OS 22
577 3.1.13.8 Wiegezellen bei Vorlagebehälter Stück 4 0,00 A OS 22
578 3.1.13.9 Zubehör in Inox, AISI 304 und AISI 316 kg 700 0,00 A OS 22

3.1.14 Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungsanlagen Gebäude
579 3.1.14.1 Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungsanlage Schlamm-Annahmebunker für 31.000 m3/h Stück 1 0,00 A OS 22
580 3.1.14.2 Heizungs-, Kühlungs-, LüftungsanlageTrocknungsanlage 1 für 31.000 m3/h Stück 1 0,00 A OS 22
581 3.1.14.3 Heizungs-, Kühlungs-, LüftungsanlageTrocknungsanlage 2 für 31.000 m3/h Stück 1 0,00 A OS 22
582 3.1.14.4 Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungsanlage Inspektionsgang für 21.000 m3/h Stück 1 0,00 A OS 22
583 3.1.14.5 Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungsanlage Halle hinter WSO für 26.000 m3/h Stück 1 0,00 A OS 22
584 3.1.14.6 Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungsanlage Halle WSO für 51.000 m3/h Stück 1 0,00 A OS 22

3.1.15 Verschiedenes
585 3.1.15.1_03.09.02.01 Anschlagschienen in Stahl kg 8.500 0,00 A OS 22
586 3.1.15.2_08.01.01.01A Metallabdeckung in verzinktem Stahl m2 350 0,00 A OS 22

Zwischensumme Maschinentechnische Anlagen 0,00
3.2 Vorgaben für die elektrische Ausführung, MSR und PLS-Technik
3.3 Elektroausrüstung 

587 3.3.1 Lieferung und Montage MS Anlage und Verkabelung (600 m) pz 1 0,00 A OS 30
3.3.2 Erweiterung Telefonananlage, W-LAN, Infrastrukturen
3.3.2.1 Infrastruktur 

588 3.3.2.1.1 Glasfaserkabel mit 12 Fasern OM4 mit Stahlummmantelung, feuerbeständig 120 Minuten m 2.900 0,00 A OS 30
589 3.3.2.1.2 Datenkabel SFTP CAT.5 feuerbeständig 120 Minuten m 1.800 0,00 A OS 30

3.3.2.2 Erweiterung der Telefonanlage
590 3.3.2.2.1 Intellinet Network Rack 19“ 42U 800x800 schwarz Server Stück 3 0,00 A OS 30
591 3.3.2.2.2 Intracom Steckdosenleiste 8xSchuko mit Kabel und Schalter Stück 6 0,00 A OS 30
592 3.3.2.2.3 R&M Kabelführungsplatte 1HE Chromstahl Stück 6 0,00 A OS 30
593 3.3.2.2.4 Inline Rangierkabel flach CAT.6 U/UTP 1,5 m grün Stück 60 0,00 A OS 30
594 3.3.2.2.5 R&M Moduladapter gewiss system Stück 40 0,00 A OS 30
595 3.3.2.2.6 R&M Anschlussmodul CAT.6 1XRJ45/S Stück 55 0,00 A OS 30
596 3.3.2.2.7 R&M  Rangierpanel 3HE 19" Global/S Stück 3 0,00 A OS 30
597 3.3.2.2.8 R&M  Modulträger fürr Global/S Stück 10 0,00 A OS 30
598 3.3.2.2.9 R&M LWL Gehäuse SCPDX/LC 12 Fasern Stück 12 0,00 A OS 30
599 3.3.2.2.10 R&M LWL Montageadapter SET 3HE global Stück 11 0,00 A OS 30
600 3.3.2.2.11 R&M 817029 fibermodule splice con 12XSC OM4 front.plast completo di fibre Stück 11 0,00 A OS 30
601 3.3.2.2.12 R&M  Rangierkabel  LC PC-SC APC duplex 50/125 µm OM4, 2m Stück 20 0,00 A OS 30
602 3.3.2.2.13 Elektromaterial Pauschal 1 0,00 A OS 30

3.3.2.3 Telefonzentrale
603 3.3.2.3.1 Plantronics Headset savi office W740 ohne HL10 Stück 4 0,00 A OS 30
604 3.3.2.3.2 Plantronics APV-63 hookswitch (EHS) Stück 4 0,00 A OS 30
605 3.3.2.3.3 AVAYA Telefon IP 9608G grey gigabit ethernet Stück 14 0,00 A OS 30
606 3.3.2.3.4 AVAYA VANTAGE Handset KIT, kabelgebunden Stück 5 0,00 A OS 30
607 3.3.2.3.5 AVAYA Telefon IP VANTAGE SD W/camera Stück 5 0,00 A OS 30
608 3.3.2.3.6 AVAYA LIC R10 IP ENDPOINT 1 PLDS LIC:CU Stück 20 0,00 A OS 30
609 3.3.2.3.7 AVAYA Upgrade auf REL.11 Stück 1 0,00 A OS 30
610 3.3.2.3.8 KRONE BOX II 50CP Stück 1 0,00 A OS 30
611 3.3.2.3.9 KRONE Trennleiste 2/10 LSA-Plus Stück 7 0,00 A OS 30

3.3.2.4 Videosprechanlage 2N
612 3.3.2.4.1 2N HELIOS IP VERSO-UNITA BASE mit Kamera Stück 6 0,00 A OS 30
613 3.3.2.4.2 2N HELIOS IP VERSO-UNITA BASE für Tastatur Stück 6 0,00 A OS 30
614 3.3.2.4.3 2N HELIOS für 2 Module Stück 6 0,00 A OS 30
615 3.3.2.4.4 2N LICENZA-ENHANCED VIDEO Stück 6 0,00 A OS 30
616 3.3.2.4.5 2N LICENZA-ENHANCED INTEGRATION Stück 6 0,00 A OS 30

3.3.2.5 Verschiedenes
617 3.3.2.5.1 Kleinmaterial Stück 1 0,00 A OS 30
618 3.3.2.5.2 KRONE BOX II 50 CP Stück 1 0,00 A OS 30
619 3.3.2.5.3 KRONE Trennleiste 2/10 LSA-PLUS Stück 5 0,00 A OS 30

3.3.2.6 Notfallsystem
620 3.3.2.6.1 Einbinden in das Notfallsystem Pauschal 1 0,00 A OS 30

3.3.2.7 Installation und Inbetriebnahme
621 3.3.2.7.1 Installation, Inbetriebnahme und Einschulung Stück 1 0,00 A OS 30
622 3.3.2.7.2 Fracht und Verpackung Pauschal 1 0,00 A OS 30
623 3.3.2.7.3 Anpassungsarbeiten vor Ort in der bestehenden Anlage Pauschal 1 0,00 A OS 30

3.3.2.8 WLAN-Netz
624 3.3.2.8.1 Aruba Antenne IAP-207, BxTxH=18x18x4,5 cm. Gewicht: 610 g; Indoor Stück 8 0,00 A OS 30
625 3.3.2.8.2 Aruba Halterung für Antenne IAP-207 Stück 8 0,00 A OS 30
626 3.3.2.8.3 Aruba Antenne IAP-275, BxTxH=23x24x27 cm. Gewicht: 2.400 g; Outdoor Stück 12 0,00 A OS 30
627 3.3.2.8.4 Aruba Halterung für Antenne IAP-275 Stück 12 0,00 A OS 30
628 3.3.2.8.5 Aruba 5406R zI2+Switch, BxTxH=44,45x45,09x17,53 cm. peso: 11,11 kg Stück 2 0,00 A OS 30
629 3.3.2.8.6 Aruba 2530-8G-PoE+Switch, BxTxH=44,x15,95x4,45 cm. Gewicht: 1.000 g Stück 8 0,00 A OS 30
630 3.3.2.8.7 Aruba 2540-48G-PoE+Switch, BxTxH=44,25x30,42x4,39 cm G.: 4.460 g Stück 2 0,00 A OS 30
631 3.3.2.8.8 Anpassungsarbeiten vor Ort in der bestehenden Anlage Pauschal 1 0,00 A OS 30

3.3.3 Server und Acron
632 3.3.3.1 OS-Server Stück 1 0,00 A OS 30
633 3.3.3.2 Update WinCC V7.0 in V7.4 Server Stück 1 0,00 A OS 30
634 3.3.3.3 Update WinCC V7.0 in V7.4 Client Stück 1 0,00 A OS 30
635 3.3.3.4 27" Monitor HD Stück 4 0,00 A OS 30
636 3.3.3.5 Monitorhalterung Stück 4 0,00 A OS 30
637 3.3.3.6 Installation Rechner+Update (Migration WinCC Projekt) Pauschal 1 0,00 A OS 30
638 3.3.3.7 Acron Lizenz 500 Variable + Netzwerklizenz 2 OP Stück 1 0,00 A OS 30
639 3.3.3.8 Software Lizenzen SCADA Pauschal 1 0,00 A OS 30
640 3.3.3.9 Anpassung Datenexport Amt für Gewässerschutz Pauschal 1 0,00 A OS 30
641 3.3.3.10 Industrieautomatisierungsanlage Pauschal 1 0,00 A OS 30
642 3.3.3.11 Dokumentation Pauschal 1 0,00 A OS 30
643 3.3.3.12 Anpassen der Langzeitarchivierung Stück 1 0,00 A OS 30
644 3.3.3.13 Schnittstelle zum Wartungsprogramm Stück 1 0,00 A OS 30
645 3.3.3.14 Schnittstelle KI-System Stück 1 0,00 A OS 30
646 3.3.3.15 Anpassen der Elektro Pläne Stück 1 0,00 A OS 30
647 3.3.3.16 Erstellung der detaillierten Funktionsbeschreibung Stück 1 0,00 A OS 30
648 3.3.3.17 Lizenzen AIP Videc zur Alarmaufschaltung Stück 2 0,00 A OS 30
649 3.3.3.18 Implementierung und Programmierung der Alarmaufschaltung h 80 0,00 A OS 30

3.3.4 Beleuchtung und Notbeleuchtung
650 3.3.4.1 Beleuchtungskörper Hallen Stück 1.125 0,00 A OS 30
651 3.3.4.2 Notleuchte und Rettungszeichenleuchte Stück 245 0,00 A OS 30
652 3.3.4.3 Sicherheitsleuchte Stück 245 0,00 A OS 30
653 3.3.4.4 Industrieautomatisierungsanlage h 40 0,00 A OS 30
654 3.3.4.5 Inbetriebnahme, Funktionskontrollen, Dokumentation und Schulung Stück 1 0,00 A OS 30

3.3.5 Brandmeldeanlage
655 3.3.5.1 Erweiterung Brandmeldezentrale Stück 1 0,00 A OS 30
656 3.3.5.2 Auslass Brandmelder Stück 40 0,00 A OS 30
657 3.3.5.3 Brandmelder Stück 40 0,00 A OS 30



658 3.3.5.4 Industrieautomatisierungsanlage h 80 0,00 A OS 30
659 3.3.5.5 Inbetriebnahme, Funktionskontrollen, Dokumentation und Schulung Stück 1 0,00 A OS 30

3.3.6 Gasmeldeanlage
660 3.3.6.1 Erweiterung Gasmeldezentrale Stück 1 0,00 A OS 30
661 3.3.6.2 Auslass Gassensor Stück 30 0,00 A OS 30
662 3.3.6.3 Gasmessfühler Stück 30 0,00 A OS 30
663 3.3.6.4 Industrieautomatisierungsanlage h 80 0,00 A OS 30
664 3.3.6.5 Inbetriebnahme, Funktionskontrollen, Dokumentation und Schulung Stück 1 0,00 A OS 30

3.3.7 Videoüberwachung A OS 30
665 3.3.7.1 Videoüberwachungsanlage Stück 1 0,00 A OS 30
666 3.3.7.2 Auslass Videokameras Stück 30 0,00 A OS 30
667 3.3.7.3 Videokameras Stück 30 0,00 A OS 30
668 3.3.7.4 OS-Server Stück 1 0,00 A OS 30
669 3.3.7.5 27" Monitor HD Stück 1 0,00 A OS 30
670 3.3.7.6 Monitorhalterung Stück 1 0,00 A OS 30
671 3.3.7.7 Installation Rechner+Update (Migration WinCC Projekt) Pauschal 1 0,00 A OS 30
672 3.3.7.8 Siemens Scalance Switch (1+2+2+1+3) Stück 1 0,00 A OS 30
673 3.3.7.9 Industrieautomatisierungsanlage h 40 0,00 A OS 30
674 3.3.7.10 Inbetriebnahme, Funktionskontrollen, Dokumentation und Schulung Stück 1 0,00 A OS 30

3.3.8 Hauptverteiler
675 3.3.8.1 Lieferung und Montage Hauptverteiler mit Zubehör Stück 1 0,00 A OS 30

3.3.9 Blitzschutzanlage
676 3.3.9.1 Lieferung und Montage Erdeinführungsstange, d=16 mm, L=1.500 mm Stück 113 0,00 A OS 30
677 3.3.9.2 Lieferung und Montage Falzklemmen in feuerverzinktem Stahl Stück 280 0,00 A OS 30
678 3.3.9.3 Lieferung+Montage Dachrinnenklemmen zum Anschluss von Dachr. Stück 280 0,00 A OS 30
679 3.3.9.4 Lieferung und Montage von Überbrückungslaschen in Aluminium Stück 500 0,00 A OS 30
680 3.3.9.5 Lieferung und Montage von Dachleitungshalter Stück 550 0,00 A OS 30
681 3.3.9.6 Lieferung und Montage von Auffangleiter in Aluminium d=8 mm m 2.994 0,00 A OS 30
682 3.3.9.7 Eisenkonstruktionsanschlüsse Stück 400 0,00 A OS 30
683 3.3.9.8 Prüfung und Dokumentation Stück 1 0,00 A OS 30

3.3.10 USV Anlage
684 3.3.10.1 Lieferung und Montage USV Anlage 25+25 KW mit Zubehör Stück 3 0,00 A OS 30

3.3.11 Automatsierungssystem Hardware
3.3.11.1 Schlammtrocknungsanlagen

685 3.3.11.1.1 Automation Server - Zentraleinheit Stück 2 0,00 A OS 30
686 3.3.11.1.2 Dezentrale Peripherie Einheit - Profibus Stück 8 0,00 A OS 30
687 3.3.11.1.3 Digitaleingabebaugruppe 32 kanalig Stück 12 0,00 A OS 30
688 3.3.11.1.4 Digitalausgabebaugruppe 32 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
689 3.3.11.1.5 HART Analogeingabebaugruppe 8 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
690 3.3.11.1.6 Analogeingabebaugruppe 8 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
691 3.3.11.1.7 Analogausgabebaugruppe 8 kanalig Stück 6 0,00 A OS 30
692 3.3.11.1.8 Fail Safe Digitaleingabebaugruppe 24 kanalig Stück 10 0,00 A OS 30
693 3.3.11.1.9 Fail Safe Digitalausgabebaugruppe 10 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
694 3.3.11.1.10 Fail Safe HART Analogeingabebaugruppe 6 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
695 3.3.11.1.11 Zählerbaugruppe Stück 4 0,00 A OS 30
696 3.3.11.1.12 Dezentrale Peripherie Einheit - Profinet Stück 8 0,00 A OS 30
697 3.3.11.1.13 Digitaleingabebaugruppe 16 kanalig Stück 40 0,00 A OS 30
698 3.3.11.1.14 Digitalausgabebaugruppe 16 kanalig Stück 12 0,00 A OS 30
699 3.3.11.1.15 Analogeingabebaugruppe 16 kanalig Stück 12 0,00 A OS 30
700 3.3.11.1.16 Analogausgabebaugruppe 8 kanalig Stück 4 0,00 A OS 30
701 3.3.11.1.17 Profibus DP - Y-Link Stück 6 0,00 A OS 30
702 3.3.11.1.18 Profinet Y-Switch Stück 6 0,00 A OS 30
703 3.3.11.1.19 Feldgehäuse für dezentrale Peripherie Einheit Stück 6 0,00 A OS 30

3.3.11.2 Wirbelschichtanlage
704 3.3.11.2.1 Automation Server - Zentraleinheit Stück 1 0,00 A OS 30
705 3.3.11.2.2 Dezentrale Peripherie Einheit - Profibus Stück 5 0,00 A OS 30
706 3.3.11.2.3 Digitaleingabebaugruppe 32 kanalig Stück 12 0,00 A OS 30
707 3.3.11.2.4 Digitalausgabebaugruppe 32 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
708 3.3.11.2.5 HART Analogeingabebaugruppe 8 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
709 3.3.11.2.6 Analogeingabebaugruppe 8 kanalig Stück 4 0,00 A OS 30
710 3.3.11.2.7 Analogausgabebaugruppe 8 kanalig Stück 5 0,00 A OS 30
711 3.3.11.2.8 Fail Safe Digitaleingabebaugruppe 24 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
712 3.3.11.2.9 Fail Safe Digitalausgabebaugruppe 10 kanalig Stück 6 0,00 A OS 30
713 3.3.11.2.10 Fail Safe HART Analogeingabebaugruppe 6 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
714 3.3.11.2.11 Zählerbaugruppe Stück 4 0,00 A OS 30
715 3.3.11.2.12 Dezentrale Peripherie Einheit - Profinet Stück 8 0,00 A OS 30
716 3.3.11.2.13 Digitaleingabebaugruppe 16 kanalig Stück 40 0,00 A OS 30
717 3.3.11.2.14 Digitalausgabebaugruppe 16 kanalig Stück 12 0,00 A OS 30
718 3.3.11.2.15 Analogeingabebaugruppe 16 kanalig Stück 12 0,00 A OS 30
719 3.3.11.2.16 Analogausgabebaugruppe 8 kanalig Stück 4 0,00 A OS 30
720 3.3.11.2.17 Profibus DP - Y-Link Stück 6 0,00 A OS 30
721 3.3.11.2.18 Profinet Y-Switch Stück 6 0,00 A OS 30
722 3.3.11.2.19 Feldgehäuse für dezentrale Peripherie Einheit Stück 6 0,00 A OS 30

3.3.11.3 Nebenanlagen
723 3.3.11.3.1 Automation Server - Zentraleinheit Stück 1 0,00 A OS 30
724 3.3.11.3.2 Dezentrale Peripherie Einheit - Profibus Stück 3 0,00 A OS 30
725 3.3.11.3.3 Digitaleingabebaugruppe 32 kanalig Stück 8 0,00 A OS 30
726 3.3.11.3.4 Digitalausgabebaugruppe 32 kanalig Stück 6 0,00 A OS 30
727 3.3.11.3.5 HART Analogeingabebaugruppe 8 kanalig Stück 5 0,00 A OS 30
728 3.3.11.3.6 Analogeingabebaugruppe 8 kanalig Stück 4 0,00 A OS 30
729 3.3.11.3.7 Analogausgabebaugruppe 8 kanalig Stück 4 0,00 A OS 30
730 3.3.11.3.8 Fail Safe Digitaleingabebaugruppe 24 kanalig Stück 4 0,00 A OS 30
731 3.3.11.3.9 Fail Safe Digitalausgabebaugruppe 10 kanalig Stück 4 0,00 A OS 30
732 3.3.11.3.10 Fail Safe HART Analogeingabebaugruppe 6 kanalig Stück 4 0,00 A OS 30
733 3.3.11.3.11 Zählerbaugruppe Stück 2 0,00 A OS 30
734 3.3.11.3.12 Dezentrale Peripherie Einheit - Profinet Stück 4 0,00 A OS 30
735 3.3.11.3.13 Digitaleingabebaugruppe 16 kanalig Stück 18 0,00 A OS 30
736 3.3.11.3.14 Digitalausgabebaugruppe 16 kanalig Stück 12 0,00 A OS 30
737 3.3.11.3.15 Analogeingabebaugruppe 16 kanalig Stück 6 0,00 A OS 30
738 3.3.11.3.16 Analogausgabebaugruppe 8 kanalig Stück 3 0,00 A OS 30
739 3.3.11.3.17 Profibus DP - Y-Link Stück 3 0,00 A OS 30
740 3.3.11.3.18 Profinet Y-Switch Stück 6 0,00 A OS 30
741 3.3.11.3.19 Feldgehäuse für dezentrale Peripherie Einheit Stück 6 0,00 A OS 30

3.3.11.4 Industrial Ethernet Netzwerk - Hardware
742 3.3.11.4.1 Backbone IE Switch Stück 1 0,00 A OS 30
743 3.3.11.4.2 Medienmodul für bestehende IE Switch Stück 2 0,00 A OS 30
744 3.3.11.4.3 Industrial Ethernet Switch Stück 4 0,00 A OS 30
745 3.3.11.4.4 Industrial Ethernet Router Stück 3 0,00 A OS 30
746 3.3.11.4.5 Serverschrank 47HE Stück 4 0,00 A OS 30
747 3.3.11.4.6 Serverschrank Zubehör Stück 4 0,00 A OS 30

3.3.11.5 IT-Hardware
748 3.3.11.5.1 OS-Server Stück 2 0,00 A OS 30
749 3.3.11.5.2 Engineering Station Stück 1 0,00 A OS 30
750 3.3.11.5.3 Rack LCD Konsole + 08 Port KVM Switch Stück 1 0,00 A OS 30
751 3.3.11.5.4 Kommunikationsprozessor Stück 2 0,00 A OS 30
752 3.3.11.5.5 OS-Client Stück 4 0,00 A OS 30
753 3.3.11.5.6 27" LCD-Flachbildschirm Stück 16 0,00 A OS 30
754 3.3.11.5.7 Monitorhalterung Stück 16 0,00 A OS 30

3.3.11.6 Software-Lizenzen
755 3.3.11.6.1 SCADA Basis-Software Stück 1 0,00 A OS 30
756 3.3.11.6.2 Software Engineering Station Stück 1 0,00 A OS 30

3.3.11.7 Software-Entwicklung
757 3.3.11.7.1 Software Unterstationen Schlammtrocknungsanlagen Stück 1 0,00 A OS 30
758 3.3.11.7.2 Software Unterstation Wirbelschichtanlage Stück 1 0,00 A OS 30
759 3.3.11.7.3 Software Unterstationen Nebenanlagen Stück 1 0,00 A OS 30

Zwischensumme Elektroausrüstung 0,00
3.4 Sicherheitskosten 

760 3.4.1_01.06.01.02c Vorgefertigter Container für Baustellenmagazzin ca. 7,35 m² Pauschal 1 227,71 227,71 A OS 22
761 3.4.2_01.06.01.02d Vorgefertigter Container für Baustellenmagazzin ca. 7,35 m² St/Tag 180 3,12 561,60 A OS 22
762 3.4.3_01.06.03.01a Baustellenumzäunung (h >= 2,0m) aus Stahlrohren und Stahlgitter Pau/flm 136 6,09 828,24 A OS 22
763 3.4.4_01.06.03.01b Baustellenumzäunung (h >= 2,0m) aus Stahlrohren und Stahlgitter Pau/mxTag 24.480 0,13 3.182,40 A OS 22
764 3.4.5 Bodenabdeckungen horizontal Pau/m² 600 10,00 6.000,00 A OS 22
765 3.4.6 Interne Abgrenzung Baustellenbereiche Pauschal 1 1.500,00 1.500,00 A OS 22
766 3.4.7 Umwehrungen (Absturzsicherungen) Pau/lfm 120 12,00 1.440,00 A OS 22
767 3.4.8_01.02.08.06b Fassadengerüst Rahmen 2,0 kN/m² Pau/m2 1.020 8,64 8.812,80 A OS 22
768 3.4.9_01.02.08.06e Fassadengerüst Rahmen 2,0 kN/m²  Folgetage m2/Woche 12.200 0,42 5.124,00 A OS 22
769 3.4.10_01.02.08.11b Fahrbare Arbeitsbühne komplett H: 5-8 m St/Tag 150 58,71 8.806,50 A OS 22
770 3.4.11 Provisorische Elektro- und Beleuchtungsanlage Pauschal 1 1.700,00 1.700,00 A OS 22
771 3,4.12_01.02.11.01a Container für Abfälle (ca. 5 m³) St/Tag 180 5,37 966,60 A OS 22
772 3.4.13_01.02.11.02b Transportkosten Container (Förderweg bis 10 km) Pau/St. 20 54,04 1.080,80 A OS 22



773 3.4.14 Sicherheitsbeschilderung lt. Leg. D. 81/08 i.g.F. bzw. Leg. D. 106/09 i.g.F. Pau/St. 40 15,00 600,00 A OS 22
774 3.4.15_01.06.02.01c Zweisprachiges Baustellenschild (Dimension lt. Angaben der BL) Pau/m² 3 77,23 231,69 A OS 22
775 3.4.16_13.02.09.03c Handfeuerlöscher homoligiert (12 kg) inkl. Hinweisschilder Pau/St. 4 144,79 579,16 A OS 22
776 3.4.17 Erste Hilfe Ausrüstung inkl. Vorhalten lt. Leg.D. 81/08, D.L.H. 25/05, MD 388/03 Pau/St. 4 80,00 320,00 A OS 22
777 3.4.18 Überprüfung der Erdungs-, Blitzschutzanlagen - Potentialausgleich Pau 1 180,00 180,00 A OS 22
778 3.4.19_01.01.01.04 Arbeiter_Generelle Baustellenreinigung - Säuberung von angrenzenden Verkehrswegen h 80 31,40 2.512,00 A OS 22
779 3.4.20_01.01.01.01 Hochspez. Facharb._Studium SKP, Schulung und Aufklärung Personal h 40 40,75 1.630,00 A OS 22
780 3.4.21_01.01.01.02 Spez. Facharb._Periodische Versammlungen-Koordinierungssitzungen h 40 38,44 1.537,60 A OS 22
781 3.4.22_01.01.01.03 Qual. Facharb._Period. Kontrollen Arbeitsgeräte h 40 35,45 1.418,00 A OS 22
782 3.4.23 Fahrbare Arbeitsbühne komplett (h=5-8 m) St/Tag 120 58,01 6.961,20 A OS 22
783 3.4.24 Miete mobile Hebebühne bzw. Autokran inkl. hom. Personenförderkorb St/Tag 90 90,00 8.100,00 A OS 22

Zwischensumme Sicherheitskosten 64.300,30

Gesamt 3 Nebenanlagen 64.300,30
4 Wirbelschichtanlage

784 4.1 Wirbelschichtanlage 5 MVth mit Zubehör Stück 1 0,00 A OS 14

Zwischensumme Wirbelschichtanlage 0,00
4.2 Emissionsmessung

785 4.2.1 Mehrkomponentenanalysesystem Stück 1 0,00 A OS 30
786 4.2.2 Quecksilber-Gasanalysesystem Stück 1 0,00 A OS 30
787 4.2.3 Kombisonde für: Staub, Volumenstrom, Druck und Temperatur Stück 1 0,00 A OS 30
788 4.2.4 Emissionsrechner und Elektroschränke Stück 1 0,00 A OS 30
789 4.2.5 Engineering und Systemkumentation Stück 1 0,00 A OS 30
790 4.2.6 Inbetriebnahme und Einschulung Stück 1 0,00 A OS 30

Zwischensumme Emissionmessung 0,00
4.17 Baumeisterarbeiten

791 4.17.1.1 ADRIAROOF A38-P1000-G5 - 80 mm PUR m2 1.143 0,00 A OG 1
792 4.17.1.2 Wellband Typ ESP 27 Sinus - 1 mm m2 1.143 0,00 A OG 1
793 4.17.2_03.01.01.01G Stahlkonstruktion geschraubt kg 8.000 0,00 A OG 1
794 4.17.3_03.01.01.01K Aufpreis Verzinkung kg 15.000 0,00 A OG 1
795 4.17.4_03.01.01.02C Treppen, Podeste, Geländer kg 7.000 0,00 A OG 1
796 4.17.5_03.03.02.01c Geländer für Dach m 156 0,00 A OG 1
797 4.17.6_75.20.02.05H Zentrifugiertes Stahlbetonrohr D= 100 cm m 90 0,00 A OG 1
798 4.17.7_77.02.02.01C Vorgefertigte Betonschächte; rund; 0,1 bar; DN 1.200 cm 1.200 0,00 A OG 1
799 4.17.8_77.50.01.01B Schachtgerinne in Schächten DN 1000; DN 200 Stück 4 0,00 A OG 1
800 4.17.9_78.01.02.01C Kreisförmige Schachtabdeckungen; Prüflast 400 kN; 170/180 kg Stück 4 0,00 A OG 1
801 4.18 Container für Schaltschrank Emissionsmessung Stück 2 0,00 A OG 1

Zwischensumme Baumeisterarbeiten 0,00
4.19 Sicherheitskosten 

802 4.19.1_01.06.01.02c Vorgefertigter Container für Baustellenmagazzin ca. 7,35 m² Pauschal 1 227,71 227,71 A OS 14
803 4.19.2_01.06.01.02d Vorgefertigter Container für Baustellenmagazzin ca. 7,35 m² St/Tag 180 3,12 561,60 A OS 14
804 4.19.3_01.06.03.01a Baustellenumzäunung (h >= 2,0m) aus Stahlrohren und Stahlgitter Pau/flm 136 6,09 828,24 A OS 14
805 4.19.4_01.06.03.01b Baustellenumzäunung (h >= 2,0m) aus Stahlrohren und Stahlgitter Pau/mxTag 24.480 0,13 3.182,40 A OS 14
806 4.19.5 Bodenabdeckungen horizontal Pau/m² 600 10,00 6.000,00 A OS 14
807 4.19.6 Interne Abgrenzung Baustellenbereiche Pauschal 1 1.500,00 1.500,00 A OS 14
808 4.19.7 Umwehrungen (Absturzsicherungen) Pau/lfm 120 12,00 1.440,00 A OS 14
809 4.19.8_01.02.08.06b Fassadengerüst Rahmen 2,0 kN/m² Pau/m2 1.020 8,64 8.812,80 A OS 14
810 4.19.9_01.02.08.06e Fassadengerüst Rahmen 2,0 kN/m²  Folgetage m2/Woche 12.200 0,42 5.124,00 A OS 14
811 4.19.10_01.02.08.11b Fahrbare Arbeitsbühne komplett H: 5-8 m St/Tag 150 58,71 8.806,50 A OS 14
812 4.19.11 Provisorische Elektro- und Beleuchtungsanlage Pauschal 1 1.700,00 1.700,00 A OS 14
813 4.19.12_01.02.11.01a Container für Abfälle (ca. 5 m³) St/Tag 180 5,37 966,60 A OS 14
814 4.19.13_01.02.11.02b Transportkosten Container (Förderweg bis 10 km) Pau/St. 20 54,04 1.080,80 A OS 14
815 4.19.14 Sicherheitsbeschilderung lt. Leg. D. 81/08 i.g.F. bzw. Leg. D. 106/09 i.g.F. Pau/St. 40 15,00 600,00 A OS 14
816 4.19.15_01.06.02.01c Zweisprachiges Baustellenschild (Dimension lt. Angaben der BL) Pau/m² 3 77,23 231,69 A OS 14
817 4.19.16_13.02.09.03c Handfeuerlöscher homoligiert (12 kg) inkl. Hinweisschilder Pau/St. 4 144,79 579,16 A OS 14
818 4.19.17 Erste Hilfe Ausrüstung inkl. Vorhalten lt. Leg.D. 81/08, D.L.H. 25/05, MD 388/03 Pau/St. 4 80,00 320,00 A OS 14
819 4.19.18 Überprüfung der Erdungs-, Blitzschutzanlagen - Potentialausgleich Pau 1 180,00 180,00 A OS 14
820 4.19.19_01.01.01.04 Arbeiter_Generelle Baustellenreinigung - Säuberung von angrenzenden Verkehrswegen h 80 31,40 2.512,00 A OS 14
821 4.19.20_01.01.01.01 Hochspez. Facharb._Studium SKP, Schulung und Aufklärung Personal h 40 40,75 1.630,00 A OS 14
822 4.19.21_01.01.01.02 Spez. Facharb._Periodische Versammlungen-Koordinierungssitzungen h 40 38,44 1.537,60 A OS 14
823 4.19.22_01.01.01.03 Qual. Facharb._Period. Kontrollen Arbeitsgeräte h 40 35,45 1.418,00 A OS 14
824 4.19.23 Fahrbare Arbeitsbühne komplett (h=5-8 m) St/Tag 120 58,01 6.961,20 A OS 14
825 4.19.24 Miete mobile Hebebühne bzw. Autokran inkl. hom. Personenförderkorb St/Tag 90 90,00 8.100,00 A OS 14

Zwischensumme Sicherheitskosten 64.300,30

Gesamt 4 Wirbelschichtanlage 64.300,30
5 Ausführungplanung

826 5.1 E.02 Hochbau (Produktionsanlagen für Landwirtschaft-Industrie-Handwerk) Pauschal 1 0,00
827 5.2 S.03 Tragwerke (Tragwerke-einzelne Infrastrukturarbeiten) Pauschal 1 0,00
828 5.3 IA.04 Elektrische Anlagen Pauschal 1 0,00
829 5.4 IB.07 Elektromechanische Anlagen Pauschal 1 0,00
830 5.5 Sicherheitskoordinator in der Planungsphase Pauschal 1 0,00

Gesamt 5 Ausführungsplanung 0,00

Summe Arbeiten Baumeisterarbeiten ohne Sicherheitskosten 0,00 €
Sicherheitskosten 468.605,80 €
Summe Arbeiten Trocknungsanlagen 0,00 €
Sicherheitskosten 64.300,30 €
Summe Arbeiten Nebanlagen 0,00 €
Sicherheitskosten 64.300,30 €
Summe Arbeiten WSO 0,00 €
Sicherheitskosten 64.300,30 €

Summe Arbeiten 0,00 €
Summe Sicherheitskosten 661.506,70 €
Ausführungsplanung 0,00 €

Gesamtbetrag 661.506,70 €
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