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E. Gasser G21-007

DEFINITIVES PROJEKT Dez. 2021 PROGETTO DEFINITIVO Dic. 2021

DP

Dez. 2021 P. Verginer

LEGENDE - LEGENDA
best. Aufstiegsanlage - impianto di risalita esist.
gepl. Aufstiegsanlage - impianto di risalita in prog.
best. Skipisten - piste da sci esist.
gepl. Skipisten - piste da sci in prog.

BAUSTELLENPLAN - PIANTA CANTIERE        1:2.000

aufzul. Skipisten - piste da sci in dismiss.

best. Weg - stradina esist.
gepl. Weg - stradina in prog.

Fläche der Erdbewegungsarbeiten - aree da movimenti di terra

Aufzul. Wege - stradina in dismiss.
Provisorische Wege - stradina provvisoria

Besetzte Fläche durch geplante Bauvorhaben - aree occuppate dalle opere in prog.

Armierte Erdwand - terra armata

Straße - strada
Steinmauer - muro di pietra

Wander Wege - sentiero

best. Skipiste
TALABFAHRT
pista da sci esist.

best. Skipiste
ALMBODEN I
pista da sci esist.

best. Skipiste
HEXENSCHUSS

pista da sci esist.

best. Skipiste
KLAUSSEE I
pista da sci esist.

best. Skipiste
ALMBODEN II
pista da sci esist.

Skipiste
SONNENLIFT - KLAUSSEE

pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT

VARIANTE BERG
pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT - KLAUSSEE

pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT - KLAUSSEE

VARIANTE
pista da sci

Verbindungspiste I
Pista di collegamento I

best. Skipiste
SONNENLIFT
pista da sci esist.

Skipiste
SONNENLIFT I

pista da sci

Verbindungspiste II
Pista di collegamento II

Skipiste
SONNENLIFT - ALMBODEN

pista da sci

Pistenverlegung
Spostamento pista

Skipiste
SONNENLIFT I

VARIANTE
pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT I

VARIANTE
pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT I

pista da sci

Skipiste
TALABFAHRT

VARIANTE
pista da sci

Verbindungspiste III
Pista di collegamento III

Skipiste
TALABFAHRT

VARIANTE
pista da sci

Skipiste
TALABFAHRT

pista da sci

Skipiste
TALABFAHRT

pista da sci

Skipiste
TALABFAHRT

pista da sciSkipiste
TALABFAHRT

pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT I

pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT I

pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT I

pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT I

pista da sci

Skipiste
TALABFAHRT

pista da sci

Skipiste
SONNENLIFT II

pista da sci

4er-Sessellift
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cabinovia a 10 posti

Unterführung
MOAREGG

sottopassogepl. MS-Leitung
Condotta MT in prog.

Unterführung
TALABFAHRT

sottopasso

gepl. SW-Leitung
Condotta acq. nere in prog.

gepl. 1
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Talstation
SONNENLIFT
stazione di valle

Bergstation
SONNENLIFT
stazione di monte

Sanierung best. Schneerechen
Risanamento paravalanghe esist.

Sanierung best. Schneerechen
Risanamento paravalanghe esist.

H/B = 910 / 1350 (1.23m²) Allplan 2021

Nicht revisioniert

ALLGEMEINE PLÄNE ELABORATI GENERALI

D. Doff Sotta

0

P. Verginer

1:2.000 1:2.000Baustellenplan Pianta cantiere

R.Clara30.12.2021 G21007ALL1106

03.01F


		2021-12-31T12:24:08+0100
	Erwin Gasser
	mit Sondervollmacht von Steger Herbert


		2021-12-31T12:24:41+0100
	Erwin Gasser
	Projektant




