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Mit Beschluss Nr. 1161 vom 30/12/2019 der
Landesregierung wurde die Agentur fur die Verfahren
und die Aufsicht im Bereich 6ffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferauftrage (AOV) fir die
Aktualisierung,  Erganzung und  Fdhrung des
Richtpreisverzeichnisses der Hoch- und Tiefbauarbeiten,
sowie fur die Verwaltung der allgemeinen technischen
Vertragsbestimmungen mittels einer
Kooperationsvereinbarung mit der Handels-, Industrie-,
Handwerks— und Landwirtschaftskammer Bozen, vom
01/01/2020 bis 31/12/2023 beauftragt.

Inhaber der Richtpreisverzeichnisses ist die Agentur fir
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich o6ffentliche
Bau-, Dienstleistungsund Lieferauftrage (AOV).

Fir anféallige Hinweise, Bemerkungen oder
Verbesserungen

AOQV - Agentur fur die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich o6ffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferauftrage

Sudtiroler Straf3e 50 - 39100 BOZEN
Tel. 0471 414060
E-mail agenturauftraege@provinz.bz.it

Con delibera n. 1161 del 30/12/2019 la Giunta
Provinciale ha incaricato I’Agenzia per i procedimenti e
la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (ACP) dellaggiornamento,
integrazione e gestione degli Elenchi prezzi informativi
delle opere edili e non edili, nonché delle disposizioni
tecnico-contrattuali (DTC) mediante convenzione di
cooperazione con la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bolzano per il periodo
01/01/2020 — 31/12/2023.

Titolare degli elenchi prezzi & ['Agenzia per |
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP).

Per eventuali suggerimenti, note o rilievi

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Via Alto Adige 50 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471 414060
E-mail agenziaappalti@provincia.bz.it
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ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Der vorliegende Band enthdlt die Sammlung der Allgemeinen Technischen
Vertragsbestimmungen (ATV), welche die Besonderen Vergabebedingungen fir
offentliche Bauarbeiten Teil Il darstellen; sie regeln die Durchfuhrung 6ffentlicher Arbeiten
in der Autonomen Provinz Bozen-Sudtirol. Dieses Sammelwerk enthélt die bis zum Jahr
2022 auf letzten Stand gebrachten ATV. Samtliche diesbezuglichen Beschlisse sind somit
nicht mehr rechtskraftig beziehungsweise durch den vorliegenden Beschlu3 auler Kraft
gesetzt.

In den Besonderen Vergabebedingungen fur 6ffentliche Bauarbeiten Teil 1l sind die auf
das jeweilige Gewerk bezogenen technischen Bedingungen enthalten. Sie sind
Grundregelung fir die Durchfuhrung und die Abrechnung der Arbeiten wesentlicher
Bestandteil des Vertrags, auch wenn sie nicht materiell beigelegt sind.

Neben den Hinweisen fiur die Erstellung des Projektes und der Festlegung des
Geltungsbereiches, enthalten die einzelnen ATV die bei der Ausfuhrung der Arbeiten zu
beachtenden technischen @ Mal3gaben fir  Stoffe, Bauteile, Ausfihrung,
Nebenleistungen, Besondere Leistungen und Abrechnung.

Der vorliegende Einheitstext umfasst die ATV “Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
Jjeder Art” sowie weitere 65 ATV, jede fur einen bestimmten Leistungsbereich
(beziehungsweise fur eine Gruppe gleichartiger Leistungsbereiche).

Zur Preisfestsetzung 2022 der Hochbau und Tiefbauarbeiten wurden nur bei einigen
vorhandenen Produktpositionen die Mindestumweltkriterien (CAM) nach MD 11.10.2017,
veroffentlicht im Amtsblatt, Allgemeine Serie Nr. 259 vom 06.11.2017, berucksichtigt.

Mit der Ausarbeitung der ATV wurde das Ziel verfolgt, die technischen Richtlinien fur eine
einwandfreie Ausfliihrung der Arbeiten, bezogen auf die an die Bauwerke gestellten
Anforderungen und auf ihre Nutzung, festzulegen. In diesem Zusammenhang sind die
Beziige auf auslandische Normen, wie DIN, ONORM oder andere, als Festlegung des
Begriffs der ,anerkannten Regeln der Technik® aufzufassen.

RANGORDNUNG DER BESTIMMUNGEN UBER DIE AUSFUHRUNG VON
BAULEISTUNGEN

Bei widersprichlichen Bestimmungen gilt der Grundsatz, dald die genaueren
Bestimmungen Uber die allgemeineren nach folgender Ordnung Vorrang haben:

. Leistungsverzeichnis oder dort angefihrte Zeichnungen und Einzelheiten;

. sonstige Zeichnungen oder Projektunterlagen;

. ATV fur den gegenstandlichen Leistungsbereich;

. ATV “Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”,

. auf EU-Ebene vom CEN ausgearbeitete Normen (EN);

. italienische Normen (UNI, CElI, usw.);

. auslandische Normen.
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ANWENDUNG DER VORLIEGENDEN ATV

Samtliche 66 ATV sind gleich aufgebaut und haben daselbe, auf 6 Abschnitte
aufgeschlisselte Inhaltverzeichnis:

. Hinweise flr die Erstellung des Projektes

. Anwendungsbereich

. Stoffe, Bauteile

. Ausflihrung

. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

. Abrechnung

apbrwWNEFLO

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil; sie betreffen
die Planung des Bauwerks und ihre Beachtung ist Voraussetzung fur eine
ordnungsgemalie Erstellung des Projekts.

Die in den ATV “Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art” genannten Hinweise
gelten fur samtliche Leistungsbereiche und werden jeweils durch die in den besonderen
ATV fur die einzelnen Leistungsbereiche enthaltenen Hinweise ergénzt.

Die ATV ‘Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art” gelten fir samtliche
Bauarbeiten, auch fur jene, wofur keine eigenen ATV im Rahmen der vorliegenden
Besonderen Vergabebedingungen fir 6ffentliche Bauarbeiten Teil Il aufgestellt wurden.
Auch wenn nicht in den einzelnen ATV angeflhrt, gelten immer die angefiihrten Normen in
ihrer letzten gultigen Fassung. Werden staatliche Normen durch EN-Normen ersetzt,
gelten letztere, auch dann, wenn sie nicht ausdriicklich angefuhrt sind.

Die ATV sind nicht die einzige, sondern eine Erkenntnisquelle fir technisch
ordnungsgemales Verhalten im Regelfall, sie bilden jedoch hierfir einen im Rahmen der
Rechtsordnung bedeutungsvollen MaR3stab.

Die ATV bertcksichtigen nur den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden
Stand der Technik. Durch das Anwenden der ATV entzieht sich niemand der
Verantwortung fur eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.

Die Bezeichnung “Auftraggeber” gilt auch fir jene Personen, welche aufgrund eines
ausdrucklichen Auftrags dessen Funktion austben.

GULTIGKEIT AUSLANDISCHER NORMEN

Wo auslandische Normen angefihrt sind, gelten diese als durch europaische oder
italienische Normen analogen Inhalts ersetzt, sobald letztere in Kraft treten.

LINKS

In Bezug auf die in den ATV angefuhrten Normen wird auf die entsprechende Homepage
verwiesen:

UNI: www.uni.com (italienische Fassung)
CEl: www.ceinorme.it (italienische Fassung)
DIN: www.beuth.de  (deutsche und englische Fassung)

ONORM: www.on-norm.at (deutsche Fassung)



http://www.uni.com/
http://www.ceinorme.it/
http://www.beuth.de/
http://www.on-norm.at/
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Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Abrechnung
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Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise fir die Projekterstellung gelten fir Bauarbeiten jeder Art; sie werden ergénzt durch
die auf die einzelnen Leistungsbereiche bezogenen Hinweise in den ATV Die Beachtung dieser
Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemale Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Besondere Belastungen aus Immissionen, sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.

Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.
Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.
Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen.

Art, Lage, MalRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.
Montageo6ffnungen.

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschlissen fir Wasser,
Energie und Abwasser.

Lage und Ausmald der dem Auftragnehmer fir die Ausfuhrung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung lUberlassenen Flachen, Raume, Arbeitsgerate.

Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragféhigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen und
Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Besondere Vorgaben fir die Entsorgung, z.B. Beschrdnkungen fir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des
Gewassers-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten
oder dergleichen.

Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der
Baustelle.

Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.

Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dréane,
Kanéle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentimer.
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Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- oder
Berdumungsmalnahmen.

Besondere Anordnungen, Vorschriften und MalRnahmen der Eigentimer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kandalen, Strassen, Wegen, Gewassern,
Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewé&sser, der Luft, der
Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Angaben zur Ausfihrung

Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und —beschrankungen nach Art, Ort
und Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen der
Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen, oder bei auRergewdhnlichen
auReren Einflissen.

Besondere Anforderungen fir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen fir Schutz- und SicherheitsmalZnahmen.

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtungen und Entsorgungseinrichtungen, z. B.
Behalter fur die getrennte Erfassung.

Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der
Auftraggeber die Durchfihrung der erforderlichen Mal3hahmen tbernimmt.

Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriste.

Mitbenutzung fremder Gerilste, Hebezeuge, Aufzige, Aufenthalts- und Lagerraume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Wie lange, fir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der
Auftragnehmer seine Gerlste, Hebezeuge, Aufzige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen flr andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen.

Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und
Bauteile.

Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch
z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gltenachweise.

Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnenen Stoffe verwendet werden dirfen
oder mussen oder einer anderen Verwertung zuzufihren sind.

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden
Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage;
Anforderungen an die Nachweise Uber Transporte, Entsorgung und die vom Auftragsgeber zu
tragenden Entsorgungskosten.

Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt
werden, sowie Art, Ort (genaue Bezeichnung) und Zeit ihrer Ubergabe.

In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
Ubernimmt oder dafir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfligung stellt.

Leistungen fur andere Unternehmer.

Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fur die
Geb&udeautomation.

Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

10
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Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiur die
Mangelbeseitigungsanspriiche fir maschinelle und elektrotechnische /elektronische Anlagen
oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit
hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.1.1, wenn die Lieferung von Stoffen und Bauteilen nicht zur Leistung gehdren soll,
Abschnitt 2.2, wenn nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile vorgehalten werden durfen,
Abschnitt 2.3.1, wenn auch gebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert werden durfen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Nebenleistungen

Nebenleistungen (Abschnitt 4.1 aller ATV) sind in der Leistungsbeschreibung nur zu erwéhnen,
wenn sie ausnahmsweise selbststandig vergitet werden sollen. Eine ausdriickliche Erwdhnung ist
geboten, wenn die Kosten der Nebenleistungen von erheblicher Bedeutung fur die Preisbildung sind.
In diesem Fall sind eigene Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen.

Besondere Leistungen

Werden besondere Leistungen (Abschnitt 4.2 aller ATV) verlangt, ist dies in der
Leistungsbeschreibung anzugeben; gegebenenfalls sind hierfir besondere Ordnungszahlen
(Positionen) vorzusehen.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten fir die Teilleistungen (Positionen)
gemaf Abschnitt 0.5 der jeweiligen Vergabebedingungen anzugeben.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Allgemeine Regelungen fiur Bauarbeiten jeder Art“ gelten fur alle
Bauarbeiten, auch fir solche, fir welche keine eigenen ATV in den ,Besonderen
Vergabebedingungen fur offentliche Bauarbeiten — Teil 1I“ vorhanden sind.

Die Beziige auf die Normen DIN, ONORM oder andere auslandische Normen sind im Sinne einer
Definition der ,Regel der Technik® zu verstehen. Nachweise und Bescheinigungen gemanl besagten
Normen kdnnen auch durch eine gleichwertige Dokumentation erbracht werden, sofern damit auch
die Einhaltung der neuesten Regeln der Technik gewahrleistet ist.

Auch wenn hier nicht explizit erwahnt, gelten im Sinne einer aktualisierten Ausgabe der vorliegenden
Vergabebedingungen immer die aktuellsten und neuesten Normenbezige. Nur wenn bei nhormativen
Verweisen ausdricklich eine bestimmte, durch ihr Datum gekennzeichnete Ausgabe einer Norm
angefihrt ist, gilt besagte Fassung als einziger Bezug. Sollten nationale Normen von europdischen
EN-Normen ersetzt werden, so haben letztere Gultigkeit, auch wenn sie nicht ausdricklich angefihrt
werden.

Bei besonderen Leistungen, fur welche keine Normenbeziige vorliegen, missen sdmtliche Hinweise
und Anforderungen gemaf technischen Datenblattern der Hersteller eingehalten werden. Dabei
muss die Ubereinstimmung mit den notwendigen Leistungsanforderungen gegeben sein.

Auffallende Regelungen in den ATV fur die einzelnen Leistungsbereiche haben Vorrang.
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2.1
211

2.1.2

2.1.3

214

2.2

2.3

23.1

2.3.2

2.3.3

234

Stoffe, Bauteile

Allgemeines

Die Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehérigen Stoffe und Bauteile einschlieBlich
Abladen und Lagern auf der Baustelle.

Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, hat der Auftragnehmer rechtzeitig beim
Auftraggeber anzufordern.

Stoffe und Bauteile mussen fur den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und aufeinander
abgestimmt sein.

Die Verwendung von Recycling-Baustoffen ist fur samtliche Arbeiten im Rahmen der baulichen
Nachhaltigkeit anzustreben und sicherzustellen. Wenn Recycling-Baustoffe, die den Anforderungen
der geltenden Recycling-Richtlinien gentigen, wirtschaftlich zur Verfligung stehen, sind diese
Priméarrohstoffen vorzuziehen bzw. vorzuschreiben. Die verwendeten Recycling-Baustoffe miissen in
nach geltendem Recht fir den Umgang mit Abfallen und Rickstdnden genehmigten Anlagen
hergestellt sein und sie missen den technischen Anforderungen in den von der Autonomen Provinz
Bozen-Sudtirol herausgegebenen ,Richtlinie zu Qualitdt und Gebrauch von Recyclingbaustoffen®
entsprechen.

Vorhalten

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer nur vorzuhalten hat, die also nicht in das Bauwerk
eingehen, dirfen nach Wahl des Auftragnehmers gebraucht oder ungebraucht sein.

Liefern

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu liefern und einzubauen hat, die also in das Bauwerk
eingehen, missen ungebraucht sein. Wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe gelten als ungebraucht,
wenn sie Abschnitt 2.1.3 entsprechen.

Stoffe und Bauteile, fir welche Normen bestehen, missen den jeweiligen Gulte- und
Mafbestimmungen entsprechen.

Stoffe und Bauteile, die nach den behdérdlichen Vorschriften einer Zulassung bedirfen, mussen
amtlich zugelassen sein und den Bestimmungen ihrer Zulassung entsprechen.

Stoffe und Bauteile, fur die bestimmte technische Spezifikationen in der Leistungsbeschreibung nicht
genannt sind, durfen auch verwendet werden, wenn sie Normen, technischen Vorschriften oder
sonstigen Bestimmungen anderer Staaten entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau in
Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermalRen dauerhaft erreicht ist.

Sofern fiir Stoffe und Bauteile eine Uberwachungs-, Prifzeichenpflicht oder der Nachweis der
Brauchbarkeit, z. B. durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemein vorgesehen ist, kann
von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn die Stoffe und Bauteile ein
Uberwachungs- oder Priifzeichen tragen oder fiir sie der genannte Brauchbarkeitsnachweis erbracht
ist.

3 Ausfuhrung

3.1

3.2

3.3

Wenn Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugeléndes liegen, sind die
Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen zu beachten. Kann die Lage dieser Anlagen nicht
angegeben werden, ist sie zu erkunden. Solche MalRnhahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1)

Die fur die Aufrechterhaltung des Verkehrs bestimmten Flachen sind freizuhalten. Der Zugang zu
Einrichtungen der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, der Feuerwehr, der Post und Bahn, zu
Vermessungspunkten und dergleichen darf nicht mehr als durch die Ausfiihrung unvermeidlich
behindert werden.

Werden Schadstoffe vorgefunden, z. B. in Bdden, Gewéssern oder Bauteilen, ist dies dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug hat der Auftragnehmer die
12
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4

notwendigen Sicherungsmalnahmen unverziglich durchzufihren. Die weiteren MalRnahmen sind
gemeinsam festzulegen. Die getroffenen und die weiteren MalRnahmen sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1 Nebenleistungen

411

412

4.1.3

414

4.1.5

4.1.6
4.1.7
418
419

4.1.10

4111

Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwéhnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung
gehoren.

Nebenleistungen, welche nicht gesondert im Leistungs- und Preisverzeichnis angefiihrt sind, gelten als
im Preis jener Leistungen inbegriffen, auf welche sie sich beziehen.

Nebenleistungen sind demnach insbesondere:

Einrichten und Raumen der Baustelle einschlief3lich der Gerate und dergleichen.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschlief3lich der Gerate und dergleichen.

Messungen fir das Ausfihren und Abrechnen der Arbeiten einschlie3lich des Vorhaltens der
Messgeréte, Lehren, Absteckzeichen und dergleichen, des Erhaltens der Lehren und Absteckzeichen
wahrend der Bausausfihrung und des Stellens der Arbeitskrafte.

Schutz- und Sicherheitsmaf3nahmen nach den Unfallverhitungsvorschriften und den behdérdlichen
Bestimmungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitten 4.2.4 und 4.2.5

Beleuchten, Beheizen und Reinigen der Aufenthalts- und Sanitarrdume fir die Beschéftigten des
Auftragnehmers.

Heranbringen von Wasser und Energie von den Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen.
Liefern der Betriebsstoffe.
Vorhalten der Kleingerate und Werkzeuge.

Befordern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn sie vom Auftraggeber beigestellt sind, von den
Lagerstellen auf der Baustelle oder von den in der Leistungsbeschreibung angegebenen
Ubergabestellen zu den Verwendungsstellen und etwaiges Riickbeférdern.

Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser, mit dem Ublicherweise gerechnet werden muss, und
seine etwa erforderliche Beseitigung.

Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers sowie Beseitigen der Verunreinigungen, die
von den Arbeiten des Auftragnehmers herriihren.

4.2 Besondere Leistungen

421
4.2.2
4.2.3

424

425

4.2.6

427

4.2.8

Besondere Leistungen sind Leistungen, die nicht Nebenleistungen gemard Abschnitt 4.1 sind und nur
dann zur vertraglichen Leistung gehdren, wenn sie in den Projektunterlagen besonders erwahnt sind.
Besondere Leistungen sind z. B.:

MalRnahmen nach Abschnitt 3.1 und Abschnitt 3.3
Beaufsichtigen der Leistungen anderer Unternehmer.

Erfullen von Aufgaben des Auftraggebers (Bauherrn) hinsichtlich der Planung und der Ausfuhrung des
Bauvorhabens.

Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fur Mitarbeiter anderer Unternehmer.

Besondere Schutz- und SicherheitsmalRnahmen bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen, z.B.
messtechnische Uberwachung, spezifische Zusatzgerate fir Baumaschinen und Anlagen, abgeschottete
Arbeitsbereiche.

Besondere SchutzmafRhahmen gegen Witterungsschaden, Hochwasser und Grundwasser, welche auf
auRergewohnliche Ereignisse zuriickzufuihren sind.

Versicherung der Leistung bis zur Abnahme zugunsten des Auftraggebers oder Versicherung eines
auRergewohnlichen Haftpflichtwagnisses.

Besondere Prifung von Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber liefert.
13
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4.2.9

4.2.10
4211
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15

4.2.16

4.2.17

Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen auRerhalb der Baustelle zur Umleitung
und Regelung des 6ffentlichen und Anlieger-Verkehrs.

Bereitstellen von Teilen der Baustelleneinrichtung fiir andere Unternehmer oder den Auftraggeber.
Besondere MaRnahmen aus Griinden des Umweltschutzes, der Landes- und Denkmalpflege.
Entsorgen von Abfall Gber die Leistungen nach Abschnitt 4.1.11.

Schutz der Leistung, wenn der Auftraggeber eine vorzeitige Benutzung verlangt.

Beseitigen von Hindernissen.

Zusatzliche Malinahmen fir die Weiterarbeit bei Frost und Schnee, soweit sie dem Auftragnehmer nicht
ohnehin obliegen.

Besondere MalRnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefahrdeter baulicher Anlagen und benachbarter
Grundstuicke.

Sichern von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen, Grenzsteinen, Baumen, Pflanzen und dergleichen.

Abrechnung

Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgefilhrte Leistung diesen Zeichnungen
entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen.
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2.

0.1

0.1.1
0.1.2
0.1.3
0.14
0.1.5

0.2
0.2.1.
0.2.2.

0.2.3.

0.2.4.
0.2.5.

0.2.6.

0.2.7.
0.2.8.

Erdarbeiten

Inhalt

0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels

3 Ausfiihrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemanie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den frei zu machenden Flachen.
Art und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Fléachen.

Grindungstiefen, Grindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke.
Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen oder Verbaukonstruktionen.

Anzahl, Art, Lage und Malf3e von Leitungen, Brunnen, Schachten, Ankern und dergleichen.

Angaben zur Ausfiihrung
Anzahl, Art, Lage, MalRe und Ausbildung von Erdbauwerken.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Ausbildung und Zweck von Baugruben und Graben, gegebenenfalls nach
Tiefen gestaffelt. Hohenlagen der Sohlen.

Zulassige Abweichungen vom Sollmal3 bei Abtrags- und Auftragsprofilen; insbesondere beim
Planum sowie bei Schichtdicken.

Sicherungen von Baugruben, Graben, Boschungen und Hangen.

Leistungen im Zusammenhang mit dem Ein- oder Rickbau von Baugruben-, Graben-, Boschungs-
und Hangsicherungen.

Belassen einer Schutzschicht Gber der Grindungssohle, Dicke der Schutzschicht und Zeitpunkt ihrer
Entfernung.

Anforderungen an Aushub- und Arbeitsplane.

Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zustadnde nach Abschnitt
2.2.

Zusatzliche Beschreibung von Fels und vergleichbaren Bodenarten, insbesondere:

- Mineralbestand,

- petrographische Bezeichnung (Gesteinsart),

- mineralische Bindung,

- Trennflachengeflige und rAumliche Orientierung,

- Verwitterungsgrad,

- Druck- und Scherfestigkeit.
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0.2.9.

0.2.10.
0.2.11.

0.2.12.

0.2.13.
0.2.14.

0.2.15.
0.2.16.

0.2.17.

0.2.18.
0.2.19.
0.2.20.
0.2.21.

0.2.22.
0.2.23.
0.2.24.
0.2.25.

0.2.26.
0.2.27.

0.3

0.3.1

0.3.2

Geschatzte Mengenanteile, wenn Boden und Fels verschiedener Klassen zusammengefasst
werden, weil eine Trennung nur schwer maglich ist.

Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustande von Boden und Fels nach dem Lésen
Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe, soweit wie méglich nach Abschnitt 2.2.

Anzahl, Art, Lage, MalRe und Umfang von Bauteilen und Stoffen in Boden und Fels, die dort
verteilt oder flachig eingebaut wurden, z. B. Verpressgut, Geokunststoffe, Rittelstopfsédulen,
Verpressschlauche, Manschettenrohre, Bohrlochverfillungen.

Anzahl, Art Lange und Zustand der Forderwege, Einschrankungen bei der Nutzung. Férderwege
Uber 50 m gegebenenfalls gestaffelt nach Lange oder nach Bodenverteilungsplan.

Art und Méglichkeiten der Zwischenlagerung.

Verwendung von Boden fur vegetationstechnische Zwecke nach den Grundsatzen des
Landschaftsbaus.

Verwendung von Oberboden, der nicht vegetationstechnischen Zwecken dienen soll.

Verwendung, Aufbereitung und Behandlung des Bodens sowie Art des Einbaus, oder der
sonstigen Verwertung.

MaRe der Leitungszone, bestehend aus Bettung, Seitenverfillung und Abdeckung.
Anforderungen an die Ausfiihrung und Sicherung der Leitungszone. Mindestiiberdeckung von
Leitungen. Zugehdriges Regelwerk. Arbeitsraum und Regelverlegetiefe. Fur die Leitungszone
von Abwasserleitungen und —kanéalen siehe UNI EN 1610.

Art, Anzahl, MalRe und Lage der Arbeitsraume fiir Leitungsverbindungen.
Art und Menge zu liefernder Béden, z.B. fur Auflager, Verflllung der Leitungszone.
Verdichtungsgrad und dessen Nachweis.

Vorgaben aus Sachverstandigengutachten insbesondere aus geotechnischen Berichten und
wieweit sie bei der Ausflihrung zu beachten sind.

Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell-, Sicker- und Oberflachenwasser.
Ausbildung der Anschlisse an Bauwerke.
Einbau von Geokunststoffen.

Anzahl, Art, Lage, MalRe und Massen von Einbauteilen, z. B. Setzungspegel, Schachtringe,
Rohre.

Vorgaben aus statischen Berechnungen.

Reinigen freigelegter Bauteile von Bodenanhaftungen.
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Gerate
dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen, z.B. aus Grinden des
Umweltschutzes, Handschachtung,

Abschnitt 3.1.8, wenn andere zuldssige Abweichungen gelten sollen,
Abschnitt 3.3.1, wenn Oberboden von Auftragsflachen nicht abzutragen ist,

Abschnitt 3.3.2, wenn Abtrag und Lagerung von Oberboden nicht getrennt von anderen
Bodenbewegungen durchzufiihren sind,

Abschnitt 3.4.1, wenn die Wahl der Abtragsquerschnitte dem Auftragnehmer nicht tUberlassen
bleiben soll,

Abschnitt 3.4.5, wenn gelockertes Gestein in Boschungen belassen werden kann,

Abschnitt 3.5.2, wenn die Wahl der Férderwege dem Auftragnehmer nicht lberlassen bleiben
soll,
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0.4.

0.5.

0.5.1

0.5.2

0.5.3

054

0.5.5

0.5.6

Abschnitt 3.6.1, wenn Boden und Fels nach dem Abkippen oder Auftragen eingeebnet und
verdichtet werden sollen,

Abschnitt 3.9.2, wenn die Leistung den Aushub von Baugruben und Graben mit gro3eren Tiefen
umfassen soll,

Abschnitt 3.10.2,wenn die Wahl des Bodens zum Hinterfillen und Uberschitten dem
Auftragnehmer nicht Gberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.10.5,wenn fiir das Hinterfilllen und Uberschiitten andere Tiefen gelten sollen,

Abschnitt 5.1.1, wenn fir die Mengenermittlung die Ublichen Naherungsverfahren nicht zuléassig
sein sollen oder ein bestimmtes Verfahren zu wahlen ist,

Abschnitt 5.4, wenn Abtrag und Aushub auf andere Weise zu ermitteln sind, z.B. nach loser
oder nach fertig eingebauter Menge,

Abschnitt 5.5.1, wenn die Mengen fur den Einbau auf andere Weise zu ermitteln sind, z.B. an
der Entnahmestelle im Abtrag oder nach loser Menge.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergéanzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art®
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen, Boden- und
Felsklassen sowie MalRen wie folgt vorzusehen:

Raummalf (m3), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir:

— Abtrag, Aushub, Férdern, Einbau, Steinpackungen, Steinwilrfe, Bodenlieferungen, Verdichten,
Einbau und Verdichten des Bodens in der Leitungszone, Beseitigen von Hindernissen, z.B.
Mauerresten, Beseitigen von Steine und dergleichen;

Flachenmal3 (m2), getrennt nach Art und Massen, fir;

— Abtrag, Aushub, Einbau, Steinpackungen, Steinwirfe, Bodenlieferungen, zusatzlich getrennt
nach Schichtdicke;

— Verdichten, getrennt Verdichtungsgrad oder Verformungsmodul;

— Vorbereiten des Baugelandes, Profilieren von Béschungen, Schittungen und Sohlen, Reinigen
von Flachen, Saubern von Felsbdschungen.

Langenmal (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir:
— Einbau und Verdichten des Bodens in der Leitungszone, Sichern von vorhandenen Leitungen
und Bestandteilen von Anlagen.

Anzahl (St), getrennt nach Bauart und MaRRen fir:
— Beseitigen von Hindernissen, z.B. Mauerresten, Baumstumpfen, Beseitigen einzelner Baume,
Steine und dergleichen, Sichern von vorhandenen Leitungen und Bestandteilen von Anlagen;

Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Mal3en fur:
— Abtrag, Steinpackungen, Steinwirfe, Bodenlieferungen, Beseitigen von Hindernissen, z.B.
Mauerresten, Baumstimpfen, Beseitigen einzelner Baume, Steine und dergleichen;

Forderweg (km), getrennt nach Bauart und MalRen fir:
— Fordern von Schittgut, Steinen, Steinpackungen und Bodenlieferungen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Erdarbeiten” gelten fur das Lésen, Laden, Férdern, Einbauen und Verdichten von
Boden und Fels.

Sie gelten auch fir
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12

1.3

21

211
21.2
213

2.2

- das Losen von Boden und Fels im Grundwasser und im Uferbereich unter Wasser, wenn diese
Arbeiten im Zusammenhang mit dem Lésen von Boden und Fels lber Wasser von Land aus
ausgefihrt werden,

- das Aufbereiten und Behandeln von Boden und Fels zur erdbautechnischen Verwertung, sowie
erdbautechnische Arbeiten mit Recyclingbaustoffen, industriellen Nebenprodukten sowie sonstigen
Stoffen

und auch fur Erdarbeiten im Zusammenhang mit Arbeiten nach den

- ATV ,Entwasserungs- und Kanalarbeiten®,

- ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten auerhalb von Gebauden*

- ATV ,Dran- und Versickerarbeiten“ sowie

ATV ,Kabelleitungstiefbauarbeiten®.

Leitungen im Sinne der ATV ,Erdarbeiten” sind Entwasserungs-, Drén-, Versickerungs- und
Rohrleitungen, Kabel und Schutzrohre sowie entsprechende Kanéle.

Die ATV ,Erdarbeiten® gilt nicht flr die in den folgenden ATV beschriebenen Erdarbeiten:
Bohrarbeiten,
Nassbaggerarbeiten,
Untertagebauarbeiten,
Schlitzwandarbeiten mit stiitzenden Flissigkeiten,
Rohrvortriebsarbeiten sowie
Landschaftsbauarbeiten.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines
Geloster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers tber.
Zu den Leistungen gehort nicht die Lieferung von Boden und Fels.

Sind Boden und Fels vom Auftragnehmer zu liefern, so umfasst die Lieferung auch das Abladen und
Lagern auf der Baustelle.

Beschreibung von Boden und Fels
Fur das Untersuchen, Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere folgende
Normen:

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fir Bauten

UNI EN 1610 Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen und —kanélen

UNI EN 1997-1 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN 13383-1 Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen

UNI EN 13383-2 Wasserbausteine - Teil 2: Prufverfahren

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,

Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und
Beschreibung
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2.3

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fur
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

UNI CEN ISO/TS 17892-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkérnigem Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte,
Pyknometerverfahren

UNI CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der KorngréRenverteilung

UNI CEN ISO/TS 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 5: Odometerversuch mit stufenweiser Belastung

UNI CEN ISO/TS 17892-6 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 6: Fallkegelversuch

UNI CEN ISO/TS 17892-7 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkérnigen Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-8 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 8: Unkonsolidierter undranierter Triaxialversuch

UNI CEN ISO/TS 17892-9 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an
wassergesattigten Béden

UNI CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 10: Direkte Scherversuche

UNI CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Durchléassigkeit mit konstanter
und fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen - Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausflihrung

UNI EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -
Teil 2 Rammsondierungen.

UNI EN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -

Teil 3: Standard Penetration Test

UNI CEN ISO/TS 22476-10 Untersuchungen und geotechnische Versuche — Felduntersuchungen —
Teil 10: Sondierung durch Belastung

UNI CEN ISO/TS 22476-11 Untersuchungen und geotechnische Versuche — Felduntersuchungen —
Teil 11: Dilatometerversuch mit flacher Membrane

Beschluss der Landesreg. Richtlinien zu Qualitat und Gebrauch von Recyclingbaustoffen
Beschluss der Landesreg. Technische Richtlinien fur den Straenunterbau

Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe

Auffullungen und sonstige Stoffe, z.B. Bauteile, Recyclingstoffe, industrielle Nebenprodukte, Abfall,
werden, soweit moglich, nach Abschnitt 2.2 beschrieben. Ist dies nicht mdglich, werden sie im
Hinblick auf ihre Eigenschaften bei erdbautechnischen Arbeiten spezifisch beschrieben.

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 3, gilt:
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

314

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.2

321

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.3

Allgemeines

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufes sowie die Wahl und der Einsatz der Geréate sind Sache des
Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei
—ungeniigender Tragféhigkeit oder Beschaffenheit des Untergrundes,
—ungeeigneten Witterungsbedingungen (siehe Abschnitt 3.11).

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und Sicherungsmalinahmen sind die
Vorschriften der Eigentimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen fur zu
treffende Maf3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Vermarkungen, Hindernisse und baulicher Anlagen vor
Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden. Die Leistungen fiir
derartige Erkundungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet Hohlrdume oder Hindernisse angetroffen, z.B. Leitungen, Vermarkungen,
Bauwerksreste, ist dies dem Auftraggeber oder dessen Beauftragte (Bauleiter und
Sicherheitskoordinator) unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen fiir zu treffende Maflinahmen sind
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten sofort
eingestellt und die zustéandige Behdrde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die notwendigen
Sicherungsmal3nahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufihren.

Die Leistungen fur Sicherungsmaf3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1)

In der Nahe von zu erhaltenden Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen missen die
Arbeiten mit der gebotenen Sorgfalt ausgefiihrt werden.

Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen; DIN 18920
“Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen® ist zu beachten. Die Leistungen fir zu treffende MalRnahmen
sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Abweichungen der Oberflache von den Sollmaf3en dirfen bei nicht felsigen Béden an keiner Stelle
mehr als 10 cm und fir Fels an keiner Stelle mehr als 50 cm betragen. Die Mindestmal3e fir
Arbeitsrdume bei Graben fur Entwéasserungskanéle und Entwésserungsleitungen nach UNI EN 1610
»Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen® durfen nicht unterschritten werden.

Vorbereiten, Betreiben und Sichern der Baustelle

Vor Beginn der Arbeiten ist eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber vorzunehmen. Dabei ist
der Zustand der vorhandenen Oberflachen, Befestigungen und Einfassungen sowie der angrenzenden
Bebauung festzustellen und zu dokumentieren.

Grenzsteine und amtliche Festpunkte durfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt werden.
Festpunkte des Auftraggebers fir die Baumal3nahme hat der Auftragnehmer vor Beseitigung zu sichern.

Aufwuchs darf tUber den vereinbarten Umfang hinaus nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt
werden.

Der Auftragnehmer hat erforderliche EntwasserungsmalRnahmen rechtzeitig auszufiihren und daftr
zu sorgen, dass das Wasser stets ungehindert abflieBen kann und keine Schaden verursacht.

Reichen vereinbarte Leistungen fur das Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell-, Sicker- und
Oberflachenwasser nicht aus, sind die erforderlichen zusétzlichen Leistungen gemeinsam
festzulegen; diese sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Richtung, Hohenlage und Wassermenge von Gewassern, Sickerungen und Dranen durfen wahrend
der Bauausfuhrung nur mit Zustimmung des Auftraggebers verandert werden.

Fur die Forderung und Ableitung von Grundwasser ist eine Erméchtigung gemal LG vom
18/06/2002, Nr. 8 (Zustandigkeit der Burgermeister bei Férderung von <50 I/s; Zustandigkeit der
Landesamter bei Férderung von >50 I/s) einzuholen.

Oberbodenarbeiten
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3.3.1 Oberboden muss von allen Auftragsflachen und von sonstigen vorgegebenen Bauflachen abgetragen
werden. Von Lagerplatzen, Verkehrsflachen und dergleichen ist Oberboden nur in dem in der
Leistungsbeschreibung vorgesehenen Umfang abzutragen.

3.3.2 Abtrag und Lagerung von Oberboden sind gesondert von anderen Bodenbewegungen durchzufihren.

3.3.2.1 Oberboden darf nicht durch Beimengungen verschlechtert werden, z.B. durch schwer verrottbare
Pflanzenreste, Bauwerksreste, Mineraldle, Chemikalien, sonstige Stoffe.

3.3.2.2 Gelagerter Oberboden darf nicht durch Befahren oder auf andere Weise verdichtet werden.

3.3.2.3 Leicht verrottbare Pflanzendecken, z.B. Grasnarbe, werden wie Oberboden behandelt.

3.4 Loésen und Laden

3.41 Die Wahl der Abtragsquerschnitte, insbesondere die der Bd&schungsneigung, bleibt dem
Auftragnehmer (berlassen. Dabei sind UNI EN 1610 fir die Mindestbreiten von Graben fir
Entwéasserungskanale und Entwasserungsleitungen zu beachten.

3.4.2 Sind Abtragsquerschnitte in der Leistungsbeschreibung nicht festgelegt, so hat der Auftragnehmer die
Regelprofile und insbesondere die Bdschungsneigung aufgrund der im geotechnischen Bericht
angegebenen bodenmechanischen Kennwerte festzulegen und dem Bauleiter zur Genehmigung
vorzulegen.

3.4.3 Werden beim Abtrag von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhéltnisse angetroffen oder
treten Umstande ein, durch die vereinbarte Abtragsquerschnitte nicht eingehalten werden kdnnen, so
sind die erforderlichen zuséatzlichen Leistungen gemeinsam mit dem Bauleiter festzulegen; diese sind
besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.4.4  Uber den Abbau an Steilhdngen hat der Auftragnehmer auf Verlangen einen Arbeitsplan vorzulegen.

3.45 Unvorhergesehene Ereignisse, z.B. Wasserandrang, Bodenauftrieb, Ausflie3en von Schichten, Schaden
an baulichen Anlagen, sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu treffende
Maf3nahmen sind besondere Leitungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.4.6 Das Losen von Fels, z. B. durch Sprengen, ist so durchzufihren, dass das verbleibende Gestein
moglichst nicht gelockert wird. Gelockertes Gestein in Boschungen ist zu entfernen.

3.5 Fordern

3.6.1 Das Fordern von Boden und Fels bis 5 km gehort zur Leistung.

3.6.2 Die Wahl der Férderwege ist dem Auftragnehmer Uberlassen, er hat jedoch den kiirzest méglichen Weg
zu wahlen, ihn dem Bauleiter vorzuschlagen und genehmigen zu lassen.

3.6 Einbauen und Verdichten

3.6.1 Boden und Fels sind ohne zusatzliche MaRhahmen abzukippen oder aufzutragen, ausgenommen bei
Erdbauwerken.

3.6.2 Vor dem Einbau von Boden und Fels fur Erdbauwerke ist die Grindungssohle auf Eignung fur das
Erdbauwerk zu prifen. Ungeeignete Bodenarten, sowie Hindernisse, sind dem Auftraggeber mitzuteilen.
Die Leistungen fur zu treffende Maf3nahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.6.3 Vertiefungen in der Grindungssohle fir Bauwerke sind mit geeignetem Schiittgut aufzuftllen, der so zu
verdichten ist, dass moglichst die Lagerungsdichte des anstehenden Bodens erreicht wird. Die
erforderlichen Leistungen fir zu treffende MafRnahmen sind, soweit nicht der Auftragnehmer die
Ursache zu vertreten hat, besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.6.4 Werden bei geneigten Grundflachen aus Grinden der Gleitsicherheit Abtreppungen oder andere
sichernde Maf3nahmen erforderlich, sind die erforderlichen Leistungen gemeinsam festzulegen; diese
sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.6.5 Schichten-, Sickerwasser, Quellwasser und Oberflachenwasser miissen vor dem Uberschiitten gefasst
und abgeleitet werden (siehe Abschnitt 3.2.4).

3.6.6 Werden vorgegebene Anforderungen trotz geeigneter Verdichtungsgeréate, Arbeitsverfahren und

Schichtdicken nicht erreicht, sind die erforderlichen zusétzlichen Leistungen, z. B.
Bodenverbesserung, Wassern, Bodenaustausch, gemeinsam festzulegen; diese sind besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.7
3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.74

3.8
3.8.1

3.8.2

Herstellen der Boschungen von Erdbauwerken

Hat der Auftragnehmer die Béschung endgultig zu befestigen, ist die Befestigung unmittelbar nach dem
Herstellen der Boschung, gegebenenfalls in Teilabschnitten, auszufihren.

Bleiben Boschungen aus Griinden offen liegen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, sind
die Leistungen fir zu treffende MalRhahmen gemeinsam festzulegen; diese sind besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Boschungen sind fir das Aufbringen von Oberboden rau herzustellen. Dariiber hinausgehende
Leistungen, z.B. Herstellen von Stufen oder Rillen und das Aufrauen vorhandener Bdschungen sind
besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ergibt sich wéhrend der Ausfuhrung von Bdschungen die Gefahr von Rutschungen, hat der
Auftragnehmer unverziiglich die notwendigen Malinahmen zur Verhiitung von Schéden zu treffen und
dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die erbrachten sowie die weiteren festzulegenden
Leistungen sind, soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Herstellen von Dichtungskdrpern

Dichtungskorper sind gegen Witterungseinflisse, insbesondere gegen Austrocknen und sonstige
Beschéadigungen, zu schitzen.

Ist der Boden fur den Dichtungskorper vom Auftragnehmer zu liefern, hat er dessen Eignung durch
Untersuchungen festzustellen. Der Eignungsnachweis ist dem Auftraggeber vorzulegen.

3.9 Herstellen von Baugruben und Graben

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.94

3.10
3.10.1

3.10.2

3.10.3
3.10.4

Fur die Grabenbreite fur Abwasserleitungen und —kanélen gilt die Norm UNI EN 1610 und
zusatzlich: die ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten au3erhalb von Gebauden®, Abschnitte 2 und 3 bei
Druckrohrleitungen.

Kabelgraben fur mehrzigigen Anlagen missen einen betretbaren Arbeitsraum aufweisen.

Die Leistung umfasst den Aushub bis Tiefen von

— 1 m bei Graben fur Entwasserungskanale und Entwasserungsleitungen,
— 1,25 m bei Gréaben fir sonstige Leitungen und Fundamente und

— 3,5 m bei Baugruben.

Eine zum Schutz der Grundungssohle zu belassene Schutzschicht darf erst unmittelbar vor dem
Herstellen von Unterbetonschichten, Fundamenten und dergleichen oder dem Legen von Leitungen
entfernt werden. Das Entfernen der Schutzschicht ist eine besondere Leistung (siehe Abschnitt
4.2.1).

Im Bereich der Grundungsflache fiur das Bauwerk und in Graben darf die Sohle nicht aufgelockert
werden. Bei aufgelockertem Boden muss entweder die urspriingliche Lagerungsdichte durch
Verdichten oder die urspriingliche Tragfahigkeit durch geeignete MalRRnahmen wiederhergestellt
werden.

Hinterfiillen und Uberschiitten von baulichen Anlagen

Vor dem Hinterfullen oder Uberschiitten sind im Bereich der baulichen Anlagen Fremdkorper, die
Schéden verursachen kdnnen, zu entfernen.

Die Wahl des Schuttguts bleibt dem Bauleiter Uberlassen. Dabei gilt besonders:

- fir die Leitungszone von Entwésserungskanédlen und Entwasserungsleitungen gilt die Norm UNI
EN 1610;

- fir die Leitungszone von Druckrohrleitungen gelten ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten im
Erdbereich®, Abschnitte 2 und 3;

- bei Kabelleitungstiefbauarbeiten ist in der Leitungszone bis zu einer Héhe von 15 cm Uber dem
Scheitel der Leitungen und Leitungsverbindungen verdichtungsfahiger Boden lagenweise
einzubauen und von Hand zu verdichten. Bei Kabeln sind Gesteinskdrnungen 0/2 mm, bei
Kabelschutzrohren Gesteinskdrnungen bis 0/8 mm, zu verwenden.

Bei Leitungen ist darauf zu achten, dass sie in ihrer Lage verbleiben.

Fir die Tiefen der Hinterfiillung oder Uberschiittung gilt Abschnitt 3.9.2 entsprechend.
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3.10.5
3.10.6

3.10.7

3.10.8

3.10.9

3.11

4.1.

41.1
412

4.1.3

414

415

4.2.

421

4.2.2
4.2.3

424
425
4.2.6
4.2.7

4.2.8

Einschlammen ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Bei Leitungsgraben darf mit dem Verfullen erst begonnen werden, wenn Leitungsverbindungen und
Leitungsauflager durch Erddruck und andere beim Verfilllen auftretende Krafte belastet werden
kénnen.

Bei Kabelleitungstiefbauarbeiten ist die Leitungszone nach der Kabellegung unverziiglich zu
verfillen. Bei Kabeln und Kabelschutzrohren darf erst ab 30 cm Uber dem Scheitel der Leitung
maschinell verdichtet werden.

Stoffe, die Leitungen schadigen kdnnen, z. B. Schlacke, steinige Boéden, durfen im Grabenraum
zwischen der Grabensohle und einer Hohe von 30 cm Uber dem Scheitel der Leitung nicht
verwendet werden.

In der Leitungszone ist der Boden beidseitig der Leitung gleichzeitig lagenweise einzubauen und
sorgfaltig zu verdichten.
Arbeiten bei und nach Frostwetter

Gefrorene Boden diirfen in Erdbauwerke, in Hinterfiillungen und Uberschiittungen von baulichen
Anlagen nicht eingebaut werden.

Gefrorene Schichten von Erdbauwerken, Hinterfillungen und Uberschiittungen diirfen nicht
verdichtet und nur Uberschittet werden, wenn keine Schaden eintreten kdnnen.

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art*, Abschnitt 4.1 angefuhrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stra3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Roden, Aufnehmen und seitliches Lagern einzelner Straucher bis 2 m Héhe und einzelner Baume
bis 10 cm Stammdurchmesser, gemessen 1 m Uber dem Erdboden, sowie der dazugehérigen
Baumstimpfe und Wurzeln. Bei mehrstammigen Baumen gilt als Durchmesser die Summe der
Durchmesser der einzelnen Stamme.

Losen, Aufnehmen und seitliches Lagern von Bauwerksresten und dergleichen bis 0,1 m3
Rauminhalt sowie von einzelnen Blocken. Dies gilt nicht fir Graben bis 80 cm Sohlenbreite (siehe
Abschnitt 4.2.3).

Herstellen von behelfsmaRigen Zugangen, Zufahrten und dergleichen, ausgenommen Leistungen
nach Abschnitt 4.2.19.

Prufungen einschlieBlich Probenahmen zum Nachweis der Eignung oder Gute von Stoffen und
Stoffgemischen sowie Boden und Fels nach Abschnitt 2.2, soweit sie vom Auftragnehmer geliefert
oder hergestellt werden.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.5, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.6,
3.7.2,3.7.3,3.7.4,und 3.9.3.

Roden, Laden und Entsorgen von Aufwuchs, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.2.

Losen, Laden und Entsorgen von Bauwerksresten und dergleichen Uber 0,1 m3 Rauminhalt sowie
einzelnen Blécken in Graben bis 80 cm Sohlenbreite.

Erhalten der vorhandenen Wasserlaufe und der Vorflut.
Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.
Ausheben und Verfillen von Arbeitsraumen fir Leitungsverbindungen.

Boden- und Wasseruntersuchungen, sowie Wasserstandsmessungen, ausgenommen Untersuchungen
nach Abschnitten 3.8.2 und 4.1.5.

Einbauen von Geokunstoffen.
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4.2.9

4.2.10

4211
4212
4.2.13
4.2.14

4.2.15

4.2.16

5.1.

511

51.2
5.1.3

5.2
521

5.2.2

523

5.2.4

53

Trennen von Boden und Fels von sonstigen Bauteilen und Stoffen, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.1.3.

Lésen, Laden und Entsorgen von in Boden und Fels eingebrachten Bauteilen und Stoffen, z. B. von
Ankern, Geokunststoffen, Injektionskoérpern.

Sicherungen von Béschungen, Flachen oder Halden.
Verbau bei Baugruben und Graben.
Nachweis der Standsicherheit, soweit die Notwendigkeit hierfir nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.

Wiederherstellen der planmafigen Hohenlage, Neigung und Ebenheit sowie Verdichten von Baugruben-
und Grabensohlen nach Auflockerung, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten.

Zusétzliche Leistungen an Steilstrecken, bei felsigem oder steinigem Untergrund, bei wenig tragfahiger
oder stark wasserhaltiger Grabensohle, bei aggressiven Bdden sowie bei wechselnder Tragféhigkeit der
Grabensohle.

Reinigen freigelegter Bauteile von Bodenanhaftungen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines
Die Leistung wird nach Zeichnung oder nach Aufmass gemaR nachstehenden Kriterien ermittelt.

Bei der Mengenermittlung sind die Ublichen Naherungsverfahren zuldssig. Bei unregelméafigen
Aushiiben oder Aufschittungen ist nach Mdglichkeit das Prismenverfahren anzuwenden.

Ist nach Masse (t) abzurechnen, so ist es durch Wiegen festzustellen.

Als Lange des Forderweges gilt die kiirzeste zumutbare Entfernung zwischen den Schwerpunkten der
Abtrags- und Auftrags- beziehungsweise Lagerungskorper. Die Entfernung zwischen den
Schwerpunkten wird unter Berticksichtigung der Neigung gemessen.

Abtrag, Baugruben und Gréaben

Der Aushub wird von der Gelandeoberflache bis zur Sohle der fertigen Baugrube oder des Grabens
gerechnet, bei einer zu belassenden Schutzschicht (siehe Abschnitt 3.9.3) bis zu deren Oberflache. Die
Tiefen werden senkrecht gemessen.

Die MalRe der Grabensohle fir Baugruben, Graben oder Gruben fiir Bauwerke oder einzelne Bauteile
ergeben sich aus den AulRenmallen des Bauwerks oder des Bauteils, zuziiglich der Mindestbreiten
betretbarer Arbeitsrdume und jener fiir Schalungen und Verbau.

In Grében mit regelmaiigem Querschnitt wird die Tiefe in Grabenachse gemessen.

Die Lange wird entlang der Rohrachse gemessen, gegebenenfalls werden an den Grabenenden die
Breiten des Arbeitsraums zugeschlagen. In Abschnitten mit mehreren Leitungen wird die Lange der
langsten davon zugrunde gelegt.

FUr die Breite der Grabensohle gilt die Mindestbreite:
von Gréaben fur Abwasserleitungen und —kanéle nach Norm UNI EN 1610,
von sonstigen Graben
jeweils zuzuglich der erforderlichen Mal3e fir Schalungs- und Verbaukonstruktionen.

Erweiterungen fiir Schachte o. A. werden sinngemal nach Abschnitt 5.2.2 ermittelt.

Bei unregelmaRigen Graben (starkes Quergefalle des Gelandes, Abtreppungen der Sohle u. A.) werden
die Regelprofile (siehe Abschnitt 3.4.2) oder die durch Aufmaf? ermittelten Profile zugrunde gelegt.

Fir gebdschte Baugruben und Graben gelten fir die Abrechnung die im geotechnischen Bericht oder in
den Regelprofilen angegebenen Bdschungsneigungen.

Einbau, Hinterfullen und Uberschiitten

Die Mengen sind im fertig profilierten und verdichteten Auftrag zu ermitteln. Dabei werden abgezogen:
das Raummal? der vorhandenen Bauwerke bis zur fertigen Oberflache der Aufschittung,
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5.4
5.4.1
5.4.2

54.3
54.4

das Raummal jeder Leitung, von Sickerkérpern, Steinpackungen und dergleichen mit einem aulReren
Querschnitt groRer als 0,1 m2,
Bei Abrechnung der Auffillung der Leitungszone nach Langenmall (m) wird die entlang der
Leitungsachse gemessene Lange zugrunde gelegt. In Abschnitten mit mehreren Leitungen wird die
Lange der langsten davon zugrunde gelegt.

Verdichten

Die Mengen sind im fertigen Zustand im Auftrag zu ermitteln.

Bei Abrechnung nach Raummal (m3) werden abgezogen:
Baukorper tber 1 m3 Einzelgrofi3e,
Leitungen, Sickerkorper, Steinpackungen und dergleichen mit einem &uReren Querschnitt groRer 0,1
m2.

Bei Abrechnung nach Flachenmafd werden Durchdringungen tber 1 m2 Einzelgréf3e abgezogen.

Bei Abrechnung nach Langenmal3 wird die Achslange der langsten eingebetteten Leitung zugrunde
gelegt.
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0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile

3 Ausfuhrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“ Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage und Ausmal’ der vom Auftragnehmer fir die Ausfihrung seiner Leistung zur Benutzung oder
Mitbenutzung Uberlassenen Kaianlagen, Umschlageinrichtungen, Liege- und Ankerplatze.

Art und Beschaffenheit von Arbeits- und Transportflachen.
Statistische Angaben Uber ober- und unterirdische Gewasser, z. B. FlieBgeschwindigkeiten,
Wasserstande, Abflisse, Wellen, Fluten, sowie Uber Windverhaltnisse, Nebel- und Eisverhaltnisse.

Angaben zur Morphologie.

MaRe von Durchfahrtséffnungen, Nutzmaf3e von Schleusen, Fahrwasserverhdltnisse, militérische
und zivile Sperrgebiete.

Art und Beschaffenheit des Untergrundes von Ablagerungsflachen und gegebenenfalls deren
Grundwasserverhaltnisse.

Art, Abflussvermégen und Belastbarkeit der Vorflut fur Sptlfelder.
Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den freizumachenden Flachen.
Besondere deichrechtliche Bestimmungen.

Grindungstiefen, Griindungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Angaben zur Ausfuhrung

Boden- und Felsklassen nach Abschnitt 2.3, Schichtenaufbau, Korngré3enverteilung, Konsistenz
und naturlicher Wassergehalt, undranierte Scherfestigkeit, Lagerungsdichte, Gesteinsfestigkeit und
mineralische Zusammensetzung sowie Anteil und Gro3e von Steinen und Blécken.

Geschatzte Mengenanteile und Schichtdicken, wenn Boden und Fels verschiedener Klassen nach
Abschnitt 2.3 zusammengefasst werden, weil eine Trennung nur schwer mdoglich ist.

Ist- und Sollmaf3e, gegebenenfalls Tiefen- und Hohenplane, Baggerabschnitte, Baggertoleranzen,
Auflockerungsfaktoren.
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Entfernen von gelockertem Gestein, das beim Lésen von Fels Uber den Abtragsquerschnitt hinaus
entsteht.

Verwendung des Baggergutes und Art der Ablagerung. Anlage und MalRe von Ablagerungsflachen
und Forderwegen, gegebenenfalls in Abhangigkeit von den Bodenarten.

Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.

Bei Verdichten von Boden und Fels der Verdichtungsgrad und dessen Nachweis.

Art und Anzahl der geforderten Proben.

MafRnahmen zur bleibenden Sicherung von Béschungen und Spilfeldflachen.

Hochwasserfreie oder sturmflutsichere Anordnung der Baustelleneinrichtung.

Besondere Anforderungen an Ausristung und Ausstattung von Geraten und Fahrzeugen zur
elektronischen Messung der nautischen, baggertechnischen und maschinentechnischen Vorgange
und deren Dokumentation.

Abschluss von Versicherungen fir eingesetztes schwimmendes Gerat und dergleichen.

Besondere Anforderungen an die nautische und funktechnische Ausristung der schwimmenden
Fahrzeuge und Gerate sowie ihre Beleuchtung und Bewachung.

Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Ubernahme von Geraten, Fahrzeugen, Geriisten oder Teilen der Baustelleneinrichtung durch den
Auftraggeber nach Beendigung der BaumalRnahme.

Stellen von Arbeitskréaften und Geréaten durch den Auftraggeber fir die Arbeiten des Auftragnehmers.

Anforderungen an den Spulbetrieb, z. B. Ablagerung von Baggergut, Schichtdicken,
Spulwasserfihrung, Verwendung des  Prozessspllwassers, Feststoff/Wasser-Verhaltnis,
Ablaufwerte am Spulfeldauslauf.

Grenzwerte von Inhaltsstoffen und gegebenenfalls qualitatsverbessernde MalRnahmen bei der
direkten Verwendung von Baggergut, z. B. fur Aufspilungen.

Verwendung, Aufbereitung und Behandlung von Baggergut, das den Anforderungen fir den
beabsichtigten Einbau nicht entspricht.

MaRnahmen zur Vorbereitung und Eindeichung von Spiilfeldflachen.

Erstellen von Standsicherheitsnachweisen fiir Spildeiche.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn anderes als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei
Abschnitt 2.1, wenn das Baggergut in das Eigentum des Auftragnehmers tibergehen soll,

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugerate
dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.2, wenn die Wahl der Abtragsquer- und -langsschnitte dem Auftragnehmer nicht
Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.3, wenn die Wahl der Férderwege und -verfahren dem Auftragnehmer nicht Uberlassen
bleiben soll,
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Abschnitt 3.4.1, wenn der Boden bei der Umlagerung im Gewasser mit zusétzlichen MaRnahmen, z.
B. Einebnen, Wiederaufnehmen vertriebenen Bodens, abgelagert werden soll,

Abschnitt 3.4.4, wenn beim Verklappen oder Verspilen von Boden bestimmte Béschungen
eingehalten werden sollen oder Einebnen oder Verdichten erforderlich ist,

Abschnitt 5.1, wenn das Aufmall nicht im Abtrag, sondern im Laderaum oder auf der
Ablagerungsflache genommen werden soll,

Abschnitt 5.2, wenn die Ublichen Naherungsverfahren bei der Mengenermittlung nicht zugelassen
sind.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

— Abtrag, Auftrag nach Raummal (m?3), nach Flachenmald (m?) oder nach Masse (t), gestaffelt
nach der Lange der Férderwege,

— Fordern nach Raummalf (m3) oder Masse (t), gestaffelt nach der Lange der Férderwege,

— Beseitigen von Hindernissen nach Masse (t), nach Anzahl (Stlick) oder Raummalf (m3),

— Beseitigen einzelner Baume nach Anzahl (Stlck),

— Beseitigen einzelner Steine und Blocke nach Anzahl (Stiick) oder Raummal3 (m3).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Nassbaggerarbeiten” gilt fur das Lésen von Boden und Fels unter Wasser,
einschlieBlich Laden, Férdern und Ablagern des geldsten Bodens und Fels unter und tUber Wasser.
Sie gilt auch fur das Lésen von Boden und Fels tGber Wasser im Uferbereich, wenn diese Arbeiten
im Zusammenhang mit dem Lésen von Boden und Fels unter Wasser ausgefuhrt werden.

Die vorliegenden ATV gilt nicht fur

— Erdarbeiten an Land (siehe ATV ,Erdarbeiten®),

— Herstellung von Dranungen im Landeskulturbau (siehe ATV ,Dran- und Versickerarbeiten®),

— Oberbodenarbeiten nach den Grundsadtzen des Landschaftsbaus (siehe ATV
,Landschaftsbauarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Allgemeines
Baggergut geht nicht in das Eigentum des Auftragnehmers tber.

Beschreibung von Boden und Fels
Fir das Untersuchen, Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere
folgende Normen

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012
Genehmigung der nationalen Anhadnge mit den festgelegten
Parametern zur Anwendung der Eurocodes

UNI EN 1997-1 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN 13383-1 Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen

UNI EN 13383-2 Wasserbausteine - Teil 2: Priifverfahren
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2.3

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fir
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

UNI CEN ISO/TS 17892-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkdrnigem Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte,
Pyknometerverfahren

UNI CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der KorngréRenverteilung

UNI CEN ISO/TS 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 5: Odometerversuch mit stufenweiser Belastung

UNI CEN ISO/TS 17892-6 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 6: Fallkegelversuch

UNI CEN ISO/TS 17892-7 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkérnigen Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-8 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 8: Unkonsolidierter undrénierter Triaxialversuch

UNI CEN ISO/TS 17892-9 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an
wassergesattigten Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 10: Direkte Scherversuche

UNI CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter
und fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen - Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausflihrung

UNI EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -
Teil 2: Rammsondierungen.

UNI EN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -

Teil 3: Standard Penetration Test

UNI CEN ISO/TS 22476-10 Untersuchungen und geotechnische Versuche — Felduntersuchungen —
Teil 10: Sondierung durch Belastung

UNI CEN ISO/TS 22476-11 Untersuchungen und geotechnische Versuche — Felduntersuchungen —
Teil 11: Dilatometerversuch mit flacher Membrane

Boden werden durch ihre flr Nassbaggerarbeiten relevanten geotechnischen Eigenschaften mit
Angabe von Schichtenaufbau, Kornverteilung, Lagerungsdichte aus Sondierergebnissen,
undrénierte Scherfestigkeit sowie Angaben Uber Haufigkeit und GréRe von Steinen und Blécken
beschrieben. Fels wird auBerdem durch den Abstand und die rdumliche Lage der Trennflachen
beschrieben.

Einstufung in Boden- und Felsklassen

Boden und Fels werden aufgrund ihrer Eigenschaften fir Nassbaggerarbeiten wie folgt eingestuft:

— Bindige und organische Béden nach ihrer undrénierten Scherfestigkeit cu und, wenn nicht
ermittelt, nach ihrer Konsistenz (siehe Abschnitt 2.3.1).

— Nichtbindige Béden nach ihren Anteilen an Kies und Feinkorn (siehe Abschnitt 2.3.2).

— Bdden mit KorngréRen groRRer als 63 mm (Steine und Blocke) (siehe Abschnitt 2.3.3).
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23.1

2.3.2

2.3.3

2.3.3

Fels nach seinem Verwitterungsgrad und seinem Trennflachenabstand (siehe Abschnitt 2.3.4)
und vergleichbare Bodenarten mit weitgehend homogenem Geflige nach Abschnitt 2.3.1 oder

nach Abschnitt 2.3.2.

Bindige und organische Bdden

Undrainierte Konsistenz
Scherfestigkeit cu kN/m2
<20 fliissig bis breiig
> 20 bis 200 weich bis steif
> 200 bis 600 halbfest
> 600 fest
Nichtbindige Béden
Kiesanteil Feinkornanteil
% %
<15
<10
> 15
<15
> 10 bis 40
> 15
> 40 Beliebig

Steine und Bldcke
Kommen in Lockergesteinen Steine und Blocke (Korngréf3e > 63 mm) vor, so ist die Zusatzklasse S
erganzend zu den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2 anzugeben.

Fels

Durchmesser der Steine und
Blocke mm

<200

> 200 bis 400

> 400

Verwitterungsgrad

Trennflachenabstand cm

zersetzt

entfestigt

beliebig

angewittert

<10

unverwittert

>10
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3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

Ausfihrung
Ergéanzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeindes

Die Wahl des Bauverfahrens und Bauablaufs sowie die Wahl und Einsatz der Baugerate sind Sache
des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:
— unzutreffender Vorgabe von Bodenklassen,

— unzutreffenden Angaben von morphologischen und hydrologischen Einfliissen,

— unzureichenden Arbeits- und Transportflachen,

— der Gefahr von Rutschungen, AusflieBen von Boden, Gelande- oder Grundbriichen,
— unzureichender Klassifizierung von Boden und Fels.

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Diker und sonstiger baulicher Anlagen oder nicht
aufbaggerbarer Hindernisse wie Wrackteile, Bauwerksreste und dergleichen vor Ausfiihrung der
Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden. Solche MalRhahmen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutete Hindernisse, z. B. Leitungen, Kabel, Diker, Bauwerksreste, Wrackteile,
Bodendenkmaler, Holzstamme, Stubben, angetroffen, ist dies dem Auftraggeber oder seinen
Vertretern unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende Mal3Bhahmen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, miissen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustandige Behdrde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen Sicherungsmalinahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufihren. Die
Leistungen flr SicherungsmalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ergibt sich wahrend der Ausfuhrung die Gefahr von Rutschungen, AusflieBen von Boden, Gelénde-
oder Grundbriichen, hat der Auftragnehmer unverziglich die notwendigen Maflnahmen zur
Verhitung von Schaden zu treffen und den Auftraggeber zu verstandigen. Bereits eingetretene
Schaden sind dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen. Die weiteren MalRhahmen sind
gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die zur
Verhiutung von Schaden vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren Mal3nahmen Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

In der Nahe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dikern und Wracks muissen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefiihrt werden; z. B. diurfen Grol3gerdte nur so weit eingesetzt und
Baggerschnitte sowie Sprengungen nur so durchgefiihrt werden, dass vorhandene Anlagen nicht
gefahrdet werden.

Bei Schutz- und Sicherungsmalinahmen sind die Vorschriften der Eigentimer oder anderer
Weisungsberechtigter zu beachten. Solche MalRRhahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

Pegel und amtliche Festpunkte, z. B. Grenzsteine, Hohenmarken, diurfen nur mit Zustimmung des
Auftraggebers beseitigt werden. Festpunkte des Auftraggebers fur die BaumalRnahme hat der
Auftragnehmer zu sichern.

Aufwuchs darf Uber den vereinbarten Umfang hinaus nur mit Zustimmung des Auftraggebers
beseitigt werden.

Bei Spularbeiten ist dafr zu sorgen, dass das Spilwasser ungehindert abflieBen kann und keine
Schéaden verursacht. Das Eintreiben von Spiilgut in Vorfluter und vor Auslaufen soll vermieden
werden.

Reichen die vereinbarten MafRnahmen fur das Beseitigen von Sickerwasser, Grundwasser,
Stauwasser und dergleichen nicht aus, so sind die erforderlichen zuséatzlichen MalRhahmen
gemeinsam festzulegen; diese sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Alle erforderlichen Entwasserungsmafinahmen hat der Auftragnehmer rechtzeitig auszufiihren.
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4.1
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41.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Lésen und Laden

Von den vereinbarten Abtragsquerschnitten, Baggerschnitten und Baggertoleranzen darf nur mit
Zustimmung des Auftraggebers abgewichen werden.

Sind Abtragsquerschnitte und Abtragslangsschnitte nicht vereinbart, so bleibt die Wahl der Maf3e in
der Abtragsstrecke dem Auftragnehmer Uberlassen.

Werden von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhdltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vereinbarten Malie nicht eingehalten werden kdnnen, so sind die
erforderlichen Mal3nahmen gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu
vertreten hat, sind die zu treffenden MalBnahmen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Fordern
Die Wahl der Férderwege und Forderverfahren bleibt dem Auftragnehmer tGberlassen.

Ablagern

Bei der Umlagerung im Gewasser ist der Boden ohne zusétzliche MaBhahmen abzulagern, z. B.
unter Wasser zu verklappen oder zu verspulen.

Beim Aufspilen an Land ist eine méglichst dichte Lagerung des Bodens durch geeignete Anordnung
und Steuerung des Spilfeldauslaufs, z. B. Spilfeldiberlauf (Modnch), Spilfeldmalie,
Nachklarbecken, sicherzustellen.

Sind bei der direkten Verwendung von Baggergut, z. B. zur Weiterverwendung fir
Strandaufspilungen, Kolkverbau, Deiche, DaAmme oder Bauflachen, an das abzulagernde Material
bestimmte Qualitatsanforderungen gestellt, so ist nur geeigneter Boden und Fels zu verwenden.

Beim Verklappen oder Verspilen wird der Boden mit den sich einstellenden Bdschungen eingebaut.

Messeinrichtungen, die zum Beobachten von Setzungen und dergleichen in Ablagerungsflachen
eingebaut werden, dirfen nicht beschadigt oder in ihrer Lage verandert werden.

Herstellen von Béschungen und Spulfeldflachen

Hat der Auftragnehmer Boschungen und Spilfeldflachen zu sichern, so ist die Befestigung
unmittelbar nach dem Herstellen in Teilabschnitten oder in Verbindung mit dem Arbeitsfortschritt
auszufuhren.

Arbeiten bei und nach Frostwetter )

Gefrorene Schichten von Erdbauwerken, Hinterfullungen und Uberschittungen dirfen nur Gberspilt
oder in anderer Weise mit Boden Uberdeckt werden, wenn keine Schaden eintreten kénnen.
Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergdnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art®,
Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StralRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Beseitigen einzelner Straucher und einzelner Baume bis zu 10 cm Durchmesser, gemessen 1 m
Uber dem Erdboden, der dazugehdrigen Wurzeln und Baumstimpfe.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen der zur Durchfiihrung der Leistung erforderlichen Treppen und
Wege in den Bdschungen.

Beseitigen von Schaden, die bei Durchfuhrung der vertraglichen Leistung an schwimmenden oder
sonstigen Geréaten auftreten, und daraus folgende Ausfall- und Liegezeiten der betroffenen Gerate
des Auftragnehmers.

Sichern der Spulrohrleitungen, auch der vom Auftraggeber gestellten.
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4.2.6
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4.2.9
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51

52

5.3

54

5.5

5.6

5.7

Wasserstandsmessungen fur das Ausfuihren und Abrechnen der Arbeiten, Einmessen und laufende
Kontrolle der Positionen der schwimmenden Gerate einschlie3lich Vorhalten der navigatorischen
Ausristung und Stellen der Arbeitskréfte.

Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art¢, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MafRnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.11 und 3.2.3.

Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Pegeln, Beobachtungsbrunnen und dergleichen.
Beseitigen von Aufwuchs einschlie3lich von Roden, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.2.
Verlegen von Baggergeraten bei Antreffen nicht aufbaggerbarer Hindernisse wie Wracks oder
Wrackteile, Bauwerksreste, Kampfmittel und dergleichen, die eine Fortfilhrung der Baggerarbeiten

an der Fundstelle verhindern.

MaRnahmen zur Verbesserung der bodenmechanischen Eigenschaften, z. B. Verdichten und
Entwassern sowie Bodenaustausch.

Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Mafnahmen beim Antreffen von Geotextilien.

Boden-, Wasser- und bodenmechanische Untersuchungen.

Malnahmen zum Feststellen des Zustands der Gewasser und der baulichen Anlagen einschlief3lich
Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Arbeiten, die Gber die Feststellungen nach

Abschnitt 4.1.1 hinausgehen.

Beseitigen von Schaden an schwimmenden oder sonstigen Geraten und daraus folgende Ausfall-
und Liegezeiten der betroffenen Gerate des Auftragnehmers, die durch Hindernisse entstanden sind.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Das Aufmal ist im Abtrag zu nehmen.

Bei der Mengenermittlung sind die Ublichen N&herungsverfahren zuldssig. Bei unregelmafiigen
Aushiiben oder Aufschittungen ist muss das Prismenverfahren angewendet werden.

Als Lange des Forderweges gilt die kurzeste zumutbare Strecke vom Mittelpunkt der Fléache eines
Baggerabschnittes zum Mittelpunkt der Ablagerungsflache.

Beim Aufmald im Auftrag sind Setzungen des Untergrundes zu bericksichtigen; etwaige
Splverluste bleiben unberucksichtigt.

Ist nach Masse abzurechnen, so ist diese durch Wiegen festzustellen.

Bei der Mengenermittlung nach Laderaummal3 wird die gemittelte Fillhdhe des Laderaumes nach
Ublichen Verfahren bestimmt und die Laderaumfiillung aus der amtlich bescheinigten Fillskala
errechnet. Sind auf Laderaumbaggern geeignete Laderaumanzeiger vorhanden, so kénnen auch
diese zur Leistungsermittlung verwendet werden. Nach dem Entleeren von Schuten oder
Laderaumbaggern verbleibende Reste von Baggergut werden aufgemessen und in Abzug gebracht.

Laderaumbagger und Schuten sowie deren Laderaume miussen amtlich vermessen sein.
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4. Wasserhaltungsarbeiten

0.1
0.1.1
0.1.2

0.1.3

0.1.4
0.1.5

0.2
0.2.1
0.2.2

0.2.3
0.2.4

0.2.5
0.2.6
0.2.7

0.2.8

0.2.9

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projekts
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Abrechnung

g~ 0w NP O

Hinweise fur die Erstellung des Projekts

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgeméaRe Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Grundungstiefen und Grindungsarten von Bauwerken im Einflussbereich der Wasserhaltung.

Vorgesehene Malhahmen zum Feststellen des Zustands der von der Wasserhaltung
betroffenen Bauwerke und anderen Anlagen vor Beginn der Wasserhaltung.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Brunnen, Dranagen, Grundwassermessstellen und
dergleichen.

Ausbildung von Baugruben.

Die geologischen und hydrologischen Verhaltnisse im Einflussbereich der Wasserhaltung.
Beschaffenheit des Wassers.

Angaben zur Ausfiihrung

Art, Zweck, Umfang, Reichweite und Absenksziele der Wasserleitung und ihre ungefahre Dauer.

MaRgebende Grundwasserstande, Absenktiefen und Forderleistungen sowie maximal zuldssige
Fordermengen.

Maximal zulassige Grundwasserstande bei Versickerungen.

Genehmigungen und Erlaubnisse sowie Sachverstandigengutachten und inwieweit diese bei der
Ausflihrung zu beachten sind.

Beginn und Ende der Betriebsbereitschaft und des Betriebes.
Anzahl, Art, Leistung und Einbauorte der Pumpen.

Anzahl, Art, Lage und Maf3e der Rohrleitungen, Brunnentdpfe, Pumpensiimpfe und dergleichen. Vor
Ort verbleibende Teile der Anlage.

Einbeziehen von Schichten-, Quell-, Sicker- und Oberflachenwasser in die Wasserhaltung oder
andere zu treffende MalRnahmen, z. B.

— Fassen und Ableiten von Quellen,
— Abdichten von Gelandeflachen,
— Ableiten von oberirdischen Wassern.

Anpassen der Wasserhaltungsanlage an den Baufortschritt.

0.2.10 Vorkehrungen fur Erweiterungen der Wasserhaltungsanlage
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0.2.11

0.2.12

0.2.13
0.2.14
0.2.15

0.2.16

0.2.17

0.2.18
0.2.19
0.2.20
0.2.21

0.3
0.3.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

0.5.4

Art und Umfang von Reserve- und Netzersatzanlagen, z.B. Notstromaggregate, Ersatzpumpen,
Alarmanlagen.

Herstellen der Vorflut fir das geforderte Wasser, Ableiten in Gerinnen oder geschlossenen
Leitungen, gegebenenfalls tiber besondere Bauwerke, z. B. Rohrbriicken, Rohriiberfahrten, Graben.

Vorgaben zur Einleitung oder Versickerung des geforderten Wassers.
Art und Umfang von Prufungen und Kontrollen des geforderten Wassers.

Einbauen von Wassermengen- und Wassergutemessvorrichtungen sowie
Datenerfassungssystemen.

MaRnahmen zum Schutz des Bauwerks gegen Aufschwimmen bei unbeabsichtigtem, vorzeitigem
Ansteigen des Wassers.

Besondere MafRnahmen zum Schutz von Grundstiicken, Bauwerken, Pflanzenbestanden und
dergleichen im Einflussbereich der Wasserhaltung.

Besondere Sicherungs- und Schutzmaflinahmen, z. B. Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes.
VerschlieBen und Rickbauen von Anlagen der Wasserhaltung.
Art und Umfang der Wasserbehandlung.

Art und Umfang von Dokumentationen, Einmessen von Leitungen, Anfertigen von Bestandsplanen,
Kennzeichnen von Leitungstrassen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:
Abschnitt 3.2.1, wenn die Wasserhaltungsanlage nicht vom Auftragnehmer bemessen werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Langenmald (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir:

— Einbau, Ausbau, Umbau und Vorhalten von Rohrleitungen mit Zubehor, getrennt nach
Nennweiten, und von Gerinnen mit Zubeh6or;

— Liefern von verbleibenden Rohren einschlief3lich Rohrverbindungen;
- Liefern und Einbau von Sickerleitungen und Dranen.

Raummalfd (m3),
- Fordermenge.

Anzahl (St), getrennt nach Bauart und MaRRen fir:

— Einbau, Ausbau, Umbau und Vorhalten von Absenkungsbrunnen, Pumpensimpfen,
Quellfassungen, Beobachtungsrohren oder -brunnen, Pumpen, Antriebsmaschinen,
Stromerzeugern und —verteilern, Messvorsichtungen;

— Liefern von verbleibenden Einzelteilen;
— Liefern, Einbauen und SchlieRen von Brunnentépfen.

Zeit (d oder h), getrennt nach Bauart und MaRen fir:

— Vorhalten und Betreiben von Absenkungsbrunnen, Pumpensimpfen, Quellfassungen,
Beobachtungsrohren oder —brunnen, Pumpen, Antriebsmaschinen, Stromerzeugern und
—verteilern, Messvorsichtungen;

— Vorhalten und Betreiben von Rohrleitungen mit Zubehor, getrennt nach Nennweiten, und
von Gerinnen mit Zubehor;
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— Vorhalten und Betreiben der Wasserhaltungsanlage oder von Teilen der
Wasserhaltungsanlagen, getrennt nach Forderleistung

— Stellen der Bedienungsmannschaft bei Betriebsbereitschaft.

1 Geltungsbereich

11 Die vorliegenden ATV ,Wasserhaltungsarbeiten“ gelten fir das Auf-, Um- und Abbauen sowie
Vorhalten und Betreiben von Anlagen fiir offene und fur geschlossene Wasserhaltungen.

1.2 Die vorliegenden ATV ,Wasserhaltungsarbeiten® gelten nicht fiir das Ausbauen von Bohrungen zu
Brunnen (siehe ATV ,Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen®) und die bei Wasserhaltungsarbeiten
auszufuhrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten”), Bohrarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten”) und
Dranarbeiten (siehe ATV ,Dran- und Versickerarbeiten®).

13 Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

2 Stoffe, Bauteile
Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitt
2.

3 Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1 Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken geltend zu machen, insbesondere bei
— ungeeigneter Lage der Absenkbrunnen,
— der Gefahr eines hydraulischen Grundbruchs,

— der Gefahr von Hebungen oder Setzungen von Bauwerksteilen sowie des Trockenfallens von
Grundsttcken.

3.1.2 Der Auftragnehmer hat die technischen Unterlagen zu liefern, die zum Einhalten der Auflagen aus den
Genehmigungen fur den Betrieb der Anlage und das Abfuihren des geférderten Wassers erforderlich sind.

3.1.3 Boden- oder Wasserverhéltnisse, die von den Angaben in der Leistungsbeschreibung abweichen, sind
dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die zu treffenden MalRnahmen sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen und sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.1.4 Ergibt sich die Gefahr des schéadlichen Ansteigens des Grundwassers oder des hydraulischen
Grundbruchs, hat der Auftragnehmer unverziglich die notwendigen MalRnahmen zur Verhitung von
Schéaden zu treffen und den Auftraggeber zu versténdigen. Die weiteren Ma3hahmen zur Verhitung oder
Beseitigung von Schaden sind gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu
vertreten hat, sind die zur Verhitung von Schaden vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren
Mafl3nahmen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.1.5 Schaden, die durch die Wasserhaltung entstanden sein kénnen sind dem Auftraggeber unverziiglich
mitzuteilen.

3.2 Wasserhaltungsanlage

3.2.1 Der Auftragnehmer hat Umfang, Leistung, Wirkungsgrad und Sicherheit der Wasserhaltungsanlage dem
vorgesehenen Zweck entsprechend nach den Angaben oder Unterlagen des Auftraggebers zu
hydrologischen und geologischen Verhéltnissen zu bemessen.

Er hat dabei auf Verlangen den Nachweis zu filhren, dass die vorgesehene Anlage geeignet und
ausreichend ist. Insbesondere sind dann anzugeben:

— die allgemeine Anordnung der Anlage,
- die Pumpensiimpfe, Dranagen oder Brunnen nach Art, Lage, Héhe und Tiefe,

— der Standort und die Leistung der Pumpen,
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3.2.2

3.3
331

3.3.2

3.3.3

3.3
34.1

3.4.2

4.1

411
412
4.1.3

4.2

421
422
4.2.3

424

4.2.5
4.2.6
427

— der Energiebedarf und die Energiequelle,
— die Lage, die Lange sowie der Durchmesser der Rohrleitungen,
- die Art der Uberwachung und Dokumentation,

— die vorgesehenen Sicherheitsmalinahmen wie Notstromaggregate, Ersatzpumpen,
Bereitschaftsdienst, Alarmanlagen.

Grundlegende Abweichungen hiervon sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Wenn Reserveanlagen vereinbart sind, missen diese so vorgehalten werden, dass die
Wasserfoérderung ohne schadliche Unterbrechung fortgefiihrt werden kann.

Fordern und Ableiten des Wassers

Die Menge des gefdrderten Wassers und dessen Gehalt an absetzbaren Stoffen sind zu ermitteln. Das
geforderte Wasser ist visuell und nach Geruch zu priffen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

Dariuiber hinausgehende Untersuchungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1)

Werden Quellen angetroffen, so ist gemeinsam festzulegen, wie sie zu fassen sind und wie das Wasser
abzuleiten ist. Solche Mafl3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Fur die Forderung und Ableitung von Grundwasser ist eine Ermachtigung gemald LG vom
18/06/2002, Nr. 8 (Zustandigkeit Burgermeister bei Forderung von <50 I/s; Zustandigkeit
Landesamter bei Forderung von > 50 I/s) einzuholen.

Ansteigen des Wassers

Der Auftragnehmer darf den abgesenkten Wasserspiegel nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber
ansteigen lassen.

Vereinbarte SchutzmaRnahmen gegen Folgen des unbeabsichtigten vorzeitigen Ansteigens des
Wassers sind so vorzubereiten, dass sie im Bedarfsfall sofort ausgefiihrt werden kénnen. Wenn
Umsténde auftreten, die ein schadigendes Ansteigen des Wassers moglich erscheinen lassen, sind
diese dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die zu treffenden Malinahmen sind gemeinsam
festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die MaRnahmen
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art, Abschnitt 4.1 angefuhrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Beobachten und Dokumentieren des Grundwasserstands innerhalb der Baustelle.

Prifen der Funktionsfahigkeit der Wasserhaltungsanlage, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt
4.2.11.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1, 3.3.2 und 3.4.2.

Boden- und Wasseruntersuchungen, hydrologische Untersuchungen.

Einbauen, Vorhalten, Betreiben und Abbauen von Wassermengen- und
Wassergutemessvorrichtungen.

Einbauen, Vorhalten, Betreiben und Abbauen von automatischen Datenerfassungssystemen sowie
das Dokumentieren von Messdaten.

Bauen, Vorhalten und Rickbauen von Grundwassermessstellen.
Beobachten und Dokumentieren des Grundwasserstands aufRerhalb der Baustelle.

Vorbereiten der Vorfluter und Wiederherstellen des friiheren Zustands der Vorfluter.
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4.2.8

4.2.9

4.2.10
4211
4212
4.2.13
4.2.14

4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18

51

5.2

Umbauen von Teilen der Wasserhaltungsanlage, aus Griinden die nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten sind.

Belassen von Anlageteilen im Boden auf Verlangen des Auftraggebers.

Ubernahme der Gebiihren und Entgelte fiir die Entnahme sowie das Ab- und Einleiten des Wassers.
Probebetrieb der Wasserhaltungsanlage.

Ruckbauen und Verfiillen von Pumpensimpfen

Einholen offentlich-rechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse vor Beginn der Arbeiten.

Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und Riickbauen von Rohrbriicken und Uberfahrten sowie Herstellen
und Verfillen von Graben zur Verlegung von Leitungen.

Wasserbehandlung.

Aufbauen, Vorhalten, Betreiben und Abbauen von Netzersatzanlagen.

Einbauen und Abdichten von Bauteilen fiir Bauwerksdurchdringungen.

Zusammenfiuhren aller Dokumentationen und Messergebnisse.

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5 gilt:

Die Lange von Rohrleitungen, einschlieBlich ihrer Bodgen sowie Form-, Pass- und
Verbindungsstuicke, wird in der Mittelachse ermittelt. Dabei werden Rohrbdgen bis zum Schnittpunkt

der Mittelachsen gerechnet.

Angefangene Tage werden als volle Tage, angefangene Stunden als volle Stunden gerechnet.
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0.1.5.
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0.1.9.
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0.1.11.
0.1.12.
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Entwasserungs- und Kanalarbeiten

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfuhrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

g A W N O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art" Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalfie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschrankungen bei der Benutzung.

Art und Lage der baulichen Anlagen.

Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen und freizuhaltende
Verkehrsflachen.

Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z.B. besondere Beschrankungen fir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle.

Grundungstiefen, Griindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Art und Beschaffenheit des Bodens, der zur Auflagerausbildung und Einbettung zur Verfiigung steht.
Beschaffenheit und Entwasserung der Baugrubensohle.

Besonderheiten aus dem Betrieb des Kanalnetzes.

Art des Verbaus.

Angaben zur Ausfuhrung

Art, Lage, MaRe, Stoffe und Ausbildung herzustellender Entwéasserungskanale und
Entwésserungsleitungen

Belastungs- und Einbaubedingungen auch unter der Berticksichtigung der Bettung der Kanéle und
Leitungen sowie des Riuckbaus des Verbaus.

Zulassige Abweichungen fur Richtung und Héhenlage.

Art und Ausfiihrung von Rohrverbindungen, Bewegungsfugen, Schutz- und Dichtungsanstrichen
oder Beschichtungen sowie Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Art und Ausfiihrung der Bettung.
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0.2.6.
0.2.7.
0.2.8.
0.2.9.

0.2.10.

0.2.11.
0.2.12.
0.2.13.
0.2.14.

0.3
03.1

0.3.2

0.4

0.5

1.1

1.2

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausfiihrung der Schachtbauwerke.
Abstiitzen und Verankern von Kanalen, Leitungen, Kriimmern, Bégen und dergleichen
Anzuwendendes technisches Regelwerk.

Vorgaben fur das Kreuzen von Verkehrsflachen, Gewassern, Gleisanlagen, Dammen, Kanalen,
Leitungen und dergleichen.

Leistungen zum Erhalt der Vorflut in bestehenden Entwasserungskandlen und
Entwésserungsleitungen.

Art, Umfang und Durchfiihrung von Eigen- und Fremdiberwachungen.
Art und Umfang von Bestandsdokumentationen.
Art und Anzahl der geforderten Proben.

Besondere Anforderungen an Baustoffe und Ausfiihrung, die Uber die nachstehenden allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen hinausgehen, z.B. erhéhte chemische Widerstandsfahigkeit,
besondere Umweltbedingungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei Abschnitt 3.2.1, wenn flr
Prufungen andere Regelungen festgelegt werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen und Mal3en, wie
folgt vorzusehen:

- Entwasserungskanale und -leitungen nach Langenmal (m), getrennt nach Stoffen, Nennweite,
Nenndriicken und Rohrarten;

- Schutz- und Dichtungsanstriche, Beschichtungen nach Flachenmald (m?), getrennt nach Baustoff;

- Formsticke, zum Beispiel Abzweige, Btgen, nach Anzahl (St) mit Einheitspreisen nach
Positionen der Leistungsbeschreibung oder mit &aquivalenten Langen nach Tabellen unter
Abschnitt 5. Flir Bauteile mit DN=400 ist die Angabe von Einheitspreisen nach Anzahl (St),
getrennt nach Baustoff, Nennweiten, Nenndriicken und Arten, empfohlen;

- Einzelteile wie Schachtabdeckungen, Schmutzfanger, Steighilfen, Straenablaufe usw. nach
Anzahl (St);

- Schachte nach Héhe (m), getrennt nach Baustoff und Innendurchmesser oder Anzahl (Stlick);
- Kanalklinker, Renovierung und Reparaturen nach Flachenmal’ (m2) oder nach Langenmalfd (m);
- Schachtboden nach Anzahl (St).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Entwdsserungs- und Kanalarbeiten gelten fir das Herstellen von
geschlossenen Entwasserungskandlen und Entwasserungsleitungen im Erdreich, auch unter
Gebdauden, einschliefilich der dazugehorigen Schéchte.

Die vorliegenden ATV gelten nicht flr:

- die bei der Herstellung der Entwéasserungskandle, und Entwasserungsleitungen sowie der
Schachte auszufiihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten),

- Verbauarbeiten (siehe ATV ,Verbauarbeiten®),
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- Arbeiten an
Gebauden®),

Druckrohrleitungen (siehe ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten aufierhalb von

- Rohrvortriebsarbeiten (siehe ATV ,Rohrvortriebsarbeiten®),
- das Herstellen von Ortbetonbauwerken (siehe ATV ,Betonarbeiten®),

- Herstellen von Entwasserungsleitungen innerhalb von Gebauden (siehe ATV ,Gas-, Wasser- und
Abwasser-Installationsarbeiten innerhalb von Gebauden®) sowie

- das Herstellen von Rohrleitungen in Schutzrohren und Rohrkanélen.

Erganzend gelten die ATV "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
technischen Normen aufgefihrt.

Allgemeine technische Normen

UNI EN 476

UNI EN 752
UNI EN 1295-1

UNI EN 1610
UNI EN 12889
UNI EN 13380

Allgemeine Anforderungen an Bauteile fir Abwasserkanéle und -Leitungen fur
Schwerkraftentwasserungssysteme

Entwéasserungssysteme auf3erhalb von Geb&auden

Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen
Belastungsbedingungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen und -kandlen
Grabenlose Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen

Allgemeine Anforderungen an Bauteile fir die Renovierung und Reparatur von
Abwasserleitungen und -kanalen aufRerhalb von Gebauden

Rohre und Zubehorteile

Steinzeugrohre
UNI EN 295-1

UNI EN 295-2
UNI EN 295-3

UNI EN 295-4

UNI EN 295-5

Steinzeugrohre und Formsticke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und -kanéle - Teil 1: Anforderungen

Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und -kandle - Teil 2: Guteliberwachung und Probenahme

Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und -kanale - Teil 3: Prufverfahren

Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und -kandle - Teil 4: Anforderungen an Sonderformstticke,
Uberwachungsbauteile und Zubehorteile

Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und -kanéle - Teil 5: Anforderungen an gelochte Rohre und
Formstiicke

Rohre aus duktilem Gusseisen

UNI EN 598

UNI EN 14628

UNI EN 14901

UNI EN 15189

Rohre, Formsticke, Zuberhorteile aus duktilem Gusseisen und ihre
Verbindungen fir die Abwasserentsorgung. Anforderungen und Prifverfahren
Rohre, Formsticke und Zubehoérteile aus  duktilem  Gusseisen -
Polyethylenumhullung von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren
Rohre, Formsticke  und  Zubeh6ér  aus  duktilem  Gusseisen -
Epoxidharzbeschichtung (fir erhdéhte Beanspruchung) von Formstiicken und
Zubehorteilen aus duktilem Gusseisen - Anforderungen und Prifverfahren
Rohre, Formsticke  und  Zubeh6ér  aus  duktilem  Gusseisen -
Polyurethanumhillung von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren
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UNI EN 15542 Rohre, Formstiicke und Zubehdr  aus duktilem Gusseisen -
Zementmortelumhiillung von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 15655 Rohre, Formstiicke und Zubehorteile aus duktilem Gusseisen - Polyurethan-
Auskleidung von Rohren und Formstuicken - Anforderungen und Prifverfahren

ISO 4179 Rohre und Formstiicke aus duktilem Gusseisen fur druckbeaufschlagte und
nicht druckbeaufschlagte Rohrleitungen — Zementmortelauskleidung

ISO 8179-1 Rohre aus duktilem Gusseisen - Zinkbasierte Umhillung - Teil 1: Metallisches
Zink mit Deckschicht

UNI ISO 8180 Rohre aus duktilem Gusseisen - Baustellenseitige Polyethylen-Umhdllung

Rohre aus Kunststoff (PVC-U)

UNI EN 1401-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erdverlegte drucklose Abwasserkanale und
-leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U). - Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

UNI EN 1401-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanale und
-leitungen - Weichmacherfreies  Polyvinylchlorid  (PVC-U) -  Teil 2:
Empfehlungen fir die Beurteilung der Konformitat

UNI EN 1401-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle und
-leitungen - Weichmacherfreies  Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3:

Empfehlungen fiir die Verlegung

UNI EN ISO 1452-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und flr erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN ISO 1452-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und fir erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Rohre

UNI EN ISO 1452-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und fiir erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwadsserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3: Formstiicke

UNI EN ISO 1452-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und fiir erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwadsserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 4. Armaturen

UNI EN ISO 1452-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fir erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit
des Systems

UNI EN 12842 Ubergangsstiicke in Spharoguss fir PVC -U oder PE —Leitungen -
Anforderungen und Prifverfahren
UNI ISO 10802 Rohrleitungen aus duktilem GuReisen; Wasserdruckprifung nach Verlegung

Rohre aus Kunststoff — Polyethylen (PE)

UNI EN 12666-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkandle und -
leitungen - Polyethylen (PE) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formsticke
und das Rohrleitungssystem

UNI CEN/TS 12666-2Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte Abwasserkandle und -
leitungen - Polyethylen (PE) - Teil 2: Empfehlungen fur die Beurteilung der
Konformitat

Rohre aus Kunststoff — Polypropylen (PP)

UNI EN 1852-1 Kunstoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkanéle und — leitungen
— Polypropylen (PP). Anforderungen an Rohre, Formsticke und das
Rohrleitungssystem

UNI CEN/TS 1852-2 Kunstoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkanéle und —leitungen
— Polypropylen (PP). Empfehlungen fur die Beurteilung der Konformitét
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2.2.8

2.2.9

Rohre aus Kunststoff mit Glasfaserverstarkung - (GFK)

UNI EN 1796 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung mit oder ohne
Druck - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis
von ungeséttigtem Polyesterharz (UP)

UNI EN 14364 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir Abwasserleitungen und -kanale mit oder
ohne Druck - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der
Basis von ungesattigtem Polyesterharz (UP) - Festlegungen fur Rohre,
Formstiicke und Verbindungen

Rohre aus Beton
UNI EN 1916 Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

Rohre aus Faserzement

UNI EN 588-1 Faserzementrohre fir Abwasserleitungen und -kandle - Teil 1: Rohre,
Rohrverbindungen und Formstiicke fur Freispiegelleitungen
UNI EN 1444 Faserzement-Rohrleitungen - Hinweise fir die Verlegung und fir die

bauseitige Bearbeitung

Rohre fir Renovierung und Reparaturen

UNI EN ISO 11296-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwéasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 1: Allgemeines

UNI EN ISO 11296-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwdasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 3: Close-Fit-
Lining

UNI EN ISO 11296-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 4: Vor Ort
hartendes Schlauchlining

UNI EN 13566-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 2: Rohrstrang-
Lining

2.2.10 Einstieg- und Kontrollschachte und Zubehor

2.3

UNI EN 124 Aufsatze und Abdeckungen fir Verkehrsflachen. Baugrundsatze, Prifungen,
Kennzeichnungen, Glteuberwachung

UNI EN 295-6 Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und —kandle. Anforderungen flir Steinzeugschéachte

UNI EN 588-2 Faserzementrohre fiir Abwasserkanéle und Abwasserleitungen. Einsteig- und
Kontrollschéchte

UNI EN 1917 Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

UNI EN 13101 Steigeisen fur Steigeisengange in Schachten. Anforderungen, Kennzeichnung,
Prifung und Beurteilung der Konformitat

UNI 9459 Ziegel, Fliessen und Formstlicke aus Steinzeug fir Kanale. Eigenschaften und
Prifungen

Rohrverbindungen

UNI EN 681-1 Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fir Rohrleitungs-Dichtungen
fur Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung. Vulkanisierter
Gummi

UNI EN 681-2 Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen

fur  Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung.
Thermoplastische Elastomere

UNI EN 681-3 Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen
fur Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung. Zellige
Werkstoffe aus vulkanisiertem Kautschuk
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4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

UNI EN 681-4 Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen
fur Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung. Dichtelemente
aus gegossenem Polyurethan

Ausfihrung
Erganzend zu den ATV "Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3 gilt:

Allgemeines

Der Auftragsnehmer hat bei seiner Prifung des Rohrgrabens Bedenken insbesondere bei
mangelnder Eignung zum Verlegung der Rohre, z.B. falscher Tiefe, Breite und Sicherung des
Rohrgrabens, ungeeigneter Beschaffenheit der Grabensohle oder der Bettung, geltend zu machen.

Schaden an bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind dem Auftraggeber und dem Betreiber
unverziglich mitzuteilen. Aufgehangte oder abgestiitzte Ver- und Entsorgungsleitungen dirfen nicht
betreten oder belastet werden.

Bestehende Entwésserungsanlagen dirfen ohne Zustimmung des Betreibers nicht begangen
werden.
Herstellen und Prifen von Entwasserungskanalen, -leitungen sowie Schachten

Entwasserungskanéle, -leitungen sowie Schachte sind nach UNI EN 1610 auszufihren und zu
prifen.

Entwéasserungskanéle, -leitungen sowie Schachte aus Mauerwerk sind mit Kanalklinkern
auszufuihren und an der Innenseite voll zu verfugen.

Gerinne sind mit glatter Innenflache auszufihren.

Prufungen
Fir das Prufen auf Wasserdichtheit gilt UNI EN 1610.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art®, Abschnitt 4.1 angefuhrten Leistungen insbesondere:

Festellen des Zustands der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Reinigen der vom Auftragnehmer gelieferten Stoffe und Bauteile vor deren Einbau.

Liefern und Einbauen von Steighilfen, sofern sie Bestandteil von Fertigteilen sind.

Herstellen von Muffenléchern im Rohrauflager, Verdichten der Grabensohle.

Reinigen von Anschlussstellen an vorhandenen Entwéasserungskanalen, -leitungen und Schéachten.
Herstellen von Rohr- und Schachtverbindungen ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.9.
Angleichung der Schachtdeckel, der Stral3enablaufe und der Gitterroste nach dem Asphaltieren.
Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Liefern von statischen Berechnungen fir Entwasserungskanale, -leitungen und Schéachte
einschlie3lich der Schal- und Bewehrungsplane fir Sonderbauwerke, z.B. Regenlberlaufe, Diker,
Becken.

Besondere Leistungen zum Herstellen der Bettung.

Reinigen von verschmutzten Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber beistellt, soweit die
Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Liefern und Einbauen von Gelenk- und Formstiicken, z.B. Abzweige, angeformte Schachtaufsétze,
Bogen, Krimmer.
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4.2.12.
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5.2

Liefern und Einbauen von Sonderbauteilen, Schachtabdeckungen sowie Steighilfen, ausgenommen
Leistungen nach Abschnitt 4.1.3.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Prufen auf Wasserdichtheit einschlieBlich Herstellen und Beseitigen der fir die Prifung auf
Wasserdichtheit erforderlichen Verankerungen und Rohrverschlisse.

Liefern und Ableiten des fur die Prifung auf Wasserdichtheit notwendigen Fullstoffs.

Einbauen von Manschettendichtungen, soweit deren Einsatz nicht vom Auftragnehmer zu vertreten
ist.

Leistungen zum Erhalt der Vorflut in bestehenden Entwéasserungskandlen und
Entwésserungsleitungen.

Fremduberwachung der Ausfiihrung.

Anfertigen von Bestandsdokumentationen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Der Ermittlung der Leistung, gleichgultig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmaf’ erfolgt, sind
zugrunde zu legen:

Fir Arbeiten deren Abrechnung nach Langenmalf3 (m) erfolgt

Es wird die grofite abgewickelte und entlang der Rohrachse gemessene Lange der fertigen Leitung
zugrunde gelegt; Formstiicke und Armaturen werden Ubermessen.

Bei Entwasserungskanélen und -leitungen wird die lichte Weite von Schachten nicht abgezogen.

Die Schachttiefe wird von der fertigen Oberkante der Schachtabdeckungen bis zum tiefsten Punkt
des Gerinnes gerechnet.

Fir Arbeiten deren Abrechnung nach Anzahl (St) erfolgt

Formstiicke werden nach Anzahl (St) mit den Einheitspreisen nach Positionen der
Leistungsbeschreibung oder mit &quivalenten Langen, welche zu den nach Punkt 5.1 bestimmten
Langen hinzu gezahlt werden, abgerechnet. Bei Abzweigen oder Ubergangen wird die dquivalente
Lange fur den groBeren Rohrdurchmesser gerechnet. Die aquivalenten Langen werden getrennt
nach Material, Nennweite und Art des Formstiicks nach folgenden Tabellen gerechnet.

Steinzeug-, Beton- und Faserzementrohre

Art des Formstiicks | Bogen, Doppelmuffen | Ubergange, Abzweige Kontrolldeckel
m 1,0 1,50 3,00

Rohre aus duktilem Gusseisen

Rohrdurchmesser | Bdgen, Muffen Abzweige Doppelmuffen Kontrolldeckel
mm m m m m
<100 1,60 3,20 1,45 2,50
125 1,75 3,50 1,55 2,50
150 1,90 3,80 1,70 2,50

200 bis 300 2,10 4,10 1,90 2,50
Kunststoffrohre
Rohrdurchmesser _ Bogen, Abzweige Uberschub- Inspektions-
Ubergange muffen stiicke

mm m m m m
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<100 0,50 1,00 0,50 7,00
125 0,70 1,40 0,60 7,00
150 0,75 1,60 0,70 7,00
200 1,00 2,00 1,00 5,00

250 bis 300 2,80 5,30 1,50 5,00
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Druckrohrleitungsarbeiten im Erdbereich

Inhalt

0 Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile

3 Ausfuhrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“ Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschrankungen bei der Benutzung.

Art und Lage der baulichen Anlagen.

Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle und insbesondere Verkehrsbeschrankungen und
freizuhaltende Verkehrsflachen.

Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z.B. besondere Beschréankungen fir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Art und Beschaffenheit des Bodens, der zur Auflagerausbildung und Einbettung zur Verfligung steht.
Beschaffenheit und Entwasserung der Baugrubensohle.

Art der Baugrubenverkleidung.

Angaben zur Ausfuhrung

Bauverfahren zum Kreuzen von Verkehrsflachen, Gewaéssern, Gleisanlagen, Dammen, Kanélen,
Leitungen usw.

Art des Innen- und AuRenschutzes der Rohre und der Rohrverbindungen.
Art und Umfang von besonderen Malinahmen bei aggressiven Béden zum Schutz der Rohrleitung.
Art und Umfang der Prifung von Rohrverbindungen, soweit nicht unter Punkt 3.2. angegeben.

Art, Verfahren und Dauer von Innendruckprufungen, Hohe des Prufdrucks, Einteilung und Lange der
Prufabschnitte, soweit nicht unter Punkt 3.2. angegeben.

Abstltzen und Verankern von Kanélen, Leitungen, Krimmern usw.

Besondere Mafllnahmen auf Steilstrecken, bei felsigem oder steinigem Untergrund, bei wenig
tragfahiger oder stark wasserhaltiger Grabensohle.
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0.2.8

0.2.9
0.2.10
0.2.11

0.2.12
0.2.13
0.2.14
0.2.15
0.2.16

0.3
03.1

0.3.2

0.4

0.5

1.1

1.2

Einmessen von Rohrleitungen, Anfertigen von Bestandsplanen, Dokumentation, Anbringen von
Hinweisschildern und Kennzeichnen der Rohrleitung.

Besondere Mafl3nahmen fiir das Entladen und Lagern von Rohren und Rohrleitungsteilen.
Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Fur beigestellte Stoffe und Bauteile: Art, Werkstoff, Nennweite (DN), Nenndruck (PN), Art der
Rohrverbindungen und Zubehdrteile, bei Rohren getrennt nach Rohrlangen.

Guteanforderungen an sondergefertigte Formstiicke, Dichtmittel.
Besondere Genehmigungen und Abnahmen.

Art und Umfang der Provisorien.

Art, Verfahren und Umfang der Desinfektion und Spulung.

Zustandsprufungen bei bestehenden Rohrleitungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 2.4, wenn Wasserrohrleitungen fiir einen anderen Nenndruck als mindestens PN 10
bemessen sein sollen,

Abschnitt 3.2, wenn andere Prifungen Uber die angegebenen Verfahren hinaus vereinbart
werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
— Rohrleitungen nach Langenmal (m), getrennt nach Nennweite, Nenndriicken und Rohrarten.

—  Formstiicke, zum Beispiel Abzweige, Bdgen, nach Anzahl (St) mit Einheitspreisen nach
Positionen der Leistungsbeschreibung oder mit &quivalenten Langen nach Tabellen unter
Abschnitt 5. Fiir Bauteile mit DN=400 ist die Angabe von Einheitspreisen nach Anzahl (St),
getrennt nach Baustoff, Nennweiten, Nenndrucken und Arten, empfohlen.

— Armaturen und Zubehorteile nach Anzahl (St) getrennt nach Nennweiten, Nenndriicken und
Arten.

—  Einbindung und Anschlisse an Rohrleitungen nach Anzahl (St), getrennt nach Arten und
Nennweiten der einzubauenden und der anzuschlieenden Rohre.

—  Profung der Schwei3nahte nach Anzahl (St), getrennt nach Arten, Nennweiten und
Wanddicken der Rohre.

—  Kopflécher fir SchweilRverbindungen nach Raummalfd (m3).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten im Erdbereich“ gelten fur das Herstellen von
Druckrohrleitungen im Erdreich zum Transport von Gas, Wasser und anderen Stoffen im Erdreich,
auch unter Gebauden sowie in Schutzrohren und Rohrkanélen.

Die vorliegenden ATV gelten nicht flr:
— die bei der Herstellung von Druckohrleitungen auszufuhrenden Erdarbeiten
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2.1
211

21.2

2.13

— Verbauarbeiten
— das Herstellen von Rohrleitungen innerhalb von Geb&uden
— Vortriebsverfahren

Erganzend gelten die ATV "Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungenen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
technischen Normen aufgefihrt.

Fur die verschiedenen Stoffe und Bauteile im Trinkwasserbereich gelten die Vorschreibungen des
M.D. Nr. 174 vom 06.04.2004.

Allgemeine technische Normen
Allgemeines

UNI EN 1295 -1 Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen
Belastungsbedingungen

UNI EN 1333 Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl von PN
UNI EN ISO 6708 Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl von DN (Nennweite)

CEI UNI 70029 Unterirdische Mehrzweckanlagen bei verschiedenartigen Leitungsnetzen - Planung,
Ausfuhrung, Betrieb und Nutzung - Allgemeine Sicherheitskriterien

CEI UNI 70030 Unterirische technische Anlagen - Allgemeine Einbaurichtlinien
UNI 5634 Kennzeichnungssysteme fiir Rohrleitungen und Flissigkeitsableitungen
Trinkwasserleitungen

UNI EN 805 Wasserversorgung - Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren
Bauteile aul3erhalb von Geb&auden

UNI EN 1508 Wasserversorgung - Anforderungen an Systeme und Bestandteile der
Wasserspeicherung

Fernwarmeleitungen

UNI EN 253 Fernwarmerohre - Werkmalig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fur direkt
erdverlegte Fernwarmenetze - Verbund-Rohrsystem, bestehend aus Stahl-
Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Aul3enmantel aus Polyethylen

UNI EN 448 Fernwarmerohre - WerkmaRig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fur direkt
erdverlegte Fernwarmenetze - Verbundformstiicke, bestehend aus Stahl-Mediumrohr,
Polyurethan-warmedammung und AuRenmantel aus Polyethylen

UNI EN 489 Fernwarmerohre - Werkmalig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fur direkt
erdverlegte Fernwarmenetze - Rohrverbindungen fur Stahlmediumrohre mit
Polyurethan-wWarmedammung und Auf3enmantel aus Polyethylen

UNI EN 13941 Berechnung und Verlegung von werkmafig geddmmten Verbundmantelrohren fur
Fernwarme

UNI EN 15632-1 Fernwarmerohre - WerkmaRig geddmmte flexible Rohrsysteme - Teil 1:
Klassifikation, allgemeine Anforderungen und Prifungen

UNI EN 15632-4 Fernwarmerohre - Werkmafig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 4:
Verbundsystem mit Mediumrohren aus Metall - Anforderungen und Prifungen

UNI EN 15698-1 Fernwarmerohre - WerkmaRig gedammte Verbundmanteldoppelrohre fur
direkt erdverlegte Fernwarmenetze - Teil 1: Verbund-Doppelrohrsystem bestehend
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aus zwei Stahl-Mediumrohren, Polyurethan-warmedammung und  einem
AuRenmantel aus Polyethylen

Gasleitungen
UNI EN1473 Anlagen und Ausrustung flir Flussigerdgas - Auslegung von landseitigen Anlagen

UNI EN 1474 Anlagen und Ausristung fir Flussigerdgas - Auslegung und Priifung von Ladearmen

UNI EN 1918 -1 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fur die Speicherung in Aquiferen

UNI EN 1918 — 2 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fur die Speicherung in OI- und Gasfeldern

UNI EN 1918 - 3 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fir die Speicherung in gesolten Salzkavernen

UNI EN 1918 -4 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fir die Speicherung in Felskavernen

UNI EN 1918 -5 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale

Empfehlungen fiir Ubertageanlagen.

UNI 9165 Gas - Verteilungsnetze mit einem Betriebsdruck bis zu 5 bar. Planung, Ausfiihrung,
Abnahmeprifung, Betrieb, Instandhaltung und Sanierung

UNI 9167 Ubernahme, erste Stufe der Druckminder-Anlage und Messung fir Naturgas -
Planung, Ausfuihrung und Abnahmepriifung

Rohrleitungen
Rohre aus duktilem Gusseisen

UNI EN 545 Rohre, Formstiicke, Zubehorteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fur
Wasserleitungen - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 969 Rohre, Formstiicke, Zubehdrteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fir
Gasleitungen - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 14628 Rohre, Formstiicke und Zubehorteile aus duktilem Gusseisen -
Polyethylenumhdillung von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 15189 Rohre, Formstiicke und Zubehor aus duktilem Gusseisen - Polyurethanumhiillung
von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 15542 Rohre, Formstiicke und Zubehor aus duktilem Gusseisen - Zementmortelumhillung
von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 15655 Rohre, Formstlicke und Zubehorteile aus duktilem Gusseisen - Polyurethan-
Auskleidung von Rohren und Formstiucken - Anforderungen und Prifverfahren

UNI ISO 8180Rohre aus KugelgraphitgulReisen - Muffen in Poliethylen

UNI 9163 Rohre, Formstiicke und Zubehor aus Kugelgraphiteisen fur Druckleitungen. Elastische
Steckverbindung. Abmessungen der Verbindungen und deren Zubehor

Kunststoffrohre
Kunststoffrohre aus PVC-U

UNI EN 580 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U) - Prufverfahren fur die Bestandigkeit gegen Dichlormethan bei einer
festgelegten Temperatur (DCMT)

UNI EN 1452-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN 1452-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Rohre

UNI EN 1452 3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3: Formstiicke
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UNI EN 1452-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 4; Armaturen und Zubehor

UNI EN 1452-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI EN 1452-6 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 6: Empfehlungen fir die Verlegung

UNI EN 1452-7 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polvinylchlorid (PVC-U) - Teil 7: Empfehlungen fir die Beurteilung der Konformitat

Kunststoffrohre aus Thermoplasten und PE

UNI EN 1555-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 1:
Allgemeines

UNI EN 1555-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 2:
Rohre

UNI EN 1555-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 3:
Formstiicke

UNI EN 1555-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 4:
Armaturen

UNI EN 1555-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 5:
Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI EN 12201-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -
Polyethylen (PE) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN 12201-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -
Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre

UNI EN 12201-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -

Polyethylen (PE) - Teil 3: Formstiicke

UNI EN 12201-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -
Polyethylen (PE) - Teil 4: Armaturen

UNI EN 12201-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -
Polyethylen (PE) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI EN ISO 15875-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN ISO 15875-2  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiur die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 2: Rohre

UNI EN ISO 15875-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 3: Formstlicke

UNI EN ISO 15875-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI 9338 Kunststoffrohre fir Warmwasser-Druckleitungen. Rohre aus vernetztem Polyathylen
(PE-X). Arten, Masse und Anforderungen

UNI 9349 Kunststoffrohre fur Warmwasser-Druckleitungen. Rohre aus vernetztem Polyathylen
(PE-X). Prufverfahren

UNI 10520 Schweil3en von Kunststoffen - Heizelement-Stumpfschweildung — Stumpfschweil3ung
von Rohren und Formstiicken aus Polyathylen zum Herstellen von Druckrohrleitungen
zum Transport von Gas, Wasser und anderen Stoffen

UNI 10521 Schweil3en von Kunststoffen — MuffenschweiRung — Schweiung von Rohren und
Formstiicken aus Polyathylen zum Herstellen von Druckrohrleitungen zum Transport
von Gas, Wasser und anderen Stoffen

UNI 10967  Schweil3ung von Rohren und Formsticken aus Polyathylen PE 100 zum Herstellen
von Druckrohrleitungen zum Transport von Gas, Wasser und anderen Stoffen
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Kunststoffrohre aus GFK

UNI EN 1796 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung mit oder ohne Druck -
Glasfaserverstéarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesattigtem
Polyesterharz (UP)

UNI EN 14364 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir Abwasserleitungen und -kandle mit oder ohne
Druck - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesattigtem Polyesterharz (UP) - Festlegungen fiir Rohre, Formsticke und
Verbindungen

UNI CEN/TS 14578 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung oder Ableitung
von Abwasser - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis
von ungesattigtem Polyesterharz (UP) - Empfehlungen fir die Verlegung

UNI 9032 Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) mit oder ohne
Inert-Zusatz - Arten, Masse und Anforderungen

Kunststoffrohre aus PP

UNI EN ISO 15874-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN ISO 15874-2  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 2: Rohre

UNI EN ISO 15874-3  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 3: Formstiicke

UNI EN ISO 15874-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI EN ISO 15874-7 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 7: Anleitung zur Begutachtung der Konformitét

Dichtungen

UNI EN 681-1Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fir Rohrleitungs-Dichtungen fir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung - Vulkanisierter Gummi

UNI EN 681-2Elastomer - Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fir Anwendungen in der
Wasserversorgung und Entwésserungen - Thermoplastische Elastomere

UNI EN 681-3Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fir Rohrleitungs-Dichtungen fir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung - Zellige Werkstoffe aus
vulkanisiertem Kautschuk

UNI EN 681-4Elastomer-Dichtungen - Werkstoffanforderungen fiir Rohrleitungsdichtungen fir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung - Dichtelemente aus
gegossenem Polyurethan

UNI EN 682 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen far Dichtungen in
Versorgungsleitungen und Bauteilen fiir Gas und fliissige Kohlenwasserstoffe

Stahlbetondruckrohre

UNI EN 640 Stahlbetondruckrohre und Betondruckrohre mit verteilter Bewehrung (ohne
Blechmantel), einschlief3lich Rohrverbindungen und Formstiicke

UNI EN 641 Stahlbetondruckrohre mit Blechmantel, einschlieBlich Rohrverbindungen und
Formstucke

UNI EN 642 Spannbetondruckrohre, mit und ohne Blechmantel, einschlie3lich Rohrverbindungen,
Formstlicke und besondere Anforderungen an Spannstahl fir Rohre

Stahlrohre

UNI EN 253 Fernwérmerohre — Werkmalig geddmmte Verbundmantel-Rohrsysteme fiir direkt
erdverlegte Fenwdrmenetze - Verbund-Rohrsystem bestehend aus Stahl-
Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Au3enmantel aus Polythylen
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UNI EN 488 Fernwarmerohre - WerkmalRig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fir direkt
erdverlegte Fernwdrmenetze - Vorgedammte Absperrarmaturen fir Stahlmediumrohre
mit Polyurethan-Warmedammung und AuRenmantel aus Polyethylen

UNI EN 489 Fernwarmerohre - Werkmalig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fir direkt

erdverlegte Fernwarmenetze - Rohrverbindungen fir Stahlmediumrohre mit
Polyurethan-warmedammung und AuRenmantel aus Polyethylen

UNI EN 10208-1 Stahlrohre fur Rohrleitungen fir brennbare Medien - Technische
Lieferbedingungen - Rohre der Anforderungsklasse A

UNI EN 10216-1 Nahtlose  Stahlrohre  fir  Druckbeanspruchungen -  Technische
Lieferbedingungen - Rohre aus unlegierten Stéhlen mit festgelegten Eigenschaften bei
Raumtemperatur

UNI EN 10216-2 Nahtlose  Stahlrohre  fir  Druckbeanspruchungen -  Technische

Lieferbedingungen - Rohre aus unlegierten und legierten Stéhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen

UNI EN 10216-3 Nahtlose  Stahlrohre  fir  Druckbeanspruchungen -  Technische
Lieferbedingungen - Rohre aus legierten Feinkornbaustahlen
UNI EN 10216-4 Nahtlose  Stahlrohre  fir  Druckbeanspruchungen -  Technische

Lieferbedingungen - Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

UNI EN 10217-1 Geschweildte Stahlrohre fir Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Rohre aus unlegierten Stéhlen mit festgelegten Eigenschaften bei
Raumtemperatur

UNI EN 10217-2 Geschweildte  Stahlrohre fur Druckbeanspruchungen - Technische

Lieferbedingungen - Elektrisch geschweildte Rohre aus unlegierten und legierten
Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen

UNI EN 10217-3 Geschweildte  Stahlrohre fur Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Rohre aus legierten Feinkornbaustahlen
UNI EN 10217-4 Geschweildte  Stahlrohre fur Druckbeanspruchungen - Technische

Lieferbedingungen - Elektrisch geschweif3te Rohre aus unlegierten Stéhlen mit
festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

UNI EN 10217-5 Geschweildte Stahlrohre fir Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Unterpulvergeschweilite Rohre aus unlegierten und legierten
Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei erh6hten Temperaturen

UNI EN 10217-6 Geschweildte  Stahlrohre flr Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten Stahlen mit
festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

UNI EN 10217-7 Geschweildte  Stahlrohre fur Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Rohre in rostfreiem Stahl

UNI EN 10220 Nahtlose und geschweilte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fir Masse und
langenbezogene Masse

UNI EN 10224 Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl fur den Transport von Wasser und anderen
wassrigen Flussigkeiten einschliesslich Trinkwasser - Technische Lieferbedingungen

UNI EN ISO 10893-1 Zerstorungsfreie  Prifung von  Stahlrohren - Teil 1:  Automatisierte
elektromagnetische  Prufung nahtloser und geschweil3ter (ausgenommen
unterpulvergeschweil3ter) Stahlrohre zum Nachweis der Dichtheit

UNI EN ISO 10893-11 Zerstérungsfreie Prufung von Stahlrohren - Teil 11:  Automatisierte
Ultraschallpriifung der Schweil3naht geschweiRter Stahlrohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten in  Langs- und/oder QuerrichtungUNI EN  10246-10

Zerstorungsfreie  Prifung von Stahlrohren -  Durchstrahlungspriufung der
Schweif3naht automatisch lichtbogenschmelzgeschweil3ter Stahlrohre zum Nachweis
von Fehlern
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2.3
231

2.3.2

UNI EN ISO 10893-4 Zerstoérungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringprifung nahtloser
und geschweifter Stahlrohre zum Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten

UNI EN ISO 10893-12 Zerstérungsfreie Prufung von Stahlrohren - Teil 12:  Automatisierte
Ultraschall-Wanddickenpriifung nahtloser und geschweildter (ausgenommen
unterpulvergeschweil3ter) Stahlrohre Giber den gesamten Rohrumfang

UNI EN ISO 10893-9 Zerstorungsfreie  Prifung von Stahlrohren - Teil 9:  Automatisierte
Ultraschallprufung von Band/Blech, das fur die Herstellung geschweil3ter Stahlrohre
eingesetzt wird, zum Nachweis von Dopplungen

UNI EN ISO 10893-8 Zerstorungsfreie  Prifung von Stahlrohren - Teil 8: Automatisierte
Ultraschallprifung nahtloser und geschweil3ter Stahlrohre zum Nachweis von
Dopplungen

UNI EN 10256 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Qualifizierung und Kompetenz von
Personal der Stufen 1 und 2 fir zerstérungsfreie Prifung

UNI EN 10288 Stahlrohre und -formsticke fir erd- und wasserverlegte Rohrleitungen - Im
Zweischichtverfahren extrudierte Polyethylenbeschichtungen

UNI EN 10289 Stahlrohre und -formsticke fir On- und Offshore-verlegte Rohrleitungen -
Umhillung (AuRenbeschichtung) mit Epoxi- und epoxi-modifizierten Materialien

UNI EN 10290 Stahlrohre und -formsticke fir On- und Offshore-verlegte Rohrleitungen -
Umhillung (AuRenbeschichtung) mit Polyurethan und polyurethan-modifizierten
Materialien

UNI EN 10298 Stahlrohre und Formsticke fir erd- und wasserverlegte Rohrleitungen -
Zementmortel-Auskleidung

UNI EN 10339 Stahlrohre fir erd- und wasserverlegte Wasserleitungssysteme - Innenauskleidung
mit Epoxidharzen als Korrosionsschutz

UNI EN ISO 9225 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmosphéaren -
Messung der die Korrosivitat von Atmospharen beeinflussenden Umweltparameter

UNI EN ISO 9226 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmosphéaren -
Bestimmung der Korrosionsgeschwindigkeit von Standardproben zur Ermittlung der
Korrosivitat

UNI EN ISO 9224 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmospharen-
Anhaltswerte fir die Korrosivitatskategorien

UNI EN ISO 9223 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitdt von Atmosphéaren -
Klassifizierung, Bestimmung und Bewertung

UNI EN ISO 1127 Nichtrostende Stahlrohre Mal3e, GrenzabmalRe und langenbezogene Masse

UNI EN ISO 8044 Korrosion von Metallen und Legierungen - Grundbegriffe und Definitionen

UNI EN ISO 10289 Verfahren zur Korrosionsprifung von metallischen und anderen
anorganischen Uberziigen auf metallischen Grundwerkstoffen - Bewertung der
Proben und Erzeugnisse nach einer Korrosionsprifung

Faserzementrohre

UNI EN 512 Faserzementprodukte - Druckrohre und Verbindungen

Anlagenteile
Pumpen

UNI EN 733 Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 10 mit Lagertrager - Nennleistung, Hauptmalle,
Bezeichnungssystem

UNI EN 734 Seitenkanalpumpen PN 40 - Nennleistung, Hauptmalle, Bezeichnungssystem
UNI EN 735 Anschlussmale fur Kreiselpumpen - Toleranzen
Armaturen

UNI EN 736-1Armaturen - Terminologie - Definition der Grundbauarten
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UNI EN 736-2 Armaturen - Terminologie - Definition der Armaturenteile
UNI EN 736-3Armaturen - Terminologie - Definition von Begriffen

UNI EN 1074-1 Armaturen fir die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Priufung - Allgemeine Anforderungen

UNI EN 1074-2 Armaturen fir die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Prifung - Absperrarmaturen

UNI EN 1074-3 Armaturen fur die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Prufung - RuckfluBverhinderer

UNI EN 1074-4 Armaturen flur die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Prifung - Be- und Entliftungsventile mit Schwimmkdorper

UNI EN 1074-5 Armaturen fiir die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Prufung - Regelarmaturen

UNI EN 12201-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -
Polyethylen (PE) - Teil 4: Armaturen

UNI 8827 Ubergabe-Druckminder-Anlage Gasleitungen mit einem oberseitigen Duck von 0,04 -5
bar. Planung, Ausfiihrung und Abnahmeprufung

UNI 8895 Ventile aus Polyproylen (PP) fur Druckrohrleitungen - Arten, Masse und
Anforderungen

UNI 9734 Absperrorgane flr Gasleitungen - Kugelventile aus Stahl
Formstlicke

UNI EN 12256 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Formstiicke aus Thermoplasten - Prifverfahren
der mechanischen Festigkeit oder Elastizitat von handgefertigten Formstlicken

UNI EN 12842 Duktile Gussformstiicke fur PVC-U- oder PE-Rohrleitungssysteme - Anforderungen
und Prufverfahren

UNI EN 10284 Tempergussfittings mit Klemmanschlissen far Polyethylen(PE)-
Rohrleitungssysteme.

UNI 8470 Ventile aus Hart-PVC (nicht plastifiziert) fur Druckleitungen. Prifungsmethoden

UNI 9034 Gasverteilungsleitungen mit max. Betriebsdruck bis zu 5 bar. Werkstoffe und
Verbindungssysteme

UNI 9561 Rohre und Formstiicke aus Kunststoff - Druckfittings mit mechanischem Verschluss
fur Druckrohrleitungen aus Polyathylen fur die Trinkwasserversorgung

Schéachte

UNI EN 124 Aufsatze und Abdeckungen fir Verkehrsflachen - Baugrundsatze, Prifungen,
Kennzeichnung, Gltelberwachung

UNI EN 1917 Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

DIN EN 13101 Steigeisen fur Steigeisengange in Schachten - Anforderungen, Kennzeichnung,
Prifung und Beurteilung der Konformitat

Verschiedenes

UNI EN 12068 Kathodischer Korrosionsschutz - Organische Umhdallungen fur den Korrosionsschutz
von in Boden und Wassern verlegten Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken mit
kathodischem Korrosionsschutz - Bander und schrumpfende Materialien

UNI EN 12186 Gasversorgungssysteme - Gas-Druckregelanlagen fiir Transport und Verteilung -
Funktionale Anforderungen

UNI EN 12325-1 Bewasserungsverfahren - Kreis- und Linearberegnungsmaschinen - Angabe
technischer Kennwerte

UNI EN 12484 -2 Bewdasserungsverfahren - Automatische Beregnungsmaschinen - Planung
und Festlegung der geeigneten Funktionsmodelle
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2.4

3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.2
3.2.1

3.2.2

UNI EN 12954 Kathodischer Korrosionsschutz von metallischen Anlagen in Béden und Wassern -
Grundlagen und Anwendung fur Rohrleitungen

UNI EN 14339 Unterflurhydranten
UNI EN 14384 Uberflurhydranten

UNI EN ISO 5167-1 Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerdten in voll durchstromten
Leitungen mit Kreisquerschnitt - Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen

UNI 10390  Ubergabe-Druckminder-Anlage fiir Naturgas mit einem oberseitigen max. Druck von 5
bis 12 bar. Planung, Ausfiihrung und Abnahme

Nenndruck

Rohre und Rohrleitungen muissen fir den vorgesehenen Betriebsdruck bemessen sein, bei
Wasserleitungen mindestens fir einen Nenndruck von 10 bar (PN 10).

Ausfihrung
Erganzend zu den ATV "Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3 gilt:

Allgemeines
Fur die Ausfuhrung gelten die in Abschnitt 2 aufgefiihrten Normen.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung der Graben Bedenken insbesondere bei mangelnder
Eignung zum Verlegen der Rohre, z.B. falscher Tiefe und Breite des Rohrgrabens, ungeeignetem
Verbau, ungeeigneter Beschaffenheit der Grabensohle bzw. des Auflagers, geltend zu machen.

Aufgehéngte oder abgestiitzte Rohrleitungen, Kabel, Drane oder Kanale dirfen nicht betreten oder
belastet werden. Schéaden sind dem Auftraggeber und dem Eigentimer oder, wenn ein anderer
weisungsberechtigt ist, diesem unverziglich mitzuteilen.

Prufungen
Innendruckprifungen

Die Innendruckprifungen bei Druckrohrleitungen fir Wasser- und Gasversorgung sowie fir die
Foérderung von anderen Stoffen sind nach den einschlagigen Vorschriften und technischen Regeln
durchzufiihren.

Baustellen-Prifungen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1)
Weitere Prifungen

Wenn zerstorungsfreie Prufungen der SchweiRverbindungen durchzufihren sind, gelten

insbesondere folgende technische Normen:

bei Stahlrohren:

DIN EN 12517-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen - Teil 1: Bewertung von
Schweil3verbindungen in Stahl, Nickel, Titan und ihren Legierungen mit
Durchstrahlung - Zulassigkeitsgrenzen

bei Kunststoffrohren:

UNI EN 13100-1 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen aus thermoplastischen
Kunstoffen - Teil 1: Sichtprufung.

UNI EN 13100-2 Zerstorungsfreie  Prifung von  SchweiBverbindungen thermoplastischer
Kunststoffe - Teil 2: Rontgenprifung.

UNI EN 13100-3 Zerstérungsfreie  Prifung von  Schweil3verbindungen  thermoplastischer
Kunststoffe - Teil 3: Ultraschallprifung.

UNI EN 14728 Unregelmaligkeiten an  Schweiverbindungen von  thermoplastischen
Kunststoffen - Einteilung

Die in diesem Zusammenhang anfallenden MalRhahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).
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5.2

Spulen

Spilen und Desinfizieren von Wasserleitungen sind nach UNI EN 805 auszuftihren. Solche
MafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergéanzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art?, Abschnitt 4.1 angeflhrten Leistungen insbesondere:

Feststellen des Zustands der StralRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw..
Reinigen von Stoffen und Bauteilen vor dem Einbau, soweit sie vom Auftraggeber geliefert werden.

Ausbessern des Innen- und AuBenschutzes von Rohrleitungen, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.2.3

Herstellen von Muffenldchern im Rohrauflager, Verdichten der Grabensohle.

Herstellen von Rohrverbindungen, einschlieBlich SchweiRverbindungen, Rohrschnitte und
Wiederherstellen des Innen- und Auf3enschutzes.

Nachtragliches Anpassen von Schachtdeckeln, Stral3enkappen und Einbaugarnituren

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

MaRnahmen nach den Abschnitten 3.2.1, 3.2.2 und 3.3,
Liefern und Einbau von Formstiicken, Armaturen und Zubehdrteilen (siehe 0.4),
Besondere zusatzliche Malinahmen gegen leitungsschéadigende Einwirkungen,

Besondere Baumaflnahmen auf Steilstrecken, bei felsigem oder steinigem Untergrund, bei wenig
tragfahiger oder stark wasserhaltiger Grabensohle, bei aggressiven Bdden, bei wechselnder
Tragféahigkeit der Grabensohle,

Herstellen und Beseitigen der nur fur die Innendruckprifung erforderlichen Verankerungen und
Rohrverschlusse,

Bereitstellen und Anbringen von Hinweisschildern und Kennzeichnen der Rohrleitungen mit Angabe
Rohrleitungsparameter.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5, gilt:

Der Ermittlung der Leistung, gleichgultig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmaf3 erfolgt, sind
zugrunde zu legen:

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Langenmal (m) erfolgt

Es wird die grofite abgewickelte und entlang der Rohrachse gemessene Lange der fertigen Leitung
zugrunde gelegt; Formstucke und Armaturen werden Gibermessen.

Bei Druckrohrleitungen wird die lichte Weite von Schéchten nicht abgezogen.
Die Schachttiefe wird von der fertigen Oberkante der Schachtabdeckungen bis zum tiefsten Punkt
des Gerinnes gerechnet.

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Anzahl (St) erfolgt
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Formstliicke werden nach Anzahl (St) mit den Einheitspreisen nach Positionen der
Leistungsbeschreibung oder mit aquivalenten Langen, welche zu den nach Punkt 5.1 bestimmten
Langen hinzu gezahlt werden, abgerechnet. Bei Abzweigen oder Ubergdngen wird die dquivalente
Lange fur den groBeren Rohrdurchmesser gerechnet. Die aquivalenten Langen werden getrennt
nach Material, Nennweite und Art des Formstiicks nach folgenden Tabellen gerechnet.

Kunststoffrohre

Durchmesser DN Bdgen Abzweige, Ubergange Muffen
mm m m m
<100 1,00 1,00 0,60
125 1,20 1,30 0,70
150 1,50 1,60 0,90
200 2,00 2,00 1,10
2250 2,50 5,00 1,30

Rohre aus metallischen Werkstoffen

Durchmesser DN Bdgen Abzweige, Ubergange Muffen
mm m m m
<100 1,65 2,80 2,50
125 1,80 3,05 2,70
150 1,95 3,30 2,90
2200 2,10 3,60 3,15
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0.1

0.1.1
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0.2.5
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0.2.7

0.2.8
0.2.9
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0.3
03.1

0.3.2

Dranarbeiten

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
Ausfuhrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

g A W N O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”
Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie
Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art und Beschaffenheit des Untergrundes.

Art und Beschaffenheit der Zufahrtsméglichkeiten.

Lage, Grundungstiefen, Griindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Ausbildung von Baugruben und Graben.

Angaben zur Ausfuhrung

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung der Dran- und Versickeranlagen.
Art und Beschaffenheit der Stoffe und Bauteile.

Art der Sicherung der Rohrlage.

Belastungen und hydraulische Leistung.

Maflnahmen gegen Verockerung.

Anzahl, Art, MalRe und Ausbildung von Formstiicken, Rohrverbindungen und Schéachten. Lage
der Schéachte.

Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung von Abschlissen und Anschlissen an Schéchte und
Bauwerke.

MaRe der Uberlappungen bei Geokunststoffen und Geotextilien.
Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten zu beachten sind.

Art und Umfang geforderter Dokumentationen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:
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0.4

0.5

11

1.2

1.3

2.1

— Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der
Baugerate dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Bauart, Stoffen und
MafRen sowie Tiefenlage, wie folgt vorzusehen:

— Raummalf’ (m3) fiir Speicher- und Versickerelemente sowie Dranpackungen;

— Flachenmalf? (m?) fur Geokunststoffe und Geotextilien sowie Filter- und Dranschichten;

— Langenmal’ (m) fir Kanéle und Leitungen sowie rohrlose Dranungen;

— Anzahl (St) fir Schachte;

— Formsticke, zum Beispiel Abzweige, Bdgen, nach Anzahl (St) mit Einheitspreisen nach
Positionen der Leistungsbeschreibung oder mit &quivalenten Langen nach Tabellen unter
Abschnitt 5.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Dran- und Versickerungsarbeiten® gelten fir Dranungen mit Rohren und
rohrlose Dranungen sowie fir das Herstellen von Versickeranlagen mit und ohne Wasserriickhaltung
einschliel3lich des Einbaus zugehdariger, sickerfahiger und filterstabiler Stoffe und Bauteile.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fir
— die bei Dran- und Versickerarbeiten auszufiihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®),

— geschlossene Entwasserungskandle und Entwasserungsleitungen einschlielich  der
zugehorigen Schachte (siehe ATV ,Entwasserungs- und Kanalarbeiten) sowie

— vertikale Tiefendranagen und Versickerungen tber Brunnen.

Ergénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art* Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen nachstehend
aufgefihrt.

Anforderungen

Fur Dranungen und Versickeranlagen dirfen keine verrottbaren Stoffe und Bauteile verwendet
werden, ausgenommen bei Dranungen fir landwirtschaftlich genutzte Flachen sowie bei zeitlich
begrenzten Mal3nahmen.

UNI EN 295-1 Steinzeugrohre  und Formsticke sowie  Rohrverbindungen  flr
Abwasserleitungen und -kanale — Teil 1: Anforderungen

UNI EN 295-5 Steinzeugrohre  und  Formsticke  sowie  Rohrverbindungen  fur
Abwasserleitungen und -kanale — Teil 5: Anforderungen an gelochte Rohre
und Formstiicke

UNI EN 1401-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erdverlegte drucklose Abwasserkandle
und -leitungen — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

UNI EN 1916 Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton
UNI EN 1917 Einsteig- und Kontrollschéchte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton
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2.2

3.1
3.11

3.1.2

3.13

UNI EN 12666-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte Abwasserkandle und -
leitungen — Polyethylen (PE) — Teil 1. Anforderungen an Rohre,
Formstiicke und das Rohrleitungssystem

UNI EN ISO 12958 Geotextilien und geotextiverwandte Produkte — Bestimmung des
Wasserableitvermégen in der Ebene

UNI EN 13252 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Geforderte Eigenschaften
fur die Anwendung in Drananlagen

UNI EN 13476-1 bis -3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle
und -leitungen — Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus
weichermacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und
Polyethylen (PE)

UNI EN 13598-1 und 2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erdverlegte drucklose Abwasserkandle
und -leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen
(PP) und Polyethylen (PE)

UNI EN 1433 Entwasserungsrinnen fir Verkehrsflachen - Klassifizierung, Bau- und
Prifgrundsatze, Kennzeichnung und Beurteilung der Konformitéat

UNI EN 15237 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Vertikaldréns

UNI EN 295-5 Steinzeugrohre  und  Formsticke  sowie  Rohrverbindungen  fir
Abwasserleitungen und —kanéle - Teil 5: Anforderungen an gelochte Rohre
und Formstiicke

UNI EN 13380 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fur die Renovierung und Reparatur
von Abwasserleitungen und -kanélen aul3erhalb von Gebauden

DIN 19666 Sickerrohr- und Versickerrohrleitungen — Allgemeine Anforderungen

ONORM B 5140 Flexible Dranrohre, gewellt, aus PVC-U. — Abmessungen, technische

Lieferbedingungen und Prifungen.

Prifung von Gesteinskérnungen

Fur die Prufung von Gesteinskérnungen gelten nachfolgend aufgefiihrte Normen:

UNI EN 932-3 Priufverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil
3: Durchfihrung und Terminologie einer vereinfachten petrographischen
Beschreibung

UNI EN 933-1 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen —
Teil 1: Bestimmung der Korngréf3enverteilung — Siebverfahren

UNI EN 933-4 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen —
Teil 4: Bestimmung der Kornform — Kornformkennzahl

UNI EN 1367-1 Priufverfahren fur thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit

von Gesteinskdrnungen — Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen
Frost-Tau-Wechsel

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate sind Sache
des Auftragnehmers.

In der Nahe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanélen missen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefiihrt werden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und SicherungsmalRnahmen sind die
Vorschriften der Eigentimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen fir zu
treffende MalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger baulicher Anlagen vor Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu
erkunden. Die Leistungen fir zu treffende MalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.1).

Werden unvermutet Hohlrdume oder Hindernisse, z. B. Leitungen, Kabel, Dréne, Kanéle,
Vermarkungen, Bauwerksreste, angetroffen, ist dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die
Leistungen fur zu treffende Mal3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, miissen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustdndige Behotrde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmafRnahmen hat der Auftragnehmer unverzuglich durchzufihren. Die
Leistungen fur Sicherungsmafinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

In der N&he von zu erhaltenden Baumen und Vegetationsflachen missen die Arbeiten mit der
gebotenen Sorgfalt ausgefihrt werden.

Gefahrdete Baume, Pflanzenbesténde und Vegetationsflachen sind zu schiitzen. Die Leistungen fir
zu treffende Schutzmaflnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Grenzsteine und amtliche Festpunkte dirfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt
werden. Festpunkte des Auftraggebers fiur die Baumalinahme hat der Auftragnehmer vor
Beseitigung zu sichern. Solche SchutzmalRhahmen sind Nebenleistungen.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung der Graben Bedenken insbesondere geltend zu machen
bei:

— Abweichungen des Bestandes gegeniber den Vorgaben,

— abweichenden Boden- und Grundwasserverhaltnissen,

— unzureichenden oder unzweckmafigen Vorgaben fir Arbeiten in der Nahe von Bauwerken,
Baumen und Strauchern,

— unzureichender Vorflut oder der Gefahr von Riickstau.

Bei Dranungen jeder Art sind die dazugehorigen Erdarbeiten nach ATV ,Erdarbeiten” auszufihren.

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen
Feststellen der Feuchte des Bodens wahrend der Bauzeit.

Liefern von Bestandspléanen und -unterlagen.

MaRnahmen nach Abschnitt 3.1.8.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur
Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach Abschnitt 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, und Abschnitt 3.1.7.

Boden- und Wasseruntersuchungen sowie Wasserstandsmessungen, ausgenommen Feststellungen
nach Abschnitt 4.1.2.

Leistungen zum Erhalt der vorhandenen Wasserlaufe und der Vorflut.

Leistungen zum Sichern und Wiederherstellen vorhandener Dran- und Versickereinrichtungen.
Leistungen fur MaRnahmen zur Behandlung und Reinigung von Wasser.

Leistungen fiir Mal3nahmen beim Antreffen von Quellen.

Leistungen bei Dran- und Versickerarbeiten im Wurzelbereich von Baumen und Strauchern.
Herstellen von Anschliissen der Dran- und Versickereinrichtungen an vorhandene Schéachte.

Herstellen von Spil- und Kontrolleinrichtungen  zur  Unterhaltung von Dran- und
Versickereinrichtungen.
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Dranarbeiten

51

511

5.1.2

5.2
521

5.2.2

Abrechnung

Erganzend zur ATV, Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 5 gilt:

Bei Dranungen jeder Art sind die dazugehdrigen Erdarbeiten getrennt nach ATV ,Erdarbeiten®

zu verrechnen

Bei Abrechnung nach Langenmall werden die Achsléangen der Leitungen beziehungsweise
der Sickergraben zugrunde gelegt.

Bei Drénleitungen wird die lichte Weite von Schéchten nicht abgezogen.

Sofern keine Einheitspreise nach Anzahl (St) festgelegt sind, werden die Formstlicke als
Zuschlag auf die Rohrlangen, bezogen auf den gréReren Rohrdurchmesser, verrechnet und

zwar:
Rohrdurchmesser | Bégen | Abzweiger und | Muffen | Kontrolldeckel
Ubergange
mm m m m m
100 0,50 1,00 0,50 7,00
125 0,70 1,40 0,60 7,00
150 0,75 1,60 0,70 7,00
200 1,00 2,00 1,00 5,00

Die Schachttiefe wird von der endgultigen Kote der Schachtabdeckungen bis zum tiefsten Punkt der

Gerinnesohle gerechnet.

Die Flache der Geotextilien wird nach Nettoflache (m?2), ohne Beriicksichtigung von Resten oder

Uberlappungen, abgerechnet.

Es werden abgezogen:

Bei Abrechnung nach Raummall (m3): Rohre und Bauteile mit einer mittleren Querschnittsflache

Uber 0,1 m2.

Bei Abrechnung nach FlachenmalR (m?): Aussparungen aufgrund von Einbauten und dergleichen

Uber 1 m2 Einzelgrolie.
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Kabelleitungstiefbauarbeiten
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0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile

3 Ausfuhrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemanie Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den frei zu machenden Flachen.

Art, MalRe, Lage und Beschaffenheit der aufzubrechenden und wiederherzustellenden Oberflachen,
z. B. Vegetationsflachen, StralRen, Wege, Platze.

Aufbau des Unter- und Oberbaus. Art und Dicke aller Schichten und Befestigungen.

Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen, Ausbildung der Anschlisse, z. B. an vorhandene
Befestigungen, Einbauten, Bauwerke, Schachte, Aussparungen.

Anzahl und Art von Einbauten und Aussparungen im Unter- und Oberbau.
Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.
Naturliche und kinstliche Hohlrdume.

Art und Umfang von Beweissicherungsmalinahmen.

Art und Lage der fiir den Verkehr vorzusehenden Uberfahrten und Ubergéange.

Ausbildung, Beschaffenheit und Entwésserung der Graben und Baugruben.

Angaben zur Ausfihrung

Besondere MalRnahmen zum Schutz von benachbarten Grundstiicken und Bauwerken, von Baumen
und Aufwuchs.

Art und Beschaffenheit des Bodens fiir die Auflagerausbildung und die Einbettung der Kabel,
Kabelschutzrohre, Kabelkanale und dergleichen.

Planmafige Hohenlage der Baugruben- und Grabensohlen.
Zwischenlagerung des Aushubs sowie aufgenommener und beigestellter Stoffe und Bauteile.

Art und Umfang der Leistungen zur Verwertung ausgebauter, auf der Baustelle nicht wieder
verwendbarer Stoffe und Bauteile.

Ausbildung der Anschliisse an angrenzende Bauteile.

MaRnahmen fir das Beseitigen von Grund-, Quell- und Sickerwasser aus Schéchten,
Kabelkanalanlagen und Bauwerken. Art und Umfang der MalBhahmen zur Sicherung von
Entwasserungs-, Sicker- und Drananlagen.
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0.2.28
0.2.29

0.2.30

0.2.31

0.2.32
0.2.33

Anzahl, Art, Lange und Massen aufzunehmender und einzubauender Kabel, Kabelgarnituren,
Kabelschutzrohre oder Kabelkanalhalbrohre, Kabelkanalformsteine, Kabelkanale, Erder und
Erdungsleiter und dergleichen.

Art des Einbaus von Kabelschutzrohren in Mantelrohre.

Kabelbauart von Nieder-, Mittel, Hochspannungs-, Glasfaser- und Koaxialkabeln.
Kabelkennzeichnung, kleinster zuléssiger Biegeradius, zuléssige Zugkrafte, Verlegetiefe. Zu
beachtendes Regelwerk.

Vorgaben aus der Nutzung der Kabel, z. B. Abstand, Legeart.

Legen von Kabeln und dergleichen Uber Briicken, in Tunneln, in Bergsenkungsgebieten, in
hochwassergeféahrdeten Gebieten und durch Gewésser. Bauverfahren zur Querung von Ver- und
Entsorgungsanlagen, Schutzgebieten, Verkehrswegen und Verkehrsflachen, Gleisanlagen,
Dammen, Kanalen, Leitungen und dergleichen.

Anzahl, Art, MaRe und Lage von auszubauenden, umzusetzenden, herzustellenden oder
einzubauenden Kabelschachten, Kabelkasten, Kabelverzweigern, Abzweigkasten,
Multifunktionsgehdausen, Muffentrogen. Gebaudeeinfihrungen, Mauerdurchfiihrungsbauteilen,
Kabeleinfihrungsplatten, Verbindungs- und Verteilungseinrichtungen, Zubehor- und Einbauteilen
und dergleichen.

Art, Anzahl, MaRe und Standort von auszubauenden, umzusetzenden oder aufzustellenden
Verteilerschranken, Pfosten, Beleuchtungsmasten und dergleichen.

MaRnahmen fir das Transportieren, Entladen und Lagern von Stoffen und Bauteilen.
Guteanforderungen an sondergefertigte Bauteile.

Reinigungs- und Instandsetzungsmalnahmen.

Erforderliche Abdichtungen an vorhandenen und neu einzubauenden Bauteilen.

Kabellegemethode, z. B. Einziehen, Kabelzug von Hand oder maschinell, Kabeleinpfligen oder
Kabeleinfrasen, Einblasen.

Anzahl, Lage und Mafle der Bau- und Montagegruben fiir Kabelverbindungen, Muffentroge,
Schachte und dergleichen.

Anzahl, Art, MalRe und Ausfiihrung von Kabelschutzrohrverbindungen, Anschliissen, Befestigungen
und dergleichen.

Anzahl, Art und Ausfuhrung von Verkappungen, Abdichtungen und Abschlissen bei belegten und
unbelegten Rohren und Ziigen sowie an Schnittstellen von Kabeln.

Anzahl und MaR3e von Trassenwarneinrichtungen, z. B. Kabelschutzhauben, Kabelabdeckplatten,
Schutzrohre, Trassenwarnbénder.

Sichern von Kabeln, Kabelschutzrohren, Kabelkanalen, Muffen und dergleichen.

Art und Umfang von Absperr- und VerkehrssicherungsmalRnahmen. Sicherungsmaflinahmen bei
Arbeiten neben befahrenen Gleisanlagen. Art und Umfang des Schutzes von Gleisbettungen,
Schaltmitteln, Drahtzugleitungen, Kabelkanalen, Kabelverteilern und dergleichen.

Umfang von Baum- und Wurzelschutzmafl3hahmen.
Anzahl, Art, Lage und Mal3e von Ful3ganger- und Behelfsbriicken.
Art und Umfang von Provisorien.

Freilegen von Messpunkten, Einmessen von Leitungen, Anfertigen von Bestandspléanen, Liefern und
Anbringen von Hinweisschildern, Kennzeichnen der Leitungstrasse.

MaRnahmen zur Auflagerung und Verankerung entlang des Verlaufes von Kabeln und dergleichen
auf Steilstrecken, bei felsigem oder steinigem Untergrund, bei wenig tragféhiger oder stark
wasserhaltiger Grabensohle.

Verdichtungsgrad der Verfullung.
Besondere Genehmigungen, Prifungen und Feststellungen.

Zustandsprufungen und Kalibrierungen bei bestehenden Leerrohren, Kabelkanalen und dergleichen.
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Anzahl und Art von Wanddurchbriichen und Bohrungen.

Besondere Mal3nhahmen zum Schutz von benachbarten elektrischen Anlagen und Leitungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
im Projekt eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei Abschnitt 3.1.1, wenn das
Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugerate dem Auftragnehmer
vorgegeben werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten, getrennt nach Bauart, Stoffen und Mal3en,
z. B. Kabel- oder Rohrdurchmesser, sowie gegebenenfalls zusatzlich gestaffelt nach Langen der
Forderwege, wie folgt vorzusehen:

Raummalf3 (m3), getrennt nach Bauart und MalR3en, fur

- Ausheben und Verfullen von Graben

- Beseitigen von Hindernissen, z. B. Mauerreste, Findlinge

- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile
- Hinterfullung und Bettung von Rohren

- Verfullen von Rohren, HohlrAumen und dergleichen

- Schuttgut, Gesteinkdrnungen

Flachenmal3 (m2), getrennt nach Bauart und Malf3en, fur

- Baumschutz,

- Aufbruch von Befestigungen, Trag- und Deckschichten,

- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile,
- Reinigen aufgenommener und bauseits beigestellter Bauteile, z. B. Pflaster, Platten.

Langenmald (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur

- Ausheben und Verfiillen von Graben

- Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen von Absperrungen entlang der Grében,

- Entfernen und Wiedererrichten von Einfriedungen, Einfassungen und ahnliche

- Hinterfullung und Bettung von Rohren

- Sichern von Leitungen,

- Anpassen und Schnitte an Kabelkanélen aus Fertigteilen,

- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile,

- Legen und Ausbauen von Kabeln, Rohren, Kabelkanalen, Erdungsleitern sowie Kabelschutz
und dergleichen,

- Herstellen und Einbauen von Schéachten (nach Tiefe),

- Reinigen von Rohren und Kabelkanalziigen,

- Trennschnitte bei gebundenem Oberbau, Fugenschneiden und Fugenverguss, z. B. von
Bewegungs- und Randfugen,

- Dokumentation von Leitungen.

Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Maf3en, fir

- Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen von Verkehrszeichen, Leiteinrichtungen und
ahnlichen Ausstattungen,

- Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen von FuRganger- und Behelfsbriicken, zusatzlich
getrennt nach Briickenklassen,

- Baumschutz; Rickschnitt und Wurzelbehandlung,

- Beseitigen einzelner Baume, Straucher, Steinblécke und dergleichen,

- Entfernen und Wiedererrichten von Einfriedungen und dergleichen,

- Beseitigen von Hindernissen, z. B. Baumstimpfe,

- Sichern von Leitungen,

- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile,

- Liefern von Fillstoffen, Verfilllen von Rohren, Hohlraumen und dergleichen,

- Anpassen und Schnitte an Kabelkanalen aus Fertigteilen,
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- Einbauen von Formstiicken, z. B. Abzweige, Kriimmer, Rohradapter,

- Herstellen und Einbauen von Schéachten,

- Einbauen von Fertig- und Einzelteilen, z.B. Kabelfertigteilschachte, Schachtunterteile,
Schachtringe, Ubergangsringe, Platten, Schachthilse, Schachtabdeckungen, Schmutzfanger,
Steighilfen,

- Einbauen von Zubehdrteilen,

- Einbauen oder Aufstellen und Abbauen von Verteilerschrédnken, Pfosten, Masten und
dergleichen,

- Einbauen von Verbindungs- und Verteilungseinrichtungen,

- Herstellen von Einbindungen, Befestigungen, Anschlissen, Verbindungen und dergleichen
sowie Rohrschnitte,

- Anbohrungen, Kernbohrungen und dergleichen,

- Verkappen von Kabeln, Abdichten von Rohren und Kabelkanalziigen,

- Reinigen aufgenommener und bauseits beigestellter Bauteile,

- Dokumentationen.

Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Maf3en, fir
- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile,
- Schuttgut, Gesteinkérnungen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Kabelleitungstiefbauarbeiten“ gelten fir das Legen von Kabeln und
Kabelschutzrohren und fiir das Herstellen und Instandsetzen von Kabelkanélen, einschlie3lich der
dazugehdrigen Schachte, Maste, Verteilerschranke und dergleichen. Sie gelten auch fir den
Aufbruch befestigter Oberflachen fir Kabelleitungstiefbauarbeiten.

Die in den vorliegenden ATV enthaltenen Vorschriften fir die bei Kabelleitungstiefbauarbeiten
auszufuhrenden Erdarbeiten, Verbauarbeiten und Verkehrswegebauarbeiten werden durch die in
den ATV ,Erdarbeiten®, ,Verbauarbeiten®, ,Strallenbauarbeiten — Ungebundene Oberbauschichten®,
~Stralenbauarbeiten — Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln®, ,Stralenbauarbeiten —
Oberbauschichten aus bitumindsem Mischgut® und ,Stralenbauarbeiten — Pflasterdecken,
Plattenbelage, Einfassungen® enthaltenen Vorschriften erganzt. Bei mdglichen Widerspriichen
gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fur Rohrvortriebsarbeiten (siehe ATV ,Rohrvortriebsarbeiten®)
sowie fur elektrische Kabel- und Leitungsanlagen, die als nicht selbststandige Aul3enanlagen zu den
Gebauden gehoren (siehe ATV ,Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36
kV*).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

2 Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2, gilt:

21

211

21.2

Allgemeines

Sofern keine gegenteilige Vereinbarung vorliegt, gehort die Lieferung der Kabel, der
Kabelschutzrohre und der dazu gehérenden Bestandteile der Anlage nicht zu den Leistungen.

Die vom Auftraggeber beigestellten Stoffe und Bauteile werden, aul3er bei schienengebundener
Beistellung, frei Verwendungsstelle abgeladen bereitgestellt.
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2.1.3

2.14

2.2

Ausgebaute Stoffe und Bauteile gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers lber.

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesonders nachstehende
geltende Normen aufgefihrt.

Rohre und Zubehor

CEI EN 61386-1 Elektroinstallationsrohrsysteme fur elektrische Installationen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

CEI EN 50086-2-4 Installationsrohrsysteme zum Fiihren von Leitungen fir elektrische Energie und
fur Information - Teil 2-4: Besondere Anforderungen fur erdverlegte
Elektroinstallationsrohrsysteme

CEI EN 61386-21 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fir Informationen -
Teil 21: Besondere Anforderungen fur starre Elektroinstallationsrohrsysteme

CEI EN 61386-22 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fur Informationen -
Teil 22: Besondere Anforderungen flr biegsame
Elektroinstallationsrohrsysteme

CEI EN 61386-23  Elektroinstallationsrohrsysteme fir elektrische Energie und fur Informationen -
Teil 23: Besondere Anforderungen fur flexible Elektroinstallationsrohrsysteme

UNI EN 12613 Warneinrichtungen aus Kunststoff mit visuellen Eigenschaften fiir erdverlegte
Kabel und Rohrleitungen

3 Ausfihrung

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:
Allgemeines

Die Wahl des Bauverfahrens sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate sind Sache des
Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei
Abweichungen des Bestandes gegenulber den Vorgaben des Projektes und bei mangelnder Eignung
des Leitungsgrabens zum Verlegen der Kabel, Kabelschutzrohre und Kabelkanale, z. B.
ungentgender Beschaffenheit der Grabensohle oder des Auflagers der Leitungsanlage, sofern die
Graben von einem anderen Auftragnehmer ausgefihrt wurden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN-Norm 4123 ,Ausschachtungen, Grindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude® ist zu beachten. Bei Schutz- und
Sicherungsmalinahmen sind die Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu
beachten. Die zu treffenden MalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Drane, Kanéle,
Vermarkungen, Bauwerksreste, Bauwerksteile, angetroffen, ist dies dem Auftraggeber oder seinen
Beauftragten (Bauleiter und Sicherheitskoordinator) unverziglich mitzuteilen. Die zu treffenden
Maflnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

In der Nahe von zu erhaltenden Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen miissen die
Arbeiten mit der gebotenen Sorgfalt ausgefiihrt werden.

Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen; DIN 18920
»vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen* ist zu beachten. Die zu treffenden MaRnahmen sind
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Gefahrden vorhandene Anlagen unvorhergesehen den Baufortschritt, sind besondere
SicherungsmalRnahmen vorzusehen, sofern diese Anlagen nicht aul3er Betrieb gesetzt oder aus dem
Bereich der Baustelle entfernt werden kénnen. Die zu treffenden MaRhahmen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Aufgehangte oder abgestiitzte Leitungen, Kabel, Drane oder Kanéle dirfen nicht betreten oder
belastet werden. Schaden sind dem Auftraggeber, dem Eigentimer und dem Betreiber der Anlage
unverziglich mitzuteilen.

Abweichungen von vereinbarten Maf3en sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.
Notwendige MaRRnahmen sind gemeinsam festzulegen und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten, Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ergibt sich wahrend der Ausfihrung die Gefahr von Verbriichen, AusflieBen von Boden,
Wassereinbriichen, Schaden an baulichen Anlagen und dergleich, hat der Auftragnehmer
unverziglich die notwendigen MaRhahmen zur Verhiitung von Schaden zu treffen und den
Auftraggeber zu verstandigen. Bereits eingetretene Schaden sind dem Auftraggeber unverziglich
mitzuteilen. Die weiteren MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der
Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die getroffenen sowie die weiteren Ma3nahmen Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Vorbereiten, Betreiben und Sichern der Baustelle

Vor Baubeginn ist der Zustand der vorhandenen Oberflachen, Befestigungen und Einfassungen
sowie der angrenzenden Bebauung festzustellen und zu belegen.

Grenzsteine und amtliche Festpunkte dirfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt
werden. Festpunkte des Auftraggebers fir die Baumaflinahme hat der Auftragnehmer vor
Beseitigung zu sichern.

Aufwuchs darf Gber den vereinbarten Umfang hinaus nur mit Zustimmung des Auftraggebers
beseitigt werden.

Baustoffe und Bauteile sowie Boden und Abbruch sind so zu lagern, dass von ihnen keine Gefahren
fur Dritte oder Schaden an festen und beweglichen Giitern ausgehen. Die Lagerung im
Wurzelbereich von Baumen ist zu vermeiden.

Zugange und Zufahrten zu Grundsticken sind fir die Dauer der Bauzeit durch geeignete
Malnahmen, z. B. Behelfsbriicken, aufrechtzuerhalten. Die zu treffenden MaRnahmen sind
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Aufbruch

Randeinfassungen, die gekreuzt werden, sind vor Beginn der Aushubarbeiten sorgfaltig auszubauen
und zu lagern.

Bei gebundenem Oberbau sind parallel zur Leitungstrasse gradlinige, vertikale Trennschnitte in
Grabenbreite auszufuhren. Dabei dirfen die daneben liegenden Flachen keine schadlichen
Bewegungen erfahren.

Beim Aufbruch anfallende Stoffe und Bauteile sind, sofern sie wieder verwendet werden kdénnen,
getrennt zwischenzulagern.
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3.3.4 Gebundener Oberbau sowie Pflasterdecken und Plattenbelédge sind nach dem Einbau der
ungebundenen Tragschicht um das Mal der Auflockerung der Randzonen der ungebundenen
Schichten zurtickzuschneiden oder zuriickzunehmen, mindestens jedoch um die Mehrbreiten nach
Tabelle 1. Bei Widerspriichen gehen die Vorschriften der Eigentiimer oder Betreiber der Flachen vor.

Tabelle 1: Mehrbreiten zur Rlicknahme und Reststreifenbreiten

Mehrbreiten zu Grében/Gruben je
Randzone zur Riicknahme der Decken

Oberbau und gebundenen Tragschichten Reststreifenbreiten?
N Tiefe<2m Tiefe >2 m
1 2 3 4
1 '.?.‘f;;iﬁgﬂg%en (Deck-und 15 cm 20 cm <35cm
2 |Betondecken und gebundene 15cm 20cm <85 cm
3 | Platten auf ungebundener Schicht
3.1 |Befahrbare Flachen <40 cm

Formatbreite, mind. | Formatbreite, mind.
3.2 | Gehweg 15¢cm 20 cm <20 cm

4 | Pflaster auf ungebundener Schicht

. <40 cm oder
4.1 ' Befahrbare Flachen Formatbreite, mind. | Formatbreite, mind. <'% Bogenbreite
15cm 20cm
4.2 | Gehweg <20cm
5 |Platten auf gebundener Schicht
Decke (Platten auf gebundener
51 Bettungsschicht) — Fahrbahn =40 cm
Decke (P!  qebund 15+15 cm¥ 20+15 cm?b
ecke (Platten auf gebundener
5.2 Bettungsschicht) — Gehweg <20cm
53 Gebundene Tragschicht —
' Fahrbahn
- 15cm 15cm —
Gebundene Tragschicht —
5.4
Gehweg
6 | Pflaster auf gebundener Schicht
6.1 Decke (Pflaster auf gebundener <40 cm oder
' Bettungsschicht) — Fahrbahn <2 Bogenbreite
@ (P P— 15+15 cm? 20+15 cm?b
Decke (Pflaster auf gebundener
6.2 Bettungsschicht) — Gehweg <20cm
6.3 Gebundene Tragschicht —
' Fahrbahn
) 15cm 15cm —
6.4 Gebundene Tragschicht —
' Gehweg

2 Die Reststreifen schlieRen unmittelbar an die 15/20 cm breiten Riicknahmestreifen ohne Berticksichtigung
der Formatbreiten an.

1) Ragen die Platten oder Pflastersteine in diesen zusatzlichen Riicknahmestreifen hinein, so sind sie
ebenfalls aufzunehmen und neu zu verlegen.

Anschliel3end an die Aufbrucharbeiten sind die aufgelockerten Randzonen der ungebundenen
Tragschichten zu verdichten.
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3.3.5

3.3.6

3.4

341

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.5

351

3511

3522

3513

3.5.2
3521

3522

3.5.23

3524

3.5.25

Verbleibende Reststreifen zwischen dem Rickschnitt oder der Rlicknahme und einer Einfassung,
einem Rand, einer andersartigen Befestigung oder einer nachstgelegenen Fuge oder Naht mit
Reststreifenbreiten nach Tabelle 1 sind zu entfernen und wieder herzustellen.

Werden gelockerte Reststreifen mit einer gréReren Reststreifenbreite festgestellt als in Tabelle 1

angegeben, sind die zu treffenden MalRnahmen mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Soweit die
Ursache nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, sind die zu treffenden Ma3nahmen Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Baugruben und Grében

Die Mindestbreite von Kabelgraben betragt 30 cm. Grében flir mehrziigige Anlagen missen einen
betretbaren Arbeitsraum aufweisen.

Freigelegte Leitungen, Muffen, Schutzrohre und dergleichen sind zu sichern.
Graben- und Baugrubensohlen dirfen nicht aufgelockert werden.

Vor dem Einbau von Kabeln, Kabelschutzrohren, Kabelkanalen und dergleichen ist die
Grundungssohle auf Eignung zu prifen. Werden ungeeignete Verhaltnisse angetroffen, ist dies dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die gemeinsam mit dem Auftraggeber festzulegenden MalRnahmen, z. B.
das Vertiefen der Sohle oder die Schaffung zusatzlicher Auflager, sind, Soweit die Ursache nicht
vom Auftragnehmer zu vertreten ist, Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden bei geneigten Grabensohlen sichernde MalRnahmen fiir die Kabellegung erforderlich, z. B.
Gleitsicherungen, so sind die erforderlichen Leistungen gemeinsam festzulegen. Die zu treffenden
MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Verlegen von Kabeln und Kabelschutzrohren und Herstellen von Kabelkanalanlagen

Allgemeines

Fur das Verlegen von Kabeln und Kabelschutzrohren sowie fur das Herstellen von Kabelkanalanlagen
werden insbesondere nachstehende geltende Normen aufgefiihrt:

die Normen der technischen CEI-Normgruppen 0, 1/25, 3, 11/7, 16, 20, 23, 31, 34, 64, 65, 70, 78,
81, 89, 97, 99, 307, 308 (Energieanlagen) und der technischen CEI-Normgruppen 57, 100, 103, 214,
304, 305, 306 (Informationstechnik) bzw. die Europaischen Normen, die einzelne Normen dieser
Gruppen ersetzen sowie die technischen Anschlussbedingungen der Netzbetreiber.

Bei Transport und Lagerung von Kabeln sind die Normen der technischen CEI-Normgruppe 20 zu
beachten.

Der Schutz der Kabeltrasse und das Auslegen oder Einziehen von Erdungs- und Schirmleitern sowie der
Einbau von Erderstaben erfolgt nach den Vorgaben des Auftraggebers.

Verlegen von Kabeln

Bei der Kabelverlegung sind die zulassigen Zugkréfte und Biegeradien zu beachten. Dafur sind
leichtgangige Kabelrollen sowie in Kurvenbereichen Eckrollen einzusetzen.
Bei maschineller Verlegung sind die Zugkrafte zu belegen.

Die erforderlichen Langenzugaben fir die ordnungsgemafRen Kabel- und Leitungsanschlisse sind
vorzusehen.

Kabelschnittstellen sind mit Schrumpfkappen oder Ahnlichem zu verschlieRen.
Die Leitungszone ist nach dem Kabellegen unverziglich zu verfillen.

Bei Einsatz von Kabelpfligen ist zusatzlich die Tiefenlage der Kabel Uber entsprechende
Messeinrichtungen begleitend zu kontrollieren. Etwaige Gerateschwingungen dirfen sich nicht
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3.5.3
3531

3.5.3.2

3.5.33

3534

3.5.35

3.5.3.6

3.5.3.7

3.5.3.8

3.54

3.54.1

3542

3543

3544

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7

3.7.1

schadigend auf Kabel oder die Umgebung Ubertragen.
Zusammen mit dem Kabel muss gleichzeitig ein Trassenwarnband eingepfliigt werden.

Legen von Kabelschutzrohren und Herstellen von Kabelkanalen
Leerrohre sind nicht mit Zugdrahten zu verlegen, sofern keine gegenteilige Anweisung vorliegt.

Die Rohre mussen so verlegt werden, daf3 die Regelungen nach Abschnitt 3.5.2 bertiicksichtigt werden
kénnen.

Die Rohre sind sickersanddicht zu verbinden. Die Leitungszone ist nach dem Legen von
Kabelschutzrohren und Herstellen von Kabelkanalen unverziiglich zu verfllen.

Beim parallelen Legen von Rohren sowie bei mehreren Rohrlagen sind Abstandhalter zu verwenden, die
in Richtung der Rohrachse im Abstand von hdchstens 1,5 m anzuordnen sind. Die Rohrlagen sind um
mindestens eine Muffenlange gegeneinander zu versetzen. Der Aufbau des Rohrpaketes, das Verfiillen
und das Verdichten haben lagenweise zu erfolgen.

Werden Rohre in ein Mantelrohr mit einem Innendurchmesser gréRer als 160 mm eingebaut, ist der
Zwischenraum zu verdammen und die Rohre sind in mittiger Lage zu sichern. Die erforderlichen
Mafinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Bei Arbeitsunterbrechungen sind die Rohrenden zu verschliel3en.

Kabelkanéle aus Fertigteilen, z. B. Kabeltroge, Kabelkanalformsteine, sind dicht gestof3en zu versetzen.
Anpassarbeiten, deren Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Rohranlagen sind nach ihrer Fertigstellung zu reinigen und zu kalibrieren.

Einziehen der Kabel

Das Voreinlegen von Zughilfen ist nur bei Betonformsteinziigen zulassig.

Vor Beginn von Einzieh- oder Einblasarbeiten ist durch Kalibrieren sicherzustellen, da® der zu belegende
Zug durchgéangig ist. Eine Strecke gilt als kalibriert, wenn das Kaliber die Strecke einmal ungehindert
durchlaufen hat.

Das Einziehen der Kabel erfolgt unter Beachtung zuldssiger Zugkréafte. Mantelschaden sind durch
Schutzmafnahmen, z.B. Verwendung von Kabelzugtrichtern, zu verhindern. Es sind nur vom
Auftraggeber zugelassene Gleitmittel zu verwenden.

Einblasen ist zu protokollieren, maschinelles Einziehen mit Zugkraftiiberwachung zu dokumentieren.

Die Zuge sind nach Einziehen der Kabel abzudichten.
Ausbau von Kabeln

Auszubauende und auszuziehende Kabel missen spannungsfrei und zum Ausbauen
gekennzeichnet sein. Die Kabel sind unzerschnitten auszubauen.

Soll das Kabel einer Wiederverwendung zugefihrt werden, gelten die Abschnitte 3.5.2.1 und 3.5.4.4
entsprechend.

Die Zuge sind nach Ausbau der Kabel abzudichten.

Kabel- und Rohreinfihrungen in Bauwerke

Fir Kabel- und Rohreinfiihrungen sind die vorgegebenen Einfiihrungséffnungen zu verwenden.
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3.7.2

3.7.3

3.8

4.1

41.1

41.2

4.1.3

41.4

4.2

42.1

422

4.2.3

424

425

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

Kabel- und Rohreinflihrungen in Gebaude sind wasser- und gasdicht herzustellen.
Durchbriiche in Bauwerke sind durch Kernbohrungen herzustellen.

Einbau und Verdichten von Boden

Mit dem Verfillen der Kabelgrében darf erst begonnen werden, wenn die Kabel- und
Kabelrohrverbindungen und ihre Auflager durch Erddruck und andere beim Verfiillen auftretende
Krafte belastet werden kénnen.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraRen- und Geléndeoberflache und der baulichen Anlagen im
Baubereich.

Beseitigen einzelner Straucher bis 2 m Héhe und einzelner Baume bis 10 cm Stammdurchmesser,
gemessen 1 m Gber dem Erdboden, und der dazugehdérigen Baumstimpfe und Wurzeln sowie von
einzelnen Steinen, Blécken und Mauerresten bis zu 0,3 m3 Rauminhalt zum Herstellen des
Arbeitsplanums.

Reinigen von Anschlussstellen an vorhandenen Kabeln, Kabelschutzrohren und Kabelkanélen sowie
Schachten und dergleichen.

Kalibrieren und Reinigen der vom Auftragnehmer hergestellten Rohrstrecken.

Besondere Leistungen sind, ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 4.2 angeflhrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen fir MalRnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.5,
3.3.6,3.4.4,3.4.5,3.5.3.5und 3.5.3.7.

Zustandskontrollen, die tber die in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Leistungen hinausgehen.
Beseitigen von Aufwuchs einschlieBlich Roden, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.2.
Herrichten von Stell- und Lagerplatzen auf fremdem Grund und Boden.

Entsorgen der zum Wiedereinbau ungeeigneten Stoffe und Bauteile, sofern der mangelhafte
Zustand nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist.

Abbauen und Wiederherstellen von stadtischen Ausstattungen, Masten, Verkehrseinrichtungen und
Ahnlichem sowie die sich daraus ergebenden SicherungsmafZnahmen.

Rucktransport nicht bendtigter bauseitig beigestellter sowie ausgebauter Stoffe und Bauteile des
Auftraggebers.

Sichern von Béschungen und Flachen, z. B. mit Planen.

Reinigen von verschmutzten Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber beistellt, soweit die
Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Ubernahme der Gebuhren fir behoérdliche Genehmigungen und vorgeschriebene
Abnahmeprifungen.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Absperrungen und Befestigungen zur Aufrechterhaltung
des offentlichen und Anlieger-Verkehrs, insbesondere aufgrund behdrdlicher Anordnungen.

73


http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.1.3
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.1.4
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.1.6
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.1.7
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.1.9
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.1.10
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.2.5
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.3.6
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.4.4
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.4.5
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.5.3.4
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=3#d1ca15bb:sub-3.5.3.6
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=4#d1ca15bb:sub-4.1.1
http://www.vob-online.de/cmd?level=tpl-volltext&artid=30021051&pageid=4#d1ca15bb:sub-4.1.2

Allgemeine technische Vertragsbedingungen Kabelleitungstiefbauarbeiten

4.2.12 Kalibrieren und Reinigen bestehender Rohrstrecken.

4.2.13 Raumen von Schnee und Abstumpfen bei Glatte zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.

4.2.14 Einmessen der Leitungsteile, Anfertigung von Bestandszeichnungen, Anbringen von

Hinweisschildern und Kennzeichnen von Leitungen.

5 Abrechnung

51

511

51.2

5.2

521

5.3

5.3.1

53.2

5.3.3

54

54.1

54.2

54.3

55

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:
Allgemeines

Die Mengen des Aufbruchs sind an der Aufbruchstelle mit dem MaR der aufgenommenen Flachen
oder Bauteile vor der Auflockerung zu ermitteln.

Die Mengen des Einbaus sind im fertig profilierten und verdichteten Zustand zu ermitteln.
Abrechnung nach Raummalf (ms3)

Bei Abrechnung des Aushubs und der Auffiillung werden die Regelprofile und die entlang der
Leitungsachse gemessene Lange zugrunde gelegt. In Abschnitten mit mehreren Leitungen wird die
Lange der langsten davon gemessen.

Abrechnung nach Langenmalf3 (m)

Bei Abrechnung der Graben und der Auffillung wird die entlang der Leitungsachse gemessene
Lange zugrunde gelegt. In Abschnitten mit mehreren Leitungen wird die Lange der langsten davon

zugrunde gelegt.

Die Lange wird in der Mittelachse der Bauteile gemessen, dabei werden Fugen, Rohrverbindungen,
Formstiicke und dergleichen Gbermessen.

Jedes Kabel wird nach der tatsachlichen Lange, einschlief3lich der erforderlichen Vorratslangen,
gerechnet.

Abrechnung nach Flachenmalf3 (m?2)

Aussparungen oder Einbauten bis 1 m? EinzelgréRe werden Ubermessen.

Bindet eine Aussparung anteilig in angrenzende, getrennt zu rechnende Flachen mit verschiedenen
Befestigungen ein, wird zur Ermittlung der Ubermessungsgrofie die jeweils anteilige
Aussparungsflache gerechnet.

Fugen werden Ubermessen. Schienen werden nur dann Ubermessen, wenn beidseitig der Schienen
Flachen mit gleicher Befestigungsart liegen.

Einzelflachen unter 0,50 m2 werden mit 0,50 m2 gerechnet.

Abrechnung nach Masse

Ist nach Masse (kg, t) abzurechnen, so ist diese durch Wiegen festzustellen. Zugrunde gelegt
werden die vom Bauleiter Gberpriften und genehmigten Waagscheine.
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9. Sicherungsarbeiten an Gewassern
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Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Abrechnung

g~ 0w NP O

Hinweise fur das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Die klimatischen, geographischen, geologischen, morphologischen und biologischen Verhaltnisse,
z.B. Temperaturen, Niederschldage, Wind (besonders bei stehenden Gewdassern), vorhandene
Augebiete, Gestalt des Gewasserbetts, Wasserbeschaffenheit, tierische und pflanzliche Schéadlinge.
Die bekannten und die spater zu erwartenden hydrologischen und hydraulischen Verhaltnisse, z. B.
Abfliisse, Anderung der Wasserstande und deren Haufigkeit, Stromung nach GréRe und Richtung,
Einflisse aus Feststofffiihrung und Eis, Grundwasserverhaltnisse.

Wasserstande und Abflisse, die der Auftragnehmer zu beriicksichtigen hat.

Ergebnisse von Pflanzenbestandsuntersuchungen.

Art und Umfang des Schutzes zu erhaltender Pflanzen und Pflanzenbestande auf Entnahmeflachen
aul3erhalb der Baustelle.

Vorhandene Abdichtungen.
Art und Beschaffenheit von Untergrund und Unterbau.

Grindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Angaben zur Ausfuhrung
Zulassige Eingriffe in die Wasserstands- und Abflussverhaltnisse wahrend der Bauzeit.

Art, Male, Herkunft und Guteanforderungen fur Pflanzen und lebende Pflanzenteile aus
Naturbestanden.

Art, MalRe, Herkunft, Anzuchtweise und — bei fehlenden Normen — Giteanforderungen fur
Gehdlzpflanzen aus Baumschulbesténden.
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0.2.7
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0.3

0.3.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1
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Keimfahigkeit und Reinheit des Saatgutes, erforderliche Saatgutmenge je Flacheneinheit, bei
Saatgutmischungen auch Artenzusammensetzung als Massenanteil in Prozentsatz.

Bei kombinierten Bauweisen Anteile von Pflanzen, bewurzelungsfahigen Pflanzenteilen (aul3er
Samen) und sonstigen Baustoffen.

Bei Pflanzenmischungen Artenzusammensetzung und Pflanzenanzahl je Art.
Art und Umfang der Standortvorbereitung (einschlie3lich Dingung) der Flachen fir Lebendbau.
Besondere Malinahmen bei der Ansaat von Grasern und Krautern.

Art, Umfang und Dauer der Pflege- und SchutzmalRnahmen (einschlieRlich Dungung) fir
Lebendbauten.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 2.1, wenn Pflanzen und Pflanzenteile nicht aus Anzuchtbestanden, sondern z. B. aus
Wildbestanden stammen sollen,

Abschnitt 5, wenn das Gewicht nicht durch Wiegen sondern durch Berechnen nach bestimmten
Verfahren ermittelt werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitt
0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
Langenmalf’ (m), getrennt nach Bauart und MaRRen, fir:

- Sohlschalen, mit oder ohne Filterschicht, mit oder ohne Betonunterlage;
- Beton- und Holzschwellen;

- Verguss der Fugen;

- Drahtsenkwalzen;

- Drahtschotterkasten;

- Seile;

- Pfahle;

- Pfahlwande;

- Stangen- und Bohlenbeschlag;

- Stangen- und Bohlenbeschlag mit Bettung aus Fichten- oder Tannenreisig;
- Flechtwerk;

- Wippen und Faschinenwalzen;

- Faschinensenkwalzen;

- Buschlahnungen und Buschzé&une;

- Rohrichtwalzen;

- Ballen-, Rhizom- und Halmpflanzungen;

- lebende Kdmme und Spreitlagen;

- Busch-, Hecken- und Heckenbuschlagen;

Flachenmald (m?), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur:
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- Setzpack, Pflaster, Plattenbelag (Naturstein oder Beton) mit oder ohne Filterschicht, mit oder
ohne Betonunterlage;

- Filterschichten oder Unterlagen;

- Betonformsteine;

- Verguss der gesicherten Flachen;

- Steinmatten;

- Pfahlwande;

- Stangen- und Bohlenbeschlag mit Bettung aus Fichten- oder Tannenreisig;

- Flechtwerk;

- Faschinenreihen;

- Rasensoden und Fertigrasen;

- Ansaat;

- Ballen-, Rhizom- und Halmpflanzungen;

0.5.3 Raummal (m?3), getrennt nach Bauart und Maf3en, fur:

- Blockwurf;

- Filterschichten oder Unterlagen;

- Steinmatten;

- Drahtschotterkéasten;

- Packwerk;

- Stoffe zur Bodenverbesserung und Diinger;

0.5.4 Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir:

- Blockwurf;

- Betonformsteine;

- Verguss nach Gewicht der Vergussmasse;
- Stoffe zur Bodenverbesserung und Dlinger;

0.5.5 Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Maf3en, fir:

- Beton- und Holzschwellen;

- Betonformsteine;

- Drahtsenkwalzen;

- Drahtschotterkasten;

- Sacke;

- Pfahle;

- Wippen und Faschinenwalzen;

- Faschinensenkwalzen;

- Raubaume;

- Réhrichtwalzen;

- Ballen-, Rhizom- und Halmpflanzungen;
- Setzstangen-, Setzholz- und Gehdlzpflanzungen;

1 Geltungsbereich
1.1 Die vorliegenden ATV ,Sicherungsarbeiten an Gewassern®, gelten fur bautechnische und
ingenieurbiologische Sicherungen, die die Sohlen und Boéschungen von Gewassern, gegen

Beschadigungen und Zerstérungen schitzen. Hierzu gehért auch der Verbau von Wundhdngen zum
Schutz von Gewassern.

1.2 Die vorliegenden ATV ,Sicherungsarbeiten an Gewassern® gelten nicht fur die beim Herstellen der
Sicherungen auszufiihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®).

1.3 Ergénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der ATV vor.
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2.2

3.1

3.2

4.1

411

4.1.2

4.1.3

414

Stoffe, Bauteile
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:
Pflanzen missen aus Anzuchtbestanden stammen, lebende Pflanzenteile kénnen jedoch auch aus

Wildbestanden in Standorten entnommen werden, die dem Standort der Baustelle hinsichtlich Kote
und Mikroklima entsprechen und in derselben geografischen Region (z.B. Talraum) gelegen sind.

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile werden
insbesondere nachstehende, geltende Normen aufgefihrt.

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten

DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Rasen und Saatarbeiten

DIN 18918 Vegetationstechnik im  Landschaftsbau — Ingenieurbiologische

Sicherungsbauweisen — Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen,
Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen,
kombinierte Bauweisen

DIN 18919 Vegetationstechnik im  Landschaftsbau —  Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege von Griinflachen

DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bé&umen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen

DIN 19657 Sicherungen von Gewassern, Deichen und Kustendliinen — Richtlinien

Ausfuhrung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Sicherungsarbeiten an Gewassern, Deichen und Kistendlnen sind nach DIN 19657 auszufuhren.
Entwasserungsmaflnahmen

Der Auftragnehmer hat Entwésserungsmalinahmen, die vereinbart sind, sowie etwa erforderliche
MaRnahmen zur Sicherung gegen Niederschlagswasser und zum Beseitigen von
Niederschlagswasser rechtzeitig auszufihren. Muss anderes Wasser, z.B. Quellwasser,
Sickerwasser, abgeleitet werden und reichen hierzu die MalBnahmen, die dem Auftragnehmer
obliegen (siehe Satz 1), nicht aus, so sind die dartiber hinaus erforderlichen MalRnahmen Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art‘,
Abschnitt 4.1 angefuihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StralRen, der Gelandeoberflache und der Vorfluter.

Beschaffen notwendiger zusatzlicher Arbeitsplatze, Lagerplatze, Pflanzeneinschlagplatze und
Zufahrtwege Uber die vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten hinaus.

Eignungs- und Gutenachweise nach DIN 19657 fur Stoffe.

Beseitigen einzelner Straucher und einzelner Baume bis zu 0,1m Durchmesser, gemessen 1m Uber
dem Erdboden, der dazugehdrigen Wurzeln und Baumstimpfe.

78



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Sicherungsarbeiten an Gewassern

4.1.5

4.2

42.1

4.2.2

Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten bis zu 0,1m3 Rauminhalt.

Besondere Leistungen sind ergédnzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MaRnahmen nach Abschnitt 3.2.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Abrechnung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Ist nach Masse abzurechnen, so ist diese durch Wiegen oder anhand der vom Bauleiter
genehmigten Lieferscheine festzustellen.
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10.

Inhalt

0.1
0.1.1

0.1.2
0.1.3

0.14
0.15

0.1.6

0.1.7
0.1.8
0.1.9

0.1.10
0.1.11
0.2
0.21

0.2.2
0.2.3

0.2.4

Renovierungsarbeiten an Entwasserungskanalen
0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfiihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemafle Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage, insbesondere Sohltiefe und Gefélle, sowie Stoffe und MaRe der Altrohre, insbesondere
Profilformen und Formstiicke.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Stoffe und Anschlusswinkel vorhandener Anschliisse.

Anzahl, Art, Lage, MalRe und Stoffe vorhandener Schachtbauwerke. MalRe der Einstiegséffnungen,
Art der Einbauten und Ausbildung der Gerinne und Bermen.

Lageabweichungen und Dimensionswechsel innerhalb der bestehenden Kanalhaltung.

Altrohrzustand nach Norm UNI EN 13508 - 2 ,Zustandserfassung von Entwésserungs-systemen
auBerhalb von Gebauden - Teil 1: Allgemeine Anforderungen® und UNIEN 13508-2
LZustandserfassung von Entwésserungssystemen aullerhalb von Gebduden - Teil 2: Kodiersystem
fur die optische Inspektion®.

Anzahl, Art, MaRe und Beschaffenheit der Schadensstellen am Entwéasserungskanal und in dessen
Umgebung.

Art, Temperatur sowie physikalische und chemische Eigenschaften des Abwassers.
Minimale und maximale Abflussmengen sowie mdégliche Schwallereignisse.

Besonderheiten aus dem Betrieb des Kanalnetzes, insbesondere industrielle Einleiter,
angeschlossene Druckrohrleitungen.

Griundungstiefen, Griindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Verkehrsbelastungen im Bereich der Entwésserungsanlagen.

Angaben zur Ausfihrung

Verfahren (Renovierungsverfahren nach Normen UNI EN ISO 11296, Teile 1 bis 4), Umfang und
Stoffe.

Art und Umfang der Zustandsfeststellung zu renovierender Entwasserungsanlagen.

Sanierungskonzept mit vorgesehenen Sanierungsabschnitten, Arbeitsbeschrankungen und
Arbeitsunterbrechungen nach Art, Ort und Zeit. Abhédngigkeiten vom Betrieb des
Entwéasserungssystems.

Art und Umfang der zu beseitigenden Verschmutzungen im Altrohr, Art des Reinigungsverfahrens.
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Umfang vorbereitender Arbeiten im Altrohr, insbesondere Anzahl, Art, Lage und Male zu
beseitigender Hindernisse sowie von Reparaturstellen.

Vorgaben fur Kalibrierungen und optische Inspektionen.

Anzahl, Art, Lage und MaRe der Einbindungen von Anschlussleitungen und der Anschliisse an
Schéachte und andere Bauwerke.

Art und Umfang der nach Abschnitt 2.2 vorzunehmenden Prifungen. Prufverfahren.
Art und Umfang von Dokumentationen.

Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in Abhangigkeit von der Gefahrdung
aus dem Betrieb des Entwésserungssystems.

Anzuwendendes technisches Regelwerk.

Abwasseriberleitungen oder Abwasserumleitungen fiir die Kandle und Anschlussleitungen mit den
mafgebenden Durchflussmengen. Besonderheiten, z. B. Hebeanlagen, Absperrungen. Ableiten des
Abwassers in geschlossenen Leitungen, gegebenenfalls (ber besondere Bauwerke, z.B.
Rohrbriicken, Rohriberfahrten.

Evakuierungskonzept und diesbeziigliche Sicherheitsanforderungen an die Abwasseriberleitung
oder Abwasserumleitung.

Art, Umfang und Durchfiihrung von Eigen- und Fremdiberwachungen.

Zulassige Abweichungen fir Stoffkennwerte, Wanddicken sowie Durchflussquerschnitte, auch
hinsichtlich der Faltenbildung bei Linern.

Statische Anforderungen an das Lining-Rohr.
Art und Umfang der Information von Anliegern. Zugénglichkeit der Grundstucke.
Art und Menge der benétigten Fllstoffe je Schadensstelle fir Reprofilierungsarbeiten.

Vorarbeiten an bestehenden Schéachten und Bauwerken. Herstellen von Einziehbaugruben.
Wiederherstellen von Schachtbauwerken.

Anzahl und Art der Rohrverbindungen sowie der Pass-, Gelenk- und Formstiicke. Herstellen von
Fugendichtungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen koénnen insbesondere in Betracht kommen bei Abschnitt 3.3.3.4 und
3.3.3.5, wenn das Lining-Rohr durch die Umgebungstemperatur ausgehartet werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Raummalf (m3), getrennt nach Stoffen, fir
- Einbringen von Fiillstoff, zum Beispiel in den Ringraum,

Flachenmald (m?), getrennt nach Art und Mal3en, fur
- Entfernen von Hindernissen und Ablagerungen,

Langenmal3 (m), getrennt nach Maf3en und Profilen, fir

- Kanalreinigung, zusatzlich getrennt nach Verschmutzungsgrad,
- optische Inspektionen,

- Kalibrieren,
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- Liner, zuséatzlich getrennt nach Art.

Anzahl (St), getrennt nach Art, Profilen und Malf3en, fir

- Entfernen von Hindernissen und Ablagerungen,

- statische Berechnungen,

- Kanalreinigung nach Anzahl der Kanalhaltungen, zuséatzlich getrennt nach Verschmutzungsgrad,
- optische Inspektionen nach Anzahl der Kanalhaltungen,

- Einmessen von Hindernissen, zusétzlich getrennt nach Lage und Zustand,
- Orten und Einmessen von Anschlussleitungen,

- Querschnittsmessungen,

- Einbinden von Anschliissen,

- Schachteinbindungen,

- Anpassen von Schachtgerinnen,

- Dichtheitsprifungen,

- Probestitzrohre.

Zeitaufwand (h), getrennt nach Art, Profilen und Mal3en, fir

— Kanalreinigung, zusatzlich getrennt nach Verschmutzungsgrad,
— optische Inspektionen,

— Entfernen von Hindernissen und Ablagerungen.

Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir
— Einbringen von Fullstoff, z. B. in den Ringraum, getrennt nach Inhaltstoffen.

Geltungsbereich

Die ATV ,Renovierungsarbeiten an Entwasserungskanalen® gelten fiir Leistungen zur Verbesserung
der aktuellen Funktionsfahigkeit von Entwasserungsleitungen und Entwédsserungskanalen im
Erdreich sowie den zugehoérigen Bauwerken unter vollstandiger oder teilweiser Einbeziehung ihrer
urspringlichen Substanz.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fir:
— Renovierungsarbeiten im Anschleuderverfahren,
— Wasserhaltungsarbeiten (siehe ATV ,Wasserhaltungsarbeiten®),

— das Herstellen von Entwéasserungskandlen und Entwasserungsleitungen (siehe ATV
~-Entwasserungskanalarbeiten®),

— Arbeiten an Druckrohrleitungen (siehe ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten auRerhalb von
Gebauden®),

— Verpressarbeiten, die zur Verflllung von Hohlrdumen in Boden und Fels aus dem
Entwasserungskanal oder anderen Bauwerken heraus durchgefihrt werden (siehe ATV
»Einpressarbeiten®),

— das Instandsetzen und Verstarken von Entwasserungsbauteilen mit Spritzbeton u. &. Stoffen, die
im Spritzverfahren aufgetragen und dabei verdichtet werden (siehe ATV ,Spritzbetonarbeiten®),

— die grabenlose Erneuerung von Entwasserungskanalen mit Hilfe von Berstverfahren und
Mikrotunnelbau (siehe ATV ,Rohrvortriebsarbeiten),

— Arbeiten zur Erhaltung und Instandsetzung von Bauwerken und Bauteilen aus Beton (siehe ATV
.Betonerhaltungsarbeiten®),

— das Verlegen von Fliesen, Platten und dergleichen in Bauwerken des Entwdsserungssystems
(siehe ATV ,Fliesen- und Plattenarbeiten®),

— Arbeiten an Leitungen und Kandlen innerhalb von Geb&uden und anderen Bauwerken (siehe
ATV ,Gas-, Wasser- und Entwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.
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2.2.3

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2 gilt;

Allgemeines

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
technische Normen aufgefihrt.

Allgemeine Anforderungen
DIN 1986-30 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke - Teil 30: Instandhaltung

DIN 1986-100 Entwéasserungsanlagen fur Gebdude und Grundstiicke - Teil 100: Bestimmungen
in Verbindung mit UNI EN 752 und UNI EN 12056 Teile 1 bis 5

UNI EN 752 Entwésserungssysteme aul3erhalb von Gebauden

UNI EN 13380 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fiir die Renovierung und Reparatur von
Abwasserleitungen und -kanalen au3erhalb von Gebauden

Stoffe

DIN 16946-2 Reaktionsharzformstoffe — Giel3harzformstoffe — Typen

DIN 18820-1 Laminate aus textilglasverstarkten ungesattigten Polyester- und Phenacrylatharzen
fur tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA) — Aufbau, Herstellung und Eigenschaften

Bauteile

UNI EN 1401-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiur erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -
leitungen — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1: Anforderungen
an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

UNI EN 12666-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte Abwasserkandle und -leitungen —
Polyethylen (PE) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formsticke und das
Rohrleitungssystem

UNI EN 14364 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir Abwasserleitungen und -kanédle mit oder ohne
Druck — Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesattigtem Plyesterharz (UP) — Festlegungen fiir Rohre, Formsticke und
Verbindungen

UNI EN 14636-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur drucklos betriebene Abwasserkandle und -
leitungen — Geflllte Polyesterharzformstoffe (PRC) — Teil 1: Rohre und
Formstiicke mit flexiblen Verbindungen

UNI EN 14758-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkandle und -leitungen —
Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) — Teil 1. Anforderungen an
Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

Prufungen
Erstprufung

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Ausfilhrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf

Verlangen nachzuweisen, dass die Stoffe und Stoffgemische fur den vorgesehenen

Verwendungszweck geeignet sind. Mit der Erstprifung sind insbesondere folgende Eigenschaften

nachzuweisen:

— Werkstoffkennwerte entsprechend der Normenreihe UNI EN 13566 Teil 2 und UNI EN ISO
11296, Teile 1 bis 4,

— physikalische und chemische Resistenz nach vorgegebenen Anforderungen und Prifverfahren
fur Abwasser und Reinigungsverfahren,

— Dichtheit nach UNI EN 1610 ,Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen®,
Das Renovierungsverfahren ist in der Dokumentation der Erstpriifung zu beschreiben.
Eigenuberwachungsprifung

Der Auftragnehmer hat sich wahrend der Ausfiihrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen, dass Stoffe und Stoffgemische sowie das Renovierungsverfahren den
vertraglichen Anforderungen entsprechen.

Kontrollprifungen
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Die Verpflichtung des Auftragnehmers nach den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 wird durch die
Kontrollprifungen des Auftraggebers nicht eingeschrankt.

Die Probennahme bei den ortlich hergestellten und héartenden Rohren kann zunadchst im
Schachtbauwerk mit Hilfe eines Probenstitzrohres erfolgen. Wenn das dort entnommene
Probestick den Anforderungen nicht geniigt, kann eine Zweitprobe innerhalb der Haltung
entnommen werden, welche dann mafRgebend ist.

Ausfuhrung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3 gilt:

Allgemeines
Die Wahl und der Einsatz der Baugerate sind Sache des Auftragnehmers.

Die Vorgaben der Norm UNI EN I1SO 11296-1 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Renovierung
von erdverlegten drucklosen Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 1: Allgemeines®
sind einzuhalten.

Entwéasserungsanlagen durfen ohne Zustimmung des Betreibers nicht begangen werden.

Werkseitig impragnierte Schlauchliner und Stoffe fur die mobile Impragnierung mussen wahrend des
Transports und der Lagerung bis zum Einbau gegen vorzeitiges Ausharten und Beschadigungen
geschuitzt werden.

Optische Inspektionen sind nach UNI EN 13508-1 ,Zustandserfassung von Entwasserungssystemen
auBerhalb von Gebauden — Teil 1: Allgemeine Anforderungen® und UNI EN 13508-2
»Zustandserfassung von Entwasserungssystemen auflerhalb von Gebauden — Teil 2: Kodiersystem
fur die optische Inspektion“ durchzufihren.

Vorbereitungsarbeiten
Reinigen der zu renovierenden Bauteile.

Optische Inspektion zum Feststellen des aktuellen Zustandes, Ubergabe der Dokumentation an den
Auftraggeber. Diese Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.8).

Beseitigen von Hindernissen, z.B. einragende Einlaufe, Ablagerungen und dergleichen. Diese
Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Vorhandene Grundwasserinfiltrationen sind abzudichten, soweit die Renovierungstechnik dies
erfordert.

Wenn spatere Arbeitsprozesse, z.B. das Einbinden von Anschlissen, dies erfordern, ist eine
Reprofilierung des Altrohrs durchzufiihren. Diese Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

Herstellen des Lining-Rohres

Unmittelbar vor dem Einbau ist durch eine optische Inspektion zu prifen, ob die
Einbauvoraussetzungen fir das gewdahlte Verfahren gegeben sind. Zur Vermeidung von
Beschadigungen sind Einbauhilfen zu verwenden.

Vorgefertigte Rohre

Rohrstrang-Lining

Die Arbeiten sind entsprechend Norm UNI EN 13566-2 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 2:
Rohrstrang-Lining® auszuftihren. Die zuldssigen Biegeradien sind einzuhalten. Die zulassige
Zugkraft darf nicht Uberschritten werden. Dies ist durch eine Zugkraftbegrenzung zu gewéhrleisten.
Das Lining-Rohr darf erst endgiltig abgeléangt werden, wenn der Langendnderungsprozess nach
dem Einbau abgeklungen ist. Dies gilt auch fir die Einbindung an bestehende Schéchte und
Seitenanschlisse.
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3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.2

3.3.3

3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.34

Einzelrohr-Lining

Die Zug- und Druckkrafte wéhrend des Einbaus sind kontinuierlich zu messen und zu
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber zu Ubergeben. Die zuldssigen Zug- und
Druckkréafte durfen nicht Gberschritten werden. Beim Einziehen ist eine Zugkraftbegrenzung zu
verwenden.

Die Rohre sind nach dem Zusammenfiigen entsprechend statischer Berechnung des
Auftragnehmers zu fixieren. Der Lastfall ,Auftrieb bei der Ringraumverfullung“ ist zu berticksichtigen.
Close-Fit-Lining

Fur dieses Verfahren ist eine Kalibrierung des Altrohres erforderlich. Unmittelbar vor dem Einbau ist
nochmals eine Reinigung des Altrohres durchzufiihren.

Die Arbeiten sind nach Norm UNI EN ISO 11296-3 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 3:
Close-Fit-Lining“ auszufiihren. Die zulassigen Biegeradien sind einzuhalten. Die zulassige Zugkraft
darf nicht Uberschritten werden. Dies ist durch eine Zugkraftbegrenzung zu gewahrleisten. Das
Lining-Rohr darf erst endgiiltig abgelangt werden, wenn der Langenanderungsprozess nach dem
Einbau abgeklungen ist. Dies gilt auch fir die Einbindung an bestehende Schachte und
Seitenanschlisse.

Ortlich hergestellte Rohre (Wickelrohr-Lining)
Unmittelbar vor dem Einbau ist nochmals eine Reinigung des Altrohres durchzufiihren.

Die Arbeiten sind entsprechend UNI EN 13566-7 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwdasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 7:
Wickelrohr-Lining“ auszufuhren.

Ortlich hergestellte und hartende Rohre (Schlauchlining)
Unmittelbar vor dem Einbau ist nochmals eine Reinigung des Altrohres durchzufihren.

Die Arbeiten sind nach Norm UNI EN ISO 11296-4 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 4: Vor
Ort hartendes Schlauchlining” auszufihren.

Wahrend des Einbau- und Hartungsvorganges sind folgende Parameter kontinuierlich zu messen
und zu dokumentieren:

— Zugkréafte beim Einziehverfahren,

— bei Warmhartung Temperaturverlauf an der Au3enseite des Schlauchliners,

— Geschwindigkeit beim Ziehen der Leuchtquellen wund Temperaturverlauf an der
Schlauchlinerinnenseite bei Lichthartung,

— Innendruck bei der Aushartung.

Die Dokumentation ist dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Einbau durch Einziehen

Es ist eine Zugkraftbegrenzung einzusetzen und eine Gleitfolie zu verwenden.
Einbau durch Inversion

Es ist eine AuRenfolie (Preliner) zu verwenden.

Kombinierter Einbau

Es ist eine Zugkraftbegrenzung einzusetzen und eine Gleitfolie zu verwenden.

Warmhartung

Bei Dampfhértung ist das Kondensat aus dem Schlauchliner kontinuierlich abzufiihren. Die Aufheiz-,
Halte- und Abkihlphasen sind einzuhalten.
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3.3.3.5 Lichthartung

3.34

3.4

3.5
351
3.5.2

3.5.3

3.54

4.1

411

41.2
4.1.3
414
415

4.1.6
4.1.7

4.1.8

4.2

42.1
422

4.2.3

Die zulédssigen Werte fir Aufstelldruck, Lufttemperatur und Innenoberflaichentemperatur im
Schlauchliner sind einzuhalten. Die geforderte Strahlungsintensitdt und Geschwindigkeit beim
Ziehen der Leuchtquellen ist einzuhalten.

Montierte Einzelelemente

Die Elemente des jeweiligen Montagesystems sind in Grée, Form und Biegeradius entsprechend
den Gegebenheiten des Kanales oder des Bauwerkes werksseitig zu fertigen. Einzelelemente sind
entsprechend den statischen Berechnungen des Auftragnehmers zu fixieren. Die Anschlusskanten
des Montagesystems zum Bestand, z. B. bei Teilauskleidung, sind gegen Hinterlaufigkeit dauerhaft
abzudichten.

Ringraumverfillung

Der Ringraum ist vollstandig zu verfilllen. Dabei sind die Soll-Mengen mit den Ist-Mengen zu
vergleichen, um ein Entweichen des Fullstoffs zu erkennen. Die maximalen Einfullhéhen und Dricke
sind entsprechend den statischen Berechnungen des Auftragnehmers einzuhalten.

Nacharbeiten
Die Wasserdichtheit ist nach Norm UNI EN 1610 zu prifen.

Anschlussleitungen sind nach dem Herstellen des Lining-Rohres zu 6ffnen, um die Funktion des
Entwéasserungssytems wieder herzustellen.

Anschlisse sind nach Abklingen der Langenanderungsprozesse im Lining-Rohr, z.B. durch
Verspachteln, Verpressen oder Einbauen von Hutprofilen dicht einzubinden.

Ringspalte an Schachtanschliissen sind nach Abklingen der Langenénderungsprozesse im Lining-
Rohr abzudichten.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Nebenleistungen sind ergénzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art®, Abschnitt 4.1 angefuhrten Leistungen insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraBen- und Gelédndeoberflachen, der Vorflutleitungen und
dergleichen.

Dokumentationen nach Abschnitt 3.3.3.
Optische Inspektionen unmittelbar vor Herstellung des Lining-Rohres.
Kontrolle der Nennweite der Altrohre an samtlichen Schéachten.

Liefern von Unterlagen und Nachweisen der Erstprifungen sowie der Lieferscheine von Stoffen und
Bauteilen.

Einmessen und Dokumentieren der Lage der Anschlisse vor der Herstellung des Lining-Rohres.

Errichten, Vorhalten, Wartung sowie Abbauen von Stitzkonstruktionen und Gerlsten,
ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.20.

Leistungen zum Abbau von Spannungen im Lining-Rohr, z. B. Herstellen von Trennschnitten und
Abdichten der Trennstellen.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefihrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.2.3 und 3.2.5.

Liefern von statischen Berechnungen, mit Ausnahme der Leistungen nach Abschnitte 3.3.1.2, 3.3.4
und 3.4.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen, Versorgungs- und
Entsorgungsanlagen und dergleichen tber die Leistungen nach Abschnitt 4.1.1 hinaus.
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4.2.4

4.2.5
4.2.6

4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4211
4212

4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20

4221

Prufen auf Dichtheit einschlie3lich Herstellen und Beseitigen der fir die Prifung erforderlichen
Verankerungen und Rohrverschlisse.

Liefern und Ableiten des fur die Priifung auf Dichtheit notwendigen Fillstoffs.

Reinigen verschmutzter Stoffe und Bauteile, die der Auftraggeber beistellt, soweit die
Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Dokumentation, deren Umfang uber die Parameter des Abschnitts 3.3.3 hinausgeht.

Optische Inspektionen zur Zustandserfassung des Altrohres und zur Vorbereitung der Abnahme.
Beseitigen von Verunreinigungen, die aus dem Betrieb des Kanalsystems entstehen.

Entsorgen von Raumgut, das aus dem Betrieb des Kanalsystems entsteht.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Abwasserlberleitungen und Abwasserumleitungen in bestehenden Entwasserungskanalen
einschlieBlich aller einbindenden Anschlussleitungen.

Fremduberwachung der Ausfiihrung.

Einbinden des Lining-Rohrs an Schachte.

Offnen und Einbinden der Anschlussleitungen an das Lining-Rohr.

Kalibrierung des Altrohres.

Einbau von Probenstutzrohren.

Probenahmen und Priifungen nach Abschnitt 2.2.3 sowie VerschlieRen der Entnahmestellen.
Anfertigen von Bestandsdokumentationen.

Errichten, Vorhalten, Wartung sowie Abbauen von Stutzkonstruktionen und Geristen fur die
Durchfuhrung der Arbeiten in Schachtbauwerken mit einer lichten Weite grof3er 1,5 m.

Herstellen von Rohrverbindungen, Pass-, Gelenk- und Formsticken, Fugendichtungen und
Handlaminaten.

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Bei der Abrechnung des Lining-Rohres nach Langenmalfd wird die Lange in der Achse des Altrohres
zugrunde gelegt. Zwischenschéachte, die Uberfahren werden, werden Ubermessen.

87



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Landschaftsbauarbeiten

11.

0.1

0.1.1

0.1.2

0.2

0.2.1

0.2.2

0.2.3

0.2.4

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.2.9

Landschaftsbauarbeiten
Inhalt
0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile
3 Ausfiihrung
4 Nebenleistungen, besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 0. Die
Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemafe Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Ergebnisse von Voruntersuchungen, z. B. nach den Normen des Abschnittes 2.
Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den zu bearbeitenden Flachen.

Art, Beschaffenheit und Zustand der Vegetation und der Vegetationsflache fur Pflege- und
Instandhaltungsarbeiten.

Angaben zur Ausfiihrung

Art, Beschaffenheit, Menge, Maf3e, Schichtdicken u.&. der zu verwendenden Bodden, Stoffe,
Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile, gegebenenfalls ihre Kennzeichnung, Gruppierung und/oder
Sortierung.

Art und Anzahl der geforderten Proben.

Unter welchen Voraussetzungen Ergebnisse von Eigeniberwachungsprifungen Kontrollprifungen
ersetzen kénnen.

Zulassige Malabweichungen, Umrechnungsfaktoren von Masse zu Rauminhalt.

Art, Umfang und Zeitraum der Einzelleistungen zur Fertigstellungs-, Entwicklungs- bzw.
Unterhaltungspflege, gegebenenfalls unter Angabe von Zeitpunkt bzw. zeitlichen Abstand der
Leistungen.

Flachenneigungen gestaffelt, soweit die Neigung der zu bearbeitenden Flachen steiler als 1:4 ist.
Anzahl und GréR3e von Einzelflachen.

Art, Zustand und Lage der Forderwege, gegebenenfalls Einschrankungen.

Bei Baustellen, in denen manueller Materialtransport notwendig ist: Ladnge der Forderwege uber
50 m, gegebenenfalls gestaffelt nach Lange, Massenverteilungs- oder Pflanzplan.
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0.2.10

0.2.11

0.2.12

0.2.13

0.3

03.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

Art und Méglichkeiten der Zwischenlagerung von Boden, Pflanzen und anderen Stoffen.

Art und Umfang von SchutzmalBnahmen fiir Vegetationsflachen gegen Wild und Weidevieh oder
wenn angrenzende Flachen vor der Abnahme der Vegetationsflache genutzt werden.

Art der Verankerung von Baumen und anderen Gehdlzen.

Abrechnungsverfahren bei Schiittgltern, pflanzlichen Reststoffen, Baureststoffen und dergleichen,
deren Menge weder am Entnahme- noch am Auftragsort festgestellt werden kann.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.2: wenn Pflanzen und Pflanzenteile nicht aus Anzuchtbestanden stammen miissen,
sondern z. B. aus Wildbestanden,

Abschnitt 2.4: wenn bei Bodenarbeiten die Lieferung des Bodens zur Leistung gehdren soll,

Abschnitt 5.1.3: wenn Abtrag nicht an der Entnahmestelle ermittelt werden soll, sondern z. B.
nach loser Menge in TransportgefaRen oder nach Masse,

Abschnitt 5.1.5: wenn Anschittungen, Andeckungen, Einbau von Schichten nicht im fertigen
Zustand an den Auftragstellen ermittelt werden sollen, sondern z. B. an der
Entnahmestelle oder Abrechnung nach Transporteinheiten bei Schittgitern,

Abschnitt 5.1.9: wenn Hecken nicht nach Flachenmal3 (m2) abzurechnen sind.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu der ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt
0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Flachenmald (m?), getrennt nach Art und GréRe, fur

- Saubern der Baustelle von stérenden Stoffen

- Aufnehmen von pflanzlichen Bodendecken,

- Sichern von Bodenflachen und Oberflachen von Bodenlagern,

- Auf- und Abtrag von Boden,

- Aufnehmen von Flachenbefestigungen,

- Bodenbearbeitung, z. B. Lockern, Ebnen, Verdichten,

- Einarbeiten von Dinger und Bodenverbesserungsstoffen,

- Rasen und wiesendhnliche Flachen,

- Nass- und Trockenansaaten,

- Deckbauweisen des Lebendverbaues,

- Herstellen von Filter-, Dran-, Trag- und Deckschichten,

- Schutzvorrichtungen fir Pflanzflachen,

- Pflegeleistungen, z. B. Rasenschnitt, Gehdlzschnitt, Heckenschnitt, Beregnen, Bodenlockerung,
Pflanzenschutz, Winterschutzmafinahmen,

- Einbau von Natur- und Kunstrasen bei Sportplatzen, Erstellung von Tennenflachen, Einbau von
Kunststoffbelagen.
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0.5.2

0.5.3

054

0.5.5

11

1.2

13

2.1

Raummalf3 (m3), getrennt nach Art und Grol3e, fir
- Auf- und Abtrag von Boden,
- Entfernen von ungeeigneten Bodenarten,
- Lagern von Boden, Kompost, sonstigen Schiittgtitern und Bauholz
- Bodenbearbeitung, z. B. Lockern, Ebnen, Verdichten,
- Ausbringen von Bodenverbesserungsstoffen,
- Bewasserung,
- Saubern der Baustelle von stérenden Stoffen.

Langenmal (m), getrennt nach Art und GréRRe, fir
- Faschinenverbau, Flechtwerke, Buschlagen, Heckenlagen, Pflanzgraben, Pflanzriefen,
- Einfriedungen, Einfassungen, Abgrenzungen, lineare Markierungen,
- Dréanstrange, Rinnen,
- Schnitt von Hecken.

Anzahl (St), getrennt nach Art und GréR3e, fir
- Roden oder Herausnehmen von Pflanzen, Vegetationsstiicken,
- Einschlagen von Pflanzen, Pflanzarbeiten, Setzen von Steckhdlzern und Setzstangen,
Verankerungen von Gehdlzen,
- Pflanzgruben,
- Pflegen von Einzelpflanzen, Pflanzgefal3en,
- Schutzvorrichtungen fir Pflanzen,
- Ausstattungsgegenstande, z. B. Banke, Tische, Abfallbehdlter, Spiel- und Sportgerate,
- Markierungszeichen, Punktmarkierungen,
- Einlaufe, Regner,
- Schneiden von Gehdélzen.

Masse (kg, t), getrennt nach Art, fur
- Ausbringen von Saatgut fir Nass- und Trockenansaaten,
- Ausbringen von Diinger,
- Séaubern der Baustelle von stérenden Stoffen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Landschaftsbauarbeiten® gelten fur
- vegetationstechnische Bau-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten,
- ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen,
- Bau-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten fur Spiel- und Sportanlagen,
- Schutzmaflinahmen fir Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen.

Die vorliegenden ATV ,Landschaftsbauarbeiten® gelten nicht fur
- Bodenarbeiten, die anderen als vegetationstechnischen Zwecken dienen (siehe
ATV ,Erdarbeiten®), und
- Pflanz- und Saatarbeiten zur Sicherung an Gewassern, Deichen und Kistendlnen (siehe ATV
»Sicherungsarbeiten an Gewassern, Deichen und Kustendinen®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der ATV vor.

Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile
Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebréuchlichsten genormten Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile werden
insbesondere nachstehende, geltende Normen aufgefiihrt.

UNI 11123 Anleitung fur die Planung von Spielplatzen und Freirdumen zum
Spielen
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UNI EN 12231
UNI EN 12232
UNI EN 12233
DIN 18035-4

UNI EN 14952
UNI EN 14953

UNI EN 14954

UNI EN 14955

UNI EN 14956

DIN 18035-5

UNI CEN/TS 15122

UNI EN 1516
UNI EN 1517
UNI EN 1969
UNI EN 12616

UNI EN 12228
UNI EN 12229

UNI EN 12230
UNI EN 13746
UNI EN 13865
UNI EN 14808
UNI EN 14809
UNI EN 14810
UNI EN 14836

UNI EN 14837
UNI EN 14877

UNI EN 13672

UNI EN 13864

DIN 18915

UNI 11235

DIN 18916

DIN 18917
DIN 18918

DIN 18919

Sportbéden - Prifverfahren - Bestimmung der Bodendeckung bei
Naturrasen

Sportbéden - Bestimmung der Filzdicke bei Naturrasen

Sportbdden - Bestimmung der Schnitth6he bei Naturrasen

Sportplatze — Rasenflachen

Sportboéden - Bestimmung der Wasseraufnahme von ungebundenen
mineralischen Beléagen
Sportbéden -  Bestimmung der Dicke von ungebundenen
mineralischen Belagen fur Sportbdéden fir den Aul3enbereich
Sportbéden - Bestimmung der Harte von Naturrasen und
ungebundenen mineralischen Belagen fir Sportbéden fiir den
AuRenbereich
Sportbéden - Bestimmung der Zusammensetzung und der Kornform
von ungebundenen mineralischen Beldgen fiir Sportbéden fir den
Auf3enbereich
Sportbdden - Bestimmung des Wassergehalts von ungebundenen
mineralischen Belagen flur Sportbdden fur den Aul3enbereich
Sportplatze — Tennenflachen
Sportbéden - Bestimmung des Widerstandes von Kunststoffbelagen
fur Sportbéden gegen wiederholte StéRRe
Sportbdden - Bestimmung des Eindruckverhaltens
Sportbdden - Bestimmung der Schlagfestigkeit
Sportbdden - Bestimmung der Dicke von Kunststoffbelagen
Sportbdden - Prufverfahren zur Bestimmung der
Wasserdurchlassigkeit
Sportbdden - Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelagen
Sportbéden - Verfahren zur Herstellung von Probekérpern aus
Kunststoffrasen und textilen Belagen
Sportbdden - Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften von
Kunststoffflachen
Sportbéden -  Bestimmung von  MaR&nderungen  aufgrund
wechselnder Einwirkung von Wasser, Frost und Warme
Sportbdden - Bestimmung des winkligen Ballverhaltens - Tennis
Sportbdden - Bestimmung des Kraftabbaus
Sportbdden - Bestimmung der vertikalen Verformung
Sportbdden - Bestimmung der Bestandigkeit gegen Spikes
Synthetische Sportbéden fir den Auf3enbereich - Kinstliche
Bewitterung
Sportboéden - Bestimmung der Rutschfestigkeit
Kunststoffflachen auf Sportanlagen im Freien - Anforderungen

Sportboéden - Bestimmung des Verschleilverhaltens von ungefilltem
Kunststoffrasen
Sportbdden - Bestimmung der Zugfestigkeit von synthetischen Garnen

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten

Richtlinien  zur  Planung, Ausfilhrung, Uberpriifung  und
Instandhaltung von Dachbegriinungen

Vegetationstechnik  im  Landschaftsbau —  Pflanzen  und

Pflanzarbeiten

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Rasen und Saatarbeiten
Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Ingenieurbiologische

Sicherungsbauweisen — Sicherungen durch Ansaaten,

Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen

und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Entwicklungs- und

Unterhaltungspflege von Griinflachen
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2.2

2.3

2.4

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bé&umen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen

UNI EN 1176-1 bis UNI EN 11766 7, 11Spielplatzgerate und Spielplatzbéden

UNI EN 1176-10 Spielplatzgerate und Spielplatzbdden - Teil 10: Zuséatzliche besondere
sicherheitstechnische  Anforderungen und  Prufverfahren  fur
vollstandig umschlossene Spielgeréate

UNI EN 1177 StoRdampfende Spielplatzbdden — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifverfahren

Pflanzen und Pflanzenteile miissen aus Anzuchtbestdnden stammen.

Gelbster Boden geht nicht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, auRer bei abweichenden
Regelungen in den Projektunterlagen.

Zu den Leistungen gehort nicht die Lieferung von Boden.

Ausfihrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:
Allgemeines

Bei Manahmen zum Schutz der Bauwerke, Leitungen, Kabel, Kanéale, Drane, Wege, Gleisanlagen
und dergleichen im Bereich des Baugeléndes sind die Vorschriften der Eigentimer oder anderer
Weisungsberechtigter zu beachten.

In unmittelbarer Nahe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dréanen und Kanélen sowie von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen missen die Arbeiten mit besonderer Vorsicht ausgefuhrt
werden. Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen. Solche
Schutzmalnahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger baulicher Anlagen vor Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu
erkunden. Die zu treffenden Maflinahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutete Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Dréne, Kandle,
Bauwerksreste, Vermarkungen, angetroffen, ist der Auftraggeber unverziglich dartber zu
unterrichten. Die zu treffenden MafRnahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wahrend der Ausfihrung von Pflegearbeitsgangen sind die Vegetation und die ausgefihrten
Leistungen auf Gefahrdung durch Trockenheit oder N&asse, Hitze oder Frost, Krankheiten,
Schadlinge, unerwinschten Aufwuchs, Wild- oder Weidevieh zu Uberwachen; Uber die Gefahrdung
ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Die zu treffenden MalRhahmen sind besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wahrend der Ausfihrung von Boden-, Pflanz- und Saatarbeiten ist die Bearbeitbarkeit des Bodens
zu Uberwachen und der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, wenn zur Abwendung von
irreversiblen Schaden des Bodens Terminverschiebungen notwendig sind.

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufes, der Férderwege sowie die Wahl und der Einsatz der
Baugerate sind Sache des Auftragnehmers.

Beim Herausnehmen von Pflanzen, Vegetationsstiicken und Rasensoden gehort das héandische
Foérdern bis zu 50 m zur Leistung.

Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Vegetation und der
Vegetationsflache in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer
anzuerkennen ist.
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Landschaftsbauarbeiten

3.1.10 Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

- Abweichungen der Planunterlagen gegeniiber dem tatséchlichen Bestand,

- stdrenden, gefahrdenden oder gefahrdeten Verkehrs- und Versorgungsanlagen,

- ungeeigneten Bauzeitplanungen, z. B. fiir Bodenarbeiten, fir Saat- und Pflanzarbeiten,

- ungeeigneten Standortverhaltnissen, z. B. Boden, Klima, Wasser und Immissionen,

- verunreinigtem Gelande, z. B. durch Chemikalien, Mineraléle, Bauschutt, Bauwerksreste,

- durch Baubetrieb gefahrdete Pflanzen und Flachen,

- zur Wiederverwendung nicht geeignetem Aufwuchs und Rasen,

- vorhandenen Wurzeln oder Aufwuchs, die die vorgesehene Vegetation oder eine sonstige
Nutzung der Flache beeintréchtigen,

- unzureichend oder unzweckmafiig vorgeschriebener Dingung oder Bodenverbesserung,

- Maéngeln an vom Auftraggeber beigestellten oder vorgeschriebenen Bdden, Pflanzen oder

Pflanzenteilen,

- unsachgeméal vorgeschriebenen MalRnahmen zur Bodenpflege und zum Schutz der
Vegetationsflachen bis zur Ansaat oder Pflanzung,

- unzureichendem Umfang oder unzweckmafiger Art der vorgeschriebenen Leistungen zur
Herstellung, zu Pflege- und Instandhaltungsarbeiten.

Bodenarbeiten

Bodenarbeiten flr vegetationstechnische Zwecke sind nach DIN 18915 auszufiihren.
Oberflachenschutz durch Schichtenaufbau fir Dachbegriinungen ist nach UNI 11235 auszufihren.

Pflanzarbeiten

Pflanzarbeiten sind nach DIN 18916 auszufiihren.

Rasen- und Saatarbeiten im Landschaftsbau

Rasen- und Saatarbeiten im Landschaftsbau sind nach DIN 18917 auszufihren.

Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen

Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen sind nach DIN 18918 auszufiihren.

Sportplatzbauarbeiten

Sportplatzbauarbeiten sind auszufiihren nach:

Sportplatze — Rasenflachen:

DIN 18035-4
UNI EN 12231

UNI EN 12232
UNI EN 12233
UNI EN 14954

Sportplatze — Rasenflachen

Sportbdden - Prifverfahren - Bestimmung der Bodendeckung bei
Naturrasen

Sportbdden - Bestimmung der Filzdicke bei Naturrasen

Sportbdden - Bestimmung der Schnitthbhe bei Naturrasen
Sportbéden - Bestimmung der Harte von Naturrasen und
ungebundenen mineralischen Belagen fir Sportbéden fiir den
AuRenbereich

Sportplatze — Tennenflachen:

DIN 18035-5
UNI EN 14952

UNI EN 14953

Sportplatze — Tennenflachen

Sportboéden - Bestimmung der Wasseraufnahme von ungebundenen
mineralischen Belagen
Sportbéden -  Bestimmung der Dicke von ungebundenen
mineralischen Belagen fur Sportbdéden fir den Aul3enbereich
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3.7

3.8

3.9

UNI EN 14954

UNI EN 14955

UNI EN 14956

Sportbéden - Bestimmung der Harte von Naturrasen und
ungebundenen mineralischen Belagen fiir Sportbéden fir den
AuRenbereich

Sportbéden - Bestimmung der Zusammensetzung und der Kornform
von ungebundenen mineralischen Belagen fiir Sportbéden fir den
Auf3enbereich
Sportbéden - Bestimmung des Wassergehalts von ungebundenen
mineralischen Belagen fur Sportbdden fir den Aul3enbereich

Sportplatze — Kunststoffflachen:

UNI CEN/TS 15122

UNI EN 1516
UNI EN 1517
UNI EN 1969
UNI EN 12616

UNI EN 12228
UNI EN 12230

UNI EN 13746

UNI EN 13865
UNI EN 14808
UNI EN 14809
UNI EN 14810
UNI EN 14836

UNI EN 14837
UNI EN 14877

Sportbéden - Bestimmung des Widerstandes von Kunststoffbelagen
fur Sportbéden gegen wiederholte Sté3e
Sportbéden - Bestimmung des Eindruckverhaltens
Sportbéden - Bestimmung der Schlagfestigkeit
Sportb6éden - Bestimmung der Dicke von Kunststoffbelagen
Sportbdden - Prifverfahren zur Bestimmung der
Wasserdurchlassigkeit
Sportbdden - Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelédgen
Sportbdden - Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften von
Kunststoffflachen

Sportbéden -  Bestimmung von  MaR&nderungen  aufgrund
wechselnder Einwirkung von Wasser, Frost und Wéarme
Sportbdden - Bestimmung des winkligen Ballverhaltens - Tennis
Sportbdden - Bestimmung des Kraftabbaus
Sportbdden - Bestimmung der vertikalen Verformung
Sportbdden - Bestimmung der Bestandigkeit gegen Spikes
Synthetische Sportbéden fir den Auf3enbereich - Kinstliche
Bewitterung
Sportboéden - Bestimmung der Rutschfestigkeit
Kunststoffflachen auf Sportanlagen im Freien - Anforderungen

Sportplatze — Kunststoffrasenflachen:

UNI EN 12228
UNI EN 12229

UNI EN 13672

UNI EN 13746

UNI EN 13864

Sportbdden - Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelagen
Sportbdéden - Verfahren zur Herstellung von Probekérpern aus
Kunststoffrasen und textilen Belagen

Sportbdden - Bestimmung des Verschlei3verhaltens von ungefiilltem
Kunststoffrasen

Sportbdéden -  Bestimmung  von  MaRanderungen  aufgrund
wechselnder Einwirkung von Wasser, Frost und Warme

Sportboden - Bestimmung der Zugfestigkeit von synthetischen Garnen

Bei Widersprichen zwischen dem Inhalt der UNI-Normen und der DIN-Normen gehen die
Bestimmungen der Ersteren vor.

Fertigstellungspflegearbeiten

Fertigstellungspflegearbeiten fiir die Leistungen nach den Abschnitten 3.3 bis 3.6 sind nach den dort
genannten Normen auszufihren.

Entwicklungs- und Unterhaltungspflegearbeiten

Entwicklungs- und Unterhaltungspflegearbeiten sind nach DIN 18919 sowie nach den im Abschnitt
3.6 genannten Normen auszufiihren.

Spielplatzbauarbeiten

Arbeiten fur Spielplatze und Freiflachen zum Spielen sind nach UNI 11123 sowie nach
UNI EN 1176-1 bis -6 und UNI EN 1176-10 und UNI EN 1176-11, auszufiuihren, Arbeiten fir
stoRgedampfte Spielplatzbéden sind nach UNI EN 1177 und UNI EN 1176-10 auszufihren.
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3.10

4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.1.6

4.2

42.1

4.2.2

4.2.3

42.4

425
4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4.2.12

4213

Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen
MaRRnahmen zum Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumaRnahmen sind nach DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen® auszufihren.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustandes der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter u. &.

Herstellen der werkgerechten Anschliisse an angrenzende Bauteile.

Anwassern nach dem Pflanzen bzw. nach Verlegen von Fertigrasen.

Beseitigen einzelner Stréaucher bis 2 m Hohe und einzelner Baume bis 10 cm Stammdurchmesser,
gemessen 1m Uber dem Erdboden, der dazugehdrigen Baumstimpfe und Wurzeln. Bei
mehrstdmmigen Baumen gilt als Durchmesser die Summe der Durchmesser der einzelnen Stamme.

Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten bis zu 0,1 m3 Rauminhalt

Herstellen des noétigen Gefélles bei der Oberflachenausbildung von Vegetationsflachen, Belagen
und Sicherungsbauwerken zur Wasserableitung.

Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

MaRnahmen nach den Abschnitten 3.1.2 bis 3.1.5.

Boden-, Wasser- und Wasserstandsuntersuchungen sowie besondere Prufverfahren.

Eignungsprifungen einschlie3lich Probenahme von Stoffen, Bauteilen, Pflanzen und Pflanzenteilen,
die vom Auftraggeber beigestellt werden oder deren Herkunft von ihm vorgeschrieben ist.

Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerrdumen, wenn der Auftraggeber R&aume, die leicht
verschlieBbar gemacht werden kdnnen, nicht zur Verfiigung stellt.

MafRnahmen zum Ableiten von Wasser aus angrenzenden Flachen.

Abladen und Lagern bauseitig gelieferter Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile.

SchutzmalRnahmen fir Pflanzen nach Ablauf der Lagerungszeit auf der Baustelle sowie Leistungen
zum Einschlagen oder Aufschulen von Pflanzen und Pflanzenteilen, die vom Auftraggeber verlangt
werden, oder wenn diese aus Griinden erforderlich werden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten
hat.

Liefern von Wasser bei Pflegeleistungen.
MaRnahmen zur Beseitigung von vorzeitigem Aufwuchs, wenn diese aus Grinden erforderlich
werden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

Lockern des Baugrundes vor dem Aufbringen von Oberboden.

SchutzmalRnahmen fir Vegetationsflachen gegen Wild und Weidevieh oder wenn angrenzende
Flachen vor der Abnahme der Vegetationsflachen genutzt werden.

Kontrollprifungen einschlie3lich Probenahme.

Besondere Messungen Uber ATV ,LAllgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 4.1.3, hinaus, z. B. Messungen fur Zeugnisse nach den Wettkampfbestimmungen der
Sportfachverbande.
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4.2.14

5.1

5.11

5.1.2

5.1.3

514

515

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.2

521

52.2

Herstellen von Bestandszeichnungen.
Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5, gilt:
Allgemeines
Der Ermittlung der Leistung — gleichguiltig, ob sie nach Zeichnungen oder nach Aufmal3 erfolgt —
sind zugrunde zu legen:
- die tatsachlichen MalRe; dabei werden Flachen bei der Ermittlung der Leistung in der
Abwicklung gemessen;
- bei der Pflege von Dachbegriinungen die tatsédchliche Vegetationsflache einschlieRlich
eventueller Randstreifen.
Flachen werden getrennt nach Flachenneigungen abgerechnet, wenn ihre Neigung steiler als 1:4 ist.
Abtrag wird an der Entnahmestelle ermittelt.

Bodenlager werden jeweils im Einzelnen nach ihrer Fertigstellung ermittelt.

Anschittungen, Andeckungen, Einbau von Schichten werden im fertigen, Vegetationstragschichten
im gesetzten Zustand an den Auftragstellen ermittelt.

Boden wird getrennt nach Bodengruppen nach DIN 18915 abgerechnet. Substrate fir
Dachbegrinungen werden getrennt nach Substratarten nach UNI 11235 abgerechnet.

Ist nach Masse abzurechnen, so ist die Menge durch Wiegen festzustellen.
Zu rodende Pflanzen werden vor dem Roden ermittelt, dabei Straducher getrennt nach Héhe, Baume
getrennt nach Stammdurchmesser, der in 1 m HoOhe Uber dem Gelande ermittelt wird. Bei
mehrstdmmigen Baumen gilt als Durchmesser die Summe der Durchmesser der einzelnen Stamme.
Schnitt von Hecken wird nach der bearbeiteten Flache ermittelt.
Bei der Auszahlung von Flachenpflanzungen, z. B. aus bodendeckenden Stauden und Gehdlzen,
leichten Strduchern und Heistern, werden Ausfalle bis zu 5% der Gesamtstickzahl nicht
bertcksichtigt, wenn trotz Ausfall einzelner Pflanzen ein geschlossener Eindruck entsteht.
Es werden abgezogen:
Bei der Abrechnung nach Flachenmalf? (m?):

- bei Nass- und Trockenansaaten nach DIN 18918 Aussparungen Uber 100 m? Einzelflache, z. B.

Felsflachen, Bauwerke;

- bei sonstigen Flachen Aussparungen lber 2,5 m2 Einzelflache, z. B. Baume, Baumscheiben,
Stitzen, Einlaufe, Felsnasen.

Bei der Abrechnung nach Langenmalf3 (m): Unterbrechungen tber 1 m Lange.
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12.

0.1

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.14

0.15

0.1.6

0.2

0.2.1

0.2.2

0.2.3

0.24

0.2.5

Bohrarbeiten
Inhalt
0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfiihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Abschnitt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:
Angaben zur Baustelle

Statistische Angaben Uber ober- und unterirdische Gewasser, z. B. Stromungsgeschwindigkeiten,
Wasserstande, artesisches Grundwasser, Abfliisse, Wellen, sowie Uber Windverhéltnisse.

Belastbarkeit der Vorfluter fur Spulwasser, Auflagen und Gebihren fir das Einleiten von
Spullwassern in Vorfluter.

Art und Umfang des vorhandenen Bewuchses insbesondere hinsichtlich groRwichsiger Baume, auf
den freizumachenden Flachen.

Lage unterirdischer Einbauten, kinstlicher Hohlrdume, friherer Bauhilfsmal3Bnahmen, Anker,
Injektionen und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Male, Zuganglichkeit und Tragfahigkeit der Arbeitsbereiche, insbesondere Einschrankung der
Arbeitshéhe.

Angaben zur Ausfuhrung

Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zustande nach Abschnitt 2.2
sowie Einstufung in Klassen nach Abschnitt 2.3. Gleiches gilt fir die Beschreibung von Auffillungen
und sonstigen Stoffen nach Abschnitt 2.4.

Schadstoffbelastung nach Art und Umfang bei Boden und Fels zusatzlich zu Abschnitt 0.2.1.

Art und Umfang von baubegleitenden Erkundungs- und SicherungsmafRnahmen hinsichtlich
vermuteter Kampfmittel.

Bei Erkundungsbohrungen alle verfligbaren Informationen zur geologischen und hydrogeologischen
Situation, zu vorhandenen Bohrungen und dergleichen; soweit mdglich Beschreibung und
Einstufung nach Abschnitt 0.2.1.

Bei Bohrungen fir Bohrpféhle, Verpressanker und Einpressarbeiten soweit sie nicht unter Abschnitt
0.2.4 fallen, zusatzlich zu Abschnitt 0.2.1: KorngroRenverteilung, Lagerungsdichte, Konsistenz,
Festigkeit, Scherparameter, Verwitterungsgrad, mineralische Zusammensetzung, Abrasivitat, Quell-
und Schwellverhalten, Trennflachengefiige.
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Bei Bohrungen in Auffiillungen spezifische Beschreibungen.
Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustande von Boden und Fels nach dem Ldsen.

Bei Bohrungen flr Bohrpfahle, Verpressanker und Einpressarbeiten besondere Anforderungen nach
den einschlagigen Normen.

Sachverstandigen-Gutachten und inwieweit sie bei der Ausfihrung zu beachten sind.

Art, Guteklasse, Anzahl, Aufbewahrungsart und Empfanger der geforderten Proben und ihre
Entnahmetiefen.

Art und Anzahl von Sonderuntersuchungen im Bohrloch.

Fur jede Bohrung der Soll-(End-)Durchmesser und die Bohrlange.

Lage und Hohe des Bohransatzpunktes im Lageplan und zuléssige Abweichungen.
Richtung und Neigung der Bohrachse und zuldssige Abweichungen.
Richtungsorientiertes Kernbohren.

Sichern des Bohrlochs gegen Eindringen von Oberflachenwasser.
Maflinahmen beim Bohren in quellenden oder schwellenden Bdden.
Maflnahmen beim Bohren in Mineralwasser- oder gasfihrendem Untergrund.
Verbleib des Bohrgutes.

Einsatz, Art und Entsorgung von Bohrspilungen.

Art und Beschaffenheit von Arbeitsflachen.

Anforderungen an Bohrschablonen bei Bohrpfahlwanden.

Anforderung an die Bohrlochverfillung.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.2.1, wenn fir das Bohrverfahren und die Enthahmegerate etwas anderes festgelegt
werden soll,

Abschnitt 3.2.2, wenn das Bohrverfahren dem Auftragnehmer vorgegeben werden soll,
Abschnitt 3.3.1, wenn UNI EN I1SO 22475-1 nicht gelten soll,

Abschnitt 3.5, wenn Bohrrohre nicht gezogen werden sollen,

Abschnitt 3.6, wenn Bohrlécher nicht oder nicht mit dem Bohrgut verfiillt werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fur die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fur
Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

Umstellen der Bohreinrichtung von Bohrloch zu Bohrloch (siehe Abschnitt 4.1.4).
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Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Bohrungen nach Langenmalf3 (m),

— gestaffelt nach Soll-(End-)Durchmesser des Bohrlochs,

— gestaffelt nach Tiefen,

— getrennt nach Boden- und Felsarten bzw. nach anderen Stoffen, z. B. Beton, Mauerwerk,
— bei Erkundungsbohrungen au3erdem getrennt nach Bohrverfahren,

Herstellen und Beseitigen von Bohrschablonen nach Langenmaf3 (m),

Bohrpfahlwéande nach Flachenmaf3 (m?),

Spullungszuséatze nach Masse (kg),

Umstellen der Bohreinrichtung nach Anzahl (St), getrennt nach Abstanden der Bohrstellen,
Umristen der Bohreinrichtung nach Anzahl (Stiick),

Entnahme von Bohrproben, Sonderproben, Gas- und Wasserproben nach Anzahl (Stlick) oder
nach Langenmalfd (m), getrennt nach Arten und gestaffelt nach Tiefen,

im Boden verbleibende Rohre einschliel3lich Rohrverbindungen nach Langenmaf (m), getrennt
nach AuRendurchmesser und Bauléangen,

Schirfe nach Raummal (m3) oder nach Arbeitszeit (h),

Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen nach Flachenmall (m2) oder nach
Arbeitszeit (h), getrennt nach Arten und Stéarken,

Beseitigung von Hindernissen, z. B. Stahlbeton, Stahl, Holz, nach Arbeitszeit (h),

Stoffe fur das Verfullen und Abdichten von Bohrungen nach Langenmafd (m), Raummal} (m3)
oder Masse (1),

Versuche im Bohrloch nach LangenmalR (m), Anzahl (St) oder Arbeitszeit (h), getrennt nach
Arten,

Aufwendungen und Erschwernisse bei der Durchfihrung von schrédgen und horizontalen
Bohrungen als Zulage zu den Bohrungen nach Langenmalf (m),

Hilfsleistungen und Wartezeiten bei Messungen und Untersuchungen am offenen Bohrloch nach
Arbeitszeit (h).

Verfilllen von Bohrungen nach LAngenmal’ (m), Raummalf (m3) oder Masse (t).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV “Bohrarbeiten" gelten fir Bohrungen jeder Art und Neigung in Boden, Fels
und Auffillungen insbesondere

zur Erkundung und Untersuchung des Untergrundes, zur Wassergewinnung und —einleitung, zur
Grundwasserabsenkung, zur Entwasserung, zur Entgasung sowie zur Gewinnung von
Erdwéarme,

fur Einpressarbeiten, Dusenstrahlarbeiten Bohr- und Verpresspfahle sowie Bohrpfahl-, Verbau-
und Dichtwénde,

zum Einbau von Tragelementen, Ankern, Sonden und Messgeraten.

Die ATV “Bohrarbeiten" gelten auch fur Bohrungen nach Abschnitt 1.1 in kontaminierten Bereichen.

Die ATV “Bohrarbeiten" gelten auch fir das Uberbohren beim Riickbau von Brunnen.

Die ATV “Bohrarbeiten” gelten nicht fir:

den Ausbau von Bohrungen,
Rohrvortriebsarbeiten.

Ergadnzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
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2.1

2.2

2.3

23.1

23.11
23.1.2

2.3.13
23.14

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines

Das Bohrgut geht nicht in das Eigentum des Auftragnehmers lber.

Beschreibung von Boden und Fels
Fir das Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere:

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
natirlicher Hange und kinstlicher Bdschungen sowie allgemeine Richtlinien
und Vorschriften fiur Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stitzbauwerke
und Grindungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 - M.D. vom 11. Méarz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit nattrlicher
Hange und kinstlicher Béschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fur Planung, Ausfuhrung und Abnahme der Stitzbauwerke und
Grundungen. Anweisungen flr die Anwendung

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

UNI EN 1536 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) —
Bohrpfahle

UNI EN 1926 Prifverfahren von Naturstein — Bestimmung der Druckfestigkeit

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil
1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil

2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fir Bodenklassifizierung

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Aufschluss- und
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische
Grundlagen der Ausfihrung

DIN 18196 Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke

Einstufung in Boden- und Felsklassen

Boden und Fels werden aufgrund ihrer Eigenschaften flr Bohrarbeiten in folgende Klassen
eingestuft:

Lockergesteine

Klasse LN: Nichtbindige Lockergesteine (Hauptbestandteile Sand, Kies), Korngréf3e < 63 mm.

Klasse LB: Bindige Lockergesteine (Hauptbestandteil Schluff, Ton bzw. Sand, Kies mit hohen
Massenanteilen von Schluff, Ton), Korngrof3e < 63 mm.

Klasse LO: Organische Bdden

Zusatzklassen S

Kommen in Lockergesteinen Steine und Blocke (KorngroRe Uber 63 mm) vor, so wird in
Abhéngigkeit von GroRe und Anteil der Komponenten zusétzlich zu den Klassen nach den
Abschnitten 2.3.1.1 bis 2.3.1.3 klassifiziert. Blocke grof3er als 630 mm werden hinsichtlich Grol3e
und Anteil gesondert angegeben.

Massenanteil Steine und Zusatzklassen flr Stein- und Blockgréile
Blocke 63 bis 630 mm
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2.3.2

bis 30% S1
Uber 30% S2
Festgesteine und vergleichbare Bodenarten
Klasse F: Festgesteine

Einaxiale Druckfestigkeit Klassen"der Festgeste!ne
MPa _ Treqnflachenabstand im _
Dezimeterbereich Zentimeterbereich
bis 5 FD1 Fz1
Uber 5 bis 50 FD2 Fz2
Uber 50 bis 100 FD3 Fz3
Uber 100 FD4 Fz4

2.4 Beschreibung und Einstufung von Auffillungen

Stoffe werden, soweit méglich, nach Abschnitt 2.2 beschrieben und nach Abschnitt 2.3 eingestuft.
Andernfalls werden die Stoffe im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir Bohrarbeiten spezifisch
beschrieben, z. B. nach Druckfestigkeit, Gesteinsart und -kérnung, Bewehrungsanteil bei Beton.

3 Ausfuhrung

3.1

3.1.2

3.1.3

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

Lage der Bohrungen

Vor Beginn der Bohrarbeiten hat der Auftragnehmer Lage und Hohe der vom Auftraggeber
angegebenen Ansatzpunkte zu Gibernehmen. Soweit es fir das Einmessen der Bodenschichten, der
Wasserspiegel und der Bohrtiefen erforderlich ist, hat der Auftragnehmer an den Bohrstellen
Hohenpunkte herzustellen. Die Lage der Bohrlécher und die Hohe ihrer Ansatzpunkte sind im
Lageplan einzutragen.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:
—  Abweichungen des Bohrplanums von den Vorgaben,
—  Abweichungen des Baugrunds von den Vorgaben.

In der Néhe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanélen missen die Arbeiten mit der
gebotenen Sorgfalt ausgefihrt werden.

Bohrverfahren, Bohrgerate

Bei Bohrungen zur Untersuchung des Untergrundes missen das Bohrverfahren und die
Entnahmegerate den Anforderungen der UNI EN ISO 22475-1 ,Geotechnische Erkundung und
Untersuchung — Aufschluss- und Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausfiihrung® entsprechen.

Bei allen anderen Bohrungen sind die Wahl des Bohrverfahrens und -ablaufs sowie die Wahl und
der Einsatz der Bohrgerate Sache des Auftragnehmers.

Die ordnungsgemafe Entsorgung von Bohrspllungen mit Spulungszusétzen ist dem Auftraggeber
auf Verlangen nachzuweisen.

Wenn die Moglichkeit besteht, dass der Boden im Bohrloch auftreibt oder seitlich eintreibt (instabil
wird), ist unter Wasserauflast zu bohren. Darlber hinaus erforderliche MafRnahmen, z. B.
Spullungseinsatze, Verrohrungen, sind gemeinsam festzulegen. Diese sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Bei Absenkung des Wasserspiegels im Bohrrohr fiir das Herstellen von Ortbetonpfahlen ist UNI EN
1536 ,Ausfliihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Bohrpfahle" zu
beachten.

3.3 Feststellen der Bohrergebnisse
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

Bei Bohrungen zur Untersuchung des Untergrundes sind Bohrproben und, soweit vereinbart,
Sonderproben nach UNI EN ISO 22475-1 zu entnehmen, zu kennzeichnen, zu behandeln und zu
verwahren sowie ein Schichtenverzeichnis nach UNI EN ISO 14688-1, UNI EN ISO 14688-2, UNI
EN 14689-1, UNI EN ISO 22475-1 ,Geotechnische Erkundung und Untersuchung® zu fuhren.

Bei anderen Bohrungen sind Bohrproben und Schichtenverzeichnisse Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

Zeichnerische Darstellungen missen DIN 4023 ,Baugrund- und Wasserbohrungen - Zeichnerische
Darstellung der Ergebnisse” entsprechen; die Lieferung ist eine Besondere Leistung (siehe Abschnitt
4.2.1).

AuRergewdhnliche Erscheinungen, z. B. in der Beschaffenheit und Farbe des Bodens, im Geruch
oder in der Farbung des Wassers, Wasser- oder Bodenauftrieb, Austreten des Wassers (ber
Gelande, starkes Absinken des Wasserspiegels, Gasvorkommen, Hohlrdume im Boden, sind genau
zu beobachten, dem Auftraggeber unverziiglich anzuzeigen und, sofern ein Schichtenverzeichnis zu
liefern ist, dort zu vermerken. Die sofort notwendigen Sicherungen hat der Auftragnehmer
unverziglich zu treffen. Die weiteren Maflinahmen sind gemeinsam festzulegen. Die getroffenen und
die weiteren MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Die endgultige Tiefe von Bohrungen bestimmt der Auftraggeber.

3.4 Hindernisse

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Wenn nach den o&rtlichen Verhdltnissen im Boden mit Hindernissen, z. B. Leitungen, Kabeln,
Dréanen, Kanalen, Vermarkungen, Bauwerksresten, zu rechnen ist, muss durch Erkunden festgestellt
werden, dass die spateren Bohrungen von ihnen freikommen. Die erforderlichen Mal3Bhahmen, z. B.
Scharflocher, Schirfgruben, sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn im Boden unvermutete Hindernisse, z. B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen,
Bauwerksreste, Schutt, gréRere Steine, angetroffen oder Bohrrohre oder Bohrwerkzeuge fest
werden oder die Bohrachse von der vereinbarten Richtung abweicht, ist dies dem Auftraggeber
unverziglich mitzuteilen. Er bestimmt, ob und wie das Hindernis beseitigt oder gesichert oder ob die
Bohrung aufgegeben oder versetzt werden soll. Sprengungen bedirfen der Zustimmung des
Auftraggebers. Die zu treffenden MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

In der Nahe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanélen missen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefuhrt werden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN 4123 ,Ausschachtungen, Grindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude" ist zu beachten.

Bei Schutz- und Sicherungsmalinahmen sind die Vorschriften der Eigentimer oder anderer
Weisungsberechtigter zu beachten. Solche MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustéandigen Behdrden sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmalRnahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufihren. Solche
MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.5 Ausbau der Rohre

Bohrrohre sind nach Erreichen des Bohrzwecks zu ziehen. Lassen sich Bohrrohre nicht ziehen, so
hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unverziiglich anzuzeigen. Die zu treffenden
MafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.6 Verfillen der Bohrlécher

Bohrlécher sind mit geeignetem Material, moglichst unter Verwendung des gewonnenen Bohrguts,
zu verfillen, bei verrohrten Bohrungen mit dem Ziehen der Rohre. Besondere Anforderungen an das
Verflllen oder an das Fillmaterial sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.2

42.1

422

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4212

4.2.13

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Beseitigen einzelner Strducher und einzelner Baume bis zu 0,1 m Durchmesser, gemessen 1 m
Uber dem Erdboden, der dazugehdrigen Wurzeln und Baumstimpfe sowie von einzelnen Steinen
und Bauwerksresten bis zu 0,03 m3 Rauminhalt zum Herstellen der Bohrebene, soweit hierfiir keine
weiteren Erdarbeiten auszufiihren sind.

Vorhalten, Fillen und Beschriften der Behélter fiir Boden-, Wasser- und Gasproben, sofern sie nicht
schadstoffbelastet sind.

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw.

Umstellen der Bohreinrichtung von Bohrloch zu Bohrloch, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt
4.2.2.

Entsorgen der mit Spilungszusatzen versehenen Bohrspllung, soweit die Zuséatze nicht vom
Auftraggeber verlangt sind. Die Entsorgung ist dem Auftraggeber nachzuweisen.

Besondere Leistungen sind, ergdnzend zu den in den ATV ,LAllgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angeflhrten Leistungen zum Beispiel:

Mafnahmen nach den Abschnitten 3.2.4, 3.3.2, 3.4.5, 3.5.
Besondere Maflnahmen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschlieRlich der
Stralen sowie der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Bohrarbeiten, z. B.

Beweisgutachten, Kamerabefahrungen, Tragfahigkeitsuntersuchungen.

Herstellen und Beseitigen des Bohrplanums, soweit MaRBnahmen nach Abschnitt 4.1.1 nicht
ausreichend sind.

Beseitigen von Aufwuchs, Steinen, Blocken und Bauwerksresten, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.1.1.

Erkundungs- und Sicherungsmafinahmen hinsichtlich vermuteter oder bekannter Kampfmittel.

Umstellen der Bohreinrichtung von Bohrloch zu Bohrloch und Umriistung der Bohreinrichtung aus
Griunden, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Spritzschutz- oder Larmschutzeinrichtungen.
Entnahme von Gasproben, Feststellen der Gasart, der Gasmenge und des Gasdrucks.

Vorhalten, Fillen und Beschriften der Behélter fir schadstoffbelastete Boden-, Wasser- und
Gasproben.

Liefern von Behéltern fir Boden-, Wasser- und Gasproben.
Verpacken und Transportieren von Proben.

Wasserstandsmessungen in benachbarten Brunnen und Gewassern sowie fortlaufende Messungen
im Bohrloch.

Ausschachten und Beseitigen von Schultt.
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4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Zeitweiliges oder dauerndes Belassen der Bohrrohre im Boden und Vorhalten besonderer Rohre
und Filter fir Beobachtungen.

Abfuhr des Uberschiissigen Bohrgutes, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.5.

Entsorgen der mit Spulungszuséatzen versehenen Bohrspilung, soweit die Zusatze vom
Auftraggeber verlangt sind. Die Entsorgung ist dem Auftraggeber nachzuweisen

Anpassen der  Stiutzflissigkeit bei von der Leistungsbeschreibung abweichenden
Baugrundverhéaltnissen.

Entsorgen des mit Stitzflussigkeit vermengten Bodens, wenn der Auftraggeber eine
flussigkeitsgestiitzte Bohrung gefordert hat.

MafRnahmen am offenen Bohrloch zur Durchfiihrung von Messungen und Untersuchungen.

5 Abrechnung

51

5.2

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 5, gilt:
Bohrungen, die aufgegeben werden missen, und im Boden verbleibende Rohre einschlief3lich
Rohrverbindungen, die nicht gezogen werden koénnen, werden abgerechnet wie ausgefihrte
Leistungen, es sei denn, dass die Ursache der Auftragnehmer zu vertreten hat.

Die Bohrlange wird ermittelt vom plangeméafRen Bohransatzpunkt bis zur festgelegten Endteufe.
Die Lange von Bohrschablonen bei Bohrpfahlwéanden wird in der Achse der Wand gemessen.
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13.

0.1
0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.2
0.2.1
0.2.2

0.2.3
0.2.4
0.2.5

0.2.6
0.2.7
0.2.8

0.2.9

0.2.10
0.2.11

Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen
Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

g M wWw NP O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemanie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Grenzwerte, Auflagen, Bedingungen und Gebuhren fur das Entsorgen von geférdertem Wasser und
Brauchwasser.

MaRe, Zuganglichkeit und Tragféhigkeit der Arbeitsbereiche, insbesondere Einschrankung der
Arbeitshéhe.

Malf3e der Bohrung.

Angaben zur Ausfihrung
Zweck der ausgebauten Bohrung.

Bauweise und Art des Ausbaus fur:

—Brunnen, Grundwassermessstellen und Deponieentgasungsbrunnen z. B. durch:
*Sumpf-, Filter- und Vollwandrohre,

*Sperrrohre,

Filtergewebe,

Filterkies,

—sonstige Zwecke, z. B. fir:

*Anoden,

*Erdwdrmesonden,

sgeotechnische Messeinrichtungen.

Besondere Malinahmen zum Schutz von benachbarten Grundstiicken und Bauwerken.
Anforderungen an Abschlussbauwerke und Brunnenkdpfe.

Vorgesehene Brunnenleistung und vorgesehene Fordereinrichtung nach Art, Férderleistung und
Einbaustelle.

Desinfizieren von Filterkies vor dem Einbau.
Vorgaben fur das Einbringen des Filterkieses, z. B. mit oder ohne Schittrohr.

Lange, Stoffe und Einbringverfahren der Ringraumverfullung auferhalb der Filterstrecken
einschlie3lich der Dichtungsstrecken.

Eigenschaften der Dichtstoffe:

—bei Schittgitern insbesondere Sink-, Quell- und physikalische Eigenschaften, Form und GréRe,
—bei Suspensionen insbesondere Anforderungen an Quell- und physikalische Eigenschaften,
Mindestdichte, w/z-Wert, Zementart und Zementglte sowie Abbindewéarme.

Abdichten von Bohrlochabschnitten gegen wasserfiihrende Schichten.

Vorgesehene Messvorrichtungen.
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0.2.12
0.2.13
0.2.14
0.2.15
0.2.16

0.3

0.4

0.5

11

Dauer und Staffelung der Forderleistung und der Férderhéhe beim Leistungspumpen.

Art und Umfang der Entwicklung und Entsandung bei Brunnen und Grundwassermessstellen.
Zulassiger Restsandgehalt.

Anzahl und Art der geforderten Proben, z. B. Wasserproben, Rickstellproben.

Anzahl und Art der geforderten geophysikalischen und sonstigen Untersuchungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in

der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besondere Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art,

Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Rohre mit Verbindungen und Dichtungen, getrennt nach Werkstoffen, Durchmessern und

Wanddicken, nach Einbauldnge (m);

Filterrohre, getrennt nach Arten und Werkstoffen, Durchmessern und Wanddicken sowie Spalt-

und Schlitzweiten, nach Einbauléange (m);

Zentrierungen, getrennt nach Arten und Maf3en, nach Anzahl (St),

Filtersand, Filterkies und sonstige Schiuttstoffe, getrennt nach Giiten und Korngréf3en, nach

Schittungshdhe (m), nach Raummaf (m3) oder Masse (kg, t);

Dichtstoffe, z.B. Ton, Suspensionen, nach Hohe der Dichtungsschichten (m) oder nach

Raummalf (m3) oder Masse (kg, t);

Kiesschittungskorbe, getrennt nach Durchmessern nach Einbaulange (m);

Brunnenkopfe, Ventile, Schieber, Wassermessvorrichtungen einschlie3lich Kleinmaterial und

Zubehor nach Anzahl (St), getrennt nach Arten und Mal3en;

Ein- und Ausbau von Pumpen als Entsandungs-, Klar- und Leistungspumpen, getrennt nach

Leistung, nach Anzahl (St);

Entsandungs-, Klar- und Leistungspumpen, gestaffelt nach Leistung, nach Stunden (h);
Entnahme von Gas- und Wasserproben, getrennt nach Arten, nach Anzahl (St);
geotechnische Messeinrichtungen, getrennt nach Arten, nach Anzahl (St) oder Léange (m),
geophysikalische Messungen, getrennt nach Arten, nach Lange (m) oder Anzahl (St),
Auswertung geophysikalischer Messungen, getrennt nach Arten, nach Anzahl (St),

Erdwarmesonden nach Lange (m) oder Anzahl (St).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV "Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen", gelten fir den Ausbau von

Bohrungen

- zu Brunnen fir die
» Wassergewinnung und Wassereinleitung,
» Grundwasserabsenkung,
* Entwasserung,
* Entgasung,

- zu Grundwassermessstellen,

—fur geotechnische Messungen,

—zur Nutzung geothermischer Energie sowie
—zum Einbau von Anoden.
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1.3

2.1
211

2.1.2

2.2
221

222

23

23.1

23.2

2.3.3

Sie umfassen auch die Erhaltung, die Instandsetzung und den Ruckbau von ausgebauten
Bohrungen.

Die ATV "Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen" gelten nicht fur die die beim Ausbau von Bohrungen
auszufiihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®) sowie flir den Ausbau zu Bohrpfahlen. .

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Fur die verschiedenen Stoffe und Bauteile im Trinkwasserbereich gelten die Vorschreibungen des
M.D. Nr.174 vom 06.04.2004.

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 2, gilt:

Rohre

Stahlrohre

UNI EN 10217 Teile 1+7 Geschweil3te Stahlrohre flr Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teile 1 bis 7.

UNI EN 10220 Nahtlose und geschweil3te Stahlrohre - Allgemeine Tabellen fir Mal3e und
langenbezogene Masse

UNI EN 10255 Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweifl3en und
Gewindeschneiden — Technische Lieferbedingungen

DIN 4922 Teile 1-4 Stahlfilterrohre fiir Bohrbrunnen - Teile 1 bis 4.

DIN 4935 1-3 Wickeldrahtfilterrohre aus nichtrostendem Stahl fiir Brunnen

Kunststoffrohre

UNI EN 12201-1-6 Kunststoff — Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung - Polyethylen
(PE) - Teile 1 bis 5.

UNI EN 1452-1-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teile 1 bis 5.

UNI EN 12842 Duktile Gussformstiicke fir PVC-U oder PE-Rohrleitungssysteme -

Ubergangsstiicke in Spharoguss fiir PVC-U oder PE-Leitungen -
Anforderungen und Prufverfahren.

DIN 4925 Teile 1-3 Filter- und Vollwandrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-
U) fir Brunnen - Teile 1 bis 3.

Sande und Kiese

Filtersande und Filterkies

DIN 4924 Sand und Kiese fir den Brunnenbau - Anforderungen und Prifungen.
Fullsande und Fullkies

UNI EN 12620 Gesteinskérnungen fur Beton

UNI EN 12904 Produkte zur Aufbereitung von Wasser fur den menschlichen Gebrauch -

Quarzsand und Quarzkies

Dichtstoffe

UNI EN 12715 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Injektionen

Dichtstoffe missen dauerhaft wirksam sein.

Dichtstoffe, die Boden oder Wasser gefahrden oder sich auf Brunnenbauwerke nachteilig auswirken
kénnen, durfen bei Dichtungsarbeiten nicht verwendet werden.

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern und dem Auftraggeber auf Verlangen mit
Prufzeugnissen und Bescheinigungen nachzuweisen, dass die Dichtstoffe den Anforderungen
genugen.
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3.1.3
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3.2.2

3.2.3

Sonstige Bauteile

UNI EN 1917; Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und
Stahlbeton.

UNI EN 13101, Steigeisengénge in Schachten, Anforderungen, Kennzeichen, Prifung
und Beurteilung der Konformitat.

UNI EN 14396; Ortsfeste Steigleitern fir Schachte.

DIN 1239; Schachtabdeckungen fur Brunnenschéachte, Quellfassungen und andere
Bauwerke der Wasserversorgung — Baugrundsatze.

DIN 4926; Brunnenkopfe aus Stahl — DN 400 bis DN 1200.

Ausfihrung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art* Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Bei Bohrungen sind die Bestimmungen der Bauaufsicht-, der Wasser- und Gesundheitsbehérde, und
zusatzlich bei Trinkwasserversorgungsanlagen M.D. Nr. 174 vom 06/04/2004 sowie die
einschléagigen UNI- und UNI EN-Normen zu bericksichtigen.

Die endgultige Ausbautiefe von Brunnen bestimmt der Auftraggeber im Einvernehmen mit den
zustandigen Behorden und mit dem Auftragsnehmer

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

— ungeeigneter Konstruktion des Ausbaus, z. B. bei Mehrfachgrundwassermessstellen in einem
Bohrloch,

— unzureichenden Vorgaben fir Entsandungs- und Entwicklungsverfahren bei Brunnen und
Messstellen.

Bohrungen sind so auszubauen, dass eine Verunreinigung von Boden und Grundwasser sowie eine
hydraulische Verbindung unterschiedlicher Grundwasserleiter ausgeschlossen sind.

Nicht ausgebaute Abschnitte von Bohrungen und Ringrdume sind zu verfillen, bei verrohrten
Bohrungen vorlaufend mit dem Ziehen der Rohre.
Die Verwendung von Bohrgut fur die Verfullung ist nicht zulassig.

Samtliche Bauteile sind im gereinigten Zustand einzubauen.
Sumpfrohre missen mindestens 1 m lang sein.

Der Ausbau von Bohrungen ist zu dokumentieren.

Bohrbrunnen

In Abhéngigkeit von der Beschaffenheit und Machtigkeit der wasserfuhrenden Schichten hat der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber Folgendes festzulegen:

Lénge und Lage der Filterrohre,

— Schlitz- oder Spaltweite der Filterrohre,

— Maschenweite des Filtergewebes,

— Léange und Position der Vollwandrohre,

— Kieskdrnung und Hohe der Kiesummantelung sowie

— Lage und Hohe von Abdichtungen.

Sofern hierfiir Siebanalysen notwendig sind, sind diese Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1

).

Die Festlegungen sind so zu treffen, dass die Brunnen bei der vorgesehenen Leistung, auch beim
Leistungspumpen, Wasser mit einem Restsandgehalt von héchstens 0,3 g/m3 Wasser liefern.

Der Durchmesser der Vollwandrohre darf nicht kleiner sein als der Filterrohrdurchmesser. Die
Verbindungen der Vollwandrohre missen wasserdicht sein. Wenn Vollwandrohre als Saugrohre
benutzt werden, missen die Verbindungen auch luftdicht sein.

Wenn Vollwandrohre nicht bis zur Brunnenoberkante gefiihrt werden, sind MalRhahmen zu treffen,
durch die ein Eintreiben von festen oder flissigen Stoffen verhindert wird.
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Sperrrohre und ihre Verbindungen missen wasserdicht sein. Der Ringraum zwischen Sperrrohr und
Bohrlochwand ist dauerhaft abzudichten.

Peilrohre, die im Ringraum eingebaut werden, mussen eine lichte Weite von mindestens 50 mm
oder, wenn sie innerhalb des Brunnenausbaus eingebaut werden, von mindestens 40 mm
aufweisen.

Brunnenkodpfe missen Brunnen wasserdicht verschlie3en.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten
jeder Art* Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Liefern der fur Brunnenbauarbeiten und Ausbauarbeiten notwendigen Werkzeichnungen.

Saubern der Bohrlochsohle bei Ausbau von Bohrungen zu Brunnen und Entsorgen des
Bohrschlamms (samt Deponiegebihren).

Entsorgen der restlichen, mit Spilungszuséatzen versehenen Bohrspilung, soweit die Zusétze nicht
zusatzlich vom Auftraggeber verlangt sind.

Messen und Protokolle der Wasserstande wahrend der Bauarbeiten.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.2. angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

Leistungen nach Abschnitt 3.2.1.

Entnahme von Wasserproben.

Entnahme von Gasproben, Feststellen der Gasart, der Gasmenge und des Gasdrucks.

Liefern, Fillen, Beschriften, Verwahren und Transport von Behdltern fir Boden-, Wasser- und
Gasproben.

Wasserstandsmessungen in benachbarten Brunnen, Grundwassermessstellen oder Gewassern.
Maflnahmen zur Abdichtung der Oberflache in der Umgebung der Brunnen.

Leistungen zur Einbindung von ausgebauten Bohrungen in Bauwerke.

Einbau von Kiesschuttungskorben.

Verlegen, Vorhalten und Abbauen von Abflussleitungen.

Entsandungs-, Klar- und Leistungspumpen.

Saubern der Brunnensohle von Ablagerungen nach dem Entsandungs- und Klar- und
Leistungspumpen.

Desinfektion von Brunnen.

Erstellen von Bestandspléanen.

Leistungen an ausgebauten Bohrungen zur Durchfiihrung von Messungen und Untersuchungen.
Durchfiihren von Messungen und Untersuchungen in ausgebauten Bohrungen.

Einmessen der ausgebauten Bohrungen nach Lage und Hohen, z. B. fiir das amtliche Festnetz, und
Eintragen im Lageplan oder Bestandsplan.

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“ Abschnitt 5, gilt:
Baulangen von Rohren mit Verbindungen und Dichtungen werden in der Achse gemessen.
Erdwarmesonden werden vom Sondenful bis zur Gelandeoberflache gerechnet.

Bei Filtersand, Filterkies und sonstigen Schuttstoffen werden:
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5.5

- die Schittungshdhe (m) im eingebauten Zustand
- das RaummaR (m3) oder Gewicht (t) nach der anhand von Liefer- oder Waagscheinen
nachgewiesenen und vom Bauleiter gepriiften eingebauten Menge
abgerechnet.

Bei Stoffen, die zum Dichten eingebracht werden, z.B. Ton oder Beton, werden:
- die Hohe (m) der Dichtungsschicht im eingebauten Zustand
- das Raummald (m3) oder Gewicht (f) nach der anhand von Liefer- oder Waagscheinen
nachgewiesenen und vom Bauleiter gepriiften eingebauten Menge
abgerechnet.

Bei anderen Stoffen fur die Ringraumfillung werden:
- die Héhe (m) der Verfillung im eingebauten Zustand,
- das Raummafll (m3) oder Gewicht (f) nach der anhand von Liefer- oder Waagscheinen
nachgewiesenen und vom Bauleiter gepriiften eingebauten Menge
abgerechnet.
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Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art, Lage, MaRe, Zuganglichkeit, Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Arbeitsplanums oder des
Baugrundes fur das Arbeitsplanum, insbesondere Einschrankungen der Arbeitshéhe.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Art, Lage und MaRe sowie Eigentimer natirlicher und kinstlicher Hohlrdume sowie bekannter
Hindernisse, z. B. Anker, Bodenverfestigungen und Geotextilien aus friiheren Baumaflinahmen.

Art, Umfang und Ausfuhrungszeitpunkt von Beweissicherungsmaf3nahmen.
Zulassige Verformungen des Verbaus und benachbarter Bauwerke.

Hydrogeologische Verhéltnisse.

Angaben zur Ausfuhrung
Anzahl, Art, Lage und MaRe der zu verbauenden Baugruben, Graben und dergleichen.
Planmafige Baugruben- oder Grabensohle einschlieRlich DranagemalRnahmen.

Art und Zweck des Verbaus. Hohenlage des Verbaus bezlglich der vorhandenen und geplanten
Topographie.

Bauzustande und Endzustand.

Zu belassender, ganz oder teilweise wieder rickzubauender Verbau.

Abschnittweiser Ein- oder Ausbau des Verbaus.

Angaben zur Verwendung gebrauchter Stoffe und Bauelemente, auch wenn sie verbleiben.
Besondere Anforderungen an das Hinterfullmaterial beim Einbau des Verbaus.

Anzahl, Art, Lage und Mal3e von vertikalen und horizontalen Tragelementen sowie Ausfachungen
und Dranschichten.

Lage und Abstand der Ansatzpunkte, Einbindetiefe und Hohenlage der Oberseite des Verbaus.
Zulassige Toleranzen bei der Herstellung.

Beschreibung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen im Baugrund hinsichtlich der Eigenschaften
und Zustéande nach Abschnitt 2.3.
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Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach dem
Einbau ausgesetzt sind.

Besondere Anforderungen an die Wasserdurchlassigkeit des Verbaus.
Leistungen fiir das Losen von Blécken, Bauwerksresten und sonstigen Hindernissen.
Schutz von Bauwerken und Anlagenteilen.

Anzahl, Art, Lage, MaRRe und Ausbildung von Abschlissen und Anschliissen an angrenzende
Bauwerke.

Nutzung fremder Grundstiicke durch den Verbau und die Verankerungen.

Moglichkeit der Absteifung gegen benachbarte Bauwerke, z. B. Verbot wegen bestehender oder
vorgesehener Abdichtungen.

Anzahl, Art, Lage und MaRe von Aussparungen und Durchdringungen der Verbauflachen.
Anzahl, Art, Lage und MaRe von Uberfahrten, FuRganger- und Behelfsbriicken.

Art und Umfang von Absturzsicherungen, Anprallschutz, Absperr- und
Verkehrssicherungsmalinahmen.

Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.

Vorhalten von Stoffen und Bauteilen.

Vorhaltezeit fir den Verbau.

Umfang und Zeitpunkt des Ausbaus von Bauelementen. Arbeitsraum zum Zeitpunkt des Rickbaus.
Anzahl, Art, Zeitpunkt und Verfahren von Prifungen.

Anzahl und Art von Messeinrichtungen, Messungen und Dokumentationen, z. B. von Ankerkréften,
Verformungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitte 2 und 3, wenn bei voribergehenden Baubehelfen die Stoffe, die Bauteile, die
Verbauart oder das Bauverfahren nicht vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.1.2, wenn der Bauablauf vorgegeben werden soll,

Abschnitt 3.2.1, wenn andere als die in den genannten Normen aufgeflihrten Toleranzen
gelten sollen,

Abschnitt 3.2.4.2, wenn die Art der Ankerkopfkonstruktion vorgegeben werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art,
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Bauart, Stoffen und MalRRen,

wie folgt vorzusehen:

— Flachenmal? (m?) fur Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Verbau, Grabenverbaugeraten,
Ausfachungen und dergleichen,

—LangenmalR (m) fur Trager, Abschlisse und Anschlisse an angrenzende Bauwerke,
Aussteifungen, Gurtungen, Stahlzugbander, Verbande und dergleichen,

— Anzahl (St) fir Ankerkopfkonstruktionen, Aussparungen, Uberfahrten, FuRgéanger- und
Behelfsbriicken, Messungen, Dokumentationen und dergleichen,

— Masse (kg, t) fur Trager, Aussteifungen, Gurtungen, Stahlzugbander, Verbande und
dergleichen,

— Zeit (h, d) fur die Vorhaltung des Verbaus.
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Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Verbauarbeiten" gelten fir die voriibergehende oder dauerhafte Sicherung
von Gelandespriingen und Ufern sowie von Baugruben, Graben und dergleichen mit Verbau.

Die vorliegenden ATV ,Verbauarbeiten" gelten nicht fir
— die bei Verbauarbeiten auszufiihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®),

— die bei Tragerbohl-, Pfahl- und Spundwénden auszufiihrenden Bohr-, Ramm-, Rittel- oder
Pressarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten und ATV ,Ramm-, Riittel- und Pressarbeiten®) und die
bei Pfahlwanden erforderlichen Betonarbeiten (siehe ATV ,Betonarbeiten®),

— die bei Verankerungen auszufiihrenden Bohr- und Verpressarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten®
und ATV ,Einpressarbeiten®),

— den Verbau an unterirdischen Hohlrdumen (siehe ATV ,Untertagebauarbeiten®),

— das Herstellen von flissigkeitsgestutzten Schlitzen (siehe ATV ,Schlitzwandarbeiten mit
stitzenden Flussigkeiten®),

— das Herstellen von Bauteilen aus Beton, der im Spritzverfahren aufgetragen wird (siehe ATV
~Spritzbetonarbeiten®),

— ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen (siehe ATV ,Landschaftsbauarbeiten®),
— Bodenverfestigung im Disenstrahlverfahren (siehe ATV ,Disenstrahlarbeiten®) sowie

— das Herstellen von Bodenverfestigungen durch Vereisung oder durch tiefreichende
Bodenstabilisierung.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art", Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:
Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe werden insbesondere nachstehende geltende Normen
aufgefihrt.

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14. Januar 2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fir Bauten

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012

Genehmigung der nationalen Anhénge mit den festgelegten Parametern zur
Anwendung der Eurocodes

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1536: Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfahle;

UNI EN 1537: Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Verpressanker;

UNI EN 1538 Ausflihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Schlitzwande;

Normen der Reihe UNI EN 10248 [1 - 2] Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stahlen;
Normen der Reihe UNI EN 10249 [1 - 2] Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten Stahlen;

UNI EN 12063 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Spundwandkonstruktionen;

UNI EN 12715 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Injektionen;

UNI EN 12716 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Dusenstrahlverfahren (Hochdruckinjektion, Hochdruckbodenvermértelung,
Jetting);

Normen der Reihe UNI EN 13331[1 2] Grabenverbaugerate;

UNI EN 14199: Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Pfahle mit kleinen Durchmessern (Mikropfahle),

UNI EN 14490 Ausfuihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bodenvernagelung;
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Stoffe und Bauteile missen den Anforderungen der DIN 4124 ,Baugruben und Graben -
Bdschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten”, UNI EN 13331-1 ,Grabenverbaugerate - Teil 1:
Produktfestlegungen® und UNI EN 14653-1 ,Manuell gesteuerte hydraulische Grabenverbaugerate -
Teil 1: Produktfestlegungen® entsprechen.

Beschreibung von Boden und Fels

Fir das Beschreiben von Boden und Fels und sonstigen Stoffen gelten die Regelungen der ATV
,Erdarbeiten®.

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.11

3.1.2
3.1.3

3.14

3.15

3.2
3.2.1
3.2.11

3.2.1.3

3.2.2
3.2.21

Fir die Ausfuhrung des Verbaus gelten die DIN 4124 ,Baugruben und Graben — Bdschungen,
Verbau, Arbeitsraumbreiten”, UNI EN 13331-1 ,Grabenverbaugerate - Teil 1: Produktfestiegungen®
und UNI EN 14653-1 ,Manuell gesteuerte hydraulische Grabenverbaugerate - Teil 1:
Produktfestlegungen®.

Die Wahl des Bauablaufs ist Sache des Auftragnehmers.

Verbauarbeiten dirfen nur aufgenommen werden, wenn die Bestatigung vorliegt, dass die 6rtlich
geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Raumungsmalnahmen hinsichtlich
Kampfmitteln erfullt wurden.

Der Auftragnehmer hat Bedenken insbesondere geltend zu machen bei

— Abweichungen des Bestandes und vorhandener Verbauelemente gegentber den Vorgaben,

— Abweichungen des Baugrundes gegeniiber den Vorgaben,

— Abweichungen von Wasserdurchlassigkeitsvorgaben,

— Abweichungen des Arbeitsplanums von den Vorgaben, sowohl fiir das Einbringen als auch fir
das Ausbauen der Verbauelemente,

— nicht normgerechtem und technisch notwendigem Arbeitsraum,

— fehlenden Bezugspunkten,

— Beschadigungen an Verbauelementen,

— fehlender Bertcksichtigung der Toleranzen und Verformungen in der Ausfiihrungsplanung,
Werden unvermutet Hohlraume oder Hindernisse angetroffen, z. B. Leitungen, Kabel, Dréane,
Kanale, Vermarkungen, Bauwerksreste, Blocke, Wurzeln, ist dies dem Auftraggeber unverziglich

mitzuteilen. Die erforderlichen Leistungen sind gemeinsam festzulegen und Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, miissen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustdndige Behotrde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmalBhahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufiihren. Die
Leistungen fir Sicherungsmafl3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Herstellen des Verbaus

Toleranzen

Soweit die Normen UNI EN 1536, UNI EN 1537, UNI EN 1538, UNI EN 12063 und UNI EN 12716 —
auch fur Einzelelemente — keine anderen Aussagen treffen, darf die Lotabweichung des Verbaus
héchstens 1% betragen. Zusatzlich zu dieser Toleranz ist eine Lageabweichung von 50 mm am
Ansatzpunkt zulassig. Von der vorgegebenen Oberseite darf um 20 cm nach oben abgewichen
werden.

MaRabweichungen durch last- und systemabhéngige Formanderungen sowie Formtoleranzen der
Bauteile sind in den Toleranzwerten nach Abschnitt 3.2.1.1 nicht enthalten.

Bohrpfahlwéande

Fur die Herstellung von Bohrpfahlwanden gilt die Norm UNI EN 1536 in Verbindung mit den ATV
.Betonarbeiten®.
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3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.3

3.2.4
3.24.1
3.24.2
3.2.4.3
3.2.5

3.3
3.3.1

3.3.2

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

41.2
4.1.3
4.1.4

4.2

42.1
4.2.2

423

Uberschnittene Bohrpfahlwénde sind mit Bohrschablonen herzustellen, die nach den Bohrarbeiten
Zu beseitigen sind.

Wahlt der Auftragnehmer eine Suspensionsstiitzung, hat er die anfallende Stitzflissigkeit zu
entsorgen und einen Nachweis dartiber dem Auftraggeber vorzulegen.

Tragerbohlwande und aufgeldste Wande

Zum Einbau einer Ausfachung zwischen vertikalen Tragelementen gehért der Abtrag zwischen der
Vorder- und Rickseite der Ausfachungselemente sowie das gegebenenfalls erforderliche
kraftschliissige Verfillen und Verdichten hinter den Ausfachungselementen.

Verankerungen

Fur die Herstellung und Priifung von Verpressankern gilt UNI EN 1537.

Die Wahl der Ankerkopfkonstruktion und des Einbaus ist Sache des Auftragnehmers.

Fir die Herstellung und Prifung von Verpresspfahlen gelten UNI EN 1997-1 und UNI EN 14199.

Aussteifungen und Gurtungen
Aussteifungen und Gurtungen sind kraftschlissig einzubauen.

Vorhaltung des Verbaus

Soll der Verbau vorgehalten werden, verbleiben die vom Auftragnehmer vorzuhaltenden Bauteile in
dessen Eigentum.

Schaden am Verbau sind wahrend der Vorhaltezeit vom Auftragnehmer zu beheben. Die Leistungen
fur zu treffende MafRnahmen sind gemeinsam festzulegen.
Rickbau des Verbaus

Anker und einbetonierte Bauteile verbleiben im Baugrund. Sofern die Anker zu entspannen oder
auszubauen sind, sind dies Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Der Ausbau von Ausfachungselementen hat im Zuge der Arbeitsraumverfillung zu erfolgen und ist
Besondere Leistung (siehe Abschnitt 4.2.1).

Kann der Verbau nicht entsprechend den Vorgaben rickgebaut werden, ist dies dem Auftraggeber
unverzuglich mitzuteilen. Soweit der Auftragnehmer die Ursache nicht zu vertreten hat, sind die
erforderlichen Leistungen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art‘, Abschnitt 4.1 angefuhrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StrafRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Unterhalten des Arbeitsplanums.

Umsteifen fur eigene Zwecke des Auftragnehmers.

Erstmaliges Anspannen und Festlegen von Ankern, einschlie8lich der Abnahmeprifungen bei
Verpressankern.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den, in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

MalRnahmen nach den Abschnitten 3.1.5, 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.3.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen, einschlie3lich der Stral3en sowie
der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen und dergleichen Uber die Leistungen nach Abschnitt
4.1.1 hinaus, z. B. Erstellen von Beweisgutachten, Kamerabefahrungen,
Tragfahigkeitsuntersuchungen.

Herstellen, Befestigen, Ertlichtigen und Entfernen des Arbeitsplanums, von Stell- und Lagerflachen,
Zufahrtswegen, Briicken, Durchsteifungen von Decken und dergleichen auf vom Auftraggeber
bereitgestellten Flachen.
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4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4211

4212

4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17

51

5.2
5.2.1

52.2

523

Herstellen von Anschliissen an angrenzende Bauteile.

Nachspannen von Ankern.

Anpassen des Verbaus bei Hindernissen.

Herstellen und SchlieBen von Aussparungen und Ankerléchern.

Umsteifen, ausgenommen fiir eigene Zwecke des Auftragnehmers (siehe Abschnitt 4.1.3).
Vorspannen von Aussteifungen.

Kontrolle des Verbaus wahrend der Vorhaltezeit.

Messungen und Prifungen, z.B. fur Verformungen, Kréfte, Setzungen, Wassermengen,
einschlie3lich Dokumentationen.

Verflullen von Hohlrdumen, verursacht durch das Ausbauen von Ausfachungselementen oder das
Ziehen von Bohlen, Pfahlen, Tragern, Rohren und dergleichen.

Liefern rechnerischer Nachweise fir die Standsicherheit und von Ausflihrungszeichnungen.
Anfertigen von Bestandsdokumentationen.

Eignungsprifungen fir Verpressanker und Probebelastungen bei Verpresspfahlen.
Verankerungen gegen driickendes Wasser.

Besondere Anforderungen an die Oberflache von Verbauelementen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Der Ermittlung der Leistung, gleichgiiltig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmaf? erfolgt, sind die
Male, Zeit und Mengen der Einpressungen zugrunde zu legen.

Ermittlung der MalRe und Mengen

Bei Abrechnung nach Flachenmal3 wird die Flache aus der Léange und den Tiefen des Verbaus
ermittelt. Der Lange des Verbaus wird die Lange in der Achse des Verbaus zugrunde gelegt.

Die Hohe von Grabenverbau wird von der planmaRigen Grabensohle am Verbau, bei teilweisem
Grabenverbau von dessen Unterseite, bis zur vorgegebenen Oberseite des Verbaus gerechnet.

Einbindender Kanaldielenverbau wird bis zur statisch erforderlichen Einbindetiefe gerechnet.

Die Hohe von Spundwanden sowie Uberschnittenen und tangierenden Bohrpfahlwanden wird von
der Unterseite der statisch erforderlichen oder vorgegebenen Einbindetiefe bis zur vorgegebenen
Oberseite des Verbaus gerechnet.

Die Hohe der Ausfachungen von Tragerbohlwénden, aufgelosten Pfahlwénden und Nagelwénden
wird von der vorgegebenen Baugrubensohle bis zur vorgegebenen Oberseite des Verbaus
gerechnet. Fur die Ermittlung der Hohe gilt der tiefste Punkt der Sohle innerhalb des jeweiligen
Verbaufeldes.

Bei Abrechnung der vertikalen Einzelelemente nach LangenmalR wird die Ho6he von
Tragerbohlwanden und aufgeldsten Pfahlwénden von der Unterseite der statisch erforderlichen oder
vorgegebenen Einbindetiefe bis zur vorgegebenen Oberseite des Verbaus gerechnet.

Die Langen der Gurtungen und Aussteifungen werden in der jeweiligen Achse gerechnet.

Die Lange von Verbauankern und Erdnégeln wird von deren erdseitigen Enden bis zur jeweiligen
Unterflache der Anker- oder Nagelplatte gerechnet.

Bei der Abrechnung nach Masse wird die errechnete Masse der Stahlbauteile zugrunde gelegt. Bei
genormten Profilen gelten die Angaben in den UNI-Normen, bei anderen Profilen die Angaben im
Profilbuch des Herstellers.
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524

5.3

Bei der Abrechnung nach Zeit wird die Vorhaltung des Verbaus fiir einen Bauabschnitt ab dem Tage
nach dem Einbau des letzten vertikalen Tragelementes gerechnet. Die Vorhaltezeit von
Grabenverbaugeraten beginnt am Tage nach deren Einbau.

Fur Gurtungen und Aussteifungen beginnt sie mit deren Fertigstellung fur die jeweilige Ebene im
betreffenden Bauabschnitt.

Die Vorhaltezeit endet mit dem vom Auftraggeber vorgegebenen Zeitpunkt zum Rickbau, jedoch
frihestens drei Werktage nach Zugang der Mitteilung Uber die Freigabe beim Auftragnehmer.
Abzugs- und Ubermessungsregeln

Aussparungen fur Leitungen und dergleichen bis 1 m2 werden bei Abrechnung nach Flachenmal3
Ubermessen. Trager, Pfahle und dergleichen werden bei der Ermittlung der L&nge in der Achse des
Verbaus Uibermessen.
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0.1
0.1.1
0.1.2

0.1.3

0.1.4

0.1.5
0.2
0.2.1

0.2.2

0.2.3
0.2.4
0.2.5

0.2.6

0.2.7
0.2.8
0.2.9

Rohrvortriebsarbeiten
Inhalt
0 Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projekts

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalfe Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Belastbarkeit der Vorfluter; Auflagen und Gebuhren fur das Einleiten von Wasser.

Art, Lage, MalRe, Stoffe und Ausbildung vorhandener Leitungen sowie deren Verbindungen,
Hausanschlusse, Einbauten und dergleichen.

Art und Menge des Abflusses in den vorhandenen Rohrleitungen sofern ein Uberfahren oder
Verdrangen vorgesehen ist.

Art, Lage, MaRe und Eigentimer klnstlicher Hohlrdume, friherer BauhilfsmalRnahmen, Anker,
Injektionen und, dergleichen.

Grundungstiefen, Grindungsarten Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Angaben zur Ausfihrung

Boden- und Felsformationen im Einflussbereich des Vortriebs sowie der Start-, Zwischen- und
Zielgruben. Darstellung in Langsschnitt und Querschnitten.

Beschreibung von Boden und Fels nach Abschnitt 2.2 sowie Einstufung in Klassen nach
Abschnitt 2.3. Mengenanteile der einzelnen Klassen, wenn im Querschnitt und langs des
Vortriebs verschiedene Klassen auftreten.

Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe, z.B. Auffillungen, Abfall.
Wasserandrang.

Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustande von Boden und Fels nach dem Lésen
in Verbindung mit Luft, Wasser oder Stutzflissigkeiten.

Art und Umfang der Sicherung im Bereich der Ortsbrust und der Sicherung fir die
Aufrechterhaltung des Vortriebs getrennt nach den jeweiligen Boden- und Felsklassen.

Beseitigen von Hindernissen, z. B. Herstellen von Bergegruben.
Vorgesehene Nutzung der Leitungen und zu beachtendes Regelwerk.

Vorgaben aus Sachverstandigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfihrung zu beachten
sind.

0.2.10 Art und Stoffe der Rohre, und Rohrverbindungen. Besondere Anforderungen.

0.2.11 Art des Verpressens der Ring- und Hohlrdume sowie der zu verwendenden Stoffe.
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0.2.12
0.2.13
0.2.14
0.2.15
0.2.16
0.2.17
0.2.18

0.2.19
0.2.20
0.2.21

0.2.22
0.2.23
0.2.24
0.2.25
0.3
0.3.1

0.3.2

Art und Umfang des Schutzes von Rohrleitungen bei aggressiven Béden und Grundwasser.
Tiefenlage, Richtung und Neigung der Rohrachse. Zulassige Abweichungen.

Art und Umfang erforderlicher Standsicherheitsnachweise.

Art, MaRRe und Lage der Start-, Zwischen- und Zielgruben oder entsprechender Punkte.
Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell- und Sicker- und Oberflachenwasser.

Art und Umfang der Verschmutzung der zu reinigenden Leitung.

Schutz von zu unterfahrenden und benachbarten Grundstiicken sowie baulichen Anlagen,
zuldssige Verformungen.

Sonderverfahren zur Durchfiihrung des Vortriebs, z.B. Druckluftbetrieb.
Vorbereitende Grundwasserabsenkungen, Injektionen, Gefrierarbeiten und dergleichen.

Art und Umfang erforderlicher Einrichtungen fiir Personenrettung, Brandschutz, Beliftung,
Entstaubung, sowie Beleuchtung.

Art, Umfang und Zeitpunkt von Beweissicherungsmaflnahmen.
Art, Verfahren und Umfang von Prifungen.

Art und Umfang von Messeinrichtungen, von Messungen und Aufzeichnungen, z.B. Messung und
Aufzeichnung der Vortriebsparameter.

Anzahl, Art, Lage, MalRe und Ausbildung von Anschlissen

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV ,Rohrvortriebsarbeiten” vorgesehenen Regelungen getroffen
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, Bauablauf oder die Art oder der Einsatz der
Baugeréate dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

054

0.5.5

Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*,
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Bauart und Mal3en sowie

Boden- und Felsklassen, wie folgt vorzusehen:

Langenmalfd (m),

— Vortriebe nach Langenmaf3 (m),

— Uberfahren oder Verdrangen bestehender Leitungen nach Langenmaf (m),

— Befahren von Leitungen sowie Reinigen, getrennt nach Art und Grad der Verschmutzung in %
des Querschnitts, nach Langenmalf3 (m).

Anzahl (St),

— Entfernen von Hindernissen,

— Umsetzen der Vortriebseinrichtungen, getrennt nach Umsetzen von Grube zu Grube und
innerhalb einer Grube.

Raummalf3 (m3),

— Entfernen von Hindernissen,

— Einbringen von Einpressgut, getrennt nach Art und Zusammensetzung.

Zeitaufwand (h),
— Betrieb von Wasserhaltungsanlagen oder Pumpen, gestaffelt nach Forderleistung.

Masse (kg , t), getrennt nach Art und Zusammensetzung, fir
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11

1.2

1.3

21
211

21.2

2.2

— Einbringen von Einpressgut.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Rohrvortriebsarbeiten® gelten fiir den unterirdischen Einbau von
vorgefertigten Rohren und vergleichbaren Baukdrpern beliebigen Profils durch Pressen, Rammen
oder Ziehen.

Sie gelten auch fur Rohrvortriebsarbeiten im Verdrangungsverfahren, das Uberfahren bestehender
Leitungen und das Verdrangen bestehender Rohrleitungen sowie fir das Losen von Boden und Fels
beim Vortrieb und das Fordern aus dem Rohr und dem unmittelbaren Arbeitsbereich.

Die vorliegenden ATV ,Rohrvortriebsarbeiten” gelten nicht fur

— die Herstellung der Graben und Baugruben (siehe ATV ,Erdarbeiten®,

— Bohrarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten®),

— Entwasserungskanalarbeiten (siehe ATV ,Entwasserungskanalarbeiten®)

—  Druckrohrleitungen im Erdbereich (siehe ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten auferhalb von
Gebauden®)

— vorausgehende Ausbruch- und Sicherheitsarbeiten (siehe ATV ,Untertagebauarbeiten®),
— das Einbringen von Rohren in Vortriebsrohre oder bestehende Rohre.
— Horizontalspulbohrverfahren.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines

Zur Bemessung der Vortriebsrohre sind sowohl die Lastfalle der Bauzusténde, z.B. des Vortriebs, als
auch die auf das fertige Bauwerk zu beruicksichtigen.

Geloster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers uber.

Beschreibung des Baugrunds

Fur das Untersuchen, Benennen und Beschreiben des Baugrunds gelten:

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
nattrlicher und kunstlicher Bdschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fur Planung, Ausfuhrung und Abnahme der Stltzbauwerke und
Grundungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 — D.M. vom 11. Marz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit nattrlicher und
kiinstlicher Bdschungen sowie allgemeine Richtlinien und Vorschriften fur
Planung, Ausfuihrung und Abnahme der Stutzbauwerke und Griindungen.
Anweisungen fur die Anwendung

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln

DIN EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil
2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN 12889 Grabenlose Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen;

UNI EN 14457 Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von

Abwasserleitungen und -kanélen verwendet werden

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung
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2.3

23.1
23.11

23.1.2

2.3.1.3 Klasse LO: Organische Bdden

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fiir Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren
und Grundwassermessungen — Teil 1. Technische Grundlagen der
Ausfuhrung

Einstufung in Boden- und Felsklassen

Boden und Fels werden aufgrund ihrer Eigenschaften fir Rohrvertriebsarbeiten wie folgt eingestuft:

— nichtbindige Bo6den entsprechend ihrer KorngréfRenverteilung und Lagerungsdichte (siehe
Abschnitt 2.3.1.1),

— bindige Bbdden entsprechend ihrer Konsistenz (siehe Abschnitt 2.3.1.2),

— organische und organogene Boden (siehe Abschnitt 2.3.1.3),

— Steine und Blocke (siehe Abschnitt 2.3.1.4) sowie

— Fels entsprechend seiner einaxialen Druckfestigkeit (siehe Abschnitt 2.3.2).

Klassen L: Lockergesteine

Klassen LN: nichtbindige Bdden
Hauptbestandteile: Sand, Kies oder Sand und Kies mit bindigen Anteilen, Korngréf3e bis 63 mm.

Klassen
Feinkornanteil (KorngréfRe bis 0,063 mm)
. 0 .
Lagerung bis 15 % Massenanteil iiber 15 %
weit oder intermittierend Massenanteil
eng gestuft
gestuft
locker LNE 1 LNW 1 LN 1
mitteldicht LNE 2 LNW 2 LN 2
dicht LNE 3 LNW 3 LN 3
Klassen LB: Bindige Boden
Hauptbestandteile: Schluff und Ton, KorngréRe bis 63 mm
Klassen
Konsistenz
mineralisch organogen
breiig — weich LBM 1 LBO 1
steif — halbfest LBM 2 LBO 2
fest LBM 32 LBO 3

& Bei Einordnung in die Klasse LBM 3 ist die mittlere einaxiale Druckfestigkeit oder die
undranierte Scherfestigkeit zusatzlich anzugeben.

Zusatzklassen zur Beschreibung der Plastizitéat

Plastizitat Zusatzklassen
leicht bis mittel P1
ausgepragt P2

Fur organische Béden wie Torfe und Schlamme erfolgt keine weitere Einteilung.
2.3.1.4 Zusatzklassen S: Steine und Blocke
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Allgemeine technische Vertragsbedingungen

Rohrvortriebsarbeiten

2.3.2

2.4

3.1
311

31.2

3.1.3

Kommen in Lockergesteinen Steine und Bloécke vor, ist ergdnzend zu den Abschnitt 2.3.1.1 bis
2.3.1.3 die Zusatzklasse S anzugeben.

Zusatzklassen
KorngroéRRe?
bis 30 % Volumenanteil Uber 30 % Volumenanteil
Uber 63 mm bis 200 mm S1 S2
Uber 63 mm bis 630 mm S3 S4

a2 maximale Lange

Grol3e Blocke (KorngréRRe grofRer 630 mm) sind hinsichtlich ihrer GréBe und ihres Anteils gesondert
anzugeben.

Klassen F: Fels

Klassen
L L
El\r;sﬁlﬁéigirgﬁg ﬁ;tﬁﬁ':}nzm Trennflachenabstand
bis 10 cm tber 10 cm

bis 20 Fz1 FD1

Uber 20 bis 50 Fz 2 FD 2

tber 50 bis 100 Fz 3 FD 3

Uber 100 bis 200 Fz4 FD 4

Bei Druckfestigkeiten Gber 200 N/mm?2 ist der maximale Wert anzugeben.
Zersetzter Fels ist in die Klassen LN (nach 2.3.1.1) oder LB (nach 2.3.1.2) einzustufen.

Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe

Sonstige Stoffe, z.B. Bauteile, Recyclingstoffe, industrielle Nebenprodukte, Abfall, Aufflllungen mit
Bauwerksresten und dergleichen, werden, soweit mdglich, nach Abschnitt 2.2 beschrieben und nach
Abschnitt 2.3 eingestuft. Andernfalls werden Stoffe im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir
Rohrvortriebsarbeiten spezifisch beschrieben.

Ausfuhrung
Erganzend zu den ATV ,Aligemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate innerhalb der
Boden- und Felsklassen sind Sache des Auftragnehmers.

Werden von der Leistungsbeschreibung abweichende Boden-, Fels- und Wasserverhéltnisse angetroffen
oder reichen die vereinbarten MalRBnahmen fir das Beseitigen von Wasser nicht aus, ist dies dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen flr gemeinsam festzulegende MafRRnahmen
sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Zulassige Abweichungen von der Vortriebsachse sind in der folgenden Tabelle angegeben. GroRRere
Abweichungen sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende
MafRnahmen sind gemeinsam festzulegen.

Freispiegelleitungen andere Leitungen
DN vertikal horizontal vertikal und
mm mm horizontal mm
DN < 600 + 20 +25 + 250
600 < DN < 1000 +25 +40 + 250
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3.1.4

3.15

3.1.6

3.2
3.21

3.2.2

4.1

41.1

412

413

414

4.1.5

4.1.6

4.2

421

422

4.2.3

424

1000 < DN < 1400 +30 + 100 + 250

1400 < DN +50 + 200 + 250

Ergibt sich wahrend der Ausfilhrung die Gefahr von Verbriichen, AusflieRen von Boden,
Vortriebshebungen, Wassereinbriichen, Schaden an Vortriebsrohren oder baulichen Anlagen, hat der
Auftragnehmer unverziiglich die notwendigen Mal3nahmen zur Verhitung von Schéden zu treffen und
die Geféahrdung sowie bereits eingetretene Schéden dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die
erbrachten sowie die weiteren gemeinsam festzulegenden Leistungen sind, Soweit die Ursache nicht
der Auftragnehmer zu vertreten hat Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; Bei Schutz- und SicherungsmafRnhahmen sind die
Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen fiir zu
treffende MalBnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet Hohlrdume oder Hindernisse angetroffen, z.B. Leitungen, Kabel, Drane,
Vermarkungen, Bauwerksreste, Blécke, ist dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die
Leistungen fir zu treffende Mal3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustdndige Behotrde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmafBnahmen hat der Auftragnehmer unverzuglich durchzufihren. Die
Leistungen fur Sicherungsmal3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
Prifungen, Messungen und Aufzeichnungen wéhrend des Vortriebs

Bei nicht steuerbaren Verfahren ist die Lage des Rohrstranges in vorgegebenen Abstdnden zu
messen und zu dokumentieren.

Bei steuerbaren Verfahren sind die fur eine Dokumentation verlangten Vortriebsparameter
kontinuierlich zu messen und in Vortriebsintervallen von maximal 10 mm Lange oder maximal 90 s
Dauer automatisch aufzuzeichnen.

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den, in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art?, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen insbesondere:

Feststellen des Zustandes der Strassen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Beseitigen des Brauchwassers.

Umsetzen der Vortriebseinrichtung und anderer Geréte von Baugrube zu Baugrube und innerhalb der
Baugrube oder Umristen der Vortriebs- und Bodenabbaueinrichtungen, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.2.2.

Liefern von Standsicherheitsnachweisen und Zeichnungen fir Pressenwiderlager und Vortriebsrohre
soweit diese Unterlagen fir die Leistung erforderlich sind.

Verfahrenstechnisch bedingtes Einpressen von Gleit- und Stitzmitteln wahrend des Vortriebes in den
Ringraum einschlieR3lich Einbauen und Verschliel3en der Injektionsstutzen.

Dauerhaftes und korrosionssicheres VerschlieRen der Ankermulden.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fliir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 und 3.1 6.

Umsetzen der Vortriebseinrichtung und anderer Gerédte von Baugrube zu Baugrube und innerhalb der
Baugrube oder Umrlsten der Vortriebs- und Bodenabbaueinrichtungen aus Griinden, die jeweils nicht
vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Herstellen, Vorhalten, Sichern und Verfillen der Start- und Zielgruben sowie vorgegebener
Zwischengruben.

Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Spritzschutzeinrichtungen.
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4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10
4211
4212
4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

51

5.2

Larm- und Erschitterungsmessungen.
Dichtheitsprifungen und optische Inspektionen.

Liefern von Standsicherheitsnachweisen und Zeichnungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt
4.1.4.

Leistungen zur Aufrechterhaltung der Vorflut beim Uberfahren oder Verdriangen bestehender
Rohrleitungen.

Vorbereitung bestehender Leitungen, z.B. Reinigen oder Verfiillen.
Herstellen von Anschliissen an das Vortriebsrohr.

Einbauen von Passrohren und Ablédngen von Vortriebsrohren.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten, Betreiben von Notstromanlagen.

Einmessen der Leitungsteile, Anfertigen von Bestandszeichnungen, Anbringen von Hinweisschildern und
Kennzeichnen der Leitungen.

Verpressen von Ringraumen und Hohlrdumen mit hydraulisch abbindenden Stoffen nach
Beendigung der Vortriebsarbeiten.

Leistungen far MalRnahmen gegen Boden- und Grundwassereinbruch bei den Ein- und
Ausfahrvorgangen.

Herstellen eines inneren Fugenverschlusses.
Abrechnung
Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Die Lange des Vortriebs wird in der Rohrachse als Gesamtlange der vorgetriebenen Rohre ermittelt.
Zwischenschéachte werden ilbermessen.

Vortriebe, die aufgegeben werden mussen, werden entsprechend der erreichten Vortriebsstrecken
gerechnet, es sei denn, dass die Ursache der Auftragnehmer zu vertreten hat.
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16.

0.1

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.14

0.15

0.2

0.2.1

0.2.2

0.2.3

0.24

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.3

Disenstrahlarbeiten
Inhalt
0 Hinweise flir das Aufstellen des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemalfie Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:
Angaben zur Baustelle

Zweck der Baumafinahme, Nutzungsdauer.

Auflagen, Bedingungen und Gebiihren aus dem Genehmigungsverfahren.

Baugrundverhéltnisse, insbesondere Angaben nach UNI EN 12716, Abschnitt 5, und Bauteile, z. B.
frGhere BauhilfsmalRnahmen im Untergrund.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Arbeitsraum und Zuganglichkeit fir Disenstrahlgerate sowie Arbeitsflachen zur Behandlung des
Ruckflusses.

Angaben zur Ausfuhrung

Lage und Abmessungen der Disenstrahlelemente, besondere Herstellungstoleranzen,
gegebenenfalls Herstellungsabfolge.

Anforderungen an  Festigkeitsentwicklung, Festigkeit, Durchléassigkeit und chemische
Widerstandsfahigkeit des Disenstrahlkorpers.

Anforderungen und Mafllnhahmen zum Schutz von benachbarten Grundstiicken und baulichen
Anlagen.

Festigkeit, zulassige Verformungen und Standsicherheit der im Einflussbereich der Bohrungen und
Dusungen liegenden Bauwerke und Bauteile.

Zulassige Verformung des Baugrundes, der Bauwerke, MaRnahmen zur Uberwachung.

Besondere Anforderungen an die Bohrstrecken aul3erhalb der Disenstrahlkérper, sofern sie nicht
mit ausgeharteter Suspension (Diskerzen) gefillt bleiben durfen.

Anforderungen an die endgultige Form des Dusenstrahlkodrpers und seine Toleranzen.
Art und Beschaffenheit der Arbeitsebenen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
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03.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

0.5.4

0.5.5

1.1

1.2

1.3

Wenn andere als den ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der
Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:
e Abschnitt 3.1.2, wenn der Bauablauf dem Auftragnehmer vorgegeben werden soll,

e Abschnitt 3.2.1, wenn die Wahl des Diusenstrahlsystems, der Dusenstrahlparameter oder die
Herstellungsabfolge dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fiir die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten, Einbringen der Disenstrahlsuspension (siehe
Abschnitt 4.1.5).

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Raummalf3 (m3) getrennt nach Bodenarten und Maf3en, fur
- Beseitigung des Uberprofils,
- Entsorgung des Ruckflusses und der Austritte.

Flachenmal’ (m?) getrennt nach Bodenarten und Maf3en, fur
- Beseitigung des Uberprofils in der Baugrubenbdschung,
- Dusenstrahlkérper.

Langenmal’ (m) getrennt nach Bodenarten und Mal3en, fur
- Dusenstrahlelemente nach Dislange (m), getrennt nach Bodenarten und Mal3en (z. B.
Durchmesser, Lamellenbreiten),

Anzahl (St) getrennt nach Bodenarten und Mal3en, fur
- Prifungen getrennt nach Prifverfahren,
- Umsetzen von Einrichtungen, getrennt nach Entfernung,
- Probeelemente und deren Prifungen,
- besondere Vorkommnisse, z. B. Austritte von schwimmfahigem Material wie Kohle oder Holz,
unstetiger Ruckfluss, jegliche Produktionsabweichungen.

Masse (kg, t) getrennt nach Bodenarten und MaR3en, flr
- Disenstrahlelemente, DUsenstrahlkdrper,
- Ausfullung von Hohlrdumen,
- Entsorgung des Riickflusses und der Austritte.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Dusenstrahlarbeiten® gelten fur das Dichten oder Verfestigen von Boden,
Fels und Auffullungen durch das Disenstrahlverfahren.

Die ATV ,Dusenstrahlarbeiten gelten nicht fur

—  die Bohrarbeiten fir die ,Disenstrahlarbeiten” (siehe ATV ,Bohrarbeiten® ),
- Einpressarbeiten (siehe ATV ,Einpressarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widersprichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.
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2.1

2.2

2.3

Stoffe, Boden und Fels
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines
Es gilt UNI EN 12716 ,Ausfliihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) —
Dusenstrahlverfahren (jet grouting)®.

Ausgangsstoffe und Disenstrahlsuspensionen

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen,
dass die Ausgangsstoffe und die Dlsenstrahlsuspensionen den Anforderungen der UNI EN 12716,
Abschnitt 6, genligen.

Beschreibung von Boden und Fels
Fir das Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten:

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnische Erkundungen, zur Standfestigkeit natirlicher und
kiinstlicher Bdschungen sowie zu allgemeinen Richtlinien und Vorschriften fir die Planung,
Ausfuhrung und Abnahme der Stitzbauwerke und Griindungen.

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fir Bauten

Verordnung des Préasidenten des Ministerrats Nr. 3274 vom 20.03.2003
Erste Angaben zu den Grundsétzen fir die Einteilung des Staatsgebietes nach
Erdbebeneinwirkung und fur die technischen Normen zur Planung und Ausbildung von
Bauwerken in Erdbebengebieten

Verordnung des Prasidenten des Ministerrats Nr. 3519 vom 20.04.2006
Erste Angaben zur Erfassung der Erdbebengebiete und zur Aufstellung und Aktualisierung
der Verzeichnisse derselben Gebiete

UNI EN 1991-1 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen

UNI EN 1992-1-1 Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerke — Teil 1-1:
Grundlage und Anwendungsregeln fur den Hochbau

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -

Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI CEN ISO 17892-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

UNI CEN ISO 17892-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkérnigem Boden

UNI CEN ISO 17892-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte, Pyknometerverfahren

UNI CEN ISO 17892-4 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 4: Bestimmung der KorngréR3enverteilung

UNI CEN ISO 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 5: Oedometerversuch mit stufenweiser Belastung

UNI CEN ISO 17892-6 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 6: Fallkegelversuch

UNI CEN ISO 17892-7 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkérnigen Béden

UNI CEN ISO 17892-8 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 8: Unkonsolidierter undranierter Triaxialversuch

UNI CEN ISO 17892-9 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an
wassergesattigten Boden

UNI CEN ISO 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 10: Direkte Scherversuche
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2.4

3.1

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.2

3.21

UNI CEN ISO 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 11: Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter und
fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI CEN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
2: Rammsondierungen

UNI CEN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
3: Standard Penetration Test

UNI CEN ISO 22476-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
10: Gewichtssondierung

UNI CEN ISO 22476-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
11: Flachdilatometerversuch

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen far
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung

Beschreibung von Auffullungen

Auffillungen werden, soweit mdglich, nach Abschnitt 2.3 beschrieben. Andernfalls werden
Auffillungen im Hinblick auf ihre Eigenschaften flir Disenstrahlarbeiten spezifisch beschrieben.

Ausfihrung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln
UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -

Teil 2: Erkundung und Untersuchung des BaugrundsUNI EN 12716
Ausflhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) — Dusenstrahlverfahren (jet grouting)
UNI EN 13331-1 Grabenverbaugeréate - Teil 1: Produktfestlegungen
UNI EN 13331-2 Grabenverbaugeréate - Teil 2: Nachweis durch Berechnung oder Priufung

Allgemeines

Bei der Ausfiihrung der Diisenstrahlarbeiten sind insbesondere zu beachten:
Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate sind Sache des
Auftragnehmers.

Die ordnungsgemale Entsorgung der Rickstande (Ruckfluss, verfestigte Ruckstande im Boden und
Uberprofil) ist nachzuweisen.

Wenn vor den Dusenstrahlarbeiten besondere MaRRnahmen zum Feststellen des Zustands der
baulichen Anlagen, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen erforderlich werden, sind sie gemeinsam
festzulegen. Die MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Ruckfluss von Dusenstrahlsuspension
aufgenommen und transportiert werden kann.

Dlisen

Die Wahl des Disenstrahlsystems, der Dusenstrahlparameter und der Herstellungsabfolge sind
Sache des Auftragnehmers. Liegen Disenstrahlparameter aus erfolgreichen Probedisungen
(Probeelemente) vor, sind diese einzuhalten.
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3.2.2

3.2.3

3.24

3.3

3.3.1

3.3.11

3.3.1.2

3.3.2

Werden die ZielgrolRen des Disvorgangs nicht erreicht, ist der Auftraggeber unverziglich zu
unterrichten. Die zu treffenden MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen. Diese MaRhahmen sind
Besondere Leistungen, sofern sie nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden Gefahren, z.B. fur die Standsicherheit von baulichen Anlagen, erkennbar, ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Bei Gefahr im Verzug hat der Auftragnehmer
unverziglich die notwendigen MalRnahmen zu treffen. Die weiteren MalRnahmen sind gemeinsam
festzulegen. Die getroffenen und die weiteren MalRnahmen sind Besondere Leistungen, soweit die
Ursachen nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nach Abschluss des Dusvorgangs ist der erforderliche Suspensionsspiegel bis zum Erharten zu
erhalten. Treten unvermutete Verluste an Suspension auf, z. B. infolge Ausfliel3ens in unterirdische
Hohlrdume, sind die erforderlichen MalRnahmen unverzuglich zu treffen. Die weiteren Malinahmen
sind gemeinsam festzulegen. Die getroffenen und die weiteren MaRnahmen, soweit sie nicht vom
Auftragnehmer zu vertreten sind, sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Qualitatskontrolle

Der Auftragnehmer hat Uber die DUsenstrahlarbeiten Protokolle zu fihren und dem Auftraggeber
zeitnah zu tbergeben. In die Protokolle sind folgende Angaben aufzunehmen:

Ergebnisse aus Standardprifungen:

- Dichtemessung der Frischsuspension zweimal je Arbeitsschicht und Mischer,

- Dichtemessung des Riickflusses zweimal je Arbeitsschicht und Geréat, die als Riickstellproben
mindestens bis zur Beendigung der DUsenstrahlarbeiten einzulagern sind,

- Beobachtung der Festigkeitsentwicklung an Proben des Ruckflusses.

Bei jedem Diisvorgang

- Bezeichnung, vorgesehene Neigung, Richtung und Endtiefe des Disgesténges je Bohrloch,

- Datum und Uhrzeit des Dusbeginns und des Disendes,

- Lage des Ansatzpunktes,

- Art und Zusammensetzung des Dusenstrahimaterials,

- zeitlicher und tiefenabhangiger Verlauf von Zieh- und Drehgeschwindigkeit durch
kontinuierliche Aufzeichnung,

- zeitlicher und tiefenabhangiger Verlauf von Druck und Menge der beim Dlsen verwendeten
Medien durch kontinuierliche Aufzeichnung,

- Ist-Hohenlage und Lénge des Diskoérpers,

— besondere Vorkommnisse, z. B. Austritte von schwimmfahigem Material wie Kohle oder Holz,
unstetiger Ruckfluss, jegliche Produktionsabweichungen.

Weitergehende Kontrollmaf3nahmen, z. B.”

- Ist-Einmessung des Ansatzpunktes des Diisgestanges,

- Messungen des Verlaufs des Diisgestanges,

- Bestimmung des Durchmessers der Dusenstrahlkorper,

- Entnahme von Proben aus den Disenstrahlkdrpern,

- bei statisch beanspruchten Disenstrahlkérpern, z. B. fur Unterfangungen, verankerte
Dichtsohlen, Untersuchungen der Proben aus den Disenstrahlkérpern,

- Sondierungen, Probebelastungen und Anlegen von Schirfen,

sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
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Nebenleistungen sind erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 4.1 angefuhrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw.

Durchoértern von bereits hergestellten eigenen Disenstrahlkérpern.

Aufnehmen und Entsorgen des Riickflusses, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.7.
Erhalten der Arbeitsebenen, soweit zum ordnungsgemaRen Baustellenbetrieb erforderlich.

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten und Einbringen der Disenstrahlsuspension,
ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.6.

Setzungs-/Hebungskontrollen wahrend des Disens an benachbarten Gebauden durch Baunivellier.
Besondere Leistungen sind ergénzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art¢, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MafRnahmen nach den Abschnitten 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.2.

Erstellen von Standsicherheitsnachweisen und Ausfiihrungszeichnungen.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Herstellen von Probeelementen einschliefilich Erkunden und Beproben.

Probebelastungen.

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten und Einbringen der Dlsenstrahlsuspension aus
Griunden, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Entsorgen des Rickflusses, wenn durch Schadstoffe aus Boden oder Grundwasser sich die
Einstufung in die Zuordnungsklasse verandert.

Durchlassigkeitspriifungen, z. B. Pumpversuche und geophysikalische Untersuchungen.

Beseitigen des verfahrensbedingten Uberprofils.

Beseitigen der verfestigten Ruckstande im Boden (z. B. Duskerzen).
Beseitigen des mit Rickfluss verfestigten Bodens aus der Arbeitsebene.
Andere als in Abschnitt 4.1.6 beschriebene Messungen.

MaRnahmen zur Beurteilung der Abmessungen gemafR Norm UNI EN 12716.

Abrechnung
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Raummalf3 (m3) erfolgt:

- die Beseitigung des Uberprofils, die Entsorgung des Riickflusses und der Austritte wird nach
dem, auf dem Fordermittel gemessenem Raummali anhand der vom Bauleiter Uberpriften
Lieferscheine verrechnet.

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Flachenmal (m?) erfolgt:

- fir die Dusenstrahlkérper, fir die Beseitigung des Uberprofils und in jedem Falle fir samtliche
Leistungen, die nach m2 abgerechnet werden, wird die Flache nach streng geometrischen
Verfahren mit der Abwicklung der Sichtflache laut Zeichnung ermittelt.

Fir Arbeiten deren Abrechnung nach LAngenmal3 (m) erfolgt:

- die Dusléange wird getrennt nach Querschnitt und Ausfihrung nach streng geometrischen
Verfahren mit der Abwicklung laut Zeichnung ermittelt.
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5.4 Fir Arbeiten deren Abrechnung nach Anzahl (St) erfolgt:

- fur Prufungen getrennt nach Prufverfahren, Umsetzen von Einrichtungen getrennt nach
Entfernung, besondere Leistungen nach Abschnitt 4.2. und in jedem Falle fir samtliche

Leistungen die nach Anzahl (St) abgerechnet werden, wird die tatsachliche Stiickzahl
zugrunde gelegt;

55 Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Masse (kg, t) erfolgt:

- fur die Dusenstrahlelemente, die Dusenstrahlkorper, die Ausfillungen in Hohlrdumen, die
Entsorgung des Ruckflusses und der Austritte und fur sdmtliche Leistungen die nach Masse

(kg, t) abgerechnet werden, wird die Masse gemalf3 der vom Bauleiter tUberpriften
Lieferscheinen zugrunde gelegt.
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Nebenleistungen, besondere Leistungen

a A W N P O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemalie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Zweck der BaumalRnahme und der Einpressungen, z. B. Bauhilfsmalinahme oder endgultiges
Bauwerk und Nutzungsdauer.

Ergebnisse der Planung und von Verpress- sowie Injektionsversuchen.

Grenzwerte, Auflagen, Bedingungen und Gebihren flr das Einleiten von Betriebswasser in die
Vorfluter oder Entwésserungsanlagen.

Lage kinstlicher Hohlrdume, friherer BauhilfsmaBhahmen, Anker, Einpressungen und
Eigentumsverhaltnisse.

Angaben zu dem zu injizierenden Bauwerk.

Grundungstiefen, Grindungsarten sowie Lasten und Nutzung benachbarter Bauwerke und deren
Eigentumer.

Art, Lage, Malde, Zuganglichkeit, Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Arbeitsplanums und von
Lagerflachen sowie Einschrankungen der Arbeitshdhe, getrennt nach Bauphasen.

Auflagen aus Genehmigungen.

Angaben zur Ausfihrung
Art der Einpressung (Injizieren, Verpressen oder Verfillen).

Art, Anzahl und Lage der Einpressabschnitte und der Einpressstellen und Reihenfolge der
Ausfihrung.

Eigenschaften, Art und Zusammensetzung des Einpressgutes.

Geforderte und zuldssige Einpressdriicke und Einpressmengen, gegebenenfalls Abbruchkriterien.
Umfang und Genauigkeit der Messung und Dokumentation der Einpressparameter.

Art, Anzahl und Umfang von Proben und Priifungen.

Anforderungen an die Nachweise nach den Abschnitten 2.1 und 3.1.2.

Anforderungen an Festigkeit, Durchldssigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand und chemische
Widerstandsféahigkeit sowie chemische Eigenschaften des Einpressgutes.
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Besondere Erschwernisse bei Arbeiten unter Tage oder in geschlossenen Raumen sowie bei
Wasserandrang.

Besondere Anforderungen und MalBnahmen zum Schutz des Bodens, des Grundwassers, von
benachbarten Grundstiicken und baulichen Anlagen.

Grenzen der zulassigen Verformungen des Baugrundes und der Bauwerke, Mafinahmen zur
Uberwachung.

Anforderungen an die Verfiillung der Bohrlécher oder Einpressrohre nach dem Einpressen.
Umfang der Angaben im Protokoll Gber die Einpressarbeiten, die Prifungen und Kontrollen.
Angaben zu Verpressungen bei Ankern, Négeln, Schlitzwanden und Pfahlen.

Angaben von Stillstandszeiten.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.2.1, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Gerate dem Auftragnehmer
vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.2, wenn die Einpressparameter dem Auftragnehmer freigestellt werden sollen,

Abschnitt 4.1.5, wenn Verfull- oder Verpressmengen uber dem 1,7-fachen des theoretischen
Bohrlochvolumens beriicksichtigt werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fir die unter den Voraussetzungen den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen inshesondere in Betracht:

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten des Einpressguts und zum Einpressen (siehe
Abschnitt 4.1.4).

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten gegebenenfalls mit Angabe eigener
Abrechnungsregeln, wie folgt vorzusehen:

— Einpressen je Pumpe nach Einpresszeit (h),

— Vorhalten von Geraten und Personal bei Stillstandszeiten nach Zeit (h, d),

— Liefern von Feststoffen zur Herstellung von Einpressstoff nach Masse (kg), getrennt nach Arten,
— Liefern von Lésungen und fliissigen Zusatzen nach Raummal (l), getrennt nach Arten,

— Aufbereiten, Mischen von Einpressstoff nach Masse (kg) oder Raummall (m3), getrennt nach
Arten,

— Einfuhren von Packern in ein Rohr- oder Bohrloch nach Anzahl (Stiick),

— Versetzen von Packern innerhalb eines Rohres oder dem Bohrloch von Verpressstelle zu
Verpressstelle nach Anzahl (Sttick),

— Anschluss der Leitungen an ein Einpressrohr nach Anzahl (Stick),

— Entnahme von Proben und Durchfiihrung von Priifungen nach Anzahl (Stlick), getrennt nach
Prufverfahren,

— Injizieren des Bodens bei Abdichtungs- und Verfestigungsarbeiten nach Raummafd (m3),
— Beseitigen des Uberprofils nach Sichtflache (m2) oder Raummaf (m3),

— Verpressen und Verflllen von Verpressankern, Bodennageln, Mikropfahlen nach Anzahl (Sttick)
oder Lange (m), getrennt nach Arten und Mal3en,

— Verpressen, getrennt nach Vor-, Erst- und Nachverpressen, sowie Verfiullen bei Bohrpféhlen,
Verdréangungspfahlen und Schlitzwéanden, nach Masse (kg) des Verpressguts oder Anzahl
(Stiick), je Bauteil oder Verpressstelle,

— Einpressungen nach Raummal? (I) oder Masse (kg) des Einpressguts,
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

— Freispulen und Verfiillen von Bohrléchern und Rohren nach Langen (m), getrennt nach Arten und
Mafen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Einpressarbeiten“ gelten fur Injektionsarbeiten zum Dichten, Verfestigen,
Verbessern von Boden, Fels und Bauwerken, zum Fillen von Hohlrdumen und zum Verdréangen von
Boden. Sie gelten auch fur Verpressarbeiten bei Verpressankern, bei Bodennégeln, bei Bohrpfahlen,
bei Mikropfahlen, bei Schlitzwanden und bei Verdrangungspfahlen.

Die ATV ,Einpressarbeiten® gelten nicht fur

das Auspressen von Spannkanalen im konstruktiven Ingenieurbau (siehe ATV ,Betonarbeiten®),
die Bohrarbeiten fir die ,Einpressarbeiten” (sieche ATV ,Bohrarbeiten®),

die Ausfiihrung von Dusenstrahlarbeiten (siehe ATV ,Diusenstrahlarbeiten®),

das Fillen von Rissen und Hohlrdumen in Beton (siehe ATV ,Betonerhaltungsarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen,

dass die Ausgangsstoffe und das Einpressgut den Anforderungen der fir die Arbeiten jeweils

zutreffenden folgenden Normen genugen.

UNI EN 1537 Ausfilhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Verpressanker,

UNI EN 12699  Ausflihrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Verdréangungspfahle,

UNI EN 12715 Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Injektionen
(auch fur Verpressarbeiten an Schlitzwanden und Bohrpfahlen guiltig),

UNI EN 14199 Ausfihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Pfahle mit
kleinen Durchmessern (Mikropfahle),

UNI EN 14490 Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bodenvernagelung

Beschreibung des Baugrunds

Fir das Untersuchen, Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten:

D.M. 11.03.1988 Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen flr die Boden- und Felsuntersuchungen, die Stabilitat
der natirlichen Hange und Bdéschungen, die allgemeinen Kriterien und
Vorschriften fur die Projektierung, Ausfihrung und Abnahme der
Erdstlutzbauwerke und der Grindungsbauwerke.

D.M. 14.01.2008 Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008:
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -

Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN ISO 22475-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren
und Grundwassermessungen - Teil 1: Technische Grundlagen der
Ausfiihrung

UNI EN ISO 14688-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung
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3.1
3.1.1

3.1.2

UNI EN ISO 14688-2  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen far
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI CEN ISO 17892-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

UNI CEN ISO 17892-2 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkdrnigem Boden

UNI CEN ISO 17892-3 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte, Pyknometerverfahren

UNI CEN ISO 17892-4 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 4: Bestimmung der Korngrdf3enverteilung

UNI CEN ISO 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 5: Oedometerversuch mit stufenweiser Belastung

UNI CEN ISO 17892-6 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 6: Fallkegelversuch

UNI CEN ISO 17892-7 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkdrnigen Boden

UNI CEN ISO 17892-8 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 8: Unkonsolidierter undranierter Triaxialversuch

UNI CEN ISO 17892-9 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an
wassergesattigten Béden

UNI CEN ISO 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 10: Direkte Scherversuche

UNI CEN ISO 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 11: Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter und
fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI CEN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
2: Rammsondierungen

UNI CEN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
3: Standard Penetration Test

UNI CEN ISO 22476-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
10: Gewichtssondierung

UNI CEN ISO 22476-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
11: Flachdilatometerversuch

Boden und Fels und die zu injizierenden HohlrAume sind im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir
Einpressarbeiten spezifisch nach den Vorgaben der Normen UNI EN 1536 ,Ausfiihrung von Arbeiten
im Spezialtiefbau - Bohrpfahle“ und UNI EN 1538 ,Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau -
Schlitzwande® sowie UNI EN 1537, UNI EN 12699, UNI EN 12715, UNI EN 14199 und UNI EN
14490 zu beschreiben.

Ausfihrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen,
dass das Einpressverfahren und die Gerate den Anforderungen gentigen.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung, ob die vorgesehene Art der Ausfihrung eine wirksame
Einpressung ermdglicht, Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:
- Abweichungen des Baugrundes von den Vorgaben,
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3.1.3
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3.3
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3.3.2

3.3.3

4.1

41.1

- Abweichungen von den Ergebnissen der Einpressversuche, Untersuchungsprufungen und
Probebelastungen,

- ungeeigneter Anordnung der Einpressstellen,

- ungeeigneter Einpressfolge,

- ungeeignetem Einpressgut,

- Fehlen eines ausreichenden Widerstands gegen den Einpressdruck,

- ungeeigneten Einpressdrucken, Einpressmengen und Abbruchkriterien.

Sind durch die Einpressarbeiten Schaden an baulichen Anlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen,
Gewassern, Biotopen und anderen zu schiitzenden Objekten zu erwarten, so ist dies dem

Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu treffende MaRnahmen sind zu
vereinbaren.

Spiulschlamm und Rickstande des Einpressguts sind in dafiir vorgesehene Bereiche zu leiten.
Spiulschlamm und Rickstande des Einpressstoffes sind zu entsorgen.

Wenn der Auftraggeber Zusétze fir das Einpressgut gefordert hat, dann ist die Entsorgung der
Ruckstéande Besondere Leistung (siehe Abschnitt 4.2.1).

Einpressen

Geréte

Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Gerdte sind Sache des
Auftragnehmers.

Durchfiihren der Einpressung

Es ist so lange einzupressen, bis die vereinbarten Einpressparameter, wie Einpressmenge,
Einpressdruck oder andere Abbruchkriterien, erreicht sind. Kénnen die Vorgaben nicht erreicht
werden, sind erforderliche MalRnahmen mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

Qualitatssicherung

Zur Qualitatssicherung sind folgende Angaben zu protokollieren und dem Auftraggeber zu
Ubergeben:

Bezeichnung, Neigung, Richtung und Endtiefe jedes Bohrloches oder Rohres aufgrund der
Aufzeichnungen bei den Bohrungen (siehe ATV ,Bohrarbeiten®).

Bei jedem Einpressvorgang

- Datum und bei Injektionen nach UNI EN 12715 auch die Uhrzeit des Beginns und des Endes,
Einpresspunkt und Verpress- oder Bohrlochtiefe,

bei abschnittsweisem Einpressen Lage und Lange des Abschnittes,

besondere Vorkommnisse, z. B. Austritte von Einpressstoff, abgebrochene Einpressungen,

der zeitliche Verlauf des Druckes und der Menge durch automatische Aufzeichnung
(Datenerfassung). Bei Verpressarbeiten flr Verankerungen, Bodennégel, Schlitzwénde und
Pfahle ist die manuelle Aufzeichnung der Menge des Verpressguts und des erreichten Druckes
ausreichend.

Bei jeder Mischanlage
Art des Einpressstoffes und Dichtebestimmung einmal je Arbeitsschicht und Mischer,

Festigkeitsentwicklung des Einpressguts durch manuelle Prifung oder bei Injektionen durch den
Kippversuch einmal je Arbeitsschicht,

bei Injektionsverfahren nach UNI EN 12715 Absetzmald von Suspensionen einmal je
Arbeitsschicht.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergénzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angefihrten Leistungen insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
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5.3

5.4

Unterhalten des Arbeitsplanums.
Aufbereiten und Mischen des Einpressgutes, auch wenn der Auftraggeber die Stoffe beistellt.

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten und Mischen des Einpressgutes und zum
Einpressen, soweit dies nicht vom Auftraggeber zu vertreten ist.

Verfill- und Verpressmengen bis zum 1,7-fachen des theoretischen Bohrlochvolumens.

Besondere Leistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angegebenen Leistungen zum Beispiel:

MaRnahmen nach dem Abschnitt 3.1.7.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschlie3lich der Straf3en, sowie
der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Einpressarbeiten Uber die Leistungen
nach Abschnitt 4.1.1 hinaus, z. B. Erstellen von Beweisgutachten und Kamerabefahrungen.

Boden- und Wasseruntersuchungen.
Injektionsversuche nach Norm UNI EN 12715.
Beseitigen des Uberprofils bei Verfestigungen.

Freispilen oder Verfillen der Bohrlocher oder der Injektionsrohre nach dem Injizieren nach Norm
UNI EN 12715.

Statistische Auswertungen und graphische Darstellungen.

Durchlassigkeitsversuche, Pumpversuche, Entnahme von Proben durch Kernbohrung oder im
Schurf, Druckfestigkeitsprufungen.

Herstellen, Befestigen, Ertuichtigen und Entfernen des Arbeitsplanums, von Stell- und Lagerplatzen
sowie von Zufahrtswegen, Brucken und dergleichen auf vom Auftraggeber bereitgestellten Flachen.

Verfull- und Verpressmengen tber dem 1,7-fachen des theoretischen Bohrlochvolumens.

Stillstandszeiten, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Abrechnung
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Der Ermittlung der Leistung, gleichguiltig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmald erfolgt, sind die
Malie, Zeit und Mengen der Einpressungen zugrunde zu legen.

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Zeit (h) erfolgt: Die Betriebszeit beginnt, wenn ein Durchfluss
oder ein Druckanstieg gemessen wird. Sie endet bei Erreichen des vereinbarten Enddruckes
und/oder der vereinbarten Einpressmenge. Unterbrechungen, die zum Beseitigen von Stérungen
oder Verstopfungen ndétig waren, werden bis zur Dauer von jeweils 30 Minuten je Loch oder je
Eingriff bei der Berechnung der Betriebszeit nicht abgezogen.

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Raummal (m3 oder I) oder nach Masse (kg) erfolgt: Einpref3-
und Verfullgut sowie Zusétze werden nach tatséachlich verprefdter Menge aufgrund der vom Bauleiter
durchgefiihrten Erhebungen abgerechnet.

Das theoretische Bohrlochvolumen wird aus dem Aul3endurchmesser des Bohrwerkzeugs und
der verfillten Bohrlochlange ermittelt. Das Volumen von eingebauten Teilen wird nicht abgezogen.

137



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Ramme-, Rttel- und Pressarbeiten

18.

0.1

0.1.1
0.1.2
0.1.3

0.14

0.15

0.1.6
0.1.7

0.1.8

0.1.9
0.1.10

0.1.11

0.1.12

0.2
0.2.1

0.2.2
0.2.3
0.24
0.2.5

Ramm-, Ruttel- und Pressarbeiten
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Hinweise fir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, besondere Leistungen

a A W N, O

Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Griundungstiefen, Grindungsarten und Lasten benachbarter baulicher Anlagen.
Art, Lage und Maf3e sowie Ausbildung vorhandener Baugruben.

Art, Lage und MaRe sowie Eigentimer natirlicher und kinstlicher HohlrAume sowie bekannter
Hindernisse, z. B. Anker und Injektionskdrper aus friheren BaumafRhahmen.

Art, Lage und Beschaffenheit von Leitungen und erschitterungsempfindlicher Anlagen im
Einflussbereich der Baumalinahme und deren Eigentiimer.

Art, Lage, Mal3e, Zuganglichkeit, Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Arbeitsplanums und von
Lagerflachen sowie Einschrankungen der Arbeitshdhe, getrennt nach Bauphasen.

Einschrankungen hinsichtlich der Transportwege, getrennt nach Bauphasen.

Nachbarschaftliche Genehmigungen oder Nachweis grundbuchmaRiger Dienstbarkeiten bei
Inanspruchnahme von Nachbargrundstucken.

Bestétigung, dass die geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und ggf. R&umungsmalfinahmen
hinsichtlich Kampfmitteln erfullt wurden.

Art, Umfang und Ausfiilhrungszeit von Beweissicherungsmafnahmen.

Umsténde, die auf die Durchfihrung der Bauarbeiten und den Bestand der Bauelemente von
Einfluss sein kdnnen, z. B. schadigende Wasser und Boden, Faulnisgrenzen, Sandschliff, erhéhte
Korrosion.

Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustande von Béden und sonstigen Stoffen beim
Rammen, Ritteln oder Pressen, z. B. Verflissigung.

Beschreibung der hydrogeologischen Verhaltnisse.

Angaben zur Ausfiihrung

Anzahl, Art, Lage, Malle, Stoffe und Ausbildung der einzubringenden oder zu ziehenden
Bauelemente und Bauteile.

Profile und Sonderprofile sowie Giite der Bauelemente.
Zweck und Nutzungsdauer der Bauelemente und Bauteile.
Anforderungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Bauelemente.

Verwendung gebrauchter oder ungebrauchter Bauelemente sowie deren Verbleib im Boden.
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Art und Umfang von Leistungen zur Minimierung von Wasserdurchtritt.

Lage und Hohe der Ansatzpunkte, planmafiige Oberseite, Einbringtiefe, Neigung der Achse der
Bauelemente sowie zulassige Toleranzen.

Anzahl, Art, MaBe und Ausbildung von Abschliissen und Anschliissen an angrenzende Bauwerke.
Anzahl, Art, MaBe und Ausbildung von Anbauteilen, z. B. Konsolen, Laschen.
Besondere Prifeinrichtungen, z. B. Signalgeber, Schlosssprengungsanzeiger, Inklinometerrohre.

Beschreibung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen im Baugrund hinsichtlich ihrer Eigenschaften
und Zusténde nach Abschnitt 2.2 sowie Einteilung in Homogenbereiche nach Abschnitt 2.3.

Art und Umfang von Einbringhilfen und deren Dokumentation.

Anzahl, Art, Lage und Umfang geforderter Probeeinbringungen und Probebelastungen.
Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.

Auflagen, Bedingungen und Gebiihren aus Genehmigungsverfahren.

Schutz benachbarter Grundstiicke und baulicher Anlagen.

Art und Umfang von Larmschutzeinrichtungen.

Art und Umfang von Erschitterungs- und La&rmmessungen sowie von Setzungsmessungen.
Art und Umfang der zu liefernden Standsicherheitsnachweise und Ausfihrungszeichnungen.
Vorgezogenes oder nachtragliches Herstellen von Teilen der Leistung.

Anzahl, Art und Umfang von Prifungen und Dokumentationen.

Umfang und Zeitpunkt des Ziehens von Bauelementen.

Angaben Uber den Zustand der zu ziehenden Bauelemente

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 3.1.2, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Gerate dem Auftragnehmer
vorgegeben werden soll.

Abschnitt 3.6.6, wenn eine andere Vergutungsregelung vorgesehen werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Bauart, Gite, Profilen und
MaRen sowie Einbringtiefen, wie folgt vorzusehen:

Einrichten, Umsetzen und Umrusten der Einbring- oder Zieheinrichtungen nach Anzahl (Stuck).

Einbringen von Bohlen, Pfahlen, Tragern, Rohren, Lanzen und dergleichen
—als einzelne Bauelemente nach Anzahl (Stiick), Langenmaf? (m) oder Masse (kg, t),
—fir Wande nach Flachenmald (m?) oder Masse (kg, t).

Ziehen von Bohlen, Pfahlen, Tragern, Rohren, Lanzen und dergleichen
—als einzelne Bauelemente nach Anzahl (Stuick), LAngenmal’ (m) oder Masse (kg, t),
—fir Wande nach Flachenmald (m?) oder Masse (kg, t).

StolRverbindungen fir Bohlen, Pfahle, Trager, Rohre, Lanzen und dergleichen nach Anzahl (Stick).
Anschluss-, Eck- und Abzweigprofile nach Langenmafd (m).
Anbauteile nach Anzahl (Stiick).
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2.1.2

2.2

Passelemente nach Anzahl (Stlick).

Einbringhilfen, getrennt nach Verfahren, z. B. Vorbohrungen, Spilhilfen, nach LangenmaR (m) oder
Flachenmald (m2).

Abgetrennte, nicht wieder verwendbare oder im Boden verbleibende Bauelemente nach Masse (kg,

1).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Ramm-, Riittel- und Pressarbeiten® gelten fir das Einbringen und Ziehen von
Pféhlen, Tragern, Bohlen, Rohren, Lanzen und dergleichen durch Rammen, Rutteln (Vibrieren) und
Pressen.

Die ATV ,Ramm-, Ruittel- und Pressarbeiten® gelten nicht fur

— das Einbringen von Stoffen in Hohlrdume, die durch das Einbringen oder Ziehen von Bohlen,
Pféhlen, Tragern, Rohren, Lanzen und dergleichen entstehen oder verbleiben,

— das Einbringen von Bewehrung,

— das Einbringen und Ziehen von Tiefenrdttlern,

— Bohrarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten®);

— das Vorhalten eingebrachter Bauelemente (siehe ATV ,Verbauarbeiten®) sowie
— Rohrvortriebsarbeiten (siehe ATV ,Rohrvortriebsarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fliir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitt 2, gelten
folgende Vorschreibungen.

Bauelemente

Bauelemente im Sinne der ATV ,Ramm-, Rittel- und Pressarbeiten” sind Bohlen, Pfahle, Trager,
Rohre, Lanzen und dergleichen.

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile gelten die Vorgaben aus den Normen
UNI EN 12063 ,Ausflhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Spundwandkonstruktionen® und UNI EN 12699 ,Ausfiihrung spezieller geotechnischer Arbeiten
(Spezialtiefbau) — Verdrangungspfahle®.

Beschreibung des Baugrunds

Fir das Untersuchen, Benennen und Beschreiben des Baugrunds gelten insbesondere:

D.M. 11.03.1988 Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen fir die Boden- und Felsuntersuchungen, die Stabilitat
der naturlichen Hange und Bdschungen, die allgemeinen Kriterien und
Vorschriften fur die Projektierung, Ausfihrung und Abnahme der
Erdstlutzbauwerke und der Grindungsbauwerke.

D.M. 14.01.2008 Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008:
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Tell
1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Tell

2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen flr
Bodenklassifizierungen
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3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren
und Grundwassermessungen -Teil 1: Technische Grundlagen der
Ausfihrung

UNI EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2:
Rammsondierungen

UNI EN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 3:
Standard Penetration Test.

Einteilung in Homogenbereiche

Boden und Fels sind zur Beurteilung fir das Einbringen und Ziehen von Bauelementen in
Homogenbereiche einzuteilen. Ein Homogenbereich ist ein rdumlich begrenzter Bereich aus einer
oder mehreren Boden- oder Felsschichten nach UNIEN 1997-2, dessen bautechnische
Eigenschaften eine definierte Streuung aufweist und der sich von den Eigenschaften der
abgegrenzten Bereiche abhebt.

Beschreibung und Einstufung von kunstlichen Béden (Auffillungen) und sonstigen Stoffen

Soweit moglich werden kinstliche Béden und sonstige Stoffe, z. B. Bauteile, Ersatzbaustoffe
(Recyclingstoffe), industrielle Nebenprodukte, Abfall und Bdden mit Fremdbestandteilen, z. B.
Baumwurzeln, nach Abschnitt 2.2 beschrieben und nach Abschnitt 2.3 eingeteilt. Ist dies nicht
moglich, werden sie im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir das Einbringen und Ziehen von
Bauelementen spezifisch beschrieben.

Ausfihrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Bei der Ausfuihrung von Spundwandkonstruktionen ist UNI EN 12063 ,Ausfiihrung von besonderen
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Spundwandkonstruktionen® zu beachten und bei
Verdrangungspféahlen UNI  EN 12699 ,Ausfuhrung spezieller geotechnischer Arbeiten
(Spezialtiefbau) - Verdrangungspfahle®.

Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate sind Sache des
Auftragnehmers.

Einzubringende Bauelemente, die nur vorgehalten und zu einem spateren Zeitpunkt vom
Auftragnehmer wieder ausgebaut werden sollen, gehen nicht in das Eigentum des Auftraggebers
Uber.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

— Abweichungen des Arbeitsplanums von den Vorgaben, sowohl fur das Einbringen als auch fir
das Ziehen der Bauelemente sowie

— Abweichungen des Baugrunds von den Vorgaben.

Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen. Die Leistungen fur
zu treffende MalRnahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ramm-, Rittel- und Pressarbeiten dirfen nur aufgenommen werden, wenn die Bestatigung vorliegt,
dass die ortlich geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und ggf. Raumungsmalnahmen
hinsichtlich Kampfmitteln erfullt wurden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und SicherungsmafRnahmen sind die
Vorschriften der Eigentimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen fiir zu
treffende MalRnahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet HohlrAume oder Hindernisse angetroffen, z. B. Leitungen, Vermarkungen,
Bauwerksreste, Blocke, Wurzeln, ist dies dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen
fur zu treffende Malnahmen sind gemeinsam festzulegen und Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).
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Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, miissen die Arbeiten
sofort eingestellt und die Zustandige Stelle sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmalBnahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufiihren. Die
Leistungen fiir erbrachte Sicherungsmafinahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Auswirkungen des Einbringens oder Ziehens von Bauelementen auf die umliegende Bebauung, den
Boden und die Bauelemente sind zu beobachten. Schaden, die Folgen des Einbringens oder
Ziehens sein konnen, sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu
treffende Maflinahmen sind gemeinsam festzulegen und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten, Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist erschitterungsarm zu arbeiten, sind bei Rammarbeiten Hydraulikh&mmer und bei Ruttelarbeiten
Rattler mit variablem Drehmoment zu verwenden.

Ist erschiitterungsfrei zu arbeiten, sind Pressen zu verwenden.

Einbringen der Bauelemente

Stellt sich wahrend der Ausfiihrung heraus, dass die vorgegebenen Langen der Bauelemente zu
kurz oder zu lang sind, ist dies dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu
treffende MalRnahmen sind gemeinsam festzulegen und Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.1).

Eine Beeintrachtigung der Leistung, z. B. durch

—wesentliches Abweichen von der vorgegebenen Lage oder Einbringtiefe,

—Beschadigung der Bauelemente oder Wande,

ist dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende Mallnahmen sind
gemeinsam festzulegen und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Lassen sich die Bauelemente wider Erwarten nicht oder nur unter erheblicher Beeintréchtigung der
Umgebung oder unter betrachtlicher Beschadigung auf die vorgesehene Tiefe einbringen, ist dies
dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende MaflRnahmen sind
gemeinsam festzulegen, z.B. Festlegen einer neuen Einbringtiefe, Kirzen der Bauelemente,
Anwenden von Einbringhilfen, und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Toleranzen

Fur die Einbautoleranzen gelten die in UNI EN 12063 und UNI EN 12699 festgelegten Werte.

Fur das Einbringen von Tragern, Rohren, Lanzen und dergleichen sind die Toleranzen in Anlehnung
an UNI EN 12063 zugrunde zu legen.

MaRabweichungen aus last- und systemabhangigen Formanderungen sowie Formtoleranzen der
Bauteile sind in den Toleranzwerten nach den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 nicht enthalten.

MaRabweichungen in Langsrichtung von Spundwéanden durch Verformung der Bauelemente beim
Einbringen oder durch Schlossspiel sind zulassig und zu bericksichtigen. Leistungen fiir zu treffende
MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen und Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.7).
Aufzeichnungen

Beim Rammen von Bauelementen sind Berichte in Anlehnung an UNI EN 12699 zu fuhren.

Beim Rutteln von Bauelementen sind die Frequenz und die Leistungsaufnahme oder der Oldruck in
Abhéngigkeit von Tiefe und Zeit aufzuzeichnen.

Beim Pressen von Bauelementen ist der Einpressdruck in Abhéangigkeit von Tiefe und Zeit
aufzuzeichnen.

Herrichten der Kopfe von Bauelementen

Bauelemente, deren Képfe beim Einbringen verformt oder zerstért werden, dirfen mit Zustimmung
des Auftraggebers nach Herrichten der Kdpfe weiter eingebracht werden.
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Das Herrichten der Kopfe von Stahlbetonelementen hat nach den Vorgaben der Norm
UNI EN 12699 zu erfolgen.
Ziehen der Bauelemente

Kann das Ziehgerat nicht unmittelbar vor dem zu ziehenden Bauelement positioniert und eingesetzt
werden, ist dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu treffende
MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Bauelemente, die zu entfernen sind, sind so herauszuziehen, dass dadurch das Bauwerk und
benachbarte Gebaude sowie Leitungen oder andere Anlagen nicht gefahrdet werden.

Der Versuch ein Bauelement zu ziehen, ist spatestens dann abzubrechen, wenn innerhalb einer
Viertelstunde kein Ziehfortschritt zu erreichen ist.

Kdnnen Bauelemente nicht wie vorgegeben gezogen werden, ist dies dem Auftraggeber
unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu treffende MaBnahmen sind gemeinsam festzulegen
und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Die Lage der Bauelemente, die nicht oder nur teilweise ausgebaut werden koénnen, ist zu
dokumentieren.

Bauelemente, die nicht ausgebaut werden koénnen, und daher ganz oder teilweise im Boden
verbleiben, werden zum Zeitwert vergitet. Der Schrotterlés der ausgebauten Teile ist dabei zu
berlcksichtigen.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art?, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Unterhalten des Arbeitsplanums.

Besondere Leistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

MalRnahmen nach den Abschnitten 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.6.1 und 3.6.4.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen, einschlie3lich der Stral3en sowie
der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen und dergleichen Uber die Leistungen nach Abschnitt
4.1.1 hinaus, zum Beispiel Erstellen von Beweisgutachten, = Kamerabefahrungen,
Tragfahigkeitsuntersuchungen.

Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Herstellen, Befestigen, Ertuchtigen und Entfernen des Arbeitsplanums, von Stell- und Lagerflachen,
Zufahrtswegen, Briicken, Decken und dergleichen auf vom Auftraggeber bereitgestellten Flachen.

Entfernen oder Verlegen von Leitungen.

Herstellen und Einbringen von Passelementen, soweit sie nicht infolge unsachgemafen Einbringens
der Bauelemente erforderlich werden, sowie von Anschluss-, Eck- und Abzweigprofilen.

Erflllen erhéhter Anforderungen an die Maf3haltigkeit, Gber die in Abschnitt 3.3 genannten
Toleranzen hinaus.

Abschneiden, Kappen und Bearbeiten der Kdpfe von Bauelementen nach dem Einbringen, soweit
nicht vom Auftragnehmer zu vertreten.

Probeeinbringungen.
Probebelastungen.

Herrichten beschéadigter Kopfe der Bauelemente und Beseitigen von Schéaden, die durch das
Einbringen entstanden sind, soweit diese Schaden nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Larmschutzeinrichtungen.
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4.2.13

4.2.14

4.2.15
4.2.16
4.2.17
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4.2.20
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4.2.22

4.2.23
4.2.24

51

52
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5.2.2

5.2.3

5.3

Einbauen und Vorhalten von Priuf- und Messeinrichtungen, z. B. von Schlosssprengungsanzeigern,
Inklinometerrohren.

Messungen und Priifungen, z. B. Erschitterungs-, Larm-, Setzungs-, Neigungs- und geodatische
Messungen einschlie3lich Dokumentationen.

Abdichten von Spundwanden.
VerschweiRen von Schléssern und Offnungen.

Kirzen und Verlédngern von Bauelementen, z. B. bei Hindernissen, vorzeitigem Erreichen der
Einbindetiefe, nicht ausreichender Einbindetiefe.

Anbringen von Anbauteilen an die Bauelemente.

Arbeitsunterbrechung des Ein- oder Ausbaus von Bauelementen soweit nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten.

Erneutes Einrichten, Umsetzen und Umrlsten der Einbring- oder Zieheinrichtungen aus Griinden,
die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Auffullen von Absenkungen hervorgerufen durch das Einbringen oder das Ziehen von
Bauelementen.

Verfullen von Hohlrdumen, verursacht durch das Ziehen von Bohlen, Pfahlen, Tragern, Rohren und
dergleichen.

Liefern rechnerischer Nachweise fur die Standsicherheit und von Ausflihrungszeichnungen.

Anfertigen von Bestandsdokumentationen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Der Ermittlung der Leistung, gleichgtiltig, ob sie nach Zeichnungen oder Aufmal3 erfolgt, sind die
Male der hergestellten Bauwerke zugrunde zu legen.

Ermittlung der MalRe und Mengen

Bei Abrechnung nach FlachenmalR wird die Flache aus den Léngen und den Hohen der
hergestellten Wande ermittelt.

Der Lange der Wand wird die Lange in der Achse der Wand zugrunde gelegt.

Die Hohe von Wanden wird von der vorgegebenen Unterseite bis zur vorgegebenen Oberseite der
Wand gerechnet.

Bei Abrechnung nach Langenmall wird die vorgegebene Lange der einzelnen Bauelemente
gerechnet.

Bei Abrechnung nach Masse wird die errechnete Masse der vorgegebenen Bauelemente zugrunde
gelegt. Diese wird bei

—genormten Profilen nach den UNI-Normen (Nennmassen),

—bei anderen Profilen nach Angaben im Profilbuch des Herstellers

errechnet.

Einzelregelungen

Bauelemente, die nicht wie vorgegeben ausgebaut werden kénnen, und daher ganz oder teilweise
im Boden verbleiben, werden ohne Minderung der Abrechnungsmenge beim Ziehen gerechnet.
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0.1
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0.2
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0.2.3

0.2.4

0.2.5
0.2.6

Schlitzwandarbeiten mit stitzenden FlUssigkeiten
Inhalt
0 Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfiihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke.
Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

Ausbildung vorhandener Baugruben.

Art, Lage und MalRRe sowie Eigentumsverhéltnisse natirlicher und kinstlicher Hohlraume sowie
bekannter Hindernisse, z.B. Anker und Injektionskorper aus friheren Baumaflinahmen.

Art, Lage, MaRe, Zuganglichkeit, Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Arbeitsplanums oder des
Baugrundes fir das Arbeitsplanum, insbesondere Einschrankungen der Arbeitshéhe.

Einschrankungen hinsichtlich der MaRRe und Massen fir den Transport von Bauelementen.

Mdglichkeiten ober- und unterirdischer Anordnung von Vor- und Rucklaufleitungen fiir die stiitzende
Flissigkeit, insbesondere im Bereich von Verkehrsflachen.

Madglichkeiten zur Zwischenlagerung des Schlitzwandaushubs.

Nachbarschaftliche Genehmigungen oder Nachweis grundbuchmaRiger Dienstbarkeiten bei
Inanspruchnahme von Nachbargrundstticken.

Bestatigung, dass die geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls
Raumungsmalnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erftllt wurden.

Art, Umfang und Ausfilhrungszeit von Beweissicherungsmafnahmen.

Angaben zu bestehenden und geplanten Grundwasserabsenkungen.

Angaben zur Ausfuhrung
Art, Lage und Mal3e herzustellender Schlitzwéande.
Grundrissform der Schlitzwandelemente.

Beschrankungen der Lange von Schlitzwandelementen in Abhangigkeit von der Standsicherheit des
offenen, flissigkeitsgestitzten Schlitzes oder einer Beschrankung der Verformungen.

Zulassige Verformungen und Standsicherheit der im Einflussbereich der Schlitzwande liegenden
Bauwerke und Bauteile.

Art und Ausbildung von Schlitzwandfugen.

Ausfuhrungstoleranzen.
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0.2.7

0.2.8

0.2.9
0.2.10

0.2.11
0.2.12
0.2.13
0.2.14

0.2.15
0.2.16
0.2.17
0.2.18
0.2.19

0.2.20
0.2.21
0.2.22

0.2.23
0.2.24

0.2.25
0.2.26
0.2.27

0.2.28

0.3
0.31

0.3.2

Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung von Abschlissen, Abzweigungen und Anschlissen der
Schlitzwand an angrenzende Bauwerke.

Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung der Schlitzwand fir Anschlisse, Aussparungen, Einbauteile und
dergleichen.

Herstellen und gegebenenfalls Beseitigen doppel- oder einseitiger Leitwande.

Boden- und Felsformationen im Bereich der Schlitze; Schichtenverzeichnis, Darstellung in
Langsschnitten und Querschnitten.

Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zusténde nach Abschnitt 2.2.
Beschreibung von Bdden, die bei Suspensionsstitzung zur Verflissigung neigen.
Hinweise auf besonders schleischarfe Mineralien, z.B. Quarz und Feldspat.

Wasserdruckhéhen und Stromungsgeschwindigkeiten in allen Grundwasserstockwerken sowie
Durchlassigkeitsbeiwerte der Béden.

Nachteilige Einwirkungen von Boden und Wasser auf Schlitzwandstoffe und stiitzende Flussigkeiten.
Leistungen fir den im Eigentum des Auftraggebers verbleibenden Aushub.

Gefahr plotzlicher Stutzflissigkeitsverluste und daraus resultierender Leistungen.

Art und Eigenschaften von Beton, geforderte Druckfestigkeitsklasse und Expositionsklasse.

Mengen, Sorten, Durchmesser und Korrosionsschutz des Betonstahls. Verwendung von
Sonderbewehrungen, z.B. Kunststoffbewehrungen.

VergrofRerung der Betondeckung der Stahleinlagen.
Besonderheiten der Bewehrungsfuhrung, z.B. im Bereich horizontaler St6R3e.

Art und Eigenschaften der Dichtwandbaustoffe, z.B. Verarbeitungszeit, Durchlassigkeit,
Druckfestigkeit, Spannungsverformungsverhalten.

Leistungen zur Minimierung von Wasserdurchtritt im Wand- und Fugenbereich.

Art, Lage und Mal3e einzubauender Bauelemente, Verwendung gebrauchter oder ungebrauchter
Bauelemente sowie deren Verbleib in der Schlitzwand.

Vorgaben fur die Verarbeitung und den Einbau von Dichtungs- oder Stitzelementen.
Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.

Anzahl, Art, Lage und MalRe von Versuchsschlitzen oder Probekasten, z.B. zur Prufung der
Standsicherheit des mit FlUssigkeit geflllten Schlitzes, zur Uberprifung der Ausfihrbarkeit des
Verfahrens.

Anzahl, Art und Umfang von Prifungen und Dokumentationen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 2.1, wenn Leitwand- und Schlitzwandaushub und dessen Vermischungen mit
stiitzenden Flissigkeiten in das Eigentum des Auftragnehmers tbergehen sollen,

Abschnitt 3.1.2, wenn das Aushubverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der
Baugerate dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.1, wenn die Art und die Stoffe von Leitwanden oder die erforderlichen Erdarbeiten
vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.2, wenn das Beseitigen oder Belassen von Leitwdnden nicht dem Auftragnehmer
Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.3.2, wenn es nicht dem Auftragnehmer Uberlassen bleiben soll, wie er die stiitzende
Flussigkeit herstellt,,

Abschnitt 3.4.1, wenn es dem Auftragnehmer nicht tGberlassen bleiben soll, wie er die geforderte
Gute der Wand erreicht,
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0.5.1

0.5.2

0.5.3

0.5.4

0.5.5

11

1.2

1.3

Abschnitt 3.4.4, wenn Uber die Bearbeitung des Schlitzwandkopfes Festlegungen getroffen werden
sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergénzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art,
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Raummalf3 (ms3) fir:

- Aushub, Beton und andere Schlitzwandstoffe fur das Herstellen von Schlitzwénden, getrennt
nach Grundrissformen der Elemente sowie nach Bauart und Maf3en;

- Verfullen des Leerschlitzes;
- Ersatz des Verlustes an stiitzender Flissigkeit,
- Beseitigen von bekannten Hindernissen, getrennt nach Art und Mal3en

Flachenmal3 (m2) fir:

- Dichtungs- und Bauelemente, z. B. Dichtungsbahnen und Stahlspundwéande, getrennt nach
Bauart und MaRRen.

Langenmald (m) for:

- Herstellen und Beseitigen der Leitwande einschlie3lich erforderlicher Erdarbeiten, getrennt nach
doppelseitigen oder einseitigen Leitwanden sowie nach Bauart und Mal3en,

- Herstellen von Bewegungsfugen und Fugendichtungen, getrennt nach Art, Lage und Mal3en.

Anzahl (St) fur:

- Anschlisse, Aussparungen, Einbauteile wie Ankerschienen, Leitungen, Diibel, Ankerhilsen und
dergleichen, sowie Verbautrager, getrennt nach Bauart und Maf3en.

- Beseitigen von bekannten Hindernissen getrennt nach Art und Malen.
Masse (kg, t) fur:
- Bewehrung.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Schlitzwandarbeiten mit stitzenden FlUssigkeiten® gelten fiir das Herstellen
von Stitzwanden, Dichtwanden, Barretten und anderen Bauwerksteilen in fllissigkeitsgestitzten
Erdschlitzen. Dazu zahlen das Ausheben unter stitzender Flussigkeit, das Bewehren und
Betonieren sowie der Einbau von Bauelementen in die Schlitze.

Sie gelten auch fiir das Herstellen und Beseitigen von Leitwdnden und fir die dazugehdrenden
Erdarbeiten.

Die vorliegenden ATV ,Schlitzwandarbeiten mit stitzenden Flissigkeiten“ gelten nicht flr das
Herstellen von Schmalwdnden bei denen mit Hilfe von eingerammten, eingepressten oder
eingerittelten Bauelementen Boden verdrangt wird (siehe ATV ,Ramm-, Ruttel- und Pressarbeiten®)
und nicht fir suspensionsgesttitzte Bohrungen (siehe ATV ,Bohrarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widersprichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Ergadnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:
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2.2

2.3

2.4

Allgemeines

Leitwand- und Schlitzwandaushub sowie dessen Vermischungen mit stiitzenden Flissigkeiten
gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers tber.

Beschreibung des Baugrunds

Fur das Untersuchen, Benennen und Beschreiben des Baugrunds gelten:

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik —
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik —
Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung —  Benennung,

Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung —  Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fir
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung —  Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausfiihrung

UNI EN ISO 22476-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen —
Teil 1: Drucksondierungen mit elektrischen Messwertaufnehmern und
Messeinrichtungen fiir den Porenwasserdruck

UNI EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen —
Teil 2: Rammsondierungen

UNI EN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen —
Teil 3: Standard Penetration Test

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fir Bauten

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012
Genehmigung der nationalen Anhange mit den festgelegten Parametern
zur Anwendung der Eurocodes

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
naturlicher Héange wund kunstlicher Bdschungen sowie allgemeine
Richtlinien und Vorschriften fur Planung, Ausfihrung und Abnahme der
Stutzbauwerke und Griindungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 - M.D. vom 11. Marz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit natlrlicher
Hange und kinstlicher Bdschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fir Planung, Ausfiihrung und Abnahme der Stitzbauwerke
und Grundungen. Anweisungen fur die Anwendung

Beschreibung und Einteilung von Boden und Fels in Homogenbereiche

Boden und Fels sind zur Beurteilung der bautechnischen Eigenschaften in Homogenbereiche
einzuteilen. Ein Homogenbereich ist ein rdumlich begrenzter Bereich aus einer oder mehreren
Boden- oder Felsschichten nach Norm UNI EN 1997-2, dessen bautechnische Eigenschaften eine
definierte Streuung aufweisen und der sich von den Eigenschaften der abgegrenzten Bereiche
abhebt.

Beschreibung und Einstufung von kiinstlichen Boden (Auffillung) und sonstigen Stoffen

Soweit moglich werden kunstliche Bdden und sonstige Stoffe, z. B. Bauteile, Ersatzbaustoffe

(Recyclingstoffe), industrielle Nebenprodukte, Abfall, nach Abschnitt 2.2 beschrieben und nach
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2.5

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.31

3.3.2

Abschnitt 2.3 eingeteilt. Ist dies nicht mdglich, werden sie im Hinblick auf ihre Eigenschaften fur
Schlitzwandarbeiten und zugehérige Erdarbeiten spezifisch beschrieben, z. B. nach Druckfestigkeit,
Gesteinsart und Gesteinskérnung, Bewehrungsanteil.

Stoffe und Bauteile fiir Schlitzwande

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile gelten die UNI-Normen sowie insbesondere
fur weitere Stoffe die Giltebestimmungen in Norm UNI EN 1538 ,Ausflihrung von Arbeiten im
Spezialtiefbau — Schlitzwande®.

Ausfihrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Schlitzwandarbeiten mit stlitzenden Flissigkeiten sind nach UNI EN 1538 ,Ausfiihrung von
besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Schlitzwande® auszufiihren.

Die Wahl des Aushubverfahrens und des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate
sind Sache des Auftragnehmers.

Schlitzwandarbeiten durfen nur aufgenommen werden, wenn die Bestatigung vorliegt, dass die
ortlich geltenden Vorschriften zu Erkundungs- und gegebenenfalls Raumungsmalnahmen
hinsichtlich Kampfmitteln erfullt wurden.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

— Abweichungen des Arbeitsplanums von den Vorgaben,

— Abweichungen des Baugrunds von den Vorgaben sowie

— nicht ausreichender Standsicherheit der Schlitzwandungen in Bezug auf die vorgegebene
Schlitzwandelementlange.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und SicherungsmafRhahmen sind die
Vorschriften der Eigentimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Solche MaZnahmen
sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet HohlrAume oder Hindernisse angetroffen, z. B. Leitungen, Kabel, Drane,
Kanéle, Vermarkungen, Bauwerksreste, Blocke, ist dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.
Die erforderlichen Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die Zusténdige Stelle sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmafBnahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufihren. Die
Leistungen fur erbrachte Sicherungsmaf3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden Boden- oder Wasserverhdltnisse angetroffen, die von den Angaben in der
Leistungsbeschreibung abweichen, ist dies dem Auftraggeber unverzlglich mitzuteilen. Die
erforderlichen, gemeinsam festzulegenden Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.1).

Leitwande

Ist das Herstellen von Leitwanden vereinbart, bleibt die Wahl der Art und der Stoffe sowie der
Ausfuihrung der erforderlichen Erdarbeiten dem Auftragnehmer tberlassen.

Das Beseitigen oder Belassen von Leitwanden bleibt der Wahl des Auftragnehmers tberlassen.

Herstellen der Schlitze

Die Leistung Aushub umfasst das Ausheben und gegebenenfalls Reinigen des Schlitzes sowie das
Fordern des Schlitzwandaushubs auf ein Zwischenlager bis 50 m Forderweg.

Es bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen, wie er die stutzende Flussigkeit zum Erreichen der
notwendigen Eigenschaften herstellt, mischt, verarbeitet und wieder aufbereitet oder beseitigt.
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3.3.1

3.34

3.3.2

3.3.6

3.3.7

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.5
3.5.1
3.5.2

Stellt sich beim Abteufen der Schlitze heraus, dass die vorgegebenen Tiefen fir die vorgesehene
Funktion der Schlitzwand ungeeignet sind, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber
unverziglich mitzuteilen Die zu treffenden MaBnahmen sind Besondere Leistungen (Siehe Abschnitt
4.2.1).

Sollen Schlitze in Schichten mit dichtender Funktion einbinden, ist es dem Auftraggeber unverziglich
mitzuteilen, wenn diese Schichten vor der vorgegebenen Tiefe erreicht oder mit dieser nicht erreicht
werden. Die endglltige Tiefe bestimmt der Auftraggeber im Benehmen mit dem Auftragnehmer.

Treten unvermutete Verluste an stutzender Flussigkeit auf, z. B. infolge AusflieRens aus dem Schlitz
in unterirdische Hohlrdume, sind die erforderlichen SicherungsmalRnahmen unverziglich zu treffen.
Hierfur ist ein Mindestvorrat an Stutzflissigkeit vorzuhalten. Die erbrachten sowie weitere,
gemeinsam festzulegende MaRnahmen einschlieBlich des Ersetzens der stitzenden Flussigkeit,
soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.1).

Ergeben sich Gefahren, z.B. durch Wasserandrang, Bodenauftrieb, AusflieRen von Boden,
Rutschungen, plétzliches Absinken des Spiegels der stiitzenden Flussigkeit hat der Auftragnehmer
unverziglich die notwendigen MalBnahmen zur Verhitung von Schaden zu treffen und dies dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die erbrachten sowie weitere, gemeinsam festzulegende
Leistungen sind, soweit die Ursache nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn im Baugrund aus nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Griinden Aushubwerkzeuge oder
Abschalelemente nicht mehr bewegt werden kénnen oder kein Arbeitsfortschritt mehr erzielt werden
kann, ist dies dem Aufraggeber unverziglich mitzuteilen. Die erforderlichen, gemeinsam
festzulegenden Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Der Ersatz gegebenenfalls im Schlitz verbleibender Teile erfolgt zum Zeitwert.

Herstellen von Wanden

Es bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen, wie er die geforderte Gite der Wand erreicht, z. B. Wahl
der Baustoffe, Bauteile und Bauelemente sowie deren Verarbeitung.

Dies gilt auch bezuglich der zulassigen Wasserdurchtrittsmenge.

Fugen missen jedoch nur so widerstandsfahig gegen Wassereindringung und Wasserdurchfluss
sein, wie es beim Herstellen der Wande ohne besondere MalRBhahmen erreichbar ist; weitergehende
Maflinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Bei ungeeigneten klimatischen Bedingungen, z. B. gefrorenem Boden, Temperaturen unter +5°C bei
Betonarbeiten und beim Einbringen von Suspensionen, sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber
besondere Maflinahmen zu ergreifen. Die hierfur erforderlichen Leistungen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.14).

Die vorgegebene Schlitzwandoberseite ist bis zu einer Hohe der Leerschlitze von 3 m mit einer
zulassigen Abweichung von — 10 cm bis + 50 cm herzustellen, bei grof3erer Hohe der Leerschlitze
darf die Oberseite der Schlitzwand weitere 10 cm je m zusatzlicher Hohe des Leerschlitzes héher
liegen.

Oberhalb der vorgegebenen Schlitzwandoberseite entstandene, zum Teil mit Boden und stitzender
Flussigkeit vermischte Betonkérper bleiben unbearbeitet.

Leerschlitze sind mit Schlitzwandaushub aufzufillen.

Uberwachung der Ausfiihrung und mitzuliefernde Unterlagen
Die Uberwachung der Ausfilhrung hat nach Norm UNI EN 1538, Abschnitt 9 zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat Protokolle nach UNI EN 1538, Abschnitt 10 aufzustellen und dem
Auftraggeber wdchentlich oder spéatestens vor der Abnahme zu Ubergeben.
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Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Unterhalten des Arbeitsplanums.

Leistungen zum Nachweis der Glte der Stoffe, Bauteile und Schlitzwénde nach den Vorgaben in
Abschnitt 3.5.

Einrichten und Fihren des Baustellenlabors.
Kontrolle des Spiegels der stitzenden Flissigkeit im Schlitz nach Abschnitt 3.5.

Mehrverbrauch von Stutzflissigkeit, Beton und anderen Stoffen bis 10 % des jeweiligen
theoretischen Volumens, bei selbsterhartenden Stiitzflissigkeiten bis 40 %.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Spritzschutz bis 2 m H6he ab Oberflache Gelande.
Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

MalRnahmen nach den Abschnitten 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 und 3.4.1.

Besondere Malinahmen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschlieBlich der
StralRen sowie der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Schlitzwandarbeiten tUber
die Leistungen nach Abschnitt 4.1.1 hinaus, z.B. Erstellen von Beweisgutachten,
Kamerabefahrungen, Tragféhigkeitsuntersuchungen.

Herstellen, Befestigen, Ertuchtigen und Entfernen des Arbeitsplanums, von Stell- und Lagerplatzen
sowie von Zufahrtswegen, Brucken und dergleichen auf vom Auftraggeber bereitgestellten Flachen.

MaRnahmen zum Erhalten der vorhandenen Wasserlaufe und der Vorflut.
Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Fordern des mit Stutzflussigkeit vermengten Schlitzwandaushubs auf der Baustelle bei einem
Forderweg Gber 50 m.

Laden und Entsorgen des mit Stutzflissigkeit vermengten Schlitzwandaushubs.
Herstellen von Bewegungsfugen und Fugendichtungen.

Herstellen von Aussparungen.

Einsetzen von Einbauteilen.

Angeordnete Versuchsschlitze und Probekasten zur Prifung der Standsicherheit des mit sttitzender
Flissigkeit geflillten Schlitzes oder zur Uberpriifung der Ausfihrbarkeit des Verfahrens.

Liefern statischer Berechnungen, von Standsicherheitsnachweisen und von Ausfihrungs-
zeichnungen.

Boden- und Wasseruntersuchungen sowie Wasserstandmessungen.
Schutz vor ungeeigneten klimatischen Bedingungen (siehe Abschnitt 3.4.2).
Schutz gegen betonschadigende Einwirkungen.

Uberwachung des Einbaus von Beton der Uberwachungsklassen 2 und 3 durch anerkannte
Uberwachungsstellen.

Leistungen zum Nachweis der Gute der Stoffe und Bauteile, Uber die Leistungen nach Abschnitt
4.1.3 hinaus.

Verflllen von Leerschlitzen mit anderen Stoffen als dem Schlitzwandaushub.

Abtragen oberhalb der vorgegebenen Schlitzwandoberseite entstandener Betonkdrper und
Herrichten der Anschlussbewehrung.

Bearbeiten freigelegter  Schlitzwandflachen und  Freilegen von  Aussparungskorpern,
Anschlussbewehrungen und dergleichen.
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Liefern von Bestandsplanen.

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Der Ermittlung der Leistung, gleichgiltig, ob sie nach Zeichnungen oder Aufmal3 erfolgt, sind die
MalRe der hergestellten Bauteile zugrunde zu legen:

Die Lange der Leitwande, der ausgehobenen Schlitze und der Schlitzwand ergibt sich aus der Lange
der Schlitzwandachse im Grundriss.

Die Dicke der ausgehobenen Schlitze und der Schlitzwand ergibt sich aus der vorgegebenen
Nenndicke.

Die Tiefe der ausgehobenen Schlitze ergibt sich aus dem MaR von der Oberseite der Leitwand, bei
Ausfuihrung ohne Leitwdnde von der Oberflache des anstehenden Bodens, bis zur vorgegebenen
Tiefe der Schlitzwand.

Die Tiefe der Schlitzwand ergibt sich aus dem Malf3 von der vorgegebenen Schlitzwandunterseite bis
zur vorgegebenen Schlitzwandoberseite, bei Verwendung von selbsterhértenden Stitzfllissigkeiten
bei Ausfihrung mit Leitwadnden bis zur Oberseite der Leitwand, bei Ausfiihrung ohne Leitwé&nde bis
zur Oberflache des anstehenden Bodens.

Die Hohe des Leerschlitzes ergibt sich aus dem Mal3 von der vorgegebenen Schlitzwandoberseite
bis zur Oberflache des anstehenden Bodens.
Aussparungen, Leitungen und Einbauteile werden tGibermessen.

Durch Bewehrung und Einbauteile verdrangte Mengen werden nicht abgezogen.

Bewehrung

Die Masse der Stahlbewehrung wird nach den Stahllisten abgerechnet. Die Masse anderer
Bewehrung wird nach Plan abgerechnet. Zur Bewehrung gehéren auch die Unterstitzungen, z. B.
FulRblgel, Stahlbocke, Abstandshalter aus Stahl, Aufhéngebligel, Verspannungen,
Auswechselungen, Montageeisen.

Mal3gebend ist die errechnete Masse. Bei genormten Stahlen gelten die Angaben in den DIN-
Normen, bei anderen Stahlen die Angaben im Profilbuch des Herstellers.

Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt werden bei der Ermittlung der Abrechnungsmasse nicht
bericksichtigt.
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Spritzbetonarbeiten

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

0

1

2

3 Ausfiihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5

Abrechnung
Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art" Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art, Eigenschaften und Beschaffenheit der Auftragsflachen, z. B. Festigkeit, Witterungsbestandigkeit,
Frostwiderstand, Verschmutzung, Wasserzutritt und/oder rtickseitige Durchfeuchtung.

Grindungstiefen, Grindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Ausbildung von Baugruben.

Art, Lage, und Ausbildung der Bauteile, auf die der Spritzbeton aufgetragen werden soll.

Art, Lage, Mal3e und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerlisten.

Einrichtungen und Maschinen, zum Beispiel Anlagen zur Ver- und Entsorgung, Bellftung,
Staubabfiihrung.

Art der Wasserhaltung, Hoch- und Niedrigwasserstadnde und deren Eintrittswahrscheinlichkeit.

Angaben zur Ausfihrung

Vorbereiten der Auftragsflachen, z. B. Hochdruckwasserstrahlen mit Angabe der Druckstufe und
Fordermenge, Strahlen mit festen Strahlmitteln, Frasen, Stemmen.

Anforderungen an die Auftragsflache hinsichtlich Verbund und Oberflachenzugfestigkeit.

Herstellen der Auftragsflachen ohne Anforderungen an den Verbund, z. B. auf Bauteilen aus Holz,
Erdboden, Schalungen.

Spritzverfahren, Art und Eigenschaften des Spritzbetons und der daraus hergestellten Bauteile, z.B.
Trocken- oder Nassspritzverfahren, Expositionsklasse, Groftkorn des Bereitstellungsgemisches,
Druckfestigkeit, Fruhfestigkeit, hoher Frost- oder Frost-Tausalzwiderstand,
Wassereindringwiderstand, hoher Widerstand gegen chemische und mechanische Angriffe, geringe
Auslaugbarkeit.

Verwendung von Betonzusatzstoffen und -mitteln.
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Verwendung von Fasern.
Spritzbeton mit oder ohne Schalung.
Art der Schalung.

Einspritzen von Bewehrung.

Sorten und MaRe des Betonstahls, Besonderheiten der Bewehrungsfiihrung, von
BewehrungsstoRen und Befestigungen, Schwei3- und Schraubenverbindungen. Besondere
Anforderungen an Abstandhalter.

Erhdhte Betondeckung der Bewehrung, z. B. bei wechselnder Durchfeuchtung, erhohter
mechanischer Beanspruchung.

Anforderungen an die Ebenheit und Mal3haltigkeit.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Form und Masse von einzubauenden und vorhandenen Einbauteilen.
Anzahl, Art, Lage und Mal3e von herzustellenden oder zu schlieenden Aussparungen.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Arbeits-, Bewegungs- Bauwerks- und Bauteilfugen.
Anzahl, Art, Mal3e und Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke und Bauteile.

Anforderungen an die Spritzbetonoberflache.

Anforderungen an die Nachbehandlung.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 3.1.3, wenn die vereinbarten Auftragdicken nicht Mindestdicken sein sollen,

Abschnitt 3.2, wenn Einzelheiten zur Zusammensetzung, Mischweise, Verarbeitung und
Nachbehandlung des Spritzbetons vorgeschrieben werden sollen,

Abschnitt 3.3, wenn die Spritzbetonoberflachen nicht spritzrau und die geschalten Flachen nicht
schalungsrau hergestellt werden sollen,

Abschnitt 5.4, wenn der Verschnitt bei der Abrechung berlcksichtigt werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, flr die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art”, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

- Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriiste (siehe Abschnitt 4.1.10),

- Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zum Beluften und Endstauben
(siehe Abschnitt 4.1.11),

- Schutz des jungen Spritzbetons durch Nachbehandlung gegen Witterungseinflisse und gegen
Austrocknung, so dass die geforderten Eigenschaften erreicht werden (siehe Abschnitt 4.1.12).
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Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Bauteile aus Spritzbeton, getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung, fir

- Beton, getrennt nach Arten und Maf3, nach Flachenmall (m2), Raummal (m3) oder Langenmald
(m),

- Schalung, getrennt nach Arten und MaR3en, nach Flachenmalf? (m?),

- Kantenschalung an Unterziigen, Stutzen und dergleichen nach Langenmald (m),

- Bewehrung, getrennt nach Arten und Maf3en, nach Masse (kg, t).

Anzahl (St), getrennt nach Art und Massen, fiir
- Bauteile aus Spritzbeton,
- Aussparungen, z. B. Offnungen, Nischen, Hohlraume, Schlitze, Kanale,

- Verankerungen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Spritzbetonarbeiten gelten fiir das Herstellen von Bauteilen aus bewehrtem
und unbewehrtem Beton jeder Art, der im Spritzverfahren aufgetragen und dabei verdichtet wird.

Sie gelten auch fur das Instandsetzen und das Verstarken von Bauteilen mit Spritzbeton.

Die ATV ,Spritzbetonarbeiten gelten nicht fir das Auftragen von Putzmértel im Spritzverfahren
(siehe ATV ,Putz- und Stuckarbeiten®).

Der Abschnitt 5 der ATV ,Spritzbetonarbeiten® gilt nicht fur Spritzbeton als Sicherung bei
Untertagebauwerken, soweit daflr in der ATV ,Untertagebauarbeiten“ Regelungen enthalten sind.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Ergadnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
geltende Normen aufgefihrt:

UNI EN 196-1 Prufverfahren fir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

UNI EN 197-1 Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien
von Normalzement

UNI EN 197-2 Zement — Teil 2: Konformitatsbewertung

UNI EN 206-1 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

UNI EN ISO

12944-4 Beschichtungsstoffe = —  Korrosionsschutz ~ von  Stahlbauteilen  durch
Beschichtungssysteme — Teil 4: Arten von Oberflachen und Oberflachen-
vorbereitung

UNI EN 450-1 Flugasche fir Beton — Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitétskriterien

UNI EN 450-2 Flugasche fur Beton — Teil 2: Konformitatsbewertung
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UNI EN 480-1

UNI EN 932-1

UNI EN 933-1

UNI EN 934-2

UNI EN 934-5

UNI EN 934-6

UNI EN 1008

UNI 6556

UNI 7087

UNI 7123

UNI 9156

UNI 10765

UNI EN 12350-1

UNI EN 12350-2

UNI EN 12390-1

UNI EN 12390-8

UNI EN 12504-1

UNI EN 14488- 1

UNI EN 14488- 4

UNI EN 14651

UNI EN 14721

UNI 10595

UNI EN 12620

Zusatzmittel fir Beton, Moértel und Einpressmortel - Prifverfahren — Teil 1:
Referenzbeton und Referenzmértel fir Prifungen

Prufverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1:
Probenahmeverfahren

Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen — Teil 1:
Bestimmung der KorngréRenverteilung — Siebverfahren

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmortel — Teil 2: Betonzusatzmittel,
Definitionen und Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmoértel - Teil 5: Zusatzmittel fur
Spritzbeton; Definitionen, Anforderungen und Konformitatskriterien

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Teil 6: Probenahme,
Konformitatskontrolle und Bewertung der Konformitéat

Zugabewasser fir Beton - Festlegung fur die Probenahme, Prifung und
Beurteilung der Eignung von Wasser, einschlielich bei der Betonherstellung
anfallendem Wasser, als Zugabewasser flir Beton

Betonpriifungen. Bestimmung des Elastizitatsmoduls

Beton. Bestimmung der Frostbestandigkeit

Beton. Bestimmung von Beginn und Ende der Erstarrungszeit durch Messung
des Eindringwiderstands

Sulfatbestandige Zemente: Klassifizierung und Zusammensetzung

Zusatzmittel fir Zementgemische — Mehrzweckzusatzmittel flr Beton -—
Definitionen, Eigenschaften und Konformitatskriterien

Prufverfahren von Frischbeton - Teil 1: Probenahme
Prifung von Frischbeton - Teil 2: Setzmal3

Prifung von Festbeton - Teil 1: Form, MalRe und andere Anforderungen flr
Probekorper und Formen

Prifung von Festbeton - Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck

Priafung von Beton in Bauwerken - Teil 1: Bohrkernproben; Herstellung,
Untersuchung und Prifung unter Druck

Prifung von Spritzbeton - Teil 1: Probenahme von Frisch- und Festbeton

Prifung von Spritzbeton - Teil 4: Haftfestigkeit an Bohrkernen bei zentrischem
Zug

Prufverfahren fir Beton mit metallischen Fasern - Bestimmung der
Biegezugfestigkeit (Proportionalitdtsgrenze, residuelle Biegezugfestigkeit)

Prufverfahren fir Beton mit metallischen Fasern - Bestimmung des Fasergehalts
in Frisch- und Festbeton

Sulfat- und Eluatbestandige Zemente. Bestimmung der Festigkeitsklasse.
Chemisches Prufverfahren

Gesteinskdrnungen fiur Beton
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411
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414

415

,Richtlinie Spritzbeton“ des Osterreichischen Betonvereins
Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008

Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:
Allgemeines

Fur die Ausfuhrung gelten die UNI EN 14487-1 ,Spritzbeton - Teil 1: Begriffe, Festlegungen und
Konformitat®, UNI EN 14487-2 ,Spritzbeton - Teil 2: Ausfiihrung® und die ,Richtlinie Spritzbeton* des

Osterreichischen Betonvereins.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

Umstanden, die den Haftverbund, die Erhartung und die Giite des Betons beeintrachtigen,

unzutreffender Vorgabe von Expositionsklassen,

Gefahrdung der Standsicherheit,

ungeeigneter Beschaffenheit der Auftragsflachen.

Vereinbarte Auftragsdicken sind Mindestdicken.

Herstellen des Spritzbetons
Es bleibt dem Auftragnehmer lberlassen, wie er den Spritzbeton zur Erreichung der geforderten
Gute zusammensetzt, mischt, verarbeitet und nachbehandelt.

Oberflachen
Die Oberflache des Spritzbetons ist spritzrau zu belassen.
Geschalte Flachen bleiben schalungsrau.

Ruckprall
Der Ruckprall geht nicht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Prifungen
Fur die Festlegungen der Prufungen und der Prufverfahren gelten die Normen der Reihe UNI EN
14488 ,Prifung von Spritzbeton® und die ,Richtlinie Spritzbeton* des Osterreichischen Betonvereins.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraRen, der angrenzenden Bebauung/Anlagen, der Geléande-
oberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Leistungen zum Nachweis der Giite der Stoffe, Bauteile und des Betons nach Norm UNI EN 14487-
1 ,Spritzbeton - Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Konformitat und ,Richtlinie Spritzbeton des
Osterreichischen Betonvereins.

Das Reinigen der jeweiligen Auftragsflachen (z. B. mit Druckluft oder —wasser) vor dem Auftragen
des Spritzbetons.

Jeglicher Mehrverbrauch infolge Rickprall.

Das Entsorgen des Rickprallmaterials.
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4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

41.11

41.12

4.2

42.1

422

4.2.3

42.4

4.2.5

4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4212

Die Erschwernisse beim Auftragen des Spritzbetons durch austretende Gebirgs- oder Grundwasser.

Die Erschwernisse beim Einspritzen von Abschlauchungen und sonstigen Entwéasserungs-
mafRnahmen.

Erschwernisse beim Auftragen des Spritzbetons infolge von Bewehrungsstahl, Stiitzeinbauten und
sonstiger Einbauten, Montagen usw.

Das Herstellen von Entlastungslochern mit angemessenem Durchmesser durch das
Spritzbetonbauteil hindurch beim Austritt oder bei Verdacht eines mdglichen Austrittes von
Gebirgswasser.

Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriiste, deren Arbeitsbiihnen nicht héher als 2 m tber
Geladnde oder FuRBboden liegen, fir Spritzbetonarbeiten, die mit Untertagebauarbeiten (siehe ATV
.Untertagebauarbeiten®) zeitlich zusammenhangend ausgefihrt werden, alle Gerlste einschlief3lich
der Lehrgeriste.

Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zum Bellften und Entstauben,
soweit diese fiir die eigene Leistung notwendig sind.

Schutz des jungen Spritzbetons durch Nachbehandlung gegen Witterungseinflisse und gegen
Austrocknung, so dass die geforderten Eigenschaften erreicht werden, ausgenommen Leistungen
nach Abschnitt 4.2.4.

Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MalBnahmen zum Schutz von Personen, Vegetation, Sachen, Bauwerken und Bau- und
Anlagenteilen, soweit sie nicht fur die Erbringung der eigenen Leistungen notwendig sind, z. B.
Schutzwénde, Einhausungen, Absauganlagen.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Auf, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten der Gerlste, Hebebiihnen und dergleichen, deren
Arbeitsbiihnen hoéher als 2 m (ber Gelande oder FuBboden liegen, ausgenommen jene fir
Spritzbetonarbeiten, die mit Untertagebauarbeiten (siehe ATV ,Untertagebauarbeiten®) zeitlich
zusammenhangend ausgefihrt werden.

Vorsorge- und SchutzmafRnahmen fir den jungen Spritzbeton gegen schadliche Einwirkungen, z. B.
chemische Angriffe, Fremderschitterungen, ungeignete Temperaturen (siehe UNI EN 206-1).

Liefern bauphysikalischer Nachweise sowie statischer Berechnungen fir Bauwerke,
Instandsetzungen und planmaRige Bauzustande mit den zugehdrigen Zeichnungen.

Herstellen von Verankerungen fur den Verbund.
Liefern und Einsetzen von Einbauteilen.

Reinigen der Auftragsflachen z. B. von Gipsresten, Mortelresten, Farbresten, Ol, soweit dies nicht
durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Vorbehandeln der Auftragsflachen.

Leistungen zum Nachweis der Giite der Stoffe, Bauteile und des Betons, soweit sie tiber jene gemar
Abschnitt 4.1.2 hinausgehen.

Besondere Malnahmen zur Wasserfassung und -ableitung von den Auftragflachen, z. B.
Schlauchdrainage.

Mafnahmen in Verbindung mit unvorhergesehenen Ausbriichen oder Hohlrdumen.

158


http://www.vob-online.de/cn/bGV2ZWw9dHBsLXZvbGx0ZXh0JmFydGlkPTMwMDIxMDQ3JnBhZ2VpZD00.html#d1ca15b7:sub-4.2.4

Allgemeine technische Vertragsbedingungen Spritzbetonarbeiten

51

5.2

5.3
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5.5.2

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 5, gilt:

Die Auftragdicke wird bei unebenen Auftragflachen durch Profilvergleich vor und nach dem Auftrag
ermittelt.

Die durch Bewehrung verdrangte Spritzbetonmengen werden nicht abgezogen.

Schalung fiir Bauteile, Begrenzungen und Aussparungen, z. B. fir Rander, Offnungen, Nischen,
Hohlrdume, Schlitze, Kanéle, wird in der Abwicklung der geschalten Betonflache gemessen.

Die Masse der Bewehrung wird nach den Stahllisten abgerechnet. Zur Bewehrung gehdren auch
Verankerungen, Unterstltzungen, Auswechselungen, Montageeisen und dergleichen.

MaRgebend ist die errechnete Masse. Bei genormten Stdhlen gelten die Angaben der glltigen
Normen (Nennmassen), bei anderen Stahlen die Angaben im Profilbouchs des Herstellers.

Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt werden bei der Abrechnung nicht beriicksichtigt.

Es werden abgezogen:

Bei Abrechnung nach Flachenmalf3 (m?2):
Offnungen, Aussparungen sowie einbindende Bauteile iiber 1 m2 EinzelgroRe.

Bei Abrechnung nach Raummaf (m?3):
Aussparungen Uber 0,25 m3 EinzelgréRRe.
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21.

Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb
Inhalt
0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfiihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes

0.1
0.1.1

0.1.2

0.2
0.2.1

0.2.2

0.2.3

0.24

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.2.9

0.2.10

Diese Hinweise erganzen die "Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie
Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art und Umfang des vorhandenen Bewuchses auf den freizumachenden Flachen.

Grundungstiefen, Grindungsarten und Lasten benachbarter und dartberliegender Bauwerke,
Einbauten und Anlagen.

Angaben zur Ausfuhrung

Einschrankungen des Schichtbetriebs.

orhalten und Betreiben der Einrichtungen zum BellUften und Entstauben auch fir andere Leistungen
des Auftragnehmers.

Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Besondere MalRhahmen zum Schutz von dariiber liegenden Grundsticken, Bauwerken, Einbauten
und Anlagen.

Besondere Anforderungen oder Mallnahmen zum Schutz von Grundwasser und anderen
Gewassern, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Art und Anzahl der geforderten Proben von Baustoffen und Baugrund.
Sachverstandigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfiihrung zu beachten sind.

Besondere MaRnahmen bei Durchfiihrung der Untertagebauarbeiten, wie Hangsicherung, Sicherung
gegen Steinschlag, Lawinensicherung u. A.

Form und Flache des Hohlraumquerschnitts, soweit sie nicht dem Auftragnehmer (berlassen
bleiben.

Der Nominale Bohrdurchmesser, soweit dies nicht dem Auftragnehmer Uberlassen bleibt, und das
Uberprofil U, (siehe Abschnitt 3.3.3).

Beim kontinuierlichen Vortrieb mit Tunnelvortriebsmaschinen TVM und konventionellem Ausbau ist
das Uberprofil @i, unter Beriicksichtigung der geologischen Gegebenheiten fir die jeweilige
Vortriebsklasse gesondert anzugeben. Mit dem Uberprofil U, ist der tiber das Ausbruchsollprofil

160



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb

0.2.11

0.2.12

0.2.13

0.2.14

0.2.15

0.2.16

0.2.17

0.2.18

0.2.19

0.2.20

0.2.21

0.2.22

0.2.23

0.2.24

0.2.25

0.2.26

0.2.27

0.2.28

0.2.29

0.2.30

0.2.31

hinausgehende, geologisch bedingte, nicht vermeidbare, jedoch vorhersehbare Ausbruch zu
erfassen. Ist dies im Einzelfall nicht méglich, so ist dieser zusétzliche Ausbruch quantitativ in anderer
Weise anzugeben.

Die innere Tragwerksbegrenzung (lichte Querschnitt laut Regelquerschnitten).
Die planmaRige Dicke der Innenschale (din) — soweit erforderlich.
Die Dicke von Abdichtungsuntergrund und Abdichtung (ds) — soweit erforderlich.

Die Spritzbetonstarke gemaR jeweiliger Vortriebsklasse (ds) oder die planméaRige Dicke der
Tlbbinge (dw).

Das vorzusehende UbermaR i, in Problemzonen (stark druckhaftes oder schwellendes Gebirge)
zum Ausgleich nicht vermeidbarer Verformungen.

Sonderverfahren zur Durchfuhrung des Vortriebs, z. B. Druckluftbetrieb, Grundwasserabsenkung,
Injektionen, Gefrierarbeiten mit eingehender Erlauterung.

Anzahl, Mal3e und Lage der Angriffstellen, der Anfahr- und Zielschachte und der Fensterstollen.

Die Eigenschaften von Boden und Fels und deren wesentliche Anderung nach dem Lésen im
Hinblick auf die Bauverfahren.

Hydrogeologische Verhaltnisse.

Der Ausbruch nach Vortriebsklassen gemaR Abschnitt 2.4. Dabei dirfen Vortriebsklassen
untergliedert oder zusammengefasst werden, z. B. nach Art und Umfang der
Sicherungsmalinahmen.

Fur die jeweilige Vortriebsklasse: Art und Umfang der Sicherung.

Beseitigen von Teilen der Sicherung.

Art und Umfang der MalBBhahmen zum Fassen, Ableiten und gegebenenfalls Behandeln des
Bergwassers wahrend der Bauausfihrung.

Die Grenzwassermengen fur Bergwasser (siehe Abschnitte 4.1.4 und 4.1.18).
Erfordernis und Art der Verfillung von Hohlrdumen (siehe Abschnitt 3.6.2).

Die Verwendung des Ausbruchmaterials und Férderung Uber Tage.

Besondere MaRRnahmen hinsichtlich der Bellftung, Staubabsaugung, Beleuchtung usw.

Benutzung von Grundstiicken, Anlagen und Geb&uden Dritter zum Herstellen von Verankerungen,
Injektionen, Grundwasserabsenkungen usw.

Art, Umfang und Zeit von Spannungs- und Verformungsmessungen.

Beschrankungen der Setzungen und Erschitterungen aus besonderen Griinden, z. B. Unterfahrung
von Verkehrswegen und Gebauden.

Art, Umfang und Zeit von Beweissicherungsmaf3nahmen.

Gesteins- und Gebirgskennwerte mit Einfluss auf die Bohrbarkeit (Penetration) und Verschleif3.
Verspannbarkeit, Abrasivitat, Blockigkeit, Klebrigkeit, Mixed-Face-Bedingungen.

Uberbohrmal und Toleranzen.

AuRergewdhnliche Gebirgstemperatur.

Geogene Verunreinigungen des Bodens.
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Vortriebsabschnitte.

Risikoszenarien aus dem Baugrund.

Anfahr-, Montage- und Demontagebereiche fir die TVM.
Bekannte oder vermutete Hindernisse unter und Uber Tag.

Behandlung, Verwertung oder Deponierung von Ausbruchmaterial inklusive eventueller
Suspensionsanteile,  Konditionierungsmittel —und  Spritzbetonruickprall, ~ von  gebrauchter
Stitzflissigkeit, von Spritzbetonabbruch, unter Berlcksichtigung abfallwirtschaftsrechtlicher
Vorgaben.

Regelabrechnungswerte.

Tunnelbautechnisch relevante Abmessungen.

Lange des jeweiligen TVM-Vortriebes und eventueller zyklischer Vortriebe.

Verformungsmali.

Angaben Uber eine gleichzeitig (nacheilend) mit den Vortriebsarbeiten herzustellende Innenschale.

Angaben des Maschinentyps und maschinentechnische Mindestanforderungen:

— Artder TVM, Betriebsweise und Art der Ortsbruststitzung,

— allenfalls besondere Ausbildung des Bohrkopfes/Schneidrades und der Losewerkzeuge,

— Nominale(r) Bohrdurchmesser,

— allenfalls erforderliche Uberbohreinrichtung fiir Sonderbereiche, wie z. B. druckhafte Abschnitte;
Angabe der erforderlichen Aufweitungslange,

— Mindestkurvenradien,

— Toleranzen fur die Achsabweichung in Lage und Hohe,

— Art der Materialférderung im Maschinenbereich bei Schildmaschinen,

— Vorgaben zum Ausbau (Stutzmittel, Tibbinge, Ringspalt u. a. m.),

— Angaben betreffend ZusatzmaRnahmen und SondermafRhahmen,

— Ausstattung zur Gebirgserkundung,

— besondere Vorschriften zum Arbeits-, Brand- und Katastrophenschutz,

— Mindestanforderungen an die Datenerfassung und —auswertung.

Projekt- und systembedingte weitere Anforderungen sind in Anlehnung an die RVS 9.251
vorzugeben.

Mindestanforderungen beziglich Einbauort der Stitzmittel bzw. Tubbinge und Sohlausbau.
Beziglich der Darstellung der Arbeitsbereiche fur die verschiedenen TVM-Typen wird auf die
ONORM B 2203-2, Anhang A verwiesen.

— Offene TBM (TBM-0), TBM mit Aufweitungsbohrkopf (TBM-A):
Angabe der Abstande von der Ortsbrust, bei denen der Einbau von Stitzmitteln im
Maschinenbereich (Arbeitsbereich A1) und im Nachlaufbereich (Arbeitsbereich A2) erfolgen soll.
Falls Stutzmittel hinter der Nachléaufereinrichtung NLE eingebaut werden sollen (Arbeitsbereich
A3), ist dies anzugeben. Die fir die jeweiligen Arbeitsbereiche geforderten Zusatz- und
Sondermal3nahmen sind anzugeben.

— TBM mit Einfachschild (TBM-S), TBM mit Doppelschild (TBM-DS), Schildmaschinen (SM):
Angabe der Abstdnde von der Ortsbrust, bei denen der Einbau von Tubbingen und die
Verfulllung des Ringspaltes erfolgen sollen. Falls Zusatz- und Sondermaflinahmen in den
jeweiligen Arbeitsbereichen, wie Sohlausbau oder zuséatzliche Injektionen, vorgesehen sind, sind
diese anzugeben.

Projekt- und systembedingte weitere Anforderungen sind in den Ausschreibungsunterlagen
vorzugeben.

Mindestanforderungen fiur die Herstellung von Nischen, Querschlagen u. dgl.
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0.2.45 Bei einer zweischaligen Auskleidung mit einer Tubbingauenschale und dazwischen liegender

0.3
03.1

0.3.2

Abdichtung sind die Anforderungen an die Oberflichenbeschaffenheit des Tubbingringes als
Abdichtungstrager anzugeben.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugerdte dem
Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.3.6, wenn loses Gestein belassen werden soll,

Abschnitt 3.5.1, wenn die Wahl der Fdrderwege und -verfahren dem Auftragnehmer nicht
Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 5.1.1, wenn die ublichen N&herungsverfahren bei der Mengenermittlung nicht zul&ssig
sein sollen,

Abschnitt 5.1.2, wenn bei Abrechnung nach Masse die Ermittlung durch Wiegen festgelegt werden
soll,

Abschnitt 5.3.1, wenn die Ermittlung der Ausbruchmengen nicht getrennt nach Vortriebsklassen,
sondern unter Aufgliederung oder Zusammenfassung von Vortriebsklassen

erfolgen soll,

Abschnitt 5.3.3, wenn Hohlraume, z. B. vorhandener Probestollen, nicht ibermessen werden
sollen,

Abschnitt 5.5, wenn die Verfillung von Hohlraumen nicht durch Aufmafd ermittelt werden soll,

sondern z. B. nach Materialverbrauch.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.5

Als Nebenleistungen, fiir die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

— Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Raumen von Einrichtungen zum Beliften und Entstauben
(siehe Abschnitt 4.1.15),

— Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Raumen von Notstromanlagen (siehe Abschnitt 4.1.16).

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

— Ausbruch nach Raummal (m3) oder Langenmald (m), getrennt nach Vortriebsklassen,

— Nischen und Querschlagsanschliisse nach Anzahl (St), getrennt nach Art und Vortriebsklassen,

— Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten durch Zutritt von
Bergwasser uber die Grenzwassermenge hinaus als Zulage zum Ausbruch nach Raummalf (m3)
oder Langenmald (m), getrennt fur steigenden und fallenden Vortrieb, in Abh&angigkeit von der
Wassermenge und der Vortriebsklasse,

— Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbrucharbeiten durch hohen Verschlei® der
Bohrwerkzeuge, Klebrigkeit, Mixed-Face-Bedingungen, Hindernisse, Blockigkeit, usw. als Zulage
zum Ausbruch nach Raummaf (m3) oder L&ngenmall (m), getrennt nach Art und
Vortriebsklassen,

— Beseitigen von Hindernissen nach Raummalf (m?3) oder Anzahl (St),

— Vorhalten und Betreiben von Pumpenanlagen fiir die Wasserhaltung nach Einsatzzeit (d, h) oder
Energieverbrauch (kWh), getrennt nach installierter Leistung der Pumpenanlage,
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1

1.2

13

1.4

Ableiten von Gebirgswasser fir die Wasserhaltung nach LangenmalR (m), getrennt nach
Durchmesser oder Nutzquerschnitt,

Bohrungen nach Langenmal (m), getrennt nach Durchmesser und Tiefe,
Sichern mit Beton nach Flachenmalf3 (m?), getrennt nach Gite und Stérke
Verflllen von Hohlrdaumen nach Raummalf3 (I, m3), getrennt nach Material und Art
Injizieren und Verpressen nach Masse (kg, t), getrennt nach Art und Material

Baustahlgitter, Maschendrahtgitter und Bewehrungsstahl nach Masse (kg), getrennt nach Typ
und Festigkeit

Tunnelausbaubégen, Liner Plates, Spiel3e, Verzugs- oder Getriebedielen, nach Masse (kg),
getrennt nach Typ und Festigkeit

Felsnagel und Anker nach Anzahl (St), getrennt nach Arten und Grof3en,
Geotechnische Messeinrichtungen nach Anzahl (St) oder L4ngenmal (m), getrennt nach Art,

Abdichtungstrager, Schutz- und Drainageschicht, Abdichtung nach Flachenmal3 (m2), getrennt
nach Typ

Innenschalenbeton und zugehérigen Zusatzleistungen nach Raummal (m3), getrennt nach Giite
und Stéarke

Sammeln und Ableiten von Gebirgswasser nach FlachenmalR (m2) oder Langenmall (m),
getrennt nach Art,

TUbbingausbau nach Langenmald (m), getrennt nach Tlbbingarten und —typen,
Vorhalten des Tunnelvortriebssystems pro TVM als Pauschale (psch),

Vergutung fir Baueinstellung je Kalendertag (d),

Ringspaltverpressung nach Raummalf3 (m3) oder La&ngenmald (m), getrennt nach Material,

Erkundungsmafinahmen wahrend des Vortriebs wie Vorausbohrungen, Seismik, Bodenradar,
usw. nach Langenmalf3 (m) oder Flachenmal3 (m2), getrennt nach Art.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb® gelten fur das Herstellen
unterirdischer Hohlrdume (Stollen, Tunnel, u. A.), unabhéangig von ihrem Verwendungszweck, in
Boden und Fels in bergménnischer Bauweise mit Tunnelvortriebsmaschinen TVM.

Wenn nicht anders definiert, gilt als Grenze fir die Anwendung dieser ATV der Schnittpunkt der
Firstlinie des theoretischen Ausbruchprofils mit der Gelandeoberflache. Letztere kann auch vorher,
in Zusammenhang mit einem offenen Voreinschnitt, kiinstlich hergestellt worden sein.

Das Herstellen unterirdischer Hohlraume (Vortrieb) umfasst den Ausbruch (Losen, Aufladen,
Abtransportieren innerhalb einer festgelegten Distanz, Abladen und befahrbare Ausplanieren des
Ausbruchmaterials) und die Sicherung des Hohlraumes.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb® gelten auch dann fir
Sicherungsarbeiten, wenn diese gleichzeitig der Auskleidung (endgultiges Tragwerk) dienen.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb® gelten nicht fur

Verbauarbeiten aufRerhalb der unterirdischen Hohlraume

Leistungen im Zusammenhang mit dem Anschlagen des Untertagebaues (Portalbereich), auch
wenn sie Uber die Grenze gemal Abschnitt 1.1 hinausreichen, mit Ausnahme der Sicherung
(Spritzbeton und Anker)

Brunnenbauarbeiten

Rohrvortriebsarbeiten
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— Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb

— Herstellen von Schachten im Raise-Boring Verfahren

1.5 Die ATV ,Untertagebauarbeiten® gelten auch nicht fur

— Erdarbeiten

— Wasserhaltungsarbeiten

— Einpressarbeiten

— Spritzbetonarbeiten

— Beton- und Stahlbetonarbeiten

soweit nicht in den vorliegenden ATV ,Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb® dafur

Regelungen enthalten sind.

1.6 Ergénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

1.7 Fir die Anwendung dieser ATV gelten die Begriffe nach ONORM B 2203-2, Abschnitt 3.

Auf Grund der in der internationalen Fachwelt noch fehlenden einheitlichen Definition und
Klassifizierung der Tunnelvortriebsmaschinen, werden nachfolgend die von der ONORM B 2203-2
verwendeten Begriffe den zugehdrigen nationalen und internationalen Begriffen gegentbergestellt.

Begriffe nach
ONORM B 2203-2

Italienische Begriffe

Internazionale Begriffe

TVM (Tunnelvortriebsmaschinen)

Frese

TM (Tunneling Machines)

TBM (Tunnelbohrmaschinen)

TBM (frese a piena sezione)

TBM (Tunnel Boring Machines)

TBM-O (offene TBM)

TBM aperte

Unshielded TBM

TBM-A (TBM mit
Aufweitungsbohrkopf)

TBM con possibilita di sovrascavo

TBM with overboring

SM (Schildmaschinen)

Frese scudate

Shielded Machines

TBM-S (TBM mit Einfachschild)

TBM monoscudate

SS-TBM (Single Shielded TBM)

TBM-DS (TBM mit Doppelschild)

TBM doppioscudate

DS-TBM(Double Shielded TBM)

2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels

Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 2, gilt:

2.1 Allgemeines

Geloster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, sofern im Projekt

nicht anders definiert.

2.2 Beschreibung von Boden und Fels

Fur das Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere:

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fir Bodenklassifizierung
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UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Aufschluss- und
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische
Grundlagen der Ausfiihrung

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1:
Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke

DIN 18196 Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
nattrlicher Hange und kinstlicher Béschungen sowie allgemeine Richtlinien
und Vorschriften fur Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stutzbauwerke
und Grundungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 - M.D. vom 11. Mérz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit naturlicher
Hénge und kinstlicher Boschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fur Planung, Ausfiihrung und Abnahme der Stitzbauwerke und
Grundungen. Anweisungen flr die Anwendung

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

Geologisch-geotechnische Planung

Gebirgsarten

N
Gebirgsverhaltenstypen

~
Gebirgsklassen (GK)

Tunnelbautechnischer Rahmenplan N

Vortriebsklassen (VK)

Ausflihrung N
Geotechnische Ausbaufestlegung Baugeologische
Messungen und > € Aufnahmen
Beobachtungen

Uberprifung und Fortschreibung des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes

Bild
1: Schematischer Ablauf
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Die Klassifikation der Gebirgsarten hat nach einem allgemein anerkannten System zu erfolgen,
wobei unter Gebirge der Teil des Untergrundes definiert ist, welcher aus Festgestein (Fels) und
Lockergestein (Boden), einschlieBlich der Anisotropien, Trennflachen und Hohlraume mit Fillungen
aus flussigen oder gasférmigen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Unter Gebirgsart versteht man
ein geotechnisch relevantes Gesteinsvolumen inklusive seiner Trennflachen und tektonischen
Struktur ~ (Gebirge), welches gleichartig ist in Bezug auf Festigkeitskennwerte,
Trennflacheneigenschaften, Trennflachentypen, Parameter der Matrix, Bodenwasser, usw. Zur
Beschreibung verschiedener Gebirgsarten mussen die jeweils zutreffenden Schlisselparameter
definiert und bestimmt werden.

Beispielhaft erwéhnt seien folgende allgemein anerkannte Klassifikationssysteme:

— OGG - Richtlinie [OGG — Osterreichische Gesellschaft fir Geomechanik (ed.): Richtlinie fir die
Geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb, Salzburg]

— Bieniawski (RMR-Rock Mass Rating) [Bieniawski, Z.T.; Engineering Classification of Jointed
Rock Masses, The Civil Engineer in South Africa, S. 335-343, (1973)], [Bieniawski, Z.T.;
Engineering Rock Mass Classifications, John Wiley, New York, (1989)]

— Barton (Q-System) [Barton, N., Lien, R., Lunde, J.; Engineering Classification of Rock Masses
fort he Design of Tunnel Support, Rock Mechanics 6, S. 189-236, (1974)], [Grimstad, E., Barton,
N.: Updating of the Q-System for NMT. Proc. Intl. Symp. On Sprayed Concrete, Fagernes, 1993]

— ISRM [ISRM - International Society for Rock Mechanics, Commission on Testing Methods.
(1993). In Brown, E. T. (ed.) Rock Characterization Testing and Monitoring. Pergamon Press]

Im Zuge der geologisch-geotechnischen Planung werden zunéchst aufgrund der Beschreibung der
geomechanisch relevanten Parameter Gebirgsarten bestimmt, welche, unter Beriicksichtigung der
herrschenden Primérspannungs- und Bergwasserverhdltnisse, der raumlichen Orientierung der
Trennflachen sowie Grof3e, Form und Lage des Bauwerkes, Gebirgsverhaltenstypen ergeben und
eine Einteilung in Gebirgsklassen erméglichen.

Die Gebirgsverhaltenstypen beschreiben das Verhalten des Gebirges in Bezug auf Ausbruch, auf
zeitliche und raumliche Verformung und auf Versagensform, ohne Berticksichtigung von Stitz- und
Zusatzmaf3nahmen und Querschnittsunterteilung.

Die prognostizierte Verteilung der Gebirgsarten und der Gebirgsverhaltenstypen ist Uber die
gesamte Lange des zu errichtenden Hohlraumes anzugeben.

2.3 Gebirgsklassen (GK)
Fur den Geltungsbereich dieser ATV wird das Gebirge in 6 Gebirgsklassen (A bis F) eingeteilt.
Einteilung und Merkmale der Gebirgsklassen:

KLASSE A: Standfestes bis gebraches Gebirge

— Beanspruchung im Gebirge: Es treten keine erkennbaren Uberbeanspruchungen auf, das Gebirge
bleibt im Wesentlichen elastisch. Bei hoher Beanspruchung kann es zu schlagartigem Ablésen
von Gesteinskorpern kommen (Bergschlag).

— Nachbruchverhalten: Gefligebedingte Ablésungen in der Firste, im Kampfer und im oberen
Ulmenbereich.

— Verformungsverhalten: Die elastischen Verformungen klingen rasch ab.

— Besonderheiten: -

KLASSE B: Gebraches Festgestein

— Beanspruchung im Gebirge: Die Beanspruchung durch den erfolgten Ausbruch Ubersteigt die
Festigkeit des Gebirges geringfligig. Der Grund liegt im Allgemeinen in gefligebedingter
mangelnder Zug- oder Verbandsfestigkeit. Dadurch kommt es zu rascher Auflockerung und nicht
tiefreichender Entfestigung.

— Nachbruchverhalten:  Gefligebedingte bzw. durch Sprengerschitterungen verursachte
Auflockerungen und Ablésungen in der Firste, im Kampfer und im oberen Ulmenbereich.

— Verformungsverhalten: Rasch abklingende geringe elastische Verformungen.

— Besonderheiten: -

KLASSE C: Druckhaftes Festgestein

— Beanspruchung im Gebirge: Als Folge der Spannungsumlagerung im Zuge des Vortriebes wird die
Festigkeit des Gebirges tiefreichend Uberschritten.
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— Nachbruchverhalten: Versagensformen wie Spalt-, Knick- und Scherbriiche sowie plastisches
Verformungsverhalten des Gebirges.

— Verformungsverhalten: Es kénnen grof3e Verformungen auftreten. Diese klingen im plastischen,
stark kohasivem Gebirge nur langsam ab.

— Besonderheiten: Es kénnen nachdrangende Lasten auf den Ausbau aktiviert werden. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn die groRen Verformungen zu einer tiefreichenden Entfestigung des
Gebirges filhren bzw. bei zeitabhangiger Volumenzunahme des Gebirges durch physikalisch-
chemische Reaktion von Gebirge und Wasser in Kombination mit Entspannung (quellendes
Gebhirge).

KLASSE D: Kurzfristig standfestes Fest- und Lockergestein

— Beanspruchung im Gebirge: Das Gebirge wird hohlraumnah Gberbeansprucht und entfestigt, wenn
die Sicherung nicht rechtzeitig eingebracht wird.

— Nachbruchverhalten: Die geringe Bindigkeit des Bodens kann ein Hereinrieseln des Gebirges,
auch bei kleinen Ausbruchsquerschnitten, bewirken.

— Verformungsverhalten: Bei rechtzeitig eingebrachten SicherungsmaRnahmen klingen die
Verformungen rasch ab.

— Besonderheiten: Durch die Entfestigung kann es zu nachdrangenden Lasten auf den Ausbau
kommen. Das Gebirgsverhalten wird vom Wassergehalt, von der Zementierung und vom
Porenwasserdruck beeinflusst.

KLASSE E: FlieRendes Fest- und Lockergestein

— Beanspruchung im Gebirge: Das Gebirge wird tiefreichend Gberbeansprucht.

— Nachbruchverhalten: Ohne geeignete SicherungsmalRhahmen kommt es auch bei kleineren
Ausbruchsquerschnitten zu einem Versagen der freigelegten Flachen, das Gebirge ,flief3t* in den
Hohlraum aus.

— Verformungsverhalten: Es ist mit hohen, langsam abklingenden Verformungen zu rechnen.

— Besonderheiten: Nachdréangende Lasten wirken auf den Ausbau.

KLASSE F: Mixed-Face-Bedingungen (heterogene Ortsbrust)
— Besonderheiten: Auftreten verschiedener oben angefiihrter Gebirgsklassen an der Ortsbrust.

Die prognostizierte Verteilung der Gebirgsklassen ist Uber die gesamte Lange des zu errichtenden
Hohlraumes anzugeben.

2.4 Vortriebsklassen (VK)

Aufgrund des zu erwartenden Gebirgsverhaltens beim Ausbruch erfolgen im Tunnelbautechnischen
Rahmenplan die Festlegung der auf die jeweiligen Gebirgsklassen abgestimmten bautechnischen
MaRnahmen und die Einteilung in projektspezifische Vortriebsklassen. Die fir die einzelnen
Vortriebsklassen erforderlichen Sicherungs- und Stutzmaf3hahmen sowie alle sonstigen Angaben
und Festlegungen sind in Sicherungs- und Stitzmittelplanen darzustellen.

Vortriebsklassen fur den kontinuierlichen Vortrieb mit Tunnelbohrmaschinen (TBM):

— Vortriebsklasse VF1
Behinderung des Vortriebes: keine
Stitzmafl3nahmen: nur vereinzelt Anker, nachlaufend
— Vortriebsklasse VF2
Behinderung des Vortriebes: keine
Stutzmalinahmen: vereinzelte Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter, nachlaufend
— Vortriebsklasse VF3
Behinderung des Vortriebes: keine, aber Pausen zwischen den Hiben
Stutzmalnahmen: Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter, gegeniiber VF2 in erhéhtem
Ausmal aber noch nachlaufend
— Vortriebsklasse VF4

Behinderung des Vortriebes: teilweise Behinderung des Vortriebes, Pausen auch wéahrend
eines Hubes mdglich
Stutzmaflnahmen: Anker haufiger und langer als bei VF3, Spritzbeton,
Baustahlgitter, Ausbaubégen, schon im Maschinenbereich
eingebracht
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— Vortriebsklasse VF5
Behinderung des Vortriebes: starke Behinderung durch oftmaligen Stillstand der TBM
wahrend eines Hubes
Stutzmaflnahmen: Anker haufiger und langer als bei VF4, Spritzbeton starker als
bei VF4, Baustahlgitter, Ausbaubdgen im Maschinenbereich,
auch unmittelbar hinter dem Bohrkopf, eingebracht

— Vortriebsklasse VF6
Behinderung des Vortriebes: sehr starke Behinderung durch systematischen Stillstand der
TBM und gegebenenfalls Riickziehen und Wiedervorfahren des
Bohrkopfes wahrend eines Hubes
Stitzmaflnahmen: Anker dicht gesetzt, Spritzbeton und Baustahlgitter,
Ausbaubdgen bereits im Bohrkopfbereich eingebaut

Vortriebsklassen flur den kontinuierlichen Vortrieb mit Schildmaschinen (SM):

— Vortriebsklasse VS1
Ausbruch ohne Stiitzung der Ortsbrust

— Vortriebsklasse VS2
Ausbruch mit teilgestitzter Ortsbrust

— Vortriebsklasse VS3
Ausbruch mit vollgestitzter Ortsbrust
In jeder der angefiihrten Vortriebsklassen kann die Notwendigkeit bestehen vorauseilende
Entwasserungsmalnahmen durchzufihren.
Diese Vortriebsklassen gelten auch fur das Herstellen von Schachten im Raise-Boring Verfahren.

Auf Basis der prognostizierten Verteilung der Gebirgsklassen ist eine Prognose hinsichtlich der
Verteilung der zugehodrigen Vortriebsklassen Uber die gesamte Lange des zu errichtenden
Hohlraumes zu erstellen.

Wenn durch vorlaufende GebirgsverbesserungsmalRnahmen das Gebirge verbessert wurde, kommt
fur den Vortrieb die neue, verbesserte Vortriebsklasse zur Abrechnung.

2.5 Ausbaufestlegung

Unter Ausbaufestlegung versteht man die Festlegung von Ausbruch und Stiitzung im Einvernehmen
zwischen Bauleitung und Auftragnehmer. Sie erfolgt vor dem jeweiligen Ausbruchvorgang und bildet
die Grundlage fur die Bauabrechnung.

Die Ausbaufestlegung erfolgt aufgrund der angetroffenen geologischen Verhaltnisse, der Ergebnisse
aus den geotechnischen Messungen und Beobachtungen sowie des Gebirgsverhaltens unter
Beachtung der Vorgaben des tunnelbautechnischen Rahmenplanes und des geotechnischen
Sicherheitsmanagementplanes.

Die laufende Uberpriifung und Fortschreibung der geologisch-geotechnischen Planung,
insbesondere des tunnelbautechnischen Rahmenplanes fiir die noch nicht aufgefahrenen Bereiche
des Hohlraumbauwerkes, auf Basis der zunehmenden Erkenntnisse Uber das Gebirge, sind
mitbestimmend fir die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der gesamten BaumafRnahme.

3 Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1

3.1.2

Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate innerhalb der
Vortriebsklassen sind Sache des Auftragnehmers, unter Einhaltung der projektspezifischen
Vorgaben.

In der N&he von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanélen miussen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefuhrt werden.
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3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN 4123 “Ausschachtungen, Griindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude” ist zu beachten. Bei Schutz- und
Sicherungsmaf3nahmen sind die Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu
beachten. Solche Mafnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dréne, Kanéle und sonstiger baulicher Anlagen vor
Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden.

Werden unvermutete Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Dréne, Kanéle,
Vermarkungen, Bauwerksreste, sonstige bauliche Anlagen, Findlinge, angetroffen, ist der
Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Ergibt sich wahrend der Ausfiihrung die Gefahr von Verbriichen, AusflieBen von Boden,
Sohlhebungen, Wassereinbriichen, Schaden an baulichen Anlagen u. A., hat der Auftragnehmer
unverziglich die notwendigen MaRnahmen zur Verhiitung von Schaden zu treffen und den
Auftraggeber zu verstandigen. Bereits eingetretene Schaden sind dem Auftraggeber unverziglich
anzuzeigen. Die weiteren MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der
Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren
MaRnahmen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Die in den einzelnen Abschnitten verwendeten Begriffe sind in Bild 2 und 3 dargestellt.

3.2 Ableiten des Wassers

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

Alle MalRBhahmen zum Ableiten von Wasser sind rechtzeitig und so auszufiihren, dass Schaden
vermieden werden, z. B. schadliche Aufweichungen des Gebirges.

Das Gebirgswasser ist unmittelbar an den jeweiligen Austrittsstellen zu fassen und mittels
Rohrleitungen und Kanélen zu den nachstgelegenen Sammelstellen zu leiten.

Unabhangig davon ob es sich um getrennt vergitete oder um Nebenleistungen handelt, missen
samtliche MalRBnahmen ergriffen werden, um weitgehend trockene Arbeitsflaichen und Transportwege
zu gewabhrleisten.

Bei fallendem Vortrieb ist entsprechend der vertraglich angegebenen Wassermenge eine
Wasserhaltung mitzuziehen.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass die fiir die Wasserhaltung vorgesehenen Anlagen wahrend der
Bauzeit sténdig ihre Funktionsfahigkeit behalten.

Eine Klarung (Entschlammung) und Neutralisation des Gebirgs- und Brauchwassers vor der
Einleitung in den Vorfluter ist vorzusehen.

Das Brauchwasser ist auf das notwendige Ausmal3 zu beschranken und auf dem kiirzesten Weg
abzuleiten.

Die Messung der Wassermenge ist mit einem (Thomson-) Messwehr mindestens 1 mal taglich
durchzufiihren und zu protokollieren. Das Messwehr ist laufend nachzusetzen.

Reichen die vereinbarten Malinahmen fiir das Ableiten von Bergwasser nicht aus, ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

3.3 Ausbruch

3.31

3.3.2

3.3.3

Der Nominale Bohrdurchmesser darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers abgeéandert werden.
Das Uberschreiten der vereinbarten Toleranzen nach innen ist nicht zulassig.

Das Uberschreiten der vereinbarten Toleranz nach auRRen (ip) (Grenzflache A) durch die
Arbeitsweise des Auftragnehmers (vermeidbarer Mehrausbruch) ist zu vermeiden.
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3.3.4

3.35

3.3.6

Tritt durch die geologischen Verhaltnisse ein nicht vermeidbarer Mehrausbruch auf, der die

Ausbruchtoleranz Up (Grenzflache A) Uiberschreitet, ist der Auftraggeber unverziiglich zu

unterrichten. Die zu treffenden MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden bei der Herstellung der Hohlrdume von der Leistungsbeschreibung abweichende

Gebirgsverhaltnisse angetroffen und ist die Ausfiihrung der Leistung in der vorgesehenen Weise
nicht mehr mdglich oder treten Umsténde ein, durch die das vereinbarte Ausbruchsollprofil nicht
eingehalten werden kann, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Die zu treffenden

MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Loses Gestein ist zu entfernen.
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Vortriebsabweichungen und Schalungstoleranzen; vom AG vorgegeben
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Abdichtung (di = din + da)
din  plangeméfe Dicke der Innenschale
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v eingetretene Gebirgsverformung

ds  festgelegte Dicke des Spritzbetons als Stitzmaflinahme

Us Uberschnitt im Verantwortungsbereich des AN fiir Werkzeugabniitzung, Kurvenfahrt

u.a.; vom AN anzugeben
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Dn

De
Dme
A

Nominaler Bohrdurchmesser vom AG vorgegeben; Dy = 2 (R + Ut + di + U + ds)
Dnoe Nominaler Bohrdurchmesser mit Uberbohrmal3; Dygs = Dy + 2 s

Effektiver Bohrdurchmesser (veranderlich)

max. effektiver Bohrdurchmesser mit nicht abgenitzten Bohrwerkzeugen

Grenzflache, bestimmt durch Dve + Uy

Bild 2: TVM-Vortrieb mit konventionellem Ausbau

Vereinfachte Darstellung unter der Annahme gleicher Mittelpunkte von Bohrkopf und Innenausbau.
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Bohrwerkzeugen
A Grenzflache entspricht Due

Bild 3a: Tubbingausbau Bild 3b: Tibbingausbau mit
Innenschale

Bild 3: TVM-Vortrieb mit Tibbingausbau

Vereinfachte Darstellung unter der Annahme gleicher Mittelpunkte von Schneidrad, Schild,

Schildmantel und Innenausbau.

3.4 Sicherung

34.1

3.4.2

3.4.3

Art und Umfang der Sicherung sind entsprechend den Festlegungen nach den vereinbarten
Vortriebsklassen auszufiihren. Ansonsten ist deren Wahl dem Auftragnehmer tberlassen.

Sicherungsmalnahmen sind so auszufiihren, dass ein Uberschreiten der festgelegten
Ausbruchtoleranz Up (vermeidbarer Mehrausbruch) vermieden wird.

Mit einer Einstufung in eine Vortriebsklasse (VK) sind die Regel-Stutzmaflinahmen bereits
vordefiniert und werden in der Ausbaufestlegung einvernehmlich zwischen AN und AG festgelegt.
Bei Meinungsverschiedenheiten tber die Art und Menge der Stitzmalinahmen entscheidet der AG,
wobei der AN seine Einwande und seinen Vorschlag unverziglich (spéatestens innerhalb von 24 h)
begriindet und schriftlich vorzulegen hat.

Wenn Umsténde auftreten, die eine Anderung der vereinbarten Sicherung erfordern, hat der
Auftragnehmer bei Gefahr im Verzug unverziglich die notwendigen Ma3nahmen zur Verhiitung von
Schéaden zu treffen und den Auftraggeber zu unterrichten. Die weiteren MaRBhahmen sind
gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die zur
Verhiitung von Schaden vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren MalZnahmen
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.5 Fordern

3.5.1

3.5.2

Die Wahl der Forderwege und —verfahren bleibt dem Auftragnehmer Gberlassen.

Die Fordermittel sind so zu wahlen, dass eine schadliche Veranderung des Gebirges nicht eintritt.

3.6 Verfullen von Hohlraumen

3.6.1

3.6.2

3.6.3

4
4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

Hohlraume zwischen dem Nominalen Bohrdurchmesser und der Grenzflache A sowie durch
vermeidbaren Mehrausbruch entstandene HohlrAume sind mit geeignetem Material zu verfillen.

Beim Vortrieb angetroffene Hohlrdume, z. B. Klifte, Karsthdhlen, sowie die durch nicht
vermeidbaren, das angegebene Uberprofil (i, Uberschreitenden Mehrausbruch entstandenen
Hohlrdume sind, soweit notwendig, zu verfillen. Solche MaRhahmen sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Hohlraume zwischen Gebirge und Sicherung bzw. Auskleidung sind kraftschllissig und rechtzeitig zu
verfillen, dass schadliche Auswirkungen vermieden werden.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergénzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw.

Leistungen zum Nachweis der Eignung und Gute von Stoffen und Bauteilen, soweit sie vom
Auftragnehmer geliefert werden.

Beseitigen des Brauchwassers.
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41.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

41.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

41.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten, die durch Zutritt von
Bergwasser bis zur Grenzwassermenge entstehen. Fir die Bestimmung der Grenzwassermenge
wird nur das bis zu einer Entfernung von 20 m von der Ortsbrust zutretende Bergwasser abziiglich
Brauchwasser berticksichtigt.

Beseitigen von Ortsbrustsicherungen.

Losen, Laden und Fordern unter Tage sowie Entsorgen des Mehrausbruchs zwischen dem
Nominalen Bohrdurchmesser (Dn) — in Bereichen mit Uberbohrmaf3 vergroBert um das
Uberbohrmalf? (lis) - und der Grenzflache A, sowie des vermeidbaren Mehrausbruchs.
Anfertigen der Einpress- und Spannprotokolle bei Ankerungen.

Anfertigen von Messprotokollen bei Verformungs- und Spannungsmessungen.
Stirnabschalungen fir Innenschalen aus Ortbeton, auch bei Mehrausbriichen.

Entfernen des Transportschutzes bei Tlbbingen.

Einbauen aller Verbindungs- und Dichtungsmittel fir Tubbinge.

Verpressen des Firstspaltes bei Innenschalen aus Ortbeton.

Einbauen von Zubehor fir Ausbaubégen und Liner Plates, wie Schldsser, Ful3- und
Verbindungsplatten, Laschen, Abstandhalter, Schrauben, Kleinmaterial, usw.

Vorhalten der Gerlste (auch Traggeriste).
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zum Beluften und Entstauben.
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Notstromanlagen.

Erstellen pruffahiger Standsicherheitsnachweise und Ausfihrungszeichnungen, soweit sie fir
Baubehelfe ndtig sind.

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sammeln, Férdern und Ableiten von Gebirgswasser bis
zu einer festgelegten Gesamtwassermenge, welche an den Portalen gemessen wird, abzlglich
Brauchwasser. Der Mehraufwand (die Erschwernis) bei der Férderung und der Ableitung des
Gebirgswassers bei fallendem Vortrieb gegeniber steigendem Vortrieb, wird mit einer eigenen
Position verglitet.

Das Fassen und Sammeln des Gebirgswassers unmittelbar an den jeweiligen Austrittsstellen, die
Zuleitung mittels Rohrleitungen und Kanélen zu den nachstgelegenen Sammelstellen.

Das Herstellen, Betreiben und Warten aller notwendigen Sammelstellen, Sammelschéchte,
Pumpensiumpfe, Wassermengenmessstellen (z. B. Thomson-Messwehr) und deren Abbruch bzw.
Verfullung mit Beton geeigneter Festigkeit nach Aul3erbetriebsetzung.

Das Ableiten, ohne Langenbegrenzung, des Gebirgswassers mittels Graben, Kanalen und Rinnen
einschliellich aller Inspektions-, Sammel- und Verteilerschachte, Rohrleitungen und
Wasserhaltungen mittels Pumpen, wenn dies nicht gesondert mit einer eigenen Position vergitet
wird.

Das Ableiten, ohne Langenbegrenzung, des Gebirgswassers mittels Rohrleitungen
(Schmutzwasserleitungen) bei steigendem Vortrieb, inkl. Umlegen in den Bauphasen, inkl. dem
Einsatz und Betrieb erforderlicher Pumpen.

Die Auskleidung von Grében und Kanalen mit Rohrschalen, Fertigteilen, Ortbeton oder Spritzbeton
falls erforderlich.

Der Rickbau, der Abbruch und die Beseitigung, ggf. auch die Entsorgung der
WasserhaltungsmafRnahmen und das Verfullen mit geeignetem Beton nach AuRRerbetriebnahme.
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4.1.25

4.1.26

4.1.27

4.1.28

4.1.29

4.1.30

41.31

4.1.32

4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36

4.1.37

4.1.38

4.1.39

Die Neutralisation des Gebirgs- und Brauchwassers vor der Einleitung in den Vorfluter.
Die Klarung (Entschlammung) des Gebirgs- und Brauchwassers vor der Einleitung in den Vorfluter.

Die Schlammentsorgung des gesamten, anfallenden Schlammes in einer 6ffentlichen
Sonderdeponie, inkl. Deponiegebuhren.

WasserhaltungsmafRnahmen durch kurzfristige, weniger als 4 Stunden andauernde
Wassereinbriiche, wie sie beim Auffahren von Wasserlinsen vorkommen kénnen.

Das Uberpumpen des Wassers wéhrend der Ausfilhrung von Wassergraben, von Drainagen oder
des Sohlbetons u. dgl.

Samtliche Aufwendungen flir Wassermengenmessungen.

Samtliche Aufwendungen fiir den Mehrbeton im Bereich Uy und s hohlraumseitig der Grenzflache A
(Bild 2) sind in die Einheitspreise des Innengewdlbebetons einzurechnen.

Beweissicherung an samtlichen bestehenden Wassernutzungen und an den Bauwerken im
Einflussbereich des geplanten Bauvorhabens, jedoch zumindest in einem definierten Streifen
beidseits der &uBersten Querschnittsachse vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten.
Eventuelle Beweissicherungen aufRerhalb des festgelegten Streifens sind im Vorfeld mit der
Bauleitung zu vereinbaren und werden dem Auftragnehmer gesondert vergitet. Der Auftragnehmer
haftet fir sdmtliche Schaden und Beeintrachtigungen an bestehenden Wassernutzungen (Brunnen
jedwelcher Art, Quellfassungen, usw.) sowie fir Schaden an Bauwerken (inkl. Stral3en, Wege,
Gebaude, Anlagen, usw.), welche durch Erschiitterungen oder sonstigen Einwirkungen, die im
Zusammenhang mit der BaumalRnahme stehen und die durch die Bauarbeiten verursacht werden.

Erschutterungsmessungen bis zu einer definierten Entfernung von dem Arbeits- oder Frésbereich an
Gebauden, Objekten und Einrichtungen durch qualifizierte und auf diesem Aufgabengebiet
erfahrene Firmen oder Institutionen durchzufiihren. Fir die Erschitterungen missen die Grenzwerte
gemaf UNI 9916 und DIN 4150 eingehalten werden. Die Ergebnisse der Messungen sind mit
Angabe des Messortes, der Erschitterungsquelle, der Entfernung zwischen beiden und aller
Parameter der Ursache der Erschitterungen zu protokollieren und der Bauleitung vorzulegen.

Mehraufwendungen zur Einhaltung der theoretischen Abmessungen (Lichtraumprofil und
Abmessungen des Regelquerschnittes). Der AN hat einen entsprechenden Uberschnitt (s (fiir
Werkzeugabnutzung, Kurvenfahrt, Arbeitsgenauigkeit, u.a.) zu wahlen und einzuhalten.

Behinderungen und Leistungsminderungen die:

durch Erkundungs- und Entwéasserungsbohrungen und im Zusammenhang mit diesen entstehen;
durch vermessungstechnische, abrechnungstechnische und sonstige Kontrolloperationen entstehen;
durch zusatzlich erforderliche oder angeordnete, lokal begrenzte StitzmaRnahmen entstehen;

durch geologisch-geotechnische oder geophysikalische Untersuchungen und Messungen entstehen;

Der Transport ohne Streckenbegrenzung in das Zwischenlager, gegebenenfalls das Laden und
Verfuhren in weitere Zwischenlager bis zum endgultigen Verwendungsort oder bis zur
Aufbereitungsanlage, inklusiv befahrbares ausplanieren oder in eine 6ffentliche Deponie, inbegriffen
Deponiegebtiihren. Das brauchbare und wieder verwertbare Ausbruchmaterial muss nach einer
entsprechenden Aufbereitung zu Betonzuschlagen, Schottermaterial usw., weitgehend fiir dieses
Bauvorhaben wiederverwertet werden.

Das getrennte Lagern fiir verschiedene Arten von Ausbruchmaterial.

Das kurzfristige Bereitstellen (innerhalb 1 Stunde) von erforderlichem Hilfspersonal, Gerat
(Hebebiihne, zus. Beleuchtung, Leitern, usw.), Material und Einrichtungen fir die Durchfiihrung der
geotechnischen Messungen. Die Messungen selbst erfolgen durch den AG.

Vermessungsarbeiten einschliel3lich der Sicherung der Festpunkte und Baustationierung. Die
laufende Baustationierung ist in ausreichenden Abstanden, in der Regel alle 25 m, mit Tafeln zu
kennzeichnen.
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4.1.40

41.41

4.1.42

4.1.43

4.1.44

4.1.45

4.1.46

4.1.47

4.1.48

4.1.49

4.1.50

4151

4.1.52

4.1.53

4.1.54

Ubergabe der geologisch relevanten Betriebsdaten der TVM.

Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herriihrenden Verunreinigungen, Abfalle und
Materialriickstande sowie der Riickstande jener Materialien, die bei der Erbringung der vereinbarten
Leistung bendtigt werden.

Aufwendungen durch Baueinstellungen, die bereits im Projekt oder im Bauprogramm vorgesehen
sind, sowie jene die sich durch klimatische Bedingungen ergeben (z.B. Wintereinstellung).

Aufwendungen durch Baueinstellungen bis zum drei3igsten Tag des dokumentierten
Baustillstandes, sofern der Bau durch den Auftraggeber eingestellt worden ist oder durch héhere
Gewalt notwendig geworden ist.

Das Orten und Markieren von Bauwerken und Infrastrukturen, auch wenn sie unterirdisch sind,
gemeinsam mit den jeweiligen Eigentiimern bzw. Betreibern, und zwar vor Beginn der Arbeiten. Alle
direkten und indirekten Kosten, die aus einer Beschadigung dieser Objekte entstehen, gehen
ausschlieBlich zu Lasten des AN.

Das rechtzeitige Einholen aller erforderlichen Konzessionen, Genehmigungen und Bewilligungen
von Behorden oder Dritten.

Alle Aufwendungen und Entschadigungen in Folge von Betriebseinschrankungen von Dritten,
welche auf die BaumalRnahmen zurtickzufiihren sind, sowie alle Kosten, die dem Auftragnehmer in
Zusammenhang mit der Abstimmung und Koordination fir die Verlegung/Umlegung der jeweiligen
Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. fir die Erlangung samtlicher Genehmigungen anfallen, gehen
zu Lasten des Auftragnehmers und sind in die Einheitspreise einzurechnen und berechtigen nicht zu
gesonderter Vergltung

Alle zusatzlichen, zu den vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten, benétigten Flachen fir die
Baustelleneinrichtung und die Ablagerung des Ausbruchmaterials, sowie alle sonstigen
erforderlichen Flachen und die dazugehérigen Zufahrten.

Das Einholen samtlicher Genehmigungen von Behdrden und Privaten fiir Arbeiten und Eingriffe
aulRerhalb der im Projekt vorgesehenen Enteignungen und voribergehenden Besetzungen.

Zusatzlich zu den allgemeinen Staubschutzmalnahmen ist fir BaustraBen und Zufahrtsstraf3en zu
Baustelleneinrichtungs- und Ablagerungsflachen in der Nahe von Wohngebieten und
landwirtschaftlichen Kulturflachen das Errichten, Betreiben und Abbauen von Beregnungsanlagen
vorzusehen.

RegelméaRige Messungen der Larm- und Luftbelastung im Nahbereich der Baustelle, ausgefiihrt und
protokolliert von einer Fachfirma. Die Anzahl der Messpunkte, die Messstellen und die zeitlichen
Intervalle werden von der Bauleitung festgelegt.

Alle MalRBnahmen und Aufwendungen die sich aus den Auflagen der Umweltvertraglichkeitsprifung
ergeben.

Alle notwendigen MalRnahmen zur Einhaltung der gesetzlich oder behdrdlich vorgeschriebenen
Emissionsgrenzwerte fur Larm, Staub, Abgase, Gewasser, usw.

Samtliche MalRihahmen um die Belastung durch Staub, Schmutz, Larm und Abgase einzuschranken,
wie z. B. Staubabsaugung wahrend der Vortriebsarbeiten, Larmschutzwéande in der Nahe von
Wohngebieten, Benetzung durch Tankwagen und die laufende Reinigung der durch die
Baustellenfahrzeuge beanspruchten Verkehrsflachen mittels Kehrwégen, Reifen- und
Geratewaschanlagen, Verwendung von gerauscharmen Baugeraten auf dem neuesten Stand der
Technik und unter Einhaltung der lokalen Bestimmungen.

Die Bereitstellung der Arbeiter und Techniker, Werkzeuge und Instrumente fir Aufnahmen,

Absteckungen und Messungen im Zusammenhang mit der Ubergabe, der Priifung, der
Bauabrechnung und der Abnahmenprifung der Arbeiten.
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4.1.55 Vortriebsdokumentation, wie z. B. die tatsachliche Verteilung der Vortriebsklassen,
Vortriebsleistungen, Sicherungen, Tibbingtypen, Ringspaltverfiillung, geologisch relevante
Betriebsdaten der TVM, Wasserandrang, Vortriebsmannschaften, Gerate, usw.

4.1.56 Die geometrische und koordinative Erfassung des Hohlraumes der Au3enschale vor und nach
Aufbringung des Isoliertragers, sowie der Innenschale.

4.1.57 Samtliche Aufwendungen fir den Abbau der Einrichtungen und die R&umung der Baustelle, um
eventuell besetzte Grundstticke in ihren urspringlichen Zustand wiederherzustellen.

4.1.58 Laufende Kontrolle der ausgebauten und nicht ausgebauten Hohlraumlaibungen. Kommt es zur
Rissbildung oder sonstigen Schaden im Ausbau, sind diese aufzunehmen und laufend zu
beobachten.

4.1.59 Samtliche Aufwendungen fir die Ringspaltverpressung im Bereich (s hohlraumseitig der
Grenzflache A (Bild 3).

4.2 Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angeflihrten Leistungen, zum Beispiel:

4.2.1 MalRnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.6, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.3 und 3.6.2.

4.2.2 Eventuelle Beweissicherungen aul3erhalb des festgelegten Streifens, welche im Vorfeld mit der
Bauleitung zu vereinbaren sind.

4.2.3 Messungen und Untersuchungen zur Kontrolle der Standsicherheit und des Verformungsverhaltens
des Hohlraums sowie benachbarter Bauwerke, Uberpriifung der Wirksamkeit der gewahlten
Sicherungs- und AuskleidungsmaRnahmen und zur Dimensionierung wéhrend und nach der
Bauausfuihrung.

4.2.4 Aufwendungen bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten, die durch Zutritt von Bergwasser tber
die Grenzwassermenge hinaus entstehen (siehe Abschnitt 4.1.4).

4.2.5 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sammeln, Férdern und Ableiten von Gebirgswasser ab
einer festgelegten Gesamtwassermenge (siehe Abschnitt 4.1.18).

5 Abrechnung
Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 5, gilt:

5.1 Allgemeines

5.1.1 Beider Mengenermittlung sind die Ublichen Néherungsverfahren zulassig.

5.1.2 Bei Abrechnung nach Masse ist die errechnete Masse maf3gebend. Bei genormten Stahlen gelten
die Angaben der giltigen Normen (Nennmassen), bei anderen Stahlen jene des Profilbuchs des
Herstellers.

5.1.3 Arbeitstechnisch bedingte Aufweitung des Regelquerschnittes:

Wurde das Ausbruchs- oder Vortriebsprofil aus Griinden, die vom AN zu vertreten sind, Uber die
vorgeschriebene Gro3e hinaus aufgeweitet, so besteht fir den AN nur ein Anspruch auf Vergitung
der vereinbarten Mengen.

Der AN hat bei solchen Mehrausbriichen auRerdem samtliche Kosten flir die daraus entstandenen
zusatzlichen MaRnahmen zu tragen, welche zur technisch einwandfreien und vertragsgemafen
Ausfiihrung des Bauwerkes erforderlich sind.

5.2 Wasserableitung

5.2.1 Die der Abrechnung zugrunde gelegte Wassermenge wird im definierten Hohlraumabschnitt aus der
Differenz zwischen der abgeleiteten Wassermenge und der zugefiihrten Brauchwassermenge
ermittelt. Ubersteigt diese ermittelte Wassermenge die festgelegte Grenzwassermenge, so kommen
die vorgesehenen Positionen zur Abrechnung.
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5.2.2 Bei nicht ordnungsgemafer und nicht taglicher Durchfiihrung und Protokollierung der
Wassermessung auf den letzten 20 m vor der Ortsbrust, verliert der AN den Anspruch auf Vergitung
der Erschwernis fir den nicht protokollierten Abschnitt.

5.2.3 Bei nicht ordnungsgemafer und nicht taglicher Durchfiihrung und Protokollierung der
Wassermessung an den Portalen, verliert der AN den Anspruch auf Vergitung der Wasserhaltung
fur den nicht protokollierten Zeitraum.

5.2.4 Der Aufpreis fur die Wassererschwernisse wird nur gewahrt, wenn der AN darum schriftlich ansucht
und die Verrechnungswassermenge einvernehmlich zwischen AN und AG gemessen und
protokolliert worden ist.

Die Vergutung erfolgt als Aufpreis auf das theoretische Ausbruchvolumen der festgelegten
Vortriebsklasse VK, der jeweils angetroffenen Erschwernis (dem Wasseranfall — der letzten 20 m
hinter der Ortsbrust wahrend der Vortriebsarbeiten — ohne Brauchwasser und zugeleitetem Wasser)
ab dem Tunnelmeter, ab dem der jeweilige Staffelwert des Wasseranfalles tber- bzw. unterschritten
wird.

5.2.5 Die Wasserhaltung wird nur dann mit den dafiir vorgesehenen Positionen vergttet, wenn der AN
darum schriftlich ansucht und die Verrechnungswassermenge einvernehmlich zwischen AN und AG
gemessen und protokolliert worden ist.

5.3 Ausbruch

5.3.1 Die Ausbruchmengen sind nach theoretischem Ausbruchquerschnitt und Achslange, getrennt nach
Vortriebsklassen, zu ermitteln. Der Abrechnungsquerschnitt fir den Ausbruch ist durch den
Nominalen Bohrdurchmesser (Dn) — in Bereichen mit UberbohrmaR vergréRert um das
Uberbohrmaf (iis) — bestimmt.

Der Mehrausbruch zwischen dem Abrechnungsquerschnitt (Dn bzw. Dnog) und der auf3eren
Ausbruchtoleranz (Grenzflache A) sowie vermeidbarer Mehrausbruch bleiben unberiicksichtigt.

5.3.2 FuUr TBM-O, TBM-A erfolgt die Feststellung des Mehrausbruchs bergseitig der Grenzflache A
ausschlieBlich fur jene Bereiche, fiir die vor Ort und vor Aufbringen des Spritzbetons einvernehmlich
und schriftlich festgehalten wurde, dass trotz sachgemal3er Arbeit ein Mehrausbruch bergseitig der
Grenzflache A auf Grund der Gegebenheiten unvermeidbar war.

Die Ermittlung des Raummalfes geman Bild 2 ist vor Aufbringen des Spritzbetons durchzufihren.
Die Vergutung erfolgt mit einer eigenen Position.

Bei TBM-S, -DS und SM mit Tubbingausbau wird der Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A
nicht festgestellt.

5.3.3 Hohlrdume im Gebirge, die innerhalb des theoretischen Ausbruchquerschnittes liegen, werden bei
der Ermittlung der Ausbruchmengen Gbermessen, z. B. bei vorhandenem Probestollen.

5.3.4 Sind die tatsachlich festgestellten Verformungen gréRer als die im Zuge des Vortriebes mit TBM-0O,
TBM-A festgelegten Werte fiir das UbermafR, so sind die AusmaRe der daraus entstehenden
Nachprofilierungsarbeiten gesondert festzustellen und mit den daflir vorgesehenen Positionen zu
verguten.

5.3.5 Fir Nischen und Querschlagsanschliisse sind Positionen fir Vorbereitung, Abbruch des Ausbaus,
Ausbruch, Stutzmittel sowie etwaige Erschwernisse und Mehraufwendungen beim Vortrieb
vorzusehen.

5.3.6 Das Zerkleinern, Aufnehmen und Férdern von Blocken aus dem Sohlbereich in den Schutterweg
wird mit den dafur vorgesehenen Zuschlagen vergiitet.

5.4 Sicherung

5.4.1 Die StutzmaRBnahmen werden unabhangig von der Hohlraumart (Tunnelréhre, Nische, usw.) und
dem Einbauort (Firste, Ulm oder Sohle) vergutet.

5.4.2 Eine Umstufung in eine andere Vortriebsklasse VK hat keine Auswirkung auf die Einheitspreise EP
der Stitzmaf3nahmen.
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5.4.3 Lokal begrenzte, zusatzliche, von der Bauleitung angeordnete Stiitzmafinahmen sind zu den
vertraglichen Einheitspreisen auszufiihren; der AN kann aus diesem Titel keinerlei
Zusatzforderungen, Erschwernisse oder Behinderungen geltend machen, auch wenn der Einbau der
StitzmalBnahmen nachtraglich angeordnet wurde.

5.4.4  Fur das Auffullen des Mehrausbruches bergseitig der Grenzflache A mit Spritzbeton geman
Abschnitt 5.3.2 ist eine eigene Position im Leistungsverzeichnis vorzusehen.

5.4.5 Die Spritzbetonarbeiten werden nach endglltig aufgetragener plangeméRer Fléche laut Bild 2, Linie
la verrechnet, wobei die angegebene Stérke ds als Mindeststarke der Summe aller aufgetragenen
Lagen definiert ist.

5.4.6  Die Bewehrung fiir Spritzbeton wird, unabhangig von ihrer Lage, nach Stahlmasse der, geman Bild
1, Linie 1a errechneten theoretischen Flachen und Langen des endgiiltig eingebauten
Bewehrungsstahles verrechnet. Ubergreifungen werden nicht beriicksichtigt.

5.4.7 Beiden Tunnelausbaubtgen wird ausschliefilich die theoretische Lange der Stahlprofile entlang der
Linie 1a geman Bild 2 verrechnet. Zubehdr wie Schlésser, Fu3- und Verbindungsplatten, Laschen,
Abstandhalter, Schrauben, Kleinmaterial, usw. werden nicht bertcksichtigt.

5.4.8 Beiden Liner Plates wird ausschlief3lich die theoretische Flache entlang der Linie 1a gemaR Bild 1
verrechnet.

5.4.9 Bei den Dielen wird die eingebaute Dielenflache vergutet.

5.4.10 Bei der Abdichtungstragschicht, Schutz- und Drainageschicht und Dichtungsbahn wird die
theoretische Flache des definitiv eingebauten Abdichtungssystems geman Bild 2, Linie 1a bzw. Bild
3b, Linie 1b verrechnet, und zwar ohne Beriicksichtigung von Uberlappungen und ohne Aufpreis im
Bereich von Nischen, Anschlissen, Entwasserungseinrichtungen usw.

5.4.11 Die Lange der mit Tubbingen gesicherten Strecke wird in Bauwerkslangsachse ermittelt,
erforderlichenfalls getrennt nach Tubbingtypen und —arten. Dem Ausmalf sind die planmaRiigen
Abmessungen und die tatséchliche Lange des Hohlraums zu Grunde zu legen.

5.4.12 Bei der Abrechnung des Ringspaltmaterials nach Raummalf wird die tatsachliche Verflillmenge,
abzuglich der dem vertraglich vereinbarten s entsprechenden Menge verrechnet.

5.5 Verfullung

Die Verflllung von beim Ausbruch angetroffenen Hohlraumen wird durch Aufmal3 der zu
verflllenden Anteile dieser Hohlrdume ermittelt. Dabei anzulegende Offnungen, Nischen und
Aussparungen bis zu 0,25 m3 Einzelgro3e werden Gbermessen.

5.6 Innenschalenbeton

5.6.1 Die AusmalRfeststellung des Innenschalenbetons hat nach Raummalf (m3) zu erfolgen. Dem
Ausmal3 ist die plangeméaRe Betonquerschnittsflache der Innenschale und die Léange des
Hohlraumes zugrunde zu legen.

5.6.2 Treten geringere Gebirgsverformungen auf, als bei der Feststellung des UbermaRes (iim) erwartet
wurden, so wird das durch Gebirgsverformungen nicht beanspruchte Raummal verrechnet.
Der Ermittlung des Raummalfes sind die Ergebnisse der geotechnischen Verformungsmessungen
und des im Vertrag festgelegten Berechnungsmodells zugrunde zu legen.

5.6.3 Das Raummal des Mehrbetons bzw. Spritzbetons fiir das Verfillen des Mehrausbruches bergseitig

der Grenzflache A (Bild 2) wird gemaf 5.3.2 nur in jenen Bereichen vergutet, fur die eine
einvernehmliche Festlegung vorliegt.
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Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die "Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgeméaie
Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art und Umfang des vorhandenen Bewuchses auf den freizumachenden Flachen.

Grundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter und dartberliegender Bauwerke,
Einbauten und Anlagen.

Angaben zur Ausfuhrung
Einschrankungen des Schichtbetriebs.

Vorhalten und Betreiben der Einrichtungen zum Belilften und Entstauben auch fir andere
Leistungen des Auftragnehmers.

Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Besondere MalRhahmen zum Schutz von dariiber liegenden Grundsticken, Bauwerken, Einbauten
und Anlagen.

Besondere Anforderungen oder Mallnahmen zum Schutz von Grundwasser und anderen
Gewassern, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Art und Anzahl der geforderten Proben von Baustoffen und Baugrund.
Sachverstandigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfiihrung zu beachten sind.

Besondere MaBnahmen bei Durchfiihrung der Untertagebauarbeiten, wie Hangsicherung, Sicherung
gegen Steinschlag, Lawinensicherung u. A.

Form und Flache des Hohlraumquerschnitts, soweit sie nicht dem Auftragnehmer Uberlassen
bleiben.

Das Ausbruchsollprofil (Linie 2), soweit dies nicht dem Auftragnehmer lberlassen bleibt, und das
Uberprofil U, (siehe Abschnitt 3.3.3).

Das Uberprofil U, ist unter Beriicksichtigung der geologischen Gegebenheiten fir die jeweilige
Vortriebsklasse gesondert anzugeben. Mit dem Uberprofil U, ist der Uber das Ausbruchsollprofil
hinausgehende, geologisch bedingte, nicht vermeidbare, jedoch vorhersehbare Ausbruch zu
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erfassen. Ist dies im Einzelfall nicht méglich, so ist dieser zusétzliche Ausbruch quantitativ in anderer
Weise anzugeben.

Die innere Tragwerksbegrenzung (lichte Querschnitt laut Regelquerschnitten).

Die planmaRige Dicke der Innenschale (din).

Die Dicke von Abdichtungsuntergrund und Abdichtung (ds) — soweit erforderlich.

Die Spritzbetonstarke gemalf jeweiliger Vortriebsklasse (ds).

Das vorzusehende UbermaR iy in Problemzonen (stark druckhaftes oder schwellendes Gebirge)
zum Ausgleich nicht vermeidbarer Verformungen.

Sonderverfahren zur Durchflhrung des Vortriebs, z. B. Grundwasserabsenkung, Injektionen,
Gefrierarbeiten mit eingehender Erlauterung.

Anzahl, Mal3e und Lage der Angriffstellen und der Fensterstollen.

Die Eigenschaften von Boden und Fels und deren wesentliche Anderung nach dem Lésen im
Hinblick auf die Bauverfahren.

Hydrogeologische Verhaltnisse.

Der Ausbruch nach Vortriebsklassen gemaR Abschnitt 2.4. Dabei durfen Vortriebsklassen
untergliedert oder zusammengefasst werden, z. B. nach Art und Umfang der
Sicherungsmalinahmen. Unterschiedliche Vortriebsklassen in einem Querschnitt sollen nur dann
vorgesehen werden, wenn eine Unterteilung des Ausbruchquerschnitts aus baubetrieblichen
Griinden notwendig ist.

Fur die jeweilige Vortriebsklasse: Bauverfahren, Art des Ausbruchs (z. B. Voll- bzw. Teilausbruch
bzw. Abschlagslange), Art und Umfang der Sicherung.

Beseitigen von Teilen der Sicherung.

Art und Umfang der Malihahmen zum Fassen, Ableiten und gegebenenfalls Behandeln des
Bergwassers wahrend der Bauausfihrung.

Die Grenzwassermengen fur Bergwasser (siehe Abschnitte 4.1.4 und 4.1.16).
Erfordernis und Art der Verfillung von Hohlrdumen (siehe Abschnitt 3.6.2).

Die Verwendung des Ausbruchmaterials und Férderung Uber Tage.

Besondere MalRnahmen hinsichtlich der Belluftung, Staubabsaugung, Beleuchtung usw.

Benutzung von Grundstiicken, Anlagen und Gebauden Dritter zum Herstellen von Verankerungen,
Injektionen, Grundwasserabsenkungen usw.

Art, Umfang und Zeit von Spannungs- und Verformungsmessungen.

Beschrankungen der Setzungen und Erschiitterungen aus besonderen Griinden, z. B. Unterfahrung
von Verkehrswegen und Gebauden.

Art, Umfang und Zeit von Beweissicherungsmaf3nahmen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugerédte dem
Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,
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Abschnitt 3.3.6, wenn loses Gestein belassen werden soll,

Abschnitt 3.5.1, wenn die Wahl der Foérderwege und —verfahren dem Auftragnehmer nicht

Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 5.1.1, wenn die ublichen N&herungsverfahren bei der Mengenermittlung nicht zuléssig

sein sollen,

Abschnitt 5.1.2, wenn bei Abrechnung nach Masse die Ermittlung durch Wiegen festgelegt werden

soll,

Abschnitt 5.3.1, wenn die Ermittlung der Ausbruchmengen nicht getrennt nach Vortriebsklassen,

sondern unter Aufgliederung oder Zusammenfassung von Vortriebsklassen

erfolgen soll,

Abschnitt 5.3.3, wenn Hohlrdume, z. B. vorhandener Probestollen, nicht Ubermessen werden
sollen,

Abschnitt 5.5, wenn die Verfillung von Hohlraumen nicht durch Aufmall ermittelt werden soll,

sondern z. B. nach Materialverbrauch.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fiir die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

Vorhalten der Vortriebseinrichtung,

Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Raumen von Einrichtungen zum Beliiften und Entstauben
(siehe Abschnitt 4.1.13),

Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Raumen von Notstromanlagen (siehe Abschnitt 4.1.14).

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Ausbruch nach Raummal (m3), getrennt nach Vortriebsklassen,

Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten durch Zutritt von
Bergwasser Uber die Grenzwassermenge hinaus als Zulage zum Ausbruch nach Raummalf3 (m3),
getrennt fur steigenden und fallenden Vortrieb, in Abhangigkeit von der Wassermenge und der
Vortriebsklasse,

Beseitigen von Hindernissen nach Raummalf3 (m3) oder Anzahl (St),

Vorhalten und Betreiben von Pumpenanlagen fur die Wasserhaltung nach Einsatzzeit (d, h) oder
Energieverbrauch (kWh), getrennt nach installierter Leistung der Pumpenanlage

Ableiten von Gebirgswasser fir die Wasserhaltung nach LangenmalRl (m), getrennt nach
Durchmesser oder Nutzquerschnitt

Bohrungen nach Langenmalf3 (m), getrennt nach Durchmesser und Tiefe

Sichern mit Beton nach Flachenmal (m?2), getrennt nach Giite und Starke
Verfilllen von Hohlrdumen nach Raummal (I, m3), getrennt nach Material und Art
Injizieren und Verpressen nach Masse (kg, t), getrennt nach Art und Material

Baustahlgitter, Maschendrahtgitter und Bewehrungsstahl nach Masse (kg), getrennt nach Typ
und Festigkeit

Tunnelausbaub6gen, Spiel3e, Verzugs- oder Getriebedielen, nach Masse (kg), getrennt nach Typ
und Festigkeit

Felsnagel und Anker nach Anzahl (St), getrennt nach Arten und GréR3en,

Geotechnische Messeinrichtungen nach Anzahl (St) oder L4&ngenmald (m), getrennt nach Art
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— Abdichtungstrager, Schutz- und Drainageschicht, Abdichtung nach Flachenmaf3 (m2), getrennt
nach Typ

— Innenschalenbeton und zugehérigen Zusatzleistungen nach Raummalf (m3), getrennt nach Giite
und Stérke

— Sammeln und Ableiten von Gebirgswasser nach Flachenmall (m2?) oder Langenmald (m),
getrennt nach Art,

1 Geltungsbereich

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Die vorliegenden ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb® gelten fur das Herstellen
unterirdischer Hohlraume (Stollen, Tunnel, Kavernen, Schichte, u. A.), unabhéngig von ihrem
Verwendungszweck, in Boden und Fels in bergmannischer Bauweise ohne
Tunnelvortriebsmaschinen TVM.

Wenn nicht anders definiert, gilt als Grenze fir die Anwendung dieser ATV der Schnittpunkt der
Firstlinie des theoretischen Ausbruchprofils mit der Gelandeoberflache. Letztere kann auch vorher,
in Zusammenhang mit einem offenen Voreinschnitt, kiinstlich hergestellt worden sein.

Das Herstellen unterirdischer Hohlraume (Vortrieb) umfasst den Ausbruch (Lésen, Aufladen,
Abtransportieren innerhalb einer festgelegten Distanz, Abladen und befahrbare Ausplanieren des
Ausbruchmaterials) und die Sicherung des Hohlraumes.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“ gelten auch dann fiir Sicherungsarbeiten,
wenn diese gleichzeitig der Auskleidung (endgultiges Tragwerk) dienen.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“ gelten auch fir das Herstellen von
Schachten im Raise-Boring Verfahren.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“ gelten nicht fir

Verbauarbeiten auf3erhalb der unterirdischen Hohlrdume

Leistungen im Zusammenhang mit dem Anschlagen des Untertagebaues (Portalbereich), auch wenn
sie Uber die Grenze gemalf Abschnitt 1.1 hinausreichen, mit Ausnahme der Sicherung (Spritzbeton
und Anker)

Brunnenbauarbeiten
Rohrvortriebsarbeiten

Kontinuierlichen Vortrieb mit Tunnelvortriebsmaschinen

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“ gelten auch nicht fir

Erdarbeiten

Wasserhaltungsarbeiten

Einpressarbeiten

Spritzbetonarbeiten

Beton- und Stahlbetonarbeiten

soweit nicht in den vorliegenden ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb* daftr
Regelungen enthalten sind.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelung enfiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der ATV vor.

1.8 Fir die Anwendung dieser ATV gelten die Begriffe nach ONORM B 2203-1, Abschnitt 3.

2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 2, gilt:
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2.1 Allgemeines

Gelbster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers tber, sofern im Projekt
nicht anders definiert.

2.2 Beschreibung von Boden und Fels

Fur das Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere:

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen flir Bodenklassifizierung

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Aufschluss- und
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische
Grundlagen der Ausfiihrung

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1:
Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN 1054 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau

DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen fir bautechnische Zwecke

DIN 18196 Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
natirlicher Hange und kinstlicher Boschungen sowie allgemeine Richtlinien
und Vorschriften fur Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stlitzbauwerke
und Grindungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 - M.D. vom 11. Mérz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit naturlicher
Hange und kinstlicher Béschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fur Planung, Ausfiihrung und Abnahme der Stltzbauwerke und
Grundungen. Anweisungen fir die Anwendung

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fir Bauten
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Geologisch-geotechnische Planung

Gebirgsarten

A
Gebirgsverhaltenstypen

Gebirgsklassen (GK)

Tunnelbautechnischer Rahmenplan N

Vortriebsklassen (VK)

Ausfiihrung d
Geotechnische Ausbaufestlegung Baugeologische
Messungen und > ¢ Aufnahmen
Beobachtungen

Uberpriifung und Fortschreibung des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes

Bild 1: Schematischer Ablauf

Die Klassifikation der Gebirgsarten hat nach einem allgemein anerkannten System zu erfolgen,
wobei unter Gebirge der Teil des Untergrundes definiert ist, welcher aus Festgestein (Fels) und
Lockergestein (Boden), einschliel3lich der Anisotropien, Trennflachen und Hohlrdume mit Fillungen
aus flussigen oder gasformigen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Unter Gebirgsart versteht man
ein geotechnisch relevantes Gesteinsvolumen inklusive seiner Trennflachen und tektonischen
Struktur  (Gebirge), welches gleichartig ist in Bezug auf Festigkeitskennwerte,
Trennflacheneigenschaften, Trennflachentypen, Parameter der Matrix, Bodenwasser, usw. Zur
Beschreibung verschiedener Gebirgsarten missen die jeweils zutreffenden Schllisselparameter
definiert und bestimmt werden.

Beispielhaft erwéhnt seien folgende allgemein anerkannte Klassifikationssysteme:

-~ OGG - Richtlinie [OGG — Osterreichische Gesellschaft fir Geomechanik (ed.): Richtlinie fiir die
Geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb, Salzburg]

— Bieniawski (RMR-Rock Mass Rating) [Bieniawski, Z.T.; Engineering Classification of Jointed
Rock Masses, The Civil Engineer in South Africa, S. 335-343, (1973)], [Bieniawski, Z.T.;
Engineering Rock Mass Classifications, John Wiley, New York, (1989)]

— Barton (Q-System) [Barton, N., Lien, R., Lunde, J.; Engineering Classification of Rock Masses
fort he Design of Tunnel Support, Rock Mechanics 6, S. 189-236, (1974)], [Grimstad, E., Barton,
N.: Updating of the Q-System for NMT. Proc. Intl. Symp. On Sprayed Concrete, Fagernes, 1993]

— ISRM [ISRM - International Society for Rock Mechanics, Commission on Testing Methods.
(1993). In Brown, E. T. (ed.) Rock Characterization Testing and Monitoring. Pergamon Press]

Im Zuge der geologisch-geotechnischen Planung werden zunéchst aufgrund der Beschreibung der
geomechanisch relevanten Parameter Gebirgsarten bestimmt, welche, unter Berucksichtigung der
herrschenden Priméarspannungs- und Bergwasserverhdltnisse, der rdaumlichen Orientierung der
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Trennflachen sowie GroéRRe, Form und Lage des Bauwerkes, Gebirgsverhaltenstypen ergeben und
eine Einteilung in Gebirgsklassen erméglichen.

Die Gebirgsverhaltenstypen beschreiben das Verhalten des Gebirges in Bezug auf Ausbruch, auf
zeitliche und raumliche Verformung und auf Versagensform, ohne Berlcksichtigung von Stiitz- und
Zusatzmafinahmen und Querschnittsunterteilung.

Die prognostizierte Verteilung der Gebirgsarten und der Gebirgsverhaltenstypen ist tber die
gesamte Lange des zu errichtenden Hohlraumes anzugeben.

2.3 Gebirgsklassen (GK)
Fur den Geltungsbereich dieser ATV wird das Gebirge in 6 Gebirgsklassen (A bis F) eingeteilt.
Einteilung und Merkmale der Gebirgsklassen:

KLASSE A: Standfestes bis gebraches Gebirge

— Beanspruchung im Gebirge: Es treten keine erkennbaren Uberbeanspruchungen auf, das Gebirge
bleibt im Wesentlichen elastisch. Bei hoher Beanspruchung kann es zu schlagartigem Ablésen
von Gesteinskdrpern kommen (Bergschlag).

— Nachbruchverhalten: Gefligebedingte Abldsungen in der Firste, im Kampfer und im oberen
Ulmenbereich.

— Verformungsverhalten: Die elastischen Verformungen klingen rasch ab.

— Besonderheiten: -

KLASSE B: Gebraches Festgestein

— Beanspruchung im Gebirge: Die Beanspruchung durch den erfolgten Ausbruch Ubersteigt die
Festigkeit des Gebirges geringfligig. Der Grund liegt im Allgemeinen in gefligebedingter
mangelnder Zug- oder Verbandsfestigkeit. Dadurch kommt es zu rascher Auflockerung und nicht
tiefreichender Entfestigung.

— Nachbruchverhalten:  Gefligebedingte bzw. durch  Sprengerschitterungen verursachte
Auflockerungen und Ablésungen in der Firste, im Kaémpfer und im oberen Ulmenbereich.

— Verformungsverhalten: Rasch abklingende geringe elastische Verformungen.

— Besonderheiten: -

KLASSE C: Druckhaftes Festgestein

— Beanspruchung im Gebirge: Als Folge der Spannungsumlagerung im Zuge des Vortriebes wird die
Festigkeit des Gebirges tiefreichend Uberschritten.

— Nachbruchverhalten: Versagensformen wie Spalt-, Knick- und Scherbriiche sowie plastisches
Verformungsverhalten des Gebirges.

— Verformungsverhalten: Es kdnnen grof3e Verformungen auftreten. Diese klingen im plastischen,
stark kohésivem Gebirge nur langsam ab.

— Besonderheiten: Es kénnen nachdrangende Lasten auf den Ausbau aktiviert werden. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn die groRen Verformungen zu einer tiefreichenden Entfestigung des
Gebirges fuhren bzw. bei zeitabhangiger Volumenzunahme des Gebirges durch physikalisch-
chemische Reaktion von Gebirge und Wasser in Kombination mit Entspannung (quellendes
Gebirge).

KLASSE D: Kurzfristig standfestes Fest- und Lockergestein

— Beanspruchung im Gebirge: Das Gebirge wird hohlraumnah tberbeansprucht und entfestigt, wenn
die Sicherung nicht rechtzeitig eingebracht wird.

— Nachbruchverhalten: Die geringe Bindigkeit des Bodens kann ein Hereinrieseln des Gebirges,
auch bei kleinen Ausbruchsquerschnitten, bewirken.

— Verformungsverhalten: Bei rechtzeitig eingebrachten SicherungsmafRhahmen klingen die
Verformungen rasch ab.

— Besonderheiten: Durch die Entfestigung kann es zu nachdrangenden Lasten auf den Ausbau
kommen. Das Gebirgsverhalten wird vom Wassergehalt, von der Zementierung und vom
Porenwasserdruck beeinflusst.

KLASSE E: FlieRendes Fest- und Lockergestein

— Beanspruchung im Gebirge: Das Gebirge wird tiefreichend Uiberbeansprucht.

— Nachbruchverhalten: Ohne geeignete SicherungsmalRnahmen kommt es auch bei kleineren
Ausbruchsquerschnitten zu einem Versagen der freigelegten Flachen, das Gebirge ,flie3t* in den

Hohlraum aus.
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— Verformungsverhalten: Es ist mit hohen, langsam abklingenden Verformungen zu rechnen.
— Besonderheiten: Nachdréangende Lasten wirken auf den Ausbau.

KLASSE F: Mixed-Face-Bedingungen (heterogene Ortsbrust)
— Besonderheiten: Auftreten verschiedener oben angefiihrter Gebirgsklassen an der Ortsbrust.

Die prognostizierte Verteilung der Gebirgsklassen ist liber die gesamte Lange des zu errichtenden
Hohlraumes anzugeben.

2.4 Vortriebsklassen (VK)

Aufgrund des zu erwartenden Gebirgsverhaltens beim Ausbruch erfolgen im Tunnelbautechnischen
Rahmenplan die Festlegung der auf die jeweiligen Gebirgsklassen abgestimmten bautechnischen
MaRnahmen und die Einteilung in projektspezifische Vortriebsklassen. Die fur die einzelnen
Vortriebsklassen erforderlichen Sicherungs- und Stutzmalinahmen sowie alle sonstigen Angaben
und Festlegungen sind in Sicherungs- und Stitzmittelplénen darzustellen.

Vortriebsklassen fir den zyklischen Vortrieb:

Vortriebsklasse VA1
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

Vortriebsklasse VA2
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

Vortriebsklasse VB1
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

vorauseilend:

Vortriebsklasse VB2
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

vorauseilend:

Vortriebsklasse VB3
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

vorauseilend:
Ringschluss:

Vortriebsklasse VC1
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

vorauseilend:
Ringschluss:

Vollausbruch moglich
theoretisch unbegrenzt
keine systematischen notig

Vollausbruch méglich

max. 4,00 m

im First-, Kampfer- und Ulmenbereich

Anker im First- und Kampferbereich, Baustahlgitter und Versiegelung mit
Spritzbeton

Vollausbruch mdéglich

max. 2,80 m

im First-, Kampfer- und Ulmenbereich
Anker, Spritzbeton und Baustahlgitter
lokal erforderliche Stitzungen mdaglich

in Teilquerschnitten

Kalotte: max. 2,40 m

Strosse: max. 3,50 m

im First-, Kampfer- und Ulmenbereich

Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen
meist Stlitzungen notwendig

in Teilquerschnitten, meist maschinell notwendig

Kalotte: max. 1,80 m

Strosse: max. 2,80 m

im First-, KAmpfer- und Ulmenbereich, meist auch Ortsbrust
Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen
Stitzungen

Sohlplatte oder Sohlgewdlbe mdglich

in Teilquerschnitten, evtl. maschinell notwendig
Kalotte: max. 1,20 m
Strosse: max. 2,00 m
gesamter Querschnittsumfang, sowie meist Ortsbrust; evtl. gesonderte
konstruktive MaflRnahmen wie Deformationsschlitze und Verwendung
verformungsfahiger Stutzmittel
Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen
erforderliche Stutzungen mdoglich
Sohlgewdlbe
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— Vortriebsklasse VD1
Ausbruch: in Teilquerschnitten, meist maschinell notwendig
Abschlagslange:  Kalotte und Strosse: max. 1,20 m
Stutzmaflnahmen: gesamter Querschnittsumfang, sowie Ortsbrust
Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen

vorauseilend: Stitzungen oder gebirgsverbessernde MalRnahmen
Ringschluss: Sohlgewdlbe, evtl. Kalottensohle
— Vortriebsklasse VE1
Ausbruch: in Teilquerschnitten, maschinell

Abschlagslange:  Kalotte und Strosse: max. 1,20 m
Sohle: max. 4,00 m

Stutzmalnahmen: gesamter Querschnittsumfang, sowie Ortsbrust
Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen

vorauseilend: Stitzungen oder gebirgsverbessernde MalRnahmen
Ringschluss: Kalottensohle und Sohlgewdlbe
— Vortriebsklasse VF1

projektspezifisch festzulegen
In jeder der angefiihrten Vortriebsklassen kann die Notwendigkeit bestehen vorauseilende
Entwasserungsmalnahmen durchzufihren.
Diese Vortriebsklassen gelten auch fir das Herstellen von Schachten im Raise-Boring Verfahren.

Auf Basis der prognostizierten Verteilung der Gebirgsklassen ist eine Prognose hinsichtlich der
Verteilung der zugehodrigen Vortriebsklassen Uber die gesamte Lange des zu errichtenden
Hohlraumes zu erstellen.

Wenn durch vorlaufende GebirgsverbesserungsmalRnahmen das Gebirge verbessert wurde, kommt
fur den Vortrieb die neue, verbesserte Vortriebsklasse zur Abrechnung.

2.5 Ausbaufestlegung

Unter Ausbaufestlegung versteht man die Festlegung von Ausbruch und Stitzung im Einvernehmen
zwischen Bauleitung und Auftragnehmer. Sie erfolgt vor dem jeweiligen Ausbruchvorgang und bildet
die Grundlage fir die Bauabrechnung.

Die Ausbaufestlegung erfolgt aufgrund der angetroffenen geologischen Verhéltnisse, der Ergebnisse
aus den geotechnischen Messungen und Beobachtungen sowie des Gebirgsverhaltens unter
Beachtung der Vorgaben des tunnelbautechnischen Rahmenplanes und des geotechnischen
Sicherheitsmanagementplanes.

Die laufende Uberpriifung und Fortschreibung der geologisch-geotechnischen Planung,
insbesondere des tunnelbautechnischen Rahmenplanes fiir die noch nicht aufgefahrenen Bereiche
des Hohlraumbauwerkes, auf Basis der zunehmenden Erkenntnisse Uber das Gebirge, sind
mitbestimmend fur die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der gesamten Baumafinahme.

3 Ausfuhrung

Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate innerhalb der
Vortriebsklassen sind Sache des Auftragnehmers, unter Einhaltung der projektspezifischen
Vorgaben.

In der Néhe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanalen missen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefuhrt werden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN 4123 “Ausschachtungen, Griindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude” ist zu beachten. Bei Schutz- und
Sicherungsmal3nahmen sind die Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu
beachten. Solche Malinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.1.4 Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale und sonstiger baulicher Anlagen vor
Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden.

3.15

Werden unvermutete Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Dréne, Kandle,
Vermarkungen, Bauwerksreste, sonstige bauliche Anlagen, Findlinge, angetroffen, ist der

Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

Linie 1a
alle Stutzmittel

Linie 2

theoretischer Ausbruch
Grenzflache A

tatséchliche
Ausbruchflache

im Ausbruchspreis berticksichtigt
W Mehrausbruch, Vergiitung nach ermittelter Kubatur

und gesonderter Position

R Radien des lichten Querschnittes

din  plangemaRe Dicke der Innenschale

di plangemafl3e Dicke der
Abdichtung

PlangeméRe Flache
Innenschalenbeton
Linie 1b (Linie 1a-v)
Abdichtungsuntergrund
und Abdichtung

Grenzflache B
(Beton)

UV lp
in den Einheitspreisen des Innengewdlbebetons beriicksichtigt

m Mehrbeton auf Grund nicht eingetretener Verformungen

m Mehrbeton fir Verfillen des nach Bild 2 festgelegten Mehrausbruches

Innenschale einschlie3lich  Abdichtungsuntergrund

da Dicke des Abdichtungsuntergrundes und der Abdichtung

ds festgelegte Dicke des Spritzbetons als StitzmalRnahme

Up im Zuge der Ausschreibung vom AG angegeben

im  im Zuge der Ausbrucharbeiten vom AG festgelegtes Ubermaf

v eingetretene Gebirgsverformungen

Bild 2: Abrechnungslinien; Ausbruch und
Stutzmittel — Darstellung vor der Verformung

3.1.6

Bild 3: Abrechnungslinien; Beton und

und

Mehrbeton — Darstellung nach der Verformung

Ergibt sich wahrend der Ausfiihrung die Gefahr von Verbriichen, AusflieRen von Boden,
Sohlhebungen, Wassereinbriichen, Schaden an baulichen Anlagen u. A., hat der Auftragnehmer

unverziglich die notwendigen MaRnhahmen zur Verhiitung von Schaden zu treffen und den

Auftraggeber zu verstandigen. Bereits eingetretene Schaden sind dem Auftraggeber unverziiglich
anzuzeigen. Die weiteren MaBnahmen sind gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der
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3.1.7

Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren
MafRnahmen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
Die in den einzelnen Abschnitten verwendeten Begriffe sind in Bild 2 und 3 dargestellt.

3.2 Ableiten des Wassers

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

Alle MalZnahmen zum Ableiten von Wasser sind rechtzeitig und so auszufiihren, dass Schaden
vermieden werden, z. B. schadliche Aufweichungen des Gebirges.

Das Gebirgswasser ist unmittelbar an den jeweiligen Austrittsstellen zu fassen und mittels
Rohrleitungen und Kanélen zu den nachstgelegenen Sammelstellen zu leiten.

Unabhangig davon ob es sich um getrennt vergitete oder um Nebenleistungen handelt, missen

samtliche MalRnahmen ergriffen werden, um weitgehend trockene Arbeitsflachen und Transportwege

zu gewabhrleisten.

Bei fallendem Vortrieb ist entsprechend der vertraglich angegebenen Wassermenge eine
Wasserhaltung mitzuziehen.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass die fur die Wasserhaltung vorgesehenen Anlagen wahrend der
Bauzeit stéandig ihre Funktionsfahigkeit behalten.

Eine Klarung (Entschlammung) und Neutralisation des Gebirgs- und Brauchwassers vor der
Einleitung in den Vorfluter ist vorzusehen.

Das Brauchwasser ist auf das notwendige Ausmalf? zu beschrénken und auf dem kirzesten Weg
abzuleiten.

Die Messung der Wassermenge ist mit einem (Thomson-) Messwehr mindestens 1 mal taglich
durchzufiihren und zu protokollieren. Das Messwehr ist laufend nachzusetzen.

Reichen die vereinbarten Malinahmen fur das Ableiten von Bergwasser nicht aus, ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

3.3 Ausbruch

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

Das festgelegte Ausbruchsollprofil (Linie 2) darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers abgeéndert

werden.

Eine Abweichung der Innenleibung des Innengewdélbes nach innen ist nicht zuléssig.

Das Uberschreiten der vereinbarten Toleranz nach auBen (ip) (Grenzflache A) durch die
Arbeitsweise des Auftragnehmers (vermeidbarer Mehrausbruch) ist zu vermeiden.

Tritt durch die geologischen Verhaltnisse ein nicht vermeidbarer Mehrausbruch auf, der die
Ausbruchtoleranz Up (Grenzflache A) Uberschreitet, ist der Auftraggeber unverziglich zu
unterrichten. Die zu treffenden MaBnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden bei der Herstellung der Hohlrdume von der Leistungsbeschreibung abweichende
Gebirgsverhaltnisse angetroffen und ist die Ausfiihrung der Leistung in der vorgesehenen Weise
nicht mehr moglich oder treten Umsténde ein, durch die das vereinbarte Ausbruchsollprofil nicht
eingehalten werden kann, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Die zu treffenden
MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Das Lésen von Fels, z. B. durch Sprengen, ist so auszufilhren, dass das verbleibende Gestein
mdglichst wenig aufgelockert wird. Loses Gestein ist zu entfernen.

3.4 Sicherung

34.1

Art und Umfang der Sicherung sind entsprechend den Festlegungen nach den vereinbarten
Vortriebsklassen auszufiihren. Ansonsten ist deren Wahl dem Auftragnehmer tUberlassen.
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3.4.2

3.4.3

SicherungsmaRnahmen sind so auszufiihren, dass ein Uberschreiten der festgelegten
Ausbruchtoleranz p (vermeidbarer Mehrausbruch) vermieden wird.

Mit einer Einstufung in eine Vortriebsklasse (VK) sind die Regel-Stiitzmaflinahmen bereits
vordefiniert und werden in der Ausbaufestlegung einvernehmlich zwischen AN und AG festgelegt.
Bei Meinungsverschiedenheiten tber die Art und Menge der Stiitzmalinahmen entscheidet der AG,
wobei der AN seine Einwénde und seinen Vorschlag unverziiglich (spatestens innerhalb von 24 h)
begruindet und schriftlich vorzulegen hat.

Wenn Umstéande auftreten, die eine Anderung der vereinbarten Sicherung erfordern, hat der
Auftragnehmer bei Gefahr im Verzug unverziglich die notwendigen MafRnahmen zur Verhiitung von
Schaden zu treffen und den Auftraggeber zu unterrichten. Die weiteren Malnahmen sind
gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die zur
Verhitung von Schaden vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren Mal3nahmen
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.5 Fordern

3.5.1

3.5.2

Die Wahl der Forderwege und —verfahren bleibt dem Auftragnehmer Gberlassen.

Die Fordermittel sind so zu wahlen, dass eine schadliche Veranderung des Gebirges nicht eintritt.

3.6 Verfullen von Hohlraumen

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Hohlrdume zwischen dem Ausbruchsollprofil (Linie 2) und der Grenzflache A sowie durch
vermeidbaren Mehrausbruch entstandene Hohlrdume sind mit geeignetem Material zu verfllen.

Beim Vortrieb angetroffene Hohlraume, z. B. Klifte, Karsthéhlen, sowie die durch nicht
vermeidbaren, das angegebene Uberprofil Uip Uiberschreitenden Mehrausbruch entstandenen
Hohlraume sind, soweit notwendig, zu verfillen. Solche Mal3nhahmen sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Hohlrdume zwischen Gebirge und Sicherung bzw. Auskleidung sind kraftschliissig und rechtzeitig zu
verfiullen, dass schadliche Auswirkungen vermieden werden.

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1

411

41.2

4.1.3

4.1.4

415

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

41.10

Nebenleistungen sind ergénzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiur Bauarbeiten jeder Art®,
Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw.

Leistungen zum Nachweis der Eignung und Gute von Stoffen und Bauteilen, soweit sie vom
Auftragnehmer geliefert werden.

Beseitigen des Brauchwassers.

Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten, die durch Zutritt von
Bergwasser bis zur Grenzwassermenge entstehen. Fir die Bestimmung der Grenzwassermenge
wird nur das bis zu einer Entfernung von 20 m von der Ortsbrust zutretende Bergwasser abzlglich
Brauchwasser berticksichtigt.

Beseitigen von Ortsbrustsicherungen.

Lésen, Laden und Férdern unter Tage sowie Entsorgen des Mehrausbruchs zwischen dem
Ausbruchsollprofil (Linie 2) und der Grenzflache A sowie des vermeidbaren Mehrausbruchs.

Anfertigen der Einpress- und Spannprotokolle bei Ankerungen.
Anfertigen von Messprotokollen bei Verformungs- und Spannungsmessungen.
Stirnabschalungen fir Innenschalenbeton, auch bei Mehrausbriichen.

Verpressen des Firstspaltes bei der Innenschale.
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41.11

4.1.12

4.1.13

41.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

41.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

4.1.27

4.1.28

4.1.29

4.1.30

Einbauen von Zubehor fur Ausbaubdgen, wie Schlésser, FulR- und Verbindungsplatten, Laschen,
Abstandhalter, Schrauben, Kleinmaterial, usw.

Vorhalten der Geriste (auch Traggeriste).
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zum Beluften und Entstauben.
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Notstromanlagen.

Erstellen priiffahiger Standsicherheitsnachweise und Ausfiihrungszeichnungen, soweit sie fir
Baubehelfe nétig sind.

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sammeln, Férdern und Ableiten von Gebirgswasser bis
zu einer festgelegten Gesamtwassermenge, welche an den Portalen gemessen wird, abziiglich
Brauchwasser. Der Mehraufwand (die Erschwernis) bei der Férderung und der Ableitung des
Gebirgswassers bei fallendem Vortrieb gegentber steigendem Vortrieb, wird mit einer eigenen
Position vergtet.

Das Fassen und Sammeln des Gebirgswassers unmittelbar an den jeweiligen Austrittsstellen, die
Zuleitung mittels Rohrleitungen und Kanélen zu den nachstgelegenen Sammelstellen.

Das Herstellen, Betreiben und Warten aller notwendigen Sammelstellen, Sammelschéchte,
Pumpensimpfe, Wassermengenmessstellen (z. B. Thomson-Messwehr) und deren Abbruch bzw.
Verflillung mit Beton geeigneter Festigkeit nach AulRerbetriebsetzung.

Das Ableiten, ohne Langenbegrenzung, des Gebirgswassers mittels Graben, Kanalen und Rinnen
einschliellich aller Inspektions-, Sammel- und Verteilerschachte, Rohrleitungen und
Wasserhaltungen mittels Pumpen, wenn dies nicht gesondert mit einer eigenen Position verglitet
wird.

Das Ableiten, ohne Langenbegrenzung, des Gebirgswassers mittels Rohrleitungen
(Schmutzwasserleitungen) bei steigendem Vortrieb, inkl. Umlegen in den Bauphasen, inkl. dem
Einsatz und Betrieb erforderlicher Pumpen.

Die Auskleidung von Graben und Kanalen mit Rohrschalen, Fertigteilen, Ortbeton oder Spritzbeton
falls erforderlich.

Der Ruckbau, der Abbruch und die Beseitigung, ggf. auch die Entsorgung der
WasserhaltungsmafRnahmen und das Verfiillen mit geeignetem Beton nach AulRerbetriebnahme.

Die Neutralisation des Gebirgs- und Brauchwassers vor der Einleitung in den Vorfluter.
Die Klarung (Entschlammung) des Gebirgs- und Brauchwassers vor der Einleitung in den Vorfluter.

Die Schlammentsorgung des gesamten, anfallenden Schlammes in einer 6ffentlichen
Sonderdeponie, inkl. Deponiegebihren.

Wasserhaltungsmanahmen durch kurzfristige, weniger als 4 Stunden andauernde
Wassereinbriiche, wie sie beim Auffahren von Wasserlinsen vorkommen kénnen.

Wassertliberleitung und Wasserhaltung bei der Ausfiihrung einer Sohlplatte oder eines
Sohlgewdlbes.

Samtliche Aufwendungen fir Wassermengenmessungen.

Samtliche Aufwendungen fiir den Mehrbeton im Bereich Up hohlraumseitig der Grenzflache B (Bild 3)
sind in die Einheitspreise des Innengewdlbebetons einzurechnen.

Beweissicherung an sdmtlichen bestehenden Wassernutzungen und an den Bauwerken im
Einflussbereich des geplanten Bauvorhabens, jedoch zumindest in einem definierten Streifen
beidseits der aul3ersten Querschnittsachse vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten.
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4.1.31

4.1.32

4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36

4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42

Eventuelle Beweissicherungen auRerhalb des festgelegten Streifens sind im Vorfeld mit der
Bauleitung zu vereinbaren und werden dem Auftragnehmer gesondert vergutet. Der Auftragnehmer
haftet fur samtliche Schaden und Beeintrachtigungen an bestehenden Wassernutzungen (Brunnen
jedwelcher Art, Quellfassungen, usw.) sowie fur Schaden an Bauwerken (inkl. Stral3en, Wege,
Gebaude, Anlagen, usw.), welche durch Erschiitterungen oder sonstigen Einwirkungen, die im
Zusammenhang mit der Baumal3nahme stehen und die durch die Bauarbeiten verursacht werden.

Erschitterungsmessungen bis zu einer definierten Entfernung von der Arbeits- oder Sprengstelle an
Gebauden, Objekten und Einrichtungen durch qualifizierte und auf diesem Aufgabengebiet
erfahrene Firmen oder Institutionen durchzufiihren. Fiur die Erschitterungen missen die Grenzwerte
gemarn UNI 9916 und DIN 4150 eingehalten werden. Die Ergebnisse der Messungen sind mit
Angabe des Messortes, der Erschitterungsquelle, der Entfernung zwischen beiden und aller
Parameter der Ursache der Erschiitterungen (z. B. Lademenge pro Ziindzeitstufe, Walzengewicht
usw.) zu protokollieren und der Bauleitung vorzulegen.

Mehraufwendungen zur Einhaltung der theoretischen Abmessungen (Lichtraumprofil und
Abmessungen des Regelquerschnittes der Innenschale). Der AN hat entsprechende Uberprofile (fur
Profilgenauigkeit, Arbeitsgenauigkeit und Ebenflachigkeit beim Ausbruch und bei der Herstellung der
SpritzbetonaufRenschale) zu wahlen und einzuhalten.

Behinderungen und Leistungsminderungen die:

-durch Erkundungs- und Entwasserungsbohrungen und im Zusammenhang mit diesen entstehen;
-durch vermessungstechnische, abrechnungstechnische und sonstige Kontrolloperationen
entstehen;

-durch zusatzlich erforderliche oder angeordnete, lokal begrenzte Stitzmalinahmen entstehen;
-durch geologisch-geotechnische oder geophysikalische Untersuchungen und Messungen
entstehen;

Der Transport ohne Streckenbegrenzung in das Zwischenlager, gegebenenfalls das Laden und
Verfiihren in weitere Zwischenlager bis zum endgultigen Verwendungsort oder bis zur
Aufbereitungsanlage, inklusiv befahrbares ausplanieren oder in eine 6ffentliche Deponie, inbegriffen
Deponiegebuhren. Das brauchbare und wieder verwertbare Ausbruchmaterial muss nach einer
entsprechenden Aufbereitung zu Betonzuschlagen, Schottermaterial usw., weitgehend fir dieses
Bauvorhaben wiederverwertet werden.

Das getrennte Lagern flr verschiedene Arten von Ausbruchmaterial.

Das kurzfristige Bereitstellen (innerhalb 1 Stunde) von erforderlichem Hilfspersonal, Gerat
(Hebebiihne, zus. Beleuchtung, Leitern, usw.), Material und Einrichtungen fiir die Durchfiihrung der
geotechnischen Messungen. Die Messungen selbst erfolgen durch den AG.

Vermessungsarbeiten einschlieR3lich der Sicherung der Festpunkte und Baustationierung. Die
laufende Baustationierung ist in ausreichenden Abstanden, in der Regel alle 25 m, mit Tafeln zu
kennzeichnen.

Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herriihrenden Verunreinigungen, Abfélle und
Materialriickstande sowie der RiUckstande jener Materialien, die bei der Erbringung der vereinbarten
Leistung bendtigt werden.

Aufwendungen durch Baueinstellungen, die bereits im Projekt oder im Bauprogramm vorgesehen
sind, sowie jene die sich durch klimatische Bedingungen ergeben (z.B. Wintereinstellung).

Aufwendungen durch Baueinstellungen bis zum dreiRigsten Tag des dokumentierten
Baustillstandes, sofern der Bau durch den Auftraggeber eingestellt worden ist oder durch héhere
Gewalt notwendig geworden ist.

Vorhaltung, Errichtung, Wartung, Demontage und Entsorgung von Sprengschutzeinrichtungen.

Das Orten und Markieren von Bauwerken und Infrastrukturen, auch wenn sie unterirdisch sind,
gemeinsam mit den jeweiligen Eigentimern bzw. Betreibern, und zwar vor Beginn der Arbeiten. Alle
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4.1.43

4.1.44

4.1.45

4.1.46

4.1.47

4.1.48

4.1.49

4.1.50

4.1.51

4.1.52

4.1.53

4.1.54

4.1.55

4.2

42.1

direkten und indirekten Kosten, die aus einer Beschadigung dieser Objekte entstehen, gehen
ausschlieBlich zu Lasten des AN.

Das rechtzeitige Einholen aller erforderlichen Konzessionen, Genehmigungen und Bewilligungen
von Behorden oder Dritten.

Alle Aufwendungen und Entschadigungen in Folge von Betriebseinschrankungen von Dritten,
welche auf die Baumafinahmen zuriickzufuhren sind, sowie alle Kosten, die dem Auftragnehmer in
Zusammenhang mit der Abstimmung und Koordination fir die Verlegung/Umlegung der jeweiligen
Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. fir die Erlangung séamtlicher Genehmigungen anfallen, gehen
zu Lasten des Auftragnehmers und sind in die Einheitspreise einzurechnen und berechtigen nicht zu
gesonderter Vergitung.

Alle zuséatzlichen, zu den vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten, bendétigten Flachen fir die
Baustelleneinrichtung und die Ablagerung des Ausbruchmaterials, sowie alle sonstigen
erforderlichen Flachen und die dazugehérigen Zufahrten.

Das Einholen sdmtlicher Genehmigungen von Behdrden und Privaten fiir Arbeiten und Eingriffe
aulRerhalb der im Projekt vorgesehenen Enteignungen und vorubergehenden Besetzungen.

Zusétzlich zu den allgemeinen Staubschutzmafinahmen ist fur Baustraf3en und Zufahrtsstra3en zu
Baustelleneinrichtungs- und Ablagerungsflachen in der Nahe von Wohngebieten und
landwirtschaftlichen Kulturflachen das Errichten, Betreiben und Abbauen von Beregnungsanlagen
vorzusehen.

RegelméaRige Messungen der Larm- und Luftbelastung im Nahbereich der Baustelle, ausgefuihrt und
protokolliert von einer Fachfirma. Die Anzahl der Messpunkte, die Messstellen und die zeitlichen
Intervalle werden von der Bauleitung festgelegt.

Alle MalRBnahmen und Aufwendungen die sich aus den Auflagen der Umweltvertraglichkeitsprifung
ergeben.

Alle notwendigen MafRnahmen zur Einhaltung der gesetzlich oder behdrdlich vorgeschriebenen
Emissionsgrenzwerte fur Larm, Staub, Abgase, Gewasser, usw.

Samtliche MalRBhahmen um die Belastung durch Staub, Schmutz, Larm und Abgase einzuschranken,
wie z. B. Sprengvorhang an den Tunnelportalen und/oder Staubabsaugung wahrend der
Vortriebsarbeiten, La&rmschutzwénde in der Nahe von Wohngebieten, Benetzung durch Tankwagen
und die laufende Reinigung der durch die Baustellenfahrzeuge beanspruchten Verkehrsflachen
mittels Kehrwéagen, Reifen- und Geratewaschanlagen, Verwendung von gerauscharmen Baugeraten
auf dem neuesten Stand der Technik und unter Einhaltung der lokalen Bestimmungen.

Die Bereitstellung der Arbeiter und Techniker, Werkzeuge und Instrumente fir Aufnahmen,
Absteckungen und Messungen im Zusammenhang mit der Ubergabe, der Prifung, der
Bauabrechnung und der Abnahmenprifung der Arbeiten.

Vortriebsdokumentation, wie z. B. die tatsachliche Verteilung der Vortriebsklassen,
Abschlagslangen, Sprengzeiten, Ladeschema, Sicherungen, Wasserandrang,
Vortriebsmannschaften, Geréte, usw.

Die geometrische und koordinative Erfassung des Hohlraumes der Au3enschale vor und nach
Aufbringung des Isoliertragers, sowie der Innenschale.

Samtliche Aufwendungen fir den Abbau der Einrichtungen und die R&umung der Baustelle, um
eventuell besetzte Grundstuicke in ihren urspriinglichen Zustand wiederherzustellen.

Besondere Leistungen sind ergédnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder
Art‘, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MaRnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.6, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.3 und 3.6.2.
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4.2.2

4.2.3

424

4.2.5

Eventuelle Beweissicherungen aufRerhalb des festgelegten Streifens, welche im Vorfeld mit der
Bauleitung zu vereinbaren sind.

Messungen und Untersuchungen zur Kontrolle der Standsicherheit und des Verformungsverhaltens
des Hohlraums sowie benachbarter Bauwerke, Uberpriifung der Wirksamkeit der gewéhlten
Sicherungs- und AuskleidungsmafRnahmen und zur Dimensionierung wahrend und nach der
Bauausfuhrung.

Aufwendungen bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten, die durch Zutritt von Bergwasser tUber
die Grenzwassermenge hinaus entstehen (siehe Abschnitt 4.1.4).

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sammeln, Férdern und Ableiten von Gebirgswasser ab
einer festgelegten Gesamtwassermenge (siehe Abschnitt 4.1.16).

5 Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

5.1 Allgemeines

511

51.2

Bei der Mengenermittlung sind die tblichen Naherungsverfahren zulassig.

Bei Abrechnung nach Masse ist die errechnete Masse malRgebend. Bei genormten Stahlen gelten
die Angaben der giltigen Normen (Nennmassen), bei anderen Stahlen jene des Profilbuchs des
Herstellers.

5.2 Wasserableitung

521

5.2.2

5.2.3

524

525

Die der Abrechnung zugrunde gelegte Wassermenge wird im definierten Hohlraumabschnitt aus der
Differenz zwischen der abgeleiteten Wassermenge und der zugeflihrten Brauchwassermenge
ermittelt. Ubersteigt diese ermittelte Wassermenge die festgelegte Grenzwassermenge, so kommen
die vorgesehenen Positionen zur Abrechnung.

Bei nicht ordnungsgemafer und nicht téglicher Durchfihrung und Protokollierung der
Wassermessung auf den letzten 20 m vor der Ortsbrust, verliert der AN den Anspruch auf Vergitung
der Erschwernis fur den nicht protokollierten Abschnitt.

Bei nicht ordnungsgemalfer und nicht taglicher Durchflihrung und Protokollierung der
Wassermessung an den Portalen, verliert der AN den Anspruch auf Vergltung der Wasserhaltung
fur den nicht protokollierten Zeitraum.

Der Aufpreis fur die Wassererschwernisse wird nur gewahrt, wenn der AN darum schriftlich ansucht
und die Verrechnungswassermenge einvernehmlich zwischen AN und AG gemessen und
protokolliert worden ist.

Die Vergutung erfolgt als Aufpreis auf das theoretische Ausbruchvolumen der festgelegten
Vortriebsklasse VK, der jeweils angetroffenen Erschwernis (dem Wasseranfall — der letzten 20 m
hinter der Ortsbrust wahrend der Vortriebsarbeiten — ohne Brauchwasser und zugeleitetem Wasser)
ab dem Tunnelmeter, ab dem der jeweilige Staffelwert des Wasseranfalles Uber- bzw. unterschritten
wird.

Die Wasserhaltung wird nur dann mit den daftir vorgesehenen Positionen vergttet, wenn der AN
darum schriftlich ansucht und die Verrechnungswassermenge einvernehmlich zwischen AN und AG
gemessen und protokolliert worden ist.

5.3 Ausbruch

53.1

Die Ausbruchmengen sind nach theoretischem Ausbruchquerschnitt und Achslange, getrennt nach
Vortriebsklassen, zu ermitteln. Das Ausbruchsollprofil (Linie 2) ist die Summe aus innerer
Tragwerksbegrenzung (lichte Querschnitt laut Regelquerschnitten), planmafige Dicke der
Innenschale (din), Dicke von Abdichtungsuntergrund und Abdichtung (da), Spritzbetonstarke geman
jeweiliger Vortriebsklasse (ds), sowie UbermaR (iim) zum Ausgleich nicht vermeidbarer
Verformungen in Problemzonen.
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53.2

5.3.3

534

5.35

5.3.6

54
54.1

54.2

54.3

544

54.5

54.6

54.7

54.8

Der Mehrausbruch zwischen dem Ausbruchsollprofil (Linie 2) und der &uBeren Ausbruchtoleranz
(Grenzflache A) sowie vermeidbarer Mehrausbruch bleiben unbertcksichtigt. Die aul3ere
Ausbruchtoleranz (Grenzflache A) wird errechnet aus Ausbruchsollprofil (Linie 2) und Auf3entoleranz
(Up).

Die Feststellung des Mehrausbruchs bergseitig der Grenzflache A erfolgt ausschlieBlich fiir jene
Bereiche, fur die vor Ort und vor Aufbringen des Spritzbetons einvernehmlich und schriftlich
festgehalten wurde, dass trotz sachgeméafRler Arbeit ein Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A
auf Grund der Gegebenheiten unvermeidbar war.

Die Ermittlung der Kubatur gem&n Bild 2 ist vor Aufbringen des Spritzbetons durchzufiihren. Die
Vergitung erfolgt nach einer gesonderten Position.

Hohlrdume im Gebirge, die innerhalb des Ausbruchsollprofils liegen, werden bei der Ermittlung der
Ausbruchmengen tibermessen, z. B. bei vorhandenem Probestollen.

Werden Kalotte und Strosse unterschiedlich klassifiziert, so gilt als Abrechnungsgrenze die
Grenzlinie laut Stitzmalnahmenplanen. Das gilt auch fir die Grenze Strosse/Sohle.

Sind die tatsachlich festgestellten Verformungen groBBer als die im Zuge des Vortriebes festgelegten
Werte fir das Ubermal3, so sind die Ausmal3e der daraus entstehenden Nachprofilierungsarbeiten
gesondert festzustellen und mit den dafiir vorgesehenen Positionen zu vergiiten.

Der Mehraufwand fir alle Leistungen im Zusammenhang mit dem Ausfiihren von Nischen,
Aufweitungen, Nebenrdumen usw. bis zu einer theoretischen Ausbruchsflache von 1 % der
theoretischen Ausbruchsflache des Regelquerschnittes ist mit den jeweiligen EP der
Vortriebspositionen abgegolten, sofern diese Leistungen spéatestens wahrend des Ausbruchs des
Standardquerschnittes angeordnet wurden. FUr nachtraglich angeordnete oder Uber das Ausmalf3
von 1 % hinausgehende Ausbriiche wird einzig und allein ein eigener Ausbruchspreis zuerkannt.
Alle anderen Malinahmen werden mit den laufenden EP vergutet.

Sicherung

Die StitzmafRRnahmen werden unabhé&ngig von der Hohlraumart (Tunnelréhre, Nische, usw.) und
dem Einbauort (Firste, Ulm oder Sohle) vergutet.

Eine Umstufung in eine andere Vortriebsklasse VK hat keine Auswirkung auf die Einheitspreise EP
der StutzmafRnahmen.

Lokal begrenzte, zusatzliche, von der Bauleitung angeordnete StitzmalRnahmen sind zu den
vertraglichen Einheitspreisen auszufihren; der AN kann aus diesem Titel keinerlei
Zusatzforderungen, Erschwernisse oder Behinderungen geltend machen, auch wenn der Einbau der
StitzmaRnahmen nachtraglich angeordnet wurde.

Fur das Auffullen des Mehrausbruches bergseitig der Grenzflache B mit Spritzbeton gemafn
Abschnitt 5.3.2 ist eine eigene Position im Leistungsverzeichnis vorzusehen.

Die Spritzbetonarbeiten werden nach endgiiltig aufgetragener plangemafer Flache laut Bild 2, Linie
la verrechnet, wobei die angegebene Starke ds als Mindeststarke der Summe aller aufgetragenen
Lagen definiert ist.

Die Bewehrung fur Spritzbeton wird, unabhangig von ihrer Lage, nach Stahlmasse der, gemal Bild
2, Linie 1a errechneten theoretischen Flachen und Langen des endgliltig eingebauten
Bewehrungsstahles verrechnet. Ubergreifungen werden nicht bertcksichtigt.

Bei den Tunnelausbaubdgen wird ausschlieRlich die theoretische Lange der Stahlprofile entlang der
Linie 1a geman Bild 2 verrechnet. Zubehdr wie Schlésser, Fu3- und Verbindungsplatten, Laschen,
Abstandhalter, Schrauben, Kleinmaterial, usw. werden nicht gesondert berlicksichtigt.

Bei der Abdichtungstragschicht, Schutz- und Drainageschicht und Dichtungsbahn wird die
theoretische Flache des definitiv eingebauten Abdichtungssystems gemaf Bild 2, Linie 1a
verrechnet, und zwar ohne Beriicksichtigung von Uberlappungen und ohne Aufpreis im Bereich von
Nischen, Anschlissen, Entwasserungseinrichtungen usw.
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5.5

5.6
56.1

5.6.2

5.6.3

Verfillung

Die Verfilllung von beim Ausbruch angetroffenen Hohlrdumen wird durch Aufmall der zu
verfiullenden Anteile dieser Hohlraume ermittelt. Dabei anzulegende Offnungen, Nischen und
Aussparungen bis zu 0,25 m3 Einzelgrofl3e werden Gibermessen.

Innenschalenbeton

Die Ausmalifeststellung des Innenschalenbetons hat nach Raummal (m3) zu erfolgen. Dem
Ausmal ist die plangeméaRe Betonquerschnittsflache der Innenschale und die Lénge des
Hohlraumes zugrunde zu legen.

Treten geringere Gebirgsverformungen auf, als bei der Feststellung des UbermaRes (iim) erwartet
wurden, so wird das durch Gebirgsverformungen nicht beanspruchte Raummal verrechnet.

Der Ermittlung des Raummalfes sind die Ergebnisse der geotechnischen Verformungsmessungen
und des im Vertrag festgelegten Berechnungsmodells zugrunde zu legen.

Das Raummal des Mehrbetons bzw. Spritzbetons fir das Verflllen des Mehrausbruches bergseitig

der Grenzflache B (Bild 3) wird gemaR 5.3.2 nur in jenen Bereichen vergiitet, fir die eine
einvernehmliche Festlegung vorliegt.
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StralRenbauarbeiten — Oberbauschichten mit hydraulischen
Bindemitteln

Inhalt

0 Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile

3 Ausfuhrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt
0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Art und Beschaffenheit der Unterlage.
Grindungstiefen und Griindungsarten benachbarter Bauwerke.

Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

Angaben zur Ausfihrung

Aufbau des Oberbaus entsprechend der Beanspruchung.

Anzahl, Art, Mal3e und Ausbildung der Anschlisse an Bauwerke, Bauteile und Oberbauschichten.
Art, Anzahl, Lage und MaRRe von herzustellenden oder zu schlieRenden Aussparungen.
Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Bewegungsfugen.

Besondere Anforderungen an den Frost-Taumittelwiderstand der Gesteinskdrnungen.
Luftgehalt im Beton.

Expositionsklassen.

Einbau einer Bewehrung in Betondecken.

Lage, Art und Ausfiihrung der Fugen.

Anzahl und Art der Dubel und Anker.

Gestaltung und Einteilung von Flachen. Oberflacheneigenschaften, z. B. Rauheit.

Art und Umfang von Absperr- und VerkehrssicherungsmaRnahmen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.1.1, wenn fir Gesteinskérnungen andere Anforderungen zugelassen werden sollen,

Abschnitt 2.1.2, wenn anstelle von hydraulischen Bindemitteln nach Normen der Reihe UNI EN
197 ,Zement‘, andere bauaufsichtlich zugelassene und gleichwertige
hydraulische Bindemittel zugelassen werden sollen,
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Abschnitt 2.1.3, wenn anstelle von Zusatzmitteln nach UNI EN 934-2 andere bauaufsichtlich

zugelassene und gleichwertige Zusatzmittel zugelassen werden sollen

Abschnitte 3.3.1
und 3.3.2, wenn bei Verfestigungen als Tragschichten und bei hydraulisch gebundenen

Tragschichten fur die Druckfestigkeit, fur die Dicke, fur die profilgerechte Lage
und fur die Ebenheit andere Werte festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.1.2, wenn die Bindemittelmenge nicht aus der 7-Tage-Festigkeit gewahlt werden

soll,

Abschnitt 3.3.2.2, wenn die Bindemittelmenge auch aus der 7-Tage-Festigkeit gewahlt werden
darf,

Abschnitt 3.3.3, wenn bei Betontragschichten fur die Betondruckfestigkeitsklassen, fiir die Dicke,

fur die profilgerechte Lage oder fiir die Ebenheit andere Werte oder fir die
Kerben ein bestimmtes Raster festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.4.1, wenn bei Betondecken fiir die Anforderungen an den Beton andere Werte

festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.4.2, wenn die Betondecke nicht aus Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung

hergestellt werden soll,

Abschnitt 3.3.4.3, wenn fir die Betonstahlmenge oder Betonstahlgiite andere Werte festgelegt

werden sollen,

Abschnitte 3.3.4.5
und 3.3.4.6, wenn bei Betondecken fur Dubel und Anker andere Abmessungen festgelegt

werden sollen,

Abschnitt 3.3.4.7, wenn bei Betondecken die Art der Nachbehandlung dem Auftragnehmer nicht

Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.3.4.8, wenn bei Betondecken die Mindestdicke unterschritten werden soll,
Abschnitt 3.3.4.9, wenn fur die profilgerechte Lage andere Werte festgelegt werden sollen,
Abschnitt 3.3.4.10, wenn fir die Ebenheit andere Werte festgelegt werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen und MaRRen, wie
folgt vorzusehen:

Nachverdichten der Unterlagen nach Flachenmal3 (m?2)

Herstellen der planmafigen Héhenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit der Unterlagen
nach Flachenmalf3 (m2)

Reinigen nach Flachenmafd (m?)

Schichten zum Angleichen oder Ausgleichen der Hohenlage nach Masse (t) oder Raummalf
(m3),

Tragschichten und Betondecken nach Flachenmal3 (m2),

Bewehrung nach Flachenmal (m?2) oder nach Masse (t) entsprechend den Stahllisten,

Fugenherstellung und Fugenverguss nach Langenmal3 (m), getrennt nach den verschiedenen
Arten der Fugenausbildung, einschlie3lich Verdibelung und Verankerung,

Verdiibelungen und Verankerungen, sofern sie gesondert abgerechnet werden sollen, nach
Langenmal (m) der verdubelten oder verankerten Fugen oder nach Anzahl (St),

Nachbehandlung der Oberflache von Betondecken nach Flachenmald (m2),
Probenahmen fur Kontrollprifungen nach Anzahl (St).

199


http://www.vob-online.de/cn/bGV2ZWw9dHBsLXZvbGx0ZXh0JmFydGlkPTMwMDA1MDYzJnBhZ2VpZD0z.html#d1c9d747:sub-3.3.4.6

Allgemeine technische Vertragsbedingungen Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln

11

1.2

13

2.1
211

2.1.2

2.13

214

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Stralenbauarbeiten — Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln* gelten
flr das Befestigen von Straf3en und Wegen aller Art, Platzen, Hofen, Flugbetriebsflachen, Bahnsteigen
und Gleisanlagen mit Tragschichten und Deckschichten.

Die vorliegenden ATV ,Stralenbauarbeiten — Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln®
gelten nur in den ausdricklich angefihrten Fallen fur das Verbessern und Verfestigen des
Unterbaus und des Untergrundes.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2 gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe werden insbesondere nachstehende geltende Normen
aufgefihrt.

Anforderungen

Gesteinskdérnungen

UNI EN 450-1 Flugasche fir Beton - Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitatskriterien;

UNI EN 450-2  Flugasche fur Beton - Teil 2: Konformitatsbewertung

UNI EN 206-1  Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitéat

UNI EN 12620 Gesteinskérnungen fur Beton

UNI EN 13043  Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflachenbehandlungen fir Stral3en,
Flugplatze und andere Verkehrsflachen;

UNI EN 13055-1 Leichte Gesteinskdrnungen - Teil 1: Leichte Gesteinskdrnungen fur Beton, Mortel
und Einpressmortel

UNI EN 13055-2 Leichte Gesteinskdrnungen - Teil 2: Leichte Gesteinskdrnungen fir Asphalte und
Oberflachenbehandlungen sowie fir ungebundene und gebundene Verwendung

UNI EN 13242  Gesteinskérnungen fur ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische flr
Ingenieur- und Stralenbau

Die Verwendung von Recycling-Baustoffen (RCL-Baustoffe) ist zuléssig, wobei die Eignhung

derselben entsprechend zu belegen ist. Bei Einsatz von Recycling-Baustoffen missen die mit

Beschluss der Landesregierung genehmigten ,Richtlinien zu Qualitdt und Gebrauch von

Recyclingbaustoffen® eingehalten werden bzw. die Normen, welche auf nationaler Ebene im

Bereich der Verwertung von Abféllen gelten.

Bindemittel

UNIEN 197-1  Zement - Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von
Normalzement

UNI EN 197-2  Zement - Konformitatsbewertung
UNI EN 459-1 Baukalk - Teil 1: Definitionen, Anforderungen und Konformitatskriterien

UNI ENV 13282 Hydraulische Tragschichtbinder - Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien

UNI EN 14227-5 Hydraulisch gebundene Gemische - Anforderungen - Tragschichtbindergebundene
Gemische flr den Stralenbau

UNI EN 14227-13Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen:

Zusatzmittel

UNI EN 934-2  Zusatzmittel fir Beton, Moértel und Einpressmortel — Teil 2: Betonzusatzmittel —
Definition, Anforderungen, Konformitéat, Kennzeichnung und Beschriftung

Zusatzstoffe
Betonzusatzstoffe missen den Anforderungen der Norm UNI EN 206-1 entsprechen.
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2.15

2.16

2.16.1

2.16.2

2.1.6.3

2.16.4

2.17

2.18
2181

2.1.8.2

Zugabewasser

UNI EN 1008 Zugabewasser fir Beton — Festlegung fir die Probenahme, Prifung und
Beurteilung der Eignung von Wasser, einschliel3lich bei der Betonherstellung
anfallendem Wasser, als Zugabewasser fiir Beton

Fir Luftporenbeton ist die Verwendung von Restwasser nicht zuléssig.

Hydraulisch gebundene Baustoffgemische, Beton

UNI EN 14227-1 Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 1: Zementgebundene
Gemische

UNI EN 14227-5 Hydraulisch  gebundene  Gemische —  Anforderungen - Teil 5:
Tragschichtbindergebundene Gemische fiir den StraRenbau

Beschluss der Landesreg. Richtlinien zu Qualitat und Gebrauch von Recyclingbaustoffen
Beschluss der Landesreg. Technische Richtlinien fur den Stral3enunterbau

Die Zusammensetzung der Baustoffgemische und des Betons bleibt dem Auftragnehmer berlassen. Er
hat dabei die Angaben zu Verwendungszweck, Verkehrsmengen und —arten, klimatischen Einflissen
und ortlichen Verhaltnissen zu berticksichtigen.

Verfestigungen als Tragschichten

Verfestigungen sind aus geeigneten Baustoffen durch Einmischen von hydraulischen Bindemitteln
herzustellen. Pechhaltige Strallenausbaustoffe dirfen eingesetzt werden, wenn die damit
hergestellten Verfestigungen die bautechnischen und umweltrelevanten Anforderungen erfillen.

Hydraulisch gebundene Tragschichten

Hydraulisch gebundene Tragschichten bestehen aus hydraulisch gebundenen Gemischen nach UNI
EN 14227-1 und UNI EN 14227-5.

Hydraulisch gebundene Tragschichten sind aus korngestuften Gemischen aus Gesteinskdrnungen
und hydraulischen Bindemitteln herzustellen.

Betontragschichten

Betontragschichten sind Tragschichten aus Beton nach UNI EN 206-1.

Es darfen nur grobe rezyklierte Gesteinskdrnungen aus Fahrbahndeckenbeton fir die
Betontragschicht verwendet werden.

Betondecken

Beton ist nach UNI EN 206-herzustellen.

Es diurfen nur grobe rezyklierte Gesteinskérnungen aus Fahrbahndeckenbeton fir die untere
Schicht der Betondecke verwendet werden.

Stahl

UNI EN 10025-1 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen — Teil 1: Allgemeine technische
Lieferbedingungen

UNI EN 10060 Warmgewalzte Rundstébe aus Stahl — Male, Formtoleranzen und Grenzabmalle
DIN EN 13877-1 Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Teil 1: Baustoffe

DIN EN 13877-3 Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Teil 3: Anforderungen an Dubel fir
Fahrbahnbefestigungen aus Beton

Fugenfullstoffe und Fugeneinlagen

Fugenfilistoffe

Stoffe zum Abdichten des Fugenspalts mussen eine ausreichende Verformungs- und Haftféahigkeit
aufweisen. Werden Abdichtungsprofile verwendet, muss der Anpressdruck auch bei niedrigen
Temperaturen das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.

Fugeneinlagen

Bleibende Fugeneinlagen in Raumfugen missen die Ausdehnung der Betonplatten zulassen und so
steif sein, dass sie bei der Betonverdichtung nicht verformt werden. Sie missen wasser- und
alkalibestéandig sein und durfen das Wasser aus dem frischen Beton nicht absaugen.

Bleibende Einlagen bei Scheinfugen dirfen im unteren Teil der Decke nicht zusammendrickbar
sein.
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2.2
221

2.2.2

2.2.3

224
2241

Prifungen

Werkseigene Produktionskontrolle, Eignungsprifung

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Ausfiihrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen, dass die Stoffe und Baustoffgemische fur den vorgesehenen
Verwendungszweck geeignet sind.

Eigentiberwachungsprifung

Der Auftragnehmer hat sich wahrend der Ausfihrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen, dass die verwendeten Stoffe und Baustoffgemische den vertraglichen
Anforderungen entsprechen.

Ist ein bestimmter Luftporengehalt vorgeschrieben, muss dieser wahrend des Einbaus am Einbauort
nachgeprift werden.

Kontrollprifung

Die Verpflichtung des Auftragnehmers nach Abschnitt 2.2.1 und Abschnitt 2.2.2 wird durch die
Kontrollprifungen des Auftraggebers nicht eingeschrankt.

Durchfihren der Prifungen

Gesteinskérnungen

UNI EN 932-1 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1:
Probenahmeverfahren

UNI EN 932-2 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 2:
Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben

UNI EN 932-3 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Durchfihrung und  Terminologie einer vereinfachten petrographischen
Beschreibung

UNI EN 933-1  Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der KorngréRenverteilung; Siebverfahren

UNI EN 933-2  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der KorngréBenverteilung; Analysensiebe, NennmafRe der
Siebdffnungen

UNI EN 933-3  Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der Kornform; Plattigkeitskennzahl

UNI EN 933-4  Prufverfahren flir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der Kornform; Kornformkennzahl

UNI EN 933-5  Prufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen — Teil 5:
Bestimmung des Anteils von gebrochenen Kérnern in groben Gesteinskérnungen

UNI EN 933-7  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 7:
Bestimmung des Muschelschalengehaltes - Prozentsatz von Muschelschalen in
groben Gesteinskdrnungen

UNI EN 933-8  Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Beurteilung von Feinanteilen - Sandaquivalent-Verfahren

UNI EN 933-9  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Beurteilung von Feinanteilen; Methylenblau-Verfahren

UNI EN 933-10 Prufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen - Teil 10:
Beurteilung von Feinanteile; Kornverteilung von Fller (Luftstrahlsiebung)

UNI EN 1097-1 Prufverfanren  fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen — Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleil3
(Micro-Deval)

UNI EN 1097-2 Prifverfanren  fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen — Teil 2: Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen
Zertrimmerung

UNI EN 1097-3 Prifverfanhren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoérnungen — Teil 3: Bestimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehalt

UNI EN 1097-6 Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen - Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

UNI EN 1097-7 Prufverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 7: Bestimmung der Dichte von Fdller;
Pyknometerverfahren
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2242

2243

2.3

UNI EN 1097-8 Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 8: Bestimmung des Polierwertes

UNI EN 1367-1 Prifverfahren fir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von
Gesteinskérnungen - Teil 1. Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-
Wechsel

UNI EN 1367-2 Prifverfahren fir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von
Gesteinskdrnungen — Teil 2: Magnesiumsulfat-Verfahren

UNI EN 1367-3 Prufverfahren fur thermische Eigenschaften und Verwitterungsbesténdigkeit von
Gesteinskdrnungen — Teil 3: Kochversuch fir Sonnenbrand-Basalt

UNI EN 1744-1 Prufverfahren fur chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 1:
Chemische Analyse

UNI EN 1926 Prufverfahren von Naturstein — Bestimmung der Druckfestigkeit

UNI EN 1936 Prufung von Naturstein - Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, der offenen
Porositat und der Gesamtporositat

UNI EN 12370 Prifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Kristallisation
von Salzen

UNI EN 12371  Prifverfahren fir Naturstein - Bestimmung des Frostwiderstandes

UNI EN 13286-2 Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 2: Laborprif-verfahren
fur die Trockendichte und den Wassergehalt - Proctorversuch

UNI EN 13755  Prufverfahren fir Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter
atmospharischem Druck

Bindemittel

UNIEN 197-1 Zement - Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von
Normalzement

UNI EN 197-2  Zement - Konformitatsbewertung
UNI EN 459-2 Baukalk - Teil 2: Prufverfahren
UNI EN 459-3  Baukalk - Teil 3: Konformitatsbewertung

UNI ENV 13282 Hydraulische Tragschichtbinder - Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien

UNI EN 14227-5 Hydraulisch gebundene Gemische - Anforderungen - Tragschichtbindergebundene
Gemische fir den StralRenbau

UNI EN 14227-13Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Anforderungen:
Bodenverbesserungen mit hydraulischem Tragschichtbinder

Reihe UNI EN 196 Priifverfahren fir Zement

Baustoffgemische, Beton, Bdden

Reihe UNI EN 12350 Priufung von Frischbeton

Reihe UNI EN 12390 Priifung von Festbeton

Reihe UNI EN 12504 Prifung von Beton in Bauwerken

CNR 22 Lagerungsdichte von Boden

CNR 29 Normen Uber die zementgebundenen Gemische

DIN 18125-2 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte des
Bodens - Teil 2: Feldversuche

DIN 18134 Baugrund; Versuche und Versuchsgeréte - Plattendruckversuch.

Verbesserung des Stralenunterbaus mit Kalk und Zement

Die Technik besteht in der Stabilisierung mittels Vermischung mit geeigneten Mischmaschinen
(Pulvimixer) von Kalk und Zement mit dem alten Stral3enkorper.

Der Eingriff kann direkt auf die oder den bestehenden Schichten, d.h. auf die gefrasten und
aufgelockerten Materialien, durchgefihrt werden. Die oberen Schichten werden zunéchst
Abgetragen um die Stabilisierung des Untergrundes mit Kalk zu ermdglichen und anschlieRend
wieder aufgetragen um den neuen StralRenunterbau herzustellen.

Der gleiche Eingriff kann bei der Realisierung von Stralenunterbauten angewendet werden, bei
Anwesenheit von Materialien, dessen Eigenschaften den Anforderungen nicht entsprechen
(plastisches Verhalten, geringe Kohasion).
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23.1

Die Anwendung von Kalk, zusatzlich zum Zement, ist dann erforderlich, wenn das zu stabilisierende
Material einen Plastizitatsindex IP > 6 (bestehende plastische Tragschicht, Vermischung mit dem
bestehenden StralRenunterbau, plastische Zugabematerialien) aufweist.

Mischgutansatz

Die Sollzusammensetzung des Mischguts wird durch eine in einem amtlich anerkannten Labor
durchgefiihrten Versuchsreihe an den Béden und den Gemischen ermittelt.

Das Mischgut muss den Anforderungen gemaR den ,Technischen Richtlinien fir den
Strallenunterbau® entsprechen.

3 Ausfuhrung

3.1

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3
3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.34

3.3.35

3.3.3.6

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln durfen bei ungeeigneten klimatischen
Bedingungen, z.B. bei Frost, nur ausgefiihrt werden, wenn durch besondere MalRhahmen
sichergestellt ist, dass die Giite der Leistungen nicht beeintrachtigt wird.

Unterlage

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung der Unterlage Bedenken insbesondere geltend zu
machen bei

- ungeniugender Tragfahigkeit oder ungeeigneter Beschaffenheit des Untergrundes, die
gemal den ,Technischen Richtlinien fur den Stral3enunterbau® erforderlich ist,

- schéadlichen Rissbildungen

- Abweichungen von der planméaRigen Hohenlage, Neigung oder Ebenheit,

- schadlichen Verschmutzungen,

- Fehlen notwendiger Entwéasserungseinrichtungen,

- ungeeigneten klimatischen Bedingungen (siehe Abschnitt 3.1),

- fehlenden Bezugspunkten.

Herstellen, Anforderungen

Verfestigungen als Trageschichten

Es mussen die Anforderungen gemaf den ,Technischen Richtlinien flir den Strallenunterbau® erfullt
werden.

Hydraulisch gebundene Tragschichten

Es mussen die Anforderungen gemalf den ,Technischen Richtlinien fir den StralRenunterbau® erflllt
werden.

Betontragschichten

Verarbeiten und Nachbehandeln
Der Beton ist profilgerecht einzubauen und gleichmé&Rig zu verdichten.

Betondruckfestigkeitsklassen
Die Betondruckfestigkeitsklasse muss mindestens C 12/15 nach UNI EN 206-1 entsprechen.

Kerben

Betontragschichten sind mit Kerben herzustellen.

Unter Betondecken muss die Lage der Kerben der Lage der Fugen in der Betondecke entsprechen.
Wenn unter der Betondecke ein Vlies angeordnet wird, kann das Kerben entfallen.

Dicke
Betontragschichten diirfen an keiner Stelle eine Dicke von 6cm unterschreiten.

Profilgerechte Lage
Fur die profilgerechte Lage gilt Abschnitt 3.3.1.5.

Ebenheit
Fur die Ebenheit gilt Abschnitt 3.3.2.6.
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3.3.4 Betondecken

3.3.4.1 Anforderungen an den Beton
Der Beton muss bei hoher Wassersattigung ohne Taumittel der Expositionsklasse XF 3, bei hoher
Wassersattigung mit Taumittel der Expositionsklasse XF 4 nach UNI EN 206-1 entsprechen.

3.3.4.2 Transport und Einbau des Betons
Der Frischbeton darf beim Transport nicht mit Aluminiumflachen in Kontakt kommen.
Der Beton ist in der vollen Breite der Decke oder in Streifen, die sich durch die Lage der Langsfugen
ergeben, einzubauen. Arbeitsunterbrechungen sind nur an Querfugen zuldssig. Die Betondecke
muss senkrechte Seitenflachen aufweisen.
Die Betondecke darf unter Wahrung der vereinbarten Anforderungen an den Beton aus Schichten
unterschiedlicher Zusammensetzung bestehen. Beton gleicher Zusammensetzung darf in einer Lage
oder in mehreren Lagen eingebracht werden. Die Dicke der Lage muss mindestens dem dreifachen
Durchmesser des Groftkorns entsprechen. Bei mehrschichtiger Betondecke muss die obere Schicht
mindestens 4 cm dick ausgefihrt werden.

3.3.4.3 Bewehrung
Ist eine Flachenbewehrung vereinbart, so muss sie mit mindestens 2 kg/m2 Betonstahl eingebaut
werden. Die Bewehrung darf die Wirksamkeit der Fugen nicht beeintrachtigen. Die Betondeckung
muss mindestens 4 cm betragen.

3.3.4.4 Fugen
Betondecken sind mit Fugen herzustellen.
Fugen missen im oberen Teil einen Fugenspalt erhalten, der in Breite und Tiefe auf den
vorgesehenen Fugenflllstoff abgestimmt ist. Durch das Herstellen der Fugen dirfen die Festigkeit
des Betons und die Oberflachenbeschaffenheit der Betondecke nicht beeintrachtigt werden. Die
Fugen sind so rechtzeitig herzustellen, dass keine Risse entstehen.

3.3.4.4.1 Scheinfugen
Scheinfugen sind durch Einschneiden eines Fugenspaltes mit einer Tiefe von mindestens 25% der
Deckendicke in den erhérteten Beton herzustellen.
Sind im unteren Teil der Betondecke Einlagen zur Schwachung des Betonquerschnitts vereinbart,
sind sie gegen Verschieben zu sichern.

3.3.4.4.2 Raumfugen
Raumfugen sind so herzustellen, dass sie die Betonplatten in der ganzen Dicke voneinander
trennen. Die Fugeneinlagen missen die Ausdehnung der Platten ermoglichen; sie sind gegen
Verschieben zu sichern. Die Raumfugen sind mindestens 12mm breit herzustellen.

3.3.4.4.3 Pressfugen
Pressfugen sind ohne Trennmittel herzustellen.

3.3.4.4.4 Abdichten der Fugen
Der Fugenspalt ist mit geeigneten Fugenfillstoffen abzudichten.
Vor dem Einbringen bitumenhaltiger Fugenvergussmassen muss der Fugenspalt trocken und
sauber sein.

3.3.4.5 Dibel
Sind zur Querkraftiibertragung und Sicherung der Hohenlage der Platten Dibel vereinbart, sind
gegen Korrosion geschiitzte Dubel aus glattem Rundstahl mit einem Durchmesser von 25mm und
einer Lange von 500mm zu verwenden. Sie missen in der Mitte der Plattendicke so verlegt werden,
dass sie die Ausdehnung der Platten nicht behindern.

3.3.4.6 Anker
Sind Anker zur Verhinderung des Auseinanderwanderns von Betonplatten vereinbart, sind sie aus
Betonstahl mit einem Durchmesser von mindestens 16 mm und einer Lange von mindestens 600
mm zu verwenden. Sie missen im Fugenbereich gegen Korrosion geschiitzt sein. Die Anker sind in
der Mitte der Plattendicke zu verlegen.

3.3.4.7 Nachbehandlung
Der junge Beton ist gegen Witterungseinflisse und Austrocknung so zu schitzen, dass die
geforderten Eigenschaften erreicht werden.

3.3.4.8 Dicke
Betondecken dirfen an keiner Stelle eine Dicke von 10cm unterschreiten.

3.3.4.9 Profilgerechte Lage
Fur die profilgerechte Lage von Betondecken gilt Abschnitt 3.3.1.5 entsprechend.
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3.3.4.10 Ebenheit

3.4
34.1

3.4.2

4.1

41.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2

42.1
4.2.2

4.2.3

42.4

425

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

5

51

Unebenheiten der Oberflache von Betondecken dirfen innerhalb einer 4m langen Messstrecke nicht
gréRer als 0,5 cm sein.
Bodenverbesserung mit Kalk und Zement

Einbau

Es missen die Anforderungen gemaf den ,Technischen Richtlinien fir den StraBenunterbau® erfillt
werden.

Prifungen

Es missen die Anforderungen gemafR den ,Technischen Richtlinien flr den Strallenunterbau® erfiillt
werden.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergénzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustandes der Straf3en, der Gelandeoberflachen, der Vorfluter usw.

Herstellen von behelfsméRigen Zugéngen, Zufahrten, und dergleichen ausgenommen Leistungen
nach Abschnitt 4.2.4.

Prufungen einschlieRBlich Probenahmen zum Nachweis der Eignung und Giite von Baustoffen,
Baustoffgemischen und Beton nach den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 soweit diese Stoffe vom
Auftragnehmer geliefert werden.

Kontrollprifungen einschlieBlich der Probenahmen.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Boden- und Wasseruntersuchungen, ausgenommen die Leistungen nach Abschnitt 4.1.3.

SchutzmalRnahmen fir den Einbau von Baustoffgemischen und Beton, wenn bei unglnstigen
Witterungsverhaltnissen auf Anordnung des Auftraggebers gearbeitet werden soll.

Vorbereiten der Unterlage z.B. Nachverdichten, Kerben, Profilieren von Tragschichten, Herstellen
der planméaBigen Hohenlage, Beseitigen von schadlichen Verschmutzungen, soweit die
Notwendigkeit solcher Leistungen nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Absperrungen und Befestigungen zur Aufrechterhaltung
des offentlichen und Anlieger-Verkehrs. insbesondere aufgrund behdrdlicher Anordnungen.

Herstellen von Fugen und Aussparungen, die nach Art, MaBen und Anzahl nicht in der
Leistungsbeschreibung angegeben sind.

Schlie3en von Aussparungen sowie Einsetzen von Einbauteilen.

Umweltrelevante Untersuchungen bei Eignungsprifung und Eigentberwachungsprifungen, soweit
diese Leistungen Uber diejenigen nach Abschnitt 4.1.3 hinaus verlangt oder die Stoffe vom
Auftraggeber gestellt oder vorgeschrieben werden.

Kontrollprifungen einschlielich der Probenahmen und zugehdrige Leistungen.

Raumen von Schnee und Abstumpfen bei Glatte zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.

Abrechnung

Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art* Abschnitt 5 und ohne
Einschrankung der in Punkt 3 unter ,Kontrollen® festgelegten Regelungen, gilt:

Bei Abrechnung nach FlachenmalR (m2) werden Aussparungen oder Einbauten bis zu 1 m?2
EinzelgrofRe sowie Fugen und Schienen tUbermessen.
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5.2 Bei Abrechnung von Bewehrung nach FlachenmaR (m2) werden Uberdeckungen nicht
bertcksichtigt.

5.3 Bei Abrechnung von Fugen nach Langenmafll (m) werden Unterbrechungen der Fugen
Ubermessen.
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StralRenbauarbeiten — Ungebundene Oberbauschichten
Inhalt
0 Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfiihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt
0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.
Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art und Beschaffenheit der Unterlage.

Grindungstiefen, Grindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.
Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen und Einbauten.

Gleisbelegung und Héchstgeschwindigkeiten im Nachbargleis.

Angaben zur Ausfihrung

Aufbau des Oberbaus entsprechend der Beanspruchung.
Verwendungszweck, besondere Nutzung, klimatische Einflisse.
Beanspruchung, Verkehrsbelastung, ortliche Besonderheiten.

Anzahl, Art, MaRe wund Ausbildung der Anschlisse an Bauwerke, Bauteile und
Oberbauschichten.

Anzahl, Art, Lage und MalRe von herzustellenden oder zu schlieRenden Aussparungen.
Art, Anzahl, Lage, Mal3e und Massen von Einbauten.
Gestaltung und Einteilung von Flachen. Oberflacheneigenschaften.

Art und Umfang von Absperr- und VerkehrssicherungsmalRnahmen, z.B. der
SicherungsmalRnahmen bei Arbeiten neben befahrenen Gleisanlagen.

Art und Umfang des Schutzes der Gleisbettung, von Schaltmitteln, Drahtzugleitungen,
Kabelkanéalen, Kabelverteilern und dergleichen.
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:
Abschnitt 2.1.2, wenn die Zusammensetzungen der Baustoffgemische und der Bdden dem
Auftragnehmer nicht Uberlassen bleiben sollen,

Abschnitt 2.1.2.4, wenn das Mineralstoffgemisch nicht wasserundurchlassig sein soll,

208



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Ungebundene Oberbauschichten

0.4

0.5

Abschnitt 3.3.1, wenn bei Tragschichten fur zulassige Abweichungen von der Sollhdhe, fir die
Ebenheit oder fir die Dicke andere Werte festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.2, wenn fir die Deckschichten andere Werte fur die zulassigen Abweichungen von
der Ebenheit, Dicke, Sollhdhe und profilgerechten Lage festgelegt werden
sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art,
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen und Mal3en, wie
folgt vorzusehen:

- Nachverdichten der Unterlagen nach Flachenmaf (m2),

- Herstellen der planméaRigen Hohenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit der Unterlagen
nach Flachenmald (m?2),

- Tragschichten nach Flachenmal (m?),Raummal (m3) oder Masse (t),
- Deckschichten nach Flachenmalf3 (m2),

- Oberbauschichten aus unsortierten Baustoffgemischen und Béden nach Flachenmalz (m?2),
Raummalf (m3) oder Masse (t),

- Planumsschutzschichten fir Gleisanlagen nach Flachenmal3 (m2),Raummalfd (m3) oder Masse
(1),

- Probenahmen fiir Kontrollprifungen nach Anzahl (St).

1 Geltungsbereich

11

1.2

1.3

21
211

Die vorliegenden ATV ,Stralenbauarbeiten — ungebundene Oberbauschichten® gelten fir das
Befestigen von Stral3en und Wegen aller Art, Platzen, Hofen, Flugbetriebsflachen, Bahnsteigen und
Gleisanlagen mit

- Trag- und Verschlei3schichten im Stralenbau sowie
- Frostschutz- und Planumsschutzschichten fur Gleisanlagen.

Die vorliegenden ATV ,StralRenbauarbeiten — ungebundene Oberbauschichten gelten nicht
- fur das Verbessern und Verfestigen des Unterbaus und des Untergrundes sowie
- das Herstellen von Gleisbettungen.

Erganzend gelten die ,Allgemeinen Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widersprichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2 gilt:

Fir die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
technischen Normen aufgefuhrt.

Anforderungen

Gesteinskdrnungen
UNI EN 13043  Gesteinskdrnungen fir Asphalt und Oberflachenbehandlungen fir StraRen,
Flugplatze und andere Verkehrsflachen

UNI EN 13055-2 Leichte Gesteinskdrnungen — Leichte Gesteinskdérnungen fir Asphalte und
Oberflachenbehandlungen sowie fur ungebundene und gebundene Verwendung

UNI EN 13242  Gesteinskdrnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fur
Ingenieur- und StraRenbau

UNI EN 13285  Ungebundene Gemische — Anforderungen
Einschlammsand muss ausreichend bindige Bestandteile enthalten.
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2.1.2

2.2
221

222

2.2.3

224

Ungebrochene Mineralstoffe sind Kies und Natursand.
Gebrochene Mineralstoffe kdnnen hergestellt werden aus

- Naturstein,
- Recycling-Baustoffen (RCL-Baustoffe).
Es dirfen nur gutetberwachte Mineralstoffe verwendet werden.

Baustoffgemische und Bdden

Es missen die Anforderungen gemafR den ,Technischen Richtlinien fir den Stralenunterbau® erfuillt
werden.

Die Verwendung von Recycling-Baustoffen (RCL-Baustoffe) ist zulassig und empfohlen, wobei die
Eignung derselben entsprechend zu belegen ist. Bei Einsatz von Recycling-Baustoffen miissen die
,Richtlinien zu Qualitdt und Gebrauch von Recyclingbaustoffen eingehalten werden bzw. die
Normen, welche auf nationaler Ebene im Bereich der Verwertung von Abfallen gelten.

Prifungen

Eignungsprufung

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Ausfihrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen, dass die Stoffe und Stoffgemische sowie Boden und Fels fir den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind.

EigenUberwachungsprifung

Der Auftragnehmer hat sich wahrend der Ausfihrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen, dass die verwendeten Stoffe und Stoffgemische sowie Boden und Fels
den vertraglichen Anforderungen entsprechen.

Kontrollprifung
Die Verpflichtung des Auftragnehmers nach Abschnitt 2.2.1 und Abschnitt 2.2.2 wird durch die
Kontrollprifungen des Auftraggebers nicht eingeschrankt.

Durchfihren der Prifungen

UNI EN 932-1 Prifverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1:
Probenahmeverfahren;

UNI EN 932-2 Prufverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskdérnungen — Teil 2:
Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben;

UNI EN 932-3 Prifverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Durchfiihrung
und Terminologie einer vereinfachten petrographischen Beschreibung

UNI EN 933-1 Prifverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der KorngroRenverteilung; Siebverfahren;

UNI EN 933-2 Priufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der KorngroRBenverteilung; Analysensiebe, Nennmale der
Siebdffnungen

UNI EN 933-3 Prufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der Kornform; Plattigkeitskennzahl

UNI EN 933-4 Prifverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der Kornform; Kornformkennzabhl,

UNI EN 933-5 Prifverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen — Teil 5:
Bestimmung des Anteils von gebrochenen Kérnern in groben Gesteinskdrnungen;

UNI EN 933-8 Prifverfahren flr geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Beurteilung
von Feinanteilen - Sandaquivalent-Verfahren

UNI EN 933-9 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Beurteilung
von Feinanteilen; Methylenblau-Verfahren

UNI EN 1097-2 Prufverfahren  fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen — Teil 2: Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen
Zertrimmerung;

UNI EN 1097-3 Prifverfahren  fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoérnungen — Teil 3: Bestimmung von Schittdichte und Hohlraumgehalt;

UNI EN 1097-6 Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskornungen - Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme;
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

UNI EN 1367-1 Prifverfahren fir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von
Gesteinskérnungen - Teil 1. Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-
Wechsel;

UNI EN 1367-2 Prifverfahren flir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von
Gesteinskornungen - Teil 2: Magnesiumsulfat-Verfahren;

UNI EN 1744-1 Prifverfahren fir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 1:
Chemische Analyse;

UNI EN 1926 Prufverfahren von Naturstein — Bestimmung der Druckfestigkeit;

UNI EN 1936 Prifung von Naturstein - Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, der offenen
Porositat und der Gesamtporositat;

UNI EN 12370 Prufverfahren fur Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Kristallisation

von Salzen;

UNI EN 12371 Prifverfahren fir Naturstein - Bestimmung des Frostwiderstandes;

UNI EN 13755 Prifverfahren fir Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter
atmospharischem Druck;

UNI EN 13286-2 Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 2:

Laborprifverfahren fur die Trockendichte und den Wassergehalt - Proctorversuch;

UNI CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter und
fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fur Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Oberbauschichten ohne Bindemittel dirfen bei ungeeigneten klimatischen Bedingungen, z. B. bei
Frost, nur ausgefuhrt werden, wenn durch besondere MaflRnahmen sichergestellt ist, dass die Gite
der Leistung nicht beeintrachtigt wird.

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanéle, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger baulicher Anlagen vor Ausfihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu
erkunden. Solche MafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Unterlage
Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung der Unterlage Bedenken insbesondere geltend zu
machen bei:

- ungenugender Tragfahigkeit oder Beschaffenheit des Untergrundes, die gemdall den
»echnischen Richtlinien fur den StralRenunterbau® erforderlich ist,

- Abweichungen von der planméafigen Hohenlage, Neigung oder Ebenhetit,
- schadlichen Verschmutzungen,

- Fehlen notwendiger Entwésserungseinrichtungen.

- ungeeigneten klimatischen Bedingungen (siehe Abschnitt 3.1.1),

- fehlenden Bezugspunkten.

Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber vorliegende Nachweise zur Verfiigung zu
stellen.
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5.3

Herstellen, Anforderungen

Tragschichten, Frostschutzschichten, Planumsschutzschichten

Es missen die Anforderungen gemaf} den ,Technischen Richtlinien fir den Stralenunterbau® erflillt
werden.

Deckschichten

Es missen die Anforderungen gemalf3 den , Technischen Richtlinien fir den StraRenunterbau® erfillt
werden.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art*, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustandes der Stra3en- und Gelandeoberflachen, der Vorfluter und dergleichen.

Herstellen von behelfsmaiigen Zugéngen, Zufahrten und dergleichen, ausgenommen Leistungen
nach Abschnitt 4.2.4.

Prifungen einschliel3lich Probenahme zum Nachweis der Eignung und Gite von Baustoffen und
Baustoffgemischen sowie Boden und Fels nach den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2, soweit sie vom
Auftragnehmer geliefert oder hergestellt werden.

Erkunden von bestehenden Infrastrukturen.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Absperrungen und Befestigungen zur Aufrechterhaltung
des offentlichen und Anlieger-Verkehrs, insbesondere aufgrund behdrdlicher Anordnungen.
Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

MaRnahmen nach Abschnitt 3.1.2 und Abschnitt 3.3.1.3.

Boden- und Wasseruntersuchungen, ausgenommen die Leistungen nach Abschnitt 4.1.3.

Vorbereiten der Unterlagen z.B. Nachverdichten, Herstellen oder planméaRigen Hohenlage,
Beseitigen von schadlichen Verschmutzungen, soweit die Notwendigkeit solcher Leistungen nicht
vom Auftragnehmer verursacht ist.

Herstellen von Aussparungen, die nach Art, MaRen und Anzahl nicht in der Leistungsbeschreibung
angegeben sind.

Schlie3en von Aussparungen sowie Einsetzen von Einbauteilen.
MafRnahmen fur Kontrollprifungen des Auftraggebers.
Raumen von Schnee und Abstumpfen bei Glatte zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.

MaRnahmen zum Schutz vor ungeeigneten klimatischen Bedingungen nach Abschnitt 3.1.1.

Abrechnung
Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5 gilt:

Bei Abrechnung nach Raum- oder Flachenmalf? wird die Breite bis zur Mitte der Béschungslinie des
eingebauten Baustoffgemisches, Bodens oder Fels gemessen.

Bei Abrechnung nach Fldchenmald werden Aussparungen oder Einbauten bis 1 m2 EinzelgroRe
sowie Schienen Gibermessen.

Bei Abrechnung nach Raummal wird nicht abgezogen der eingenommene Raum von Leitungen
sowie von Aussparungen oder Einbauten mit einer mittleren Durchdringungsflache bis zu 1 m2.
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Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemanie Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Art und Beschaffenheit der Unterlage.
Grindungstiefen und Griindungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

Angaben zur Ausfihrung

Aufbau des Oberbaus.

Verwendungszweck, besondere Nutzung sowie klimatische Einflisse.

Beanspruchung, Verkehrsbelastung sowie drtliche Besonderheiten.

Anzahl, Art, Mal3e und Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke, Bauteile und Oberbauschichten.
Art, Anzahl, Lage und Maf3e von herzustellenden oder zu schlieBenden Aussparungen.

Komplexer Modul E* fur Tragschichten mit modifiziertem Bitumen.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Massen von Einbauten.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Bewegungsfugen.

Gestaltung und Einteilung von Flachen. Oberflacheneigenschaften.

Art und Umfang von Absperr- und VerkehrssicherungsmalRnahmen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

213



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Oberbauschichten aus bitumindsem Mischgut

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

0.5.4

0.5.5

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen und Mafen,
wie folgt vorzusehen:

Raummalfd (ms3) fur
— Tragschichten, Binderschichten, Deckschichten und Schutzschichten aus Asphalt.

FlachenmalR (m?2) fur

— Nachverdichten der Unterlage,

— Reinigen,

— Einspriuhen mit bitumenhaltigem Bindemittel,

— Tragschichten, Binderschichten, Deckschichten und Schutzschichten aus Asphalt,
Oberflachenbehandlungen,

— Herstellen der planmafigen Hohenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit der Unterlage
aus Asphalt,

— Bearbeiten der Oberflachen von Deckschichten aus Asphalt.

Langenmalf’ (m) fur
— Fugenherstellung und Fugenverguss.

Masse (kg oder t) fur

— Mischgut zum Herstellen der planmafRigen Hohenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit
der Unterlage aus Asphalt,

— Schichten zum Ausgleichen oder Angleichen der Héhenlage,

— Einsprihen mit bitumenhaltigem Bindemittel,

— Tragschichten, Binderschichten, Deckschichten und Schutzschichten aus Asphalt,
Oberflachenbehandlungen.

Anzahl (St) fur
— Probenahmen fiir Kontrollprifungen.

1 Geltungsbereich

1.1

1.2

1.3

Die vorliegenden ATV ,Stralkenbauarbeiten — Oberbauschichten aus bituminésem Mischgut” gelten
fur das Befestigen von StralBen und Wegen aller Art, Platzen, Hofen, Flugbetriebsflachen,
Bahnsteigen und Gleisanlagen mit

— Tragschichten,

Binderschichten,

Deckschichten,

sowie fur Oberflachenbehandlungen, Schutzschichten und Deckschichten aus Asphalt auf
Briicken

aus bitumindsem Mischgut.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fir:

— das Herstellen von Schichten mit teer- oder pechhaltigen Ausbaustoffen.

— das Herstellen von Schutzschichten auf Bauwerksabdichtungen, Abdichtungen, Dichtflachen
und Estrichen aus Gussasphalt (siehe ATV ,Gussasphaltarbeiten®).

Ergénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.
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2 Stoffe, Bauteile
Fir die Anwendungen von bitumindsem Mischgut sind die Anforderungen gemaf den , Technischen

Richtlinien fir bituminése Belage®, erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 2, zu gewahrleisten.

3 Ausfuhrung

Fir die Anwendungen von bituminésem Mischgut sind die Anforderungen gemaf den ,Technischen
Richtlinien fir bitumindse Belage®, erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 3, zu gewahrleisten.

3.1 Unterlage

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prufung der Unterlage Bedenken insbesondere geltend zu
machen bei

- offensichtlich unzureichender Tragfahigkeit,

- Abweichungen von der planméaRigen Hohenlage, Neigung oder Ebenheit,
- schadlichen Verschmutzungen,

- Fehlen notwendiger Entwéasserungseinrichtungen.

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1 Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

4.1.1 Feststellen des Zustandes der Strassen - und Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

4.1.2 Herstellen von behelfsmaRigen Zugéngen, Zufahrten und dergleichen, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.2.2.

4.1.3 Prifungen einschliellich Probenahme zum Nachweis der Eignung und der Gite von Stoffen und
Stoffgemischen wie in den vorhergehenden Abschnitten vorgeschrieben, soweit selbe vom
Auftragnehmer geliefert oder hergestellt werden.

4.1.4 Reinigung von verschmutzten Oberflachen und Versiegelung von brdckelnden oder gerissenen
Bereichen mit Bitumenmortel vor dem Aufspriihen der Haftschicht.

4.1.5 Feststellen von vorhandenen Anlagen.
4.1.6  Prifungen und Messungen, einschlie3lich der Probenahme und aller dazu gehérenden Leistungen.
417  Heben und Anpassen von Stral3enkappen und dergleichen.

4.2 Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 4.2, angefihrten Leistungen zum Beispiel:

4.2.1 Vorbereiten der Unterlage z.B. Nachverdichten, Herstellen der planméRigen Héhenlage, Beseitigen von
schéadlichen Verschmutzungen, Ansprihen mit Bindemitteln, soweit die Notwendigkeit solcher Leistungen
nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.

4.2.2 Absperrungen und Befestigungen zur Aufrechterhaltung des offentlichen und Anlieger-Verkehrs.
insbesondere aufgrund behdrdlicher Anordnungen.

4.2.3 MalRRnahmen zum Verbund der Schichten und besondere Ausfiihrung und Vorbehandlung der
Langsnahte, soweit die Notwendigkeit solcher Leistungen nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.

424 MalRRnahmen zum Abstumpfen oder Aufrauen von Deckschichten aus Asphalt, soweit die Notwendigkeit
solcher Leistungen nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4238

4.2.9
4.2.10

4211

Herstellen von Aussparungen, die nach Art, Anzahl und Maf3en nicht in der Leistungsbeschreibung
angegeben sind.

SchlieRen von Aussparungen sowie Einsetzen von Einbauteilen.

Herstellen von Anschlissen an bestehende Bauteile und Oberbauschichten durch Schneiden,
Frasen, Ausbilden von Fugen oder sonstige besondere Konstruktionen und Ausfihrungen.
Umweltrelevante Untersuchungen zum Nachweis der Eignung, soweit sie Uber Abschnitt 4.1.3 hinaus
verlangt oder die Stoffe vom Auftraggeber gestellt oder vorgeschrieben werden.

Kontrollpriifungen einschlieB3lich der Probenahmen und zugehdrige Leistungen.

R&aumen von Schnee und Abstumpfen bei Glatte zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.

Heben und Anpassen von Schachtabdeckungen und Stral3enablaufen.

5 Abrechnung

51

511

51.2

5.1.3

5.2

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5 und ohne
Einschrankung der in Punkt 3 unter ,Kontrollen“ festgelegten Regelungen, gilt:

Allgemeines

Die Leistung wird aufgrund folgender Richtlinien ermittelt, gleichgtiltig ob sie nach Zeichnung oder nach
Aufmass erfolgt:

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Flachenmal3 (m?) erfolgt:
fur samtliche Leistungen, die nach m2 abgerechnet werden, wird die Flache nach streng
geometrischen Verfahren mit der tatsachlichen Abwicklung ermittelt;

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Langenmaf (m) erfolgt:
fur samtliche Leistungen, die nach m abgerechnet werden, wird die grofite abgewickelte
Kantenlange der fertigen Arbeit gemessen.

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Masse (kg, t) erfolgt:
fur samtliche Arbeiten, die nach Masse (kg, t) abgerechnet werden, wird die Masse durch Wagen
anhand der vom Bauleiter oder von seinem Stellvertreter Uberpriften Lieferscheine ermittelt.

Es werden abgezogen:

Bei Abrechnung nach Flachenmald werden Aussparungen oder Einbauten bis zu 1 m? Einzelgrof3e sowie
Fugen und Schienen Gbermessen. Bei grélReren Aussparungen oder Einbauten wird nur der Anteil Gber 1
m2 abgezogen.
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StralBenbauarbeiten— Pflasterdecken, Plattenbelage,
Einfassungen

Inhalt

0 Geltungsbereich

1 Stoffe, Bauteile

2 Ausfuhrung

3 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
4 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemale
Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Art und Beschaffenheit der Unterlage.
Grundungstiefen und Grindungsarten Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

Angaben zur Ausfihrung

Besondere Anforderungen an Stoffe und Bauteile zur Hitzebestandigkeit, Abriebfestigkeit,
Beschaffenheit der Oberflache und Farbe.

Besondere Beanspruchungen und Belastungen, z.B. im Industriebau.

Aufbau des Oberbaues.

Verwendungszweck, Nutzung, klimatische Einflisse.

Beanspruchung, Art der Reinigung, Verkehrsbelastung, ortliche Besonderheiten.

Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung der Anschlisse von Pflastersteinen und Platten an
vorhandene Befestigungen, Bégen, Einbauten, Einfassungen, Bauwerke und Aussparungen.

Baustoffgemische fir Bettung, Fugenfillung und Fugenschluss.

Beschaffenheit der Pflastersteine aus Naturstein.

Belastung von Entwasserungsrinnen.

Anzahl, Art, Lage und Mal3e von herzustellenden oder zu schlieRenden Aussparungen
Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Massen von Einbauten.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Bewegungsfugen.

Gestaltung und Einteilung von Flachen. Besondere Verlegeart. Raster- und Fugenausbildung.
Oberflacheneigenschaften.

Art und Umfang von Absperr- und Verkehrssicherungsmal3nahmen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
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0.3.1 Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen,
sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen inshesondere in Betracht kommen bei:
Abschnitt 2.1, wenn Pflastersteine oder Platten in unterschiedlicher Dicke verwendet
werden sollen,
Abschnitt 2.6, wenn Bordrinnen- und Muldensteine aus Beton eine andere Biegezug- oder
Druckfestigkeit aufweisen sollen,
Abschnitt 2.9, wenn der Gewichtsanteil an abschlammbaren Bestandteilen 5%
Uberschreiten darf,

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz
der Gerate dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,
Abschnitt 3.1.7, wenn zusammenhangende Flachen mit Pflastersteinen, Platten und

Kombinationen aus Pflastersteinen und Platten in unterschiedlichen Nenndicken ausgefiihrt
werden sollen,

Abschnitt 3.3.2, wenn in einem anderen Verband verlegt werden soll,

Abschnitt 3.4.1, wenn das Pflasterbett von Pflasterklinkern anders ausgefiihrt werden
soll, so z.B. als starre Tragschicht bei vermortelten Fugen,

Abschnitt 3.4.2, wenn die Pflasterklinker hochkant als Rollschicht versetzt werden
sollen,

Abschnitt 3.5.2, wenn GrofRpflaster nicht in Reihen bzw. Klein- und Mosaikpflaster

nicht in Segmentbdgen versetzt werden sollen, z.B. Diagonalpflaster, Fischgratverband,
Schuppenbogenpflaster, Netzpflaster, Pass, Wildpflaster,

Abschnitt 3.6.2, wenn ein anderes Verlegeschema festgelegt werden soll,

Abschnitt 3.8.1, wenn Bord- und Einfassungssteine nicht auf Fundament mit
Rickenstitze bzw. nicht engfugig versetzt werden sollen,

Abschnitt 3.8.2, wenn Pflasterrinnen oder Randeinfassungen nicht auf einem 20 cm

dicken Fundament aus Beton versetzt werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art®, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen und
Mafen, wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Nachverdichten der Unterlage nach Flachenmalf3 (m?),

0.5.2 Herstellen der planmafigen Hohenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit der Unterlage
nach Flachenmal3 (m2),

0.5.3 Pflasterdecken und Plattenbelage
- Pflasterdecken und Plattenbelage getrennt nach Ausfihrungsarten, z.B. im Bogen,
nach Muster, nach Flachenmall (m?),
- Abputzen aufgenommener Pflasterdecken und Plattenbelage getrennt nach Arten des
Fugenstoffs und der Unterlage, nach Flachenmaf’ (m?),
- Zuarbeiten, Verhau oder Schneiden von Platten und Pflastersteinen
- fur Verlegen und Versetzen an Kanten und Einfassungen nach Langenmalf (m),
- fur Verlegen und Versetzen an Einbauten und Aussparungen nach Anzahl (St),
- Zuarbeiten Verhau oder Schneiden von Platten aus Naturstein nach Anzahl (St),
- Formteile und Sonderformate:
fur Verlegen und Versetzen an Kanten und Einfassungen nach LAngenmalf3 (m),
fur Verlegen und Versetzen an Einbauten und Aussparungen nach Anzahl (St).

0.5.4 Fugenverguss oder Fugenfillung
- von Pflasterdecken und Plattenbeldgen nach Flachenmalf3 (m2),
- von Bewegungsfugen nach Langenmal? (m) oder Anzahl (Stuick).

0.5.5 Einfassungen, Entwasserungsrinnen
- Bord- und Einfassungssteine, Entwésserungsrinnen nach Langenmald (m),
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1.1

1.2

13

21

2.2

2.3

2.4

- Fundamente mit oder ohne Riickenstiitze von Einfassungen nach Langenmal3 (m),
- Bearbeiten von Képfen der Bord- und Einfassungssteine nach Anzahl (St),

- Nacharbeiten der Schnurkante, Nacharbeiten oder Aufarbeiten eines vorhandenen
Anlaufs (Fase) oder der Trittflachen an Bordsteinen nach LAngenmalf3 (m).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,StralRenbauarbeiten - Pflasterdecken, Plattenbelage, Einfassungen®
gelten fir das Befestigen von Stra3en und Wegen, Platzen, Hofen, Terrassen und dergleichen
Bahnsteigen und Gleisanlagen mit Pflastersteinen und Platten sowie das Herstellen von
Einfassungen und Entwésserungsrinnen.

Die ATV ,StralRenbauarbeiten - Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen® gelten nicht fir
Pflasterdecken und Plattenbelége, die ohne Dran- und Tragschicht auf Bauwerken gebettet
sind.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1
bis 5. Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
geltende Normen aufgefihrt.

Pflastersteine und Platten aus Beton

UNI EN 1338 Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prifverfahren
UNI EN 1339 Platten aus Beton - Anforderungen und Prifverfahren

Fur Pflasterplatten, die wegen ihrer Maf3e nicht als Pflastersteine im Sinne von UNI EN 1338
angesehen werden kdnnen, gilt UNI EN 1339.

Pflastersteine und Platten, die in einer Flache verlegt werden, sollen die gleiche Dicke haben.

Pflasterklinker und Klinkerplatten
UNI EN 1344 Pflasterklinker - Anforderungen und Prifverfahren

Pflastersteine und Platten aus Naturstein

UNI EN 1341 Platten aus Naturstein fir Auf3enbereiche - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 1342 Pflastersteine aus Naturstein flr AufRenbereiche - Anforderungen und
Prufverfahren

UNI EN 12058 Natursteinprodukte - Bodenplatten und Stufenbelége - Anforderungen

UNI EN 12370 Prifverfahren fir Naturstein - Bestimmung des Widerstandes gegen
Kristallisation von Salzen

UNI EN 12371 Prifverfahren fur Naturstein - Bestimmung des Frostwiderstandes

UNI EN 12372 Prifverfahren for Naturstein - Bestimmung der Biegefestigkeit unter
Mittellinienlast

UNI EN 14157 Prifverfahren fur Naturstein - Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleil3

Bordsteine und Einfassungssteine aus Beton
UNI EN 1340 Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prufverfahren

Einfassungssteine mit einer Breite unter 8 cm missen im Mittel mindestens eine
Biegezugfestigkeit von 5 N/mm?2 aufweisen und im Ubrigen der UNI EN 1340 entsprechen.
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25

2.6

2.7

2.8

Bordsteine aus Naturstein

UNI EN 1343 Bordsteine aus Naturstein fur Auflenbereiche - Anforderungen und
Prifverfahren;

Bordrinnen und Muldensteine aus Beton
UNI EN 1340 Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Priifverfahren

Die Biegezugfestigkeit muss jedoch im Mittel mindestens 6 N/mm?, die Druckfestigkeit am
herausgeséagten Wurfel im Mittel mindestens 50 N/mmz? getragen.

Sonstige Betonerzeugnisse fur Flachenbefestigungen
Fir Stahlbeton-Elemente:

Gesetz 5.11.1971, Nr. 1086
Normen zur Planung und Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton, Stahlbeton,
Spannbeton und metallischen Baustoffen
Dekret des Min. fr Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten
UNI EN 1992-1-1 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln
fur den Hochbau
UNI EN 206-1: Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitéat
Betonerzeugnisse, die unmittelbar dem Fahrzeugverkehr ausgesetzt sind, missen eine
Mindestdruckfestigkeit von im Mittel 50 N/mm?2 aufweisen (bei der Prifung von 3 Proben

kleinster Einzelwert 45 N/mm?2) oder eine Biegezugfestigkeit von im Mittel 6 N/mm2 (kleinster
Einzelwert 5 N/mm?).

Entwasserungsrinnen

UNI EN 1433 Entwasserungsrinnen flr Verkehrsflachen - Klassifizierung, Bau- und Prifgrundsatze,

2.9

2.10

Kennzeichnung und Beurteilung der Konformitat;

Bettungsmaterial

Sand, Kies, Brechsand und Splitt sollen der Norm UNI EN 12620 ,Gesteinskdornungen fir
Beton“ entsprechen. Andere geeignete Sande, Kiessande, Brechsande und Splitte durfen
verwendet werden, wenn der Gewichtsanteil an abschlammbaren Bestandteilen 5% nicht
Uberschreitet. Geeignete Kdrnungen sind Sand 0/2 mm oder 0/4 mm, Splitt 1/3 mm oder 2/5
mm oder ein kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm.

Bei einem wasserdurchlassigen Belag ist Splitt (z.B. 1/3 mm oder 2/5 mm) zu verwenden, der
auf das Fugenmaterial nach Abschnitt 2.10 abgestimmt ist.

Zementmortel missen Mortelklasse M2 (Mischungsverhdltnis 1:4) laut M.D vom 20.11.1987
entsprechen. Bei Verwendung auf ungebundener Tragschicht betragt das Mischungsverhaltnis
1:8. Kalkmortel sind im Mischungsverhaltnis 1:8 zu verwenden. Das Mischungsverhaltnis wird in
Raumteilen gemessen.

Fugenmaterial

Als ungebundenes Fugenmaterial sind Sand, Kiessand, Brechsand oder Splitt zu verwenden.
Geeignete Kérnungen sind Sand 0/2 mm oder 0/4 mm, Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm oder ein
kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Bei einem wasserdurchlassigen Belag ist
Splitt (z.B. 1/3 mm oder 2/5 mm) zu verwenden, der auf die Fugenbreite und das
Bettungsmaterial abgestimmt ist.

Schlammbare und gieRRfahige Zementmortel missen mindestens 600 kg/m3 Zement enthalten,
andere Zementmortel sind im Mischungsverhéltnis 1:4 herzustellen.

Kalkmértel sind im Mischungsverhaltnis 1:3 bis 1:4,5 herzustellen. Das Mischungsverhaltnis
wird in Raumteilen gemessen.
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2.11  Bindemittel
UNI EN 197-1 Zement - Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von
Normalzement;
UNI EN 459-1 Baukalk - Teil 1: Definitionen, Anforderungen und Konformitatskriterien
UNI EN 15529 Derivate der Kohlenpyrolyse - Begriffe

2.12 Beton

Gesetz 5.11.1971, Nr. 1086

Normen zur Planung und Ausfihrung von Tragwerken aus Beton, Stahlbeton, Spannbeton und
metallischen Baustoffen

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008

Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten

UNI EN 1992-1-1 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln
fir den Hochbau

UNI EN 206-1: Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

UNI EN 1433 Entwasserungsrinnen fir Verkehrsflachen — Klassifizierung, Bau- und
Prufgrundséatze, Kennzeichnung und Beurteilung der Konformitat

UNI EN 12058 Natursteinprodukte — Bodenplatten und Stufenbelage — Anforderungen

UNI EN 12390-3 Prufung von Festbeton — Teil 3: Druckfestigkeit von Probekdrpern

UNI EN 13198 Betonfertigteile — StraRenmdbel und Gartengestaltungselemente

UNI EN 13748-1 Terrazzoplatten — Teil 1: Terrazzoplatten fur die Verwendung im
Innenbereich

UNI EN 13748-2 Terrazzoplatten — Teil 2: Terrazzoplatten fur die Verwendung im

AulRRenbereich

2.13  Fur Flachen, die nicht mit Kraftfahrzeugen erreichbar sind, kdnnen als Bettungsstoffe und zum
Fullen von Fugen auch Gesteinskdérnungsgemische 0/2 mm, 1/3 mm oder 2/5 mm verwendet
werden.

3 Ausfuhrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1 Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate sind
Sache des Auftragnehmers.

3.1.2 Bei ungeeigneten Kklimatischen Bedingungen, z.B. Frost, sind in Abstimmung mit dem
Auftraggeber besondere MalRhahmen zu ergreifen. Die Leistungen fiir zu treffende MaRnahmen
sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.1.3 Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und SicherungsmafRhahmen sind die
Vorschriften der Eigentimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen
fur zu treffende MaflRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.14 Werden unvermutet Hindernisse angetroffen z.B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale,
Vermarkungen, Bauwerksreste, ist dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die
Leistungen fir zu treffenden MalBnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, miissen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustandige Behorde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmafRnahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufiihren. Die
Leistungen fur Sicherungsmaflnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.1.5 Gefahrdete Baume, Pflanzenbestéande und Vegetationsflachen sind zu schitzen.Diesbeziglich
sind die Vorgaben des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16: ,Landschaftsschutz“ zu
beachten. Die Leistungen fur zu treffende MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

3.1.6 Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung der Unterlagen Bedenken insbesondere geltend zu
machen bei
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- offensichtlich unzureichender Tragfahigkeit,

- Abweichungen von der planmaRigen Héhenlage, Neigung oder Ebenheit,
- schéadlichen Verschmutzungen,

- Fehlen notwendiger Entwasserungseinrichtungen.

3.1.7 Zusammenhangende Flachen sind mit Pflastersteinen gleicher Nenndicke auszufiihren.
Gleiches qilt fur Platten und Kombinationen aus Pflastersteinen und Platten. Verbdnde mit
durchgehenden Fugen in Fahrtrichtung sind bei befahrbaren Verkehrsflachen nicht zuléssig.

3.1.8 Der Bettungsstoff muss gegentiber der Unterlage filterstabil sein.

3.1.9 Bei Anschlissen durfen zugearbeitete Pflastersteine oder Platten nicht verwendet werden,
wenn die verbleibende kirzere Lange nicht mindestens der Halfte der grof3ten Kantenléange des
unbearbeiteten Steines oder der unbearbeiteten Platte entspricht.

3.1.10 Die KorngréRenverteilung des Fugenfillstoffs ist auf die Nutzung und die Fugenbreite
abzustimmen. Der Fugenfiillstoff muss gegeniiber dem Bettungsstoff filterstabil sein.

3.2 Lage, Toleranzen, Dehnungsfugen

3.2.1 Pflasterdecken und Plattenbelage sind hohengerecht und im vereinbarten Langs- und Querprofil
herzustellen. Abweichungen der Oberflache von der Sollhdhe dirfen an keiner Stelle mehr als 3 mm
betragen.

Randeinfassungen mit Bordsteinen oder anderen Steinen sind héhen- und fluchtgerecht
herzustellen. Abweichungen der Oberflachen von der Sollhéhe bzw. dem Sollabstand von der
Bezugsachse sollen an keiner Stelle mehr als 3 mm betragen; groRere Abweichungen sind nur
zuléssig, wenn sie zur Vermeidung erheblichen Verschnitts zweckmafig sind und vor Beginn
der Bauausfuhrung mit dem Auftraggeber vereinbart wurden.

Die zulassige Abweichung von der Flucht in den Auftritt- und Vorderflachen betragt an den
StoRRfugen bei Bordsteinen und anderen Steinen mit ebener Oberflache 2 mm, bei Bordsteinen
und anderen Steinen mit grobrauer Oberflache 5 mm.

3.2.2 Unebenheiten der Oberflache innerhalb einer 4 m langen Messstrecke dirfen bei Pflaster aus
kiinstlichen Steinen, Platten und Mosaikpflaster nicht grof3er als 1 cm, bei sonstigem Pflaster
aus Naturstein nicht grof3er als 2 cm sein.

3.2.3 Pflasterdecken und Plattenbeldge sind an den Fugen héhengleich herzustellen. Die zulassige
Abweichung bei héhengleichen Anschliissen fir Baustoffe mit ebener Oberflache darf 2 mm, fir
Baustoffe mit grobrauer Oberflache 5 mm nicht Gberschreiten.

Neben Randeinfassungen und Einbauten missen die Anschlisse 3 mm bis 5 mm Uber deren
Oberflache liegen, neben wasserfihrenden Rinnen 3 mm bis 10 mm Uber der Rinne.
3.24 Querneigungen sind wie folgt auszufuhren:
- Bei Pflasterdecken aus Naturstein: 3,0 %
- Bei Pflasterdecken aus Betonstein, Schlackenstein und StraBenklinker: 2,5 %
- Bei Plattenbeléagen: 2,0 %

Abweichungen dirfen nicht mehr als 0,4 % betragen.
Rinnenbahnen sind im Langsgefalle von mindestens 0,5 % auszufihren.

3.25 In Pflasterdecken und Plattenbelagen auf Mortelbett mit vermoértelten Fugen sind
Dehnungsfugen im Abstand von hoéchstens 8 m auszufiihren. Weiterhin sind Dehnungsfugen
Uber Fugen in Betontragschichten oder Bauwerken und beim Anschluss an Bauwerden
herzustellen.

Bei Entwasserungs- und Bordrinnen nach Abschnitt 3.7.2 oder 3.8 sind im Abstand von
hdchstens 15 m Dehnungsfugen anzuordnen.
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3.3 Betonsteinpflaster
3.3.1 Bettung

Vor dem Verlegen der Pflastersteine ist ein Pflasterbett aus Bettungsmaterial nach Abschnitt
2.9 aufzubringen und profilgerecht abzuziehen. Die Dicke des Pflasterbettes muss im
verdichteten Zustand 4 cm bis 5 cm betragen.

3.3.2 Verlegen und Versetzen

Die Pflastersteine sind von der verlegten Pflasterflache aus in einem gleichméagigen Verband in
Reihen mit ausreichender Fugenbreite, je nach Rastermall 3 mm bis 5 mm, auf das
vorbereitete Pflasterbett zu verlegen. Werden die Pflasterfugen mit Vergussmassen vergossen,
sind Fugenbreiten von mindestens 8 mm einzuhalten. Fugenachsen missen einen
gleichmafigen Verlauf aufweisen.

Die Pflasterflache ist nach dem Verfugen zu reinigen und anschlieBend gleichmafig bis zur
Standfestigkeit zu ritteln.

3.3.3 Verfugen

Die Pflastersteine sind mit Fugenmaterial nach Abschnitt 2.10 zu schlieBen. Wird
ungebundenes Fugenmaterial verwendet, ist dieses vollkommen einzufegen bzw. unter
Wasserzugabe einzuschlammen. Das SchlieRen der Fugen muss kontinuierlich mit dem
Fortschreiten des Verlegens beigehalten werden. Nach dem Rutteln sind die Fugen erneut zu
schlieRen.

3.4 Klinkerpflaster

3.4.1 Bettung

Vor dem Verlegen der Pflasterklinker ist ein Pflasterbett aus Bettungsmaterial nach Abschnitt
2.9 aufzubringen und profilgerecht abzuziehen. Die Dicke des Pflasterbettes muss im
verdichteten Zustand 4 cm bis 5 cm betragen.

3.4.2 Verlegen und Versetzen

Die Pflasterklinker sind von der verlegten Pflasterflache aus auf das vorbereitete Pflasterbett
flach zu verlegen. Fugenachsen missen einen gleichméaRigen Verlauf aufweisen. Die Fugen
miissen mindestens 3 mm breit sein, wenn sie vergossen werden, mindestens 8 mm.

Die Pflasterflache ist nach dem Verfugen gleichmafig bis zur Standfestigkeit zu rutteln.

3.4.3 Verfugen

Die Pflasterfugen sind mit Fugenmaterial nach Abschnitt 2.10 zu schlieBen. Wird
ungebundenes Fugenmaterial verwendet, ist dieses vollkommen einzufegen bzw. unter
Wasserzugabe einzuschlammen. Das SchlieRen der Fugen muss kontinuierlich mit dem
Fortschreiten des Verlegens beigehalten werden. Nach dem Rutteln sind die Fugen erneut zu
schlie3en.

Werden die Fugen vergossen, sind sie nach dem Rutteln bis zur Standfestigkeit mindestens 3
cm tief auszukratzen, auszublasen, gegebenenfalls zu trocknen und mit Vergussmassen biindig
mit den Steinkanten zu vergief3en und, soweit erforderlich, nachzuvergiel3en. Die Pflasterflache
ist bei Verguss mit Mdrtel ausreichend lange feucht zu halten.

3.5 Natursteinpflaster
3.5.1 Bettung

Vor dem Pflastern ist ein Pflasterbett aus Bettungsmaterial nach Abschnitt 2.9 aufzubringen.
Die Dicke des Pflasterbettes muss nach dem Abrammen oder Abritteln bei GroR3pflaster 4 cm
bis 6 cm und bei Klein- und Mosaikpflaster 4 cm bis 5 cm betragen.

3.5.2 Versetzen

Die Pflastersteine sind in der Bettung hammerfest im Verband zu versetzen. GroRpflaster ist in
Reihen zu versetzen. Die Fugenbreite darf in Kopfhdhe der Steine héchstens 15 mm betragen,
Pressfugen sind nicht erlaubt. In den einzelnen Reihen sind mdglichst gleich breite Steine zu
verwenden. Klein- und Mosaikpflaster sind in Segmentbégen engfugig zu versetzen. Die
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Fugenbreite darf in Kopfhéhe der Steine bei Kleinpflaster hochstens 10 mm, bei Mosaikpflaster
hdchstens 6 mm betragen; Pressfugen sind nicht erlaubt.

Wenn die Pflasterfugen vergossen werden, sind Fugenbreiten von mindestens 8 mm
einzuhalten. Fugenachsen missen einen gleichmaRigen Verlauf aufweisen. Die Pflasterflache
ist nach dem Verfugen gleichmafig bis zur Standfestigkeit zu rammen oder zu riitteln.

3.5.3 Verfugen

Die Pflasterfugen sind mit Fugenmaterial nach Abschnitt 2.10 zu schlieBen. Die Fuge zwischen
den einzelnen Steinen darf nicht breiter als 1 cm sein. Wird ungebundenes Fugenmaterial
verwendet, ist dieses vollkommen einzufegen bzw. unter Wasserzugabe einzuschlammen. Das
Schlieen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Versetzens beigehalten
werden. Nach dem Rammen oder Riitteln sind die Fugen erneut zu schlie3en.

Werden die Fugen vergossen, sind sie nach dem Riitteln bis zur Standfestigkeit mindestens 3
cm tief auszukratzen, auszublasen, gegebenenfalls zu trocknen und mit Vergussmassen bundig
mit den Seinkanten zu vergiel3en und, soweit erforderlich, nachzuvergiel3en. Die Pflasterflache
ist bei Verguss mit Moértel ausreichend lange feucht zu halten.

3.6 Plattenbeléage
3.6.1 Bettung

Vor dem Verlegen der Platten ist ein Plattenbett aus Bettungsmaterial nach Abschnitt 2.9
aufzubringen. Die Dicke des Plattenbettes muss 4 cm bis 5 cm betragen.

3.6.2 Verlegen

Die Platten sind im Verband parallel zur Randeinfassung oder einer anderen festgelegten
Achse mit versetzten Fugen fluchtgerecht und an den Fugen hdéhengleich mit 3 mm bis 5 mm
Fugenbreite gemal Rastermald auf das vorbereitete Plattenbett zu verlegen. Sie missen nach
dem Verlegen vollflachig auf der gleichmafig verdichteten Bettung aufliegen. Werden die
Fugen vergossen oder von Hand verfugt, missen sie mindestens 8 mm breit sein.

Fugenachsen missen einen gleichmafiigen Verlauf aufweisen. Plattenzuschnitte dirfen nur
dann erfolgen, wenn die auszufillende Flache geringfugig kleiner ist als die Platte.

3.6.3 Verfugen

Die Plattenfugen sind mit Fugenmaterial nach Abschnitt 2.10 zu schlie3en. Wird ungebundenes
Fugenmaterial verwendet, ist dieses vollkommen einzufegen bzw. unter Wasserzugabe
einzuschlammen. Das SchlieBen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des
Verlegens beigehalten werden. Die Plattenflache ist beim Verguss oder Verfugen mit Mortel
ausreichend lange feucht zu halten.

3.7 Einfassungen

3.7.1 Bord- und Einfassungssteine

Bord- und Einfassungssteine nach den Abschnitten 2.4 und 2.5 sind auf ein mindestens 20 cm
dickes Fundament mit Riickenstitze aus Beton C 12/15 nach Abschnitt 2.12 zu versetzen.
Bordsteine und Rickenstitzen sind auf dem noch nicht abgebundenen Fundamentbeton zu
versetzen.

Die Rickenstitze ist in ganzer Hohe 10 cm dick auszufuhren. Die Oberkante der Ruckenstutze
richtet sich nach der Dicke der angrenzenden Flachenbefestigung. Die Oberflache der
Ruckenstitze soll nach auf3en leicht abgeschragt werden.

Die Fundamentbreite ist abhéngig von dem verwendeten Bord- und Einfassungsstein zuzuglich
der Rickenstitze und zuzilglich der Breite des gegebenenfalls verwendeten Rinnensteins.

Bord- und Einfassungssteine aus Beton sind mit etwa 5 mm breiten StoR3fugen zu versetzen,
die nicht verfugt zu werden brauchen.

Bei Absenkung von Bordsteinen ist der Hohenunterschied im Bordsteinauftritt durch geeignete
Formsteine auszugleichen. Bordsteinfluchten in Bogen mit einem Radius bis einschlieR3lich 12
m sind mit Bogensteinen herzustellen. Bei Bogen mit einem Radius ab 12 m durfen auch
gerade Steine mit einer LaAnge von mindestens 50 cm verwendet werden.
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Einfassungen mit anderen Steinen

Pflasterrinnen oder Randeinfassungen aus Pflastersteinen nach UNI EN 1338 und UNI EN
1342 sowie Muldensteine und Leitstreifen aus Beton nach Abschnitt 2.6 sind auf einem 20 cm
dicken Fundament aus Beton C 12/15 nach Abschnitt 2.12 zu versetzen. Werden
Pflasterrinnen, Randeinfassungen oder Leitstreifen mit Ruckenstiitzen aus Beton C 12/15 nach
Abschnitt 2.12 versetzt, sind diese in ganzer Héhe 10 cm dick auszufihren.

Die Oberkante der Ruckenstitze richtet sich nach der Dicke der angrenzenden
Flachenbefestigung und soll nach auf3en leicht abgeschragt werden.

Entwasserungsrinnen

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustandes der Strassen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Herstellen von behelfsméRigen Zugangen, Zufahrten und dergleichen, ausgenommen
Leistungen fir MalRnahmen nach Abschnitt 4.2.10.

Erkunden von bestehenden Infrastrukturen.

Kontrollprifungen einschlie3lich der Probenahme und zugehdrige Leistungen.

Besondere Leistungen sind, ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, und 3.1.5.

Vorbereiten der Unterlage, z.B. Nachverdichten, Herstellen der planmaRigen Héhenlage,
Beseitigen von schadlichen Verschmutzungen, soweit die Notwendigkeit solcher Leistungen
nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.

Zuarbeiten oder Schneiden von Platten und Pflaster- und Bordsteinen, Formstiicken und
Formteilen einschliel3lich Passstiicken, z.B. bei Anschlissen, fir das Verlegen oder Versetzen
an Einbauten und Aussparungen.

Aussortieren, Aufladen, Abtransport und Abladen von ausgebauten Stoffen und Bauteilen, von
den vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Resten und unbrauchbaren Steinen und Platten,
die vom Auftraggeber beigestellt wurden.

Erschwernisse bei der Herstellung von Plattenbeldgen im Bogen oder im Muster.

Erschwernisse bei der Herstellung von Pflasterdecken im Muster oder in Kombination mit
Platten.

Schlie3en von Aussparungen sowie Einsetzen von Einbauteilen.
Raumen von Schnee und Abstumpfen bei Glatte zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Absperrungen und Befestigungen zur
Aufrechterhaltung des offentlichen und Anliegerverkehrs, insbesondere aufgrund behdérdlicher
Anordnungen.

Herstellen von Musterflachen

Aufstellen, vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Verkehrssignalanlagen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5, gilt:

Einzelflachen unter 0,5 m2 werden mit 0,5 m2 abgerechnet.
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5.2 Fur das Entfernen von Fugenfill- und Bettungsstoffen an aufgenommenen Pflasterdecken und
Plattenbelagen wird mit den MalRen der aufgenommenen Flache gerechnet.

5.3 Zuarbeiten oder Schneiden von Platten und Pflastersteinen wird nach der Lange der Fuge
zwischen Belag oder Decke und angrenzenden Flachen, Bauteilen oder Einfassung gerechnet.

5.4 Fugenverguss und Fugenfiullung von Pflasterdecken und Plattenbelagen werden nach der
Flache des Belages gerechnet.

5.5 Die Lange der Einfassung wird an der Vorderseite der Bord- oder Einfassungssteine gemessen.
Dies gilt auch bei der Abrechnung von Fundamenten mit und ohne Ruckenstiitze nach
L&angenmall.

5.6 Nacharbeiten der Schnurkante, Nacharbeiten oder Aufarbeiten eines vorhandenen Anlaufs
(Fase) oder der Trittflachen von Bordsteinen werden nach der Lange der bearbeiteten
Bordsteine gerechnet.

5.7 Bei der Abrechnung werden Gbermessen:

- Randfugen zwischen Pflasterdecke oder Plattenbelag und Einfassung, z.B. Bordstein,
und Schiene,

- Fugen innerhalb der Pflasterdecke oder des Plattenbelags und StoR3fugen zwischen den
einzelnen Bordsteinen oder Einfassungssteinen,

- Schienen, wenn beidseitig die gleichartige Befestigung an die Schienen herangefiihrt
ist,

- in der befestigten Flache liegende oder in sie hineinragenden Aussparungen oder
Einbauten bis einschlieBlich 1 m?2 EinzelgroRe, z.B. Schéchte, Schieber, Masten,
Stufen.

5.8 Bei Abrechnung nach LangenmalRl (m) werden Aussparungen oder Einbauten tUber 1 m
Einzellange in Entwésserungsrinnen und Einfassungen abgezogen.
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Gussasphaltarbeiten
Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistung, Besondere Leistungen

a A WO N B O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemafe
Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*,
Abschnitt 0.1.

Angaben zur Ausfuhrung

Art und Dicke des Gussasphaltestrichs bzw. -belages. Vorgesehener Verwendungszweck,
Verkehrslasten, Belastungsarten, Bodenbelag.

Besondere Temperaturbeanspruchung in Innenrdumen.

Besondere Anforderungen an die Widerstandsfahigkeit des Estrichs bzw. des Belages gegen
Sauren, Laugen, Fette, Ole, Benzin und dergleichen.

Besondere mechanische Beanspruchung des Estrichs bzw. des Belages.

Leistungen, getrennt nach Geschossen.

Art, Beschaffenheit und Neigung des Untergrundes.

Hohe des zur Verfiigung stehenden Arbeitsraumes.

Erforderliches Gefélle, Hinweise auf den H6henbezugspunkt.

Flache und Dicke erforderlicher Auffillungen des Untergrundes.

Art vorhandener Abdichtungen, DA&mm- und Trennschichten.

Anzahl, Art und Ausbildung von Fugen, Anschlissen, Abschliissen und Durchdringungen.
Anzahl, Art und Grol3e von Aussparungen.

Art, Ausbildung, Lage und Abmessungen der An- und Abschlisse an Bauwerke und
Bauwerksteile.

Anzahl, Lange, Art, Lage und Ausbildung von Bewegungsfugen; Art und Gro3e der zu
erwartenden Bewegungen der Bauwerksteile.

Besondere Anforderungen an Fugenfillmassen, Fugen-, Anpress- und Abschlussprofile.
Art und Anzahl der geforderten Proben.

Besondere Bedingungen des Auftraggebers fur das Aufstellen von Ruhrwerkskesseln und
Schmelzkesseln.
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0.2.18 Anforderungen an eine Entrostung von Untergriinden aus Stahl.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von der vorliegenden Verdingungsordnung

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV ,Gussasphaltarbeiten” vorgesehenen Regelungen getroffen
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben

0.3.2 Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.4, wenn Gussasphaltestriche und -beldge nicht waagerecht hergestellt werden
sollen,

Abschnitt 3.1.10, wenn Oberflachen anders behandelt werden sollen,

Abschnitt 3.7.2, wenn andere Schweibahnen oder andere Dichtungsschichten verwendet
werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art”, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Flachenmalf’ (m2), getrennt nach Bauart und MalZen, fur
- Auffallungen des Untergrundes,
- Dammschichten, Trennschichten, Dichtungsschichten, Schutzschichten,
- Gussasphaltestriche, Gussasphaltbelage,
- Einbau von Bewehrungsmatten u. A.,
- Oberflachenbehandlungen.

0.5.2 Raummal (m3), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur Aufflllungen des Untergrundes

0.5.3 Langenmalfi (m), getrennt nach Bauart und Maf3en, fiir
- Stufenbelage,
- Herstellen von Abdichtungen tiber Bewegungsfugen,
- Aussparen von Fugen im Gussasphaltestrich und -belag,
- Fugenfillungen,
- Einbau von Fugen- und Abschlussprofilen, Anschlag-, Stof3- und Trennschienen,
- Herstellen von Aussparungen,
- Herstellen von Aufkantungen.

0.5.4 Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur
- Stufenbelage,
- Anschluss von Durchdringungen an Dichtungsschichten,
- Herstellen von Eckausbildungen bei Fugen- und Abschlussprofilen,
- Einbau von Bewehrungsmatten u. A.,
- Herstellen von Aussparungen,
- Schlie3en von Aussparungen.

0.5.5 Masse (1) fur
- Auffillungen des Untergrundes,
- Gussasphaltestrich, Gussasphaltbelag.

1 Geltungsbereich

1.1 Die vorliegenden ATV ,Gussasphaltarbeiten” gelten fir
- Estriche aus Gussasphalt
- Schutzschichten aus Gussasphalt auf Bauwerksabdichtungen,
- Herstellen flussigkeitsundurchlassiger Gussasphaltbefestigungen fiir Anlagen zum
Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen.

1.2 Die vorliegenden ATV gelten nicht fur
- Sicherungsarbeiten an Gewassern (siehe ATV ,Sicherungsarbeiten an Gewassern®).
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Fur Gussasphaltdeckschichten im StraBenbau und Gussasphaltdeckschichten auf Briicken sind
sinngemal die Vorschriften der ATV ,Stralenbauarbeiten — Oberbauschichten aus
bituminésem Mischgut® und jene aus den vorliegenden ATV zu Gbernehmen.

1.3 Erganzend gelten die ATV ,Allgemeinen Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1
bis 5. Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

2 Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2 gilt:

Fur die gebrduchlichsten genormten Stoffe werden insbesondere nachstehende geltende
Normen angefuhrt.

2.1 Gesteinskdrnungen, Fillstoffe

UNI EN 933-1  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdérnungen -
Bestimmung der Korngro3enverteilung; Siebverfahren;

UNI EN 12620 Gesteinskdrnungen fir Beton

UNI EN 13043 Gesteinskdrnungen fur Asphalt und Oberflachenbehandlungen fir Straf3en,
Flugplatze und andere Verkehrsflachen

UNI EN 13055-2 Leichte Gesteinskdrnungen — Teil 2: Leichte Gesteinskérnungen fir Asphalte
und Oberflachenbehandlungen sowie fir ungebundene und gebundene

Verwendung
2.2 Bitumen
UNI EN 58 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Probenahme bitumenhaltiger
Bindemittel
UNI EN 12591 Bitumen und bitumenhaltige  Bindemittel —  Anforderungen an
StralRenbaubitumen;
UNI EN 13305 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Spezifikationsrahmen flr

Hartbitumen flr industrielle Anwendungen

Fur polymermodifiziertes Bitumen gelten die technischen Lieferbedingungen.

2.3 Mischgut

Die Zusammensetzung des Mischgutes bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen. Er hat dabei die
Angaben zu Verwendungszweck, Verkehrslasten und Belastungsarten, klimatischen Einflissen
und drtlichen Verhaltnissen zu beriicksichtigen.

Fir die Zusammensetzung von Asphaltmastix gilt:

UNI EN 12970 Gussasphalt und Asphaltmastix fir Abdichtungen -  Definitionen,
Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 13108-1 Asphalt - Anforderungen - Teil 1: Asphaltbeton
UNI EN 13108-2 Asphalt - Anforderungen - Teil 2: Asphaltbeton flr sehr diinne Schichten;

2.4 Abdichtungsstoffe

UNI EN 12970 Gussasphalt und Asphaltmastix fir Abdichtungen - Definitionen,
Anforderungen und Prufverfahren
UNI EN 14693 Abdichtungsbahnen - Abdichtungen fir Betonbriicken und andere

Verkehrsflachen auf Beton - Bestimmung des Verhaltens von Bitumenbahnen
bei Anwendung von Gussasphalt

UNI EN 14694  Abdichtungsbahnen - Abdichtungen fir Betonbriicken und andere
Verkehrsflachen auf Beton - Bestimmung des Widerstandes gegenuber
dynamischem Wasserdruck nach Schadenvorbeanspruchung;
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2.5 Abdeckungen, Trennschichten

UNI EN 12970 Gussasphalt und Asphaltmastix fur Abdichtungen - Definitionen,
Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 13318 Estrichmdrtel und Estriche - Begriffe

UNI EN 13813 Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmortel und Estrichmassen
- Eigenschaften und Anforderungen;

UNI EN 13892-2 Prufverfahren fur Estrichmortel und Estrichmassen - Teil 2: Bestimmung der
Biegezug und Druckfestigkeit;

UNI EN 13892-8 Prufverfahren fur Estrichmértel und Estrichmassen - Teil 8: Bestimmung der
Haftzugfestigkeit;

UNI EN 14879-3 Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz
von industriellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien - Teil 3:
Beschichtungen fur Bauteile aus Beton

UNI EN 14879-5 Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz
von industriellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien - Teil 5:
Auskleidungen fir Bauteile aus Beton.

3 Ausfuhrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art, Absatz 3 gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1 Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei
- fehlenden Hohenbezugspunkten je Geschoss,
- Untergrunden, die nicht den Erfordernissen der Normen entsprechen,

- Untergrinden mit:
- Abweichungen von dem Gefalle, das vorgeschrieben oder nach der Sachlage
notwendig ist,
- falscher Hohenlage,
- unzulassigen Unebenheiten,
- Rissen und Lochern,
- gefrorenen, feuchten, verdlten oder verschmutzten Flachen,
- Rulckstanden von Gips, Mortel, Beton oder Farben,

- fehlenden Ausrundungen von Kanten, Kehlen und Ecken,

- ungeeigneter Art, Lage und Ausbildung von Bewegungsfugen und durchdringenden
Bauteilen,

- fehlenden Entwésserungseinrichtungen.

3.1.2 Gussasphaltestriche und -beldge sowie Dichtungsschichten dirfen nur auf frostfreiem
Untergrund hergestellt werden.

3.1.3 Gussasphaltschichten mit Nenndicken Giber 40 mm sind zweilagig auszufihren.
3.1.4 Gussasphaltestriche und -beldge sind waagerecht herzustellen.

Als Grenzwerte fir Ebenheitsabweichungen in Abhangigkeit von den Messpunktabstanden fiir
die fertigen Boden gelten:

Messpunktabstande (m) 0,5 1 4 10
Ebenheitsabweichungen (mm) Untergrund 10 15 20 25
nichtfertige Flachen 3 5 12 15

fertige Flachen 1 3 10 12

3.1.5 Bei Gussasphaltestrichen und -belagen, die auf geneigten Flachen herzustellen sind, durfen die
Unebenheiten der Oberflache innerhalb einer Messstrecke von 4,0 m

- bei Neigungen bis 5% 10 mm,
- bei Neigungen uber 5% bis 10% 15 mm und
- bei Neigungen tber 10% 20 mm

nicht Gberschreiten.
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3.1.6 Bewegungsfugen des Baukoérpers missen im Gussasphaltestrich oder -belag an gleicher Stelle
Ubernommen werden.

3.1.7 Fugen in Gussasphaltschichten sind so zu fillen, dass keine bewegungshemmenden
Fremdkdrper eindringen kénnen.

3.1.8 Fugen in Gussasphaltestrichen, die mit Bodenbelagen versehen werden, bleiben unverfiillt.

3.1.9 Bei mehrlagigen Gussasphaltestrichen und -beldgen sind die Arbeitsnéhte der einzelnen
Schichten mindestens um das Zehnfache der Nenndicke der darauf folgenden
Gussasphaltschicht zu versetzen.

3.1.10 Die Oberflachen von Gussasphaltestrichen und -beldgen sind unmittelbar nach der Verlegung
mit Sand abzureiben. Dabei ist so viel Sand zu verwenden, dass nach dem Erkalten des
Gussasphaltes ein Uberschuss von nicht gebundenem Sand auf der Oberflache verbleibt.

3.2 Gussasphaltestriche und Gussasphaltheizestriche auf Dammschichten (schwimmende
Gussasphaltestriche)

Gussasphaltestriche und Gussasphaltheizestriche auf Dammschichten sind nach DIN 18560-2
bzw. DIN 18560-7 ,Estriche im Bauwesen - Teil 7: Hochbeanspruchbare Estriche
(Industrieestriche)” auszufiihren.

3.3 Gussasphaltestriche auf Trennschichten

Gussasphaltestriche auf Trennschichten sind nach Norm DIN 18560-4 ,Estriche im Bauwesen -
Teil 4: Estriche auf Trennschicht® beziehungsweise nach Norm DIN 18560-7 auszufihren.

3.4 Gussasphalt-Verbundestriche

3.4.1 Gussasphalt-Verbundestriche sind nach DIN 18560-3 ,Estriche im Bauwesen — Teil 3:
Verbundestriche® bzw. nach DIN 18560-7 auszufiihren.

3.4.2 Auf bitumengebundenem Untergrund sind Verbundestriche unmittelbar aufzubringen; bei
Untergrund aus Stahl ist vorher eine Haftbriicke aufzubringen.

3.5 Beheizte Gussasphaltbelage im Freien

Bei beheizten Gussasphaltbeldagen im Freien ist die Zusammensetzung des Gussasphaltes auf
die zu erwartenden Temperaturen abzustimmen. An angrenzenden oder durchdringenden
Bauteilen sind mindestens 10 mm breite Randfugen anzuordnen.

3.6 Schutzschichten aus Gussasphalt

Schutzschichten aus Gussasphalt auf Bauwerksabdichtungen sind nach Norm DIN 18195-10
“Bauwerksabdichtungen - Teil 10: Schutzschichten und Schutzmaflinahmen” auszufiihren.

3.7 Abdichtungen in Verbindung mit Gussasphalt

3.7.1  Abdichtungen in Verbindung mit Gussasphalt sind nach DIN 18195-5 ,Bauwerksabdichtungen -
Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser auf Deckenflachen und in Nassraumen,
Bemessung und Ausflihrung“ auszufihren.

3.7.2 Die Dichtungsschicht aus Polymerbitumen-Schweil3bahn, mit hochliegender Tragereinlage aus
Polyestervlies, ist im Schweil3verfahren nach DIN 18195-3 ,Bauwerksabdichtungen — Teil 3:
Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe* einzubauen.

3.7.3 Die Abdichtung uber Bewegungsfugen des Untergrundes ist nach Norm DIN 18195-8
.Bauwerksabdichtungen — Abdichtungen Gber Bewegungsfugen“ auszufihren.

3.7.4 Wird auf die Abdichtung in Verbindung mit Gussasphalt eine Deckschicht aus Gussasphalt
aufgebracht, z.B. bei befahrenen Flachen, ist diese nach den vorstehenden Abschnitten
auszufiihren. Bei Verwendung einer Asphaltbeton- oder Splittmastixasphaltdeckschicht ist diese
nach den ATV ,StraBenbauarbeiten — Oberbauschichten aus bituminésem Mischgut®
auszufuhren. Bei Verwendung anderer Deckschichten, z.B. Steinpflaster, Beton sowie bei
Erduberschittung, ist unter diese eine Trennschicht einzubauen.
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3.8 Gussasphaltestriche als Oberflachenschutz fir Bauteile aus Beton in technischen
Anlagen

Gussasphaltestriche im Verbund mit einer Dichtungsschicht als Oberflachenschutz fir Bauteile
aus Beton in technischen Anlagen sind nach UNI EN 13529 ,Produkte und Systeme fir den
Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prifverfahren - Widerstand gegen
starken chemischen Angriff‘; auszufuhren.

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1 Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefuhrten Leistungen insbesondere:

4.1.1 Vorlegen geforderter Muster.

4.1.2 Reinigen des Untergrundes, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.5.

4.1.3 Anarbeiten von Gussasphaltestrichen und -beldagen an angrenzende Bauteile und
Durchdringungen.

4.1.4 Herstellen von Aussparungen, soweit die Aussparungen nach Anzahl, Art und Gréf3e in den
Verdingungsunterlagen angegeben sind.

4.1.5 Entfernen des Uberstandes von Randstreifen bei Gussasphaltestrichen, auf die kein Belag
aufgebracht wird.

4.1.6  Kontrollprifungen einschlie3lich der Probeentnahmen und zugehdrige Hilfsleistungen.

4.1.7 Entfernen des nicht gebundenen Abreib- bzw. Abstreumaterials.

4.2 Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeinen Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

4.2.1 Herstellen von Musterflachen.

4.2.2 Malnahmen zur Erfullung erhéhter Anforderungen tber jene nach Punkt 3.1.4 hinaus.

4.2.3 Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerraumen, wenn der Auftraggeber Raume, die leicht
verschlieBbar gemacht werden kénnen, nicht zur Verfligung stellt.

4.2.4 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerlisten.

4.25 Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gipsreste, Mortelreste, Ol,
Farbreste, soweit diese nicht vom Auftragnehmer herrihrt.

4.2.6 Einbauen und Anbringen von Anschlag-, Stof3- und Trennschienen, Fugen-, Anpress- und
Abschlussprofilen, Mattenrahmen und dergleichen.

4.2.7 Herstellen des Anschlusses von Dichtungsschichten an angrenzende Bauteile und
Durchdringungen.

4.2.8 Herstellen von Aussparungen in anderen Féallen als nach Abschnitt 4.1.4.
4.2.9 Aussparen und Fullen von Fugen.
4.2.10 Beseitigen von Putziberstanden.

4.2.11 Entfernen des Uberstandes von Randstreifen bei Gussasphaltestrichen mit Bodenbelag nach
Verlegen des Bodenbelages.

4.2.12 Besondere Behandlung der Oberflache.

4.2.13 Besondere Prifung der Beschaffenheit des Untergrundes, z.B. hinsichtlich Haftzugfestigkeit,
Rautiefe.
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5 Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 5 gilt:

5.1 Allgemeines

5.1.1 Der Ermittlung der Leistung, gleichglltig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmaf erfolgt, sind
zugrunde zu legen:

- bei Flachen ohne begrenzende Bauteile deren Mal3e,
- bei Flachen mit begrenzenden Bauteilen die Mal3e der zu belegenden Flachen bis zu den
ungeputzten bzw. nicht bekleideten Bauteilen.

5.1.2 Bei der Abrechnung nach Raummal werden Fugen, Leitungen und Einbauteile (bermessen.
5.1.3 Bei der Abrechnung nach Flachenmal3 werden Fugen und Einbauteile Gbermessen.

5.1.4 Bei der Abrechnung nach Masse ist nach Wiegescheinen oder nach den vom Bauleiter
Uberpruften Lieferscheinen abzurechnen.

5.2 Es werden abgezogen:
5.2.1 Bei Abrechnung nach Flachenmaf3 (m?):

Aussparungen, z.B. fiir Offnungen, Pfeiler, Pfeilervorlagen, Rohrdurchfiihrungen, iiber 0,10 m?2
EinzelgroRe.

5.2.2 Bei Abrechnung nach Langenmal3 (m):

Unterbrechungen ber 1 m Einzelldnge
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a A W N B O

Abrechnung

Hinweise fur das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalfe
Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage des Bahnkodrpers zum benachbarten Geldnde, z.B. Einschnitt, Anschnitt, Damm,
bestehende Anlagen sowie Bebauung.

Zugangsmoglichkeiten zu den Arbeitsstellen und vom Auftragnehmer zu schaffende
Einrichtungen fir den Zu- und Abgang.

Benennung/Bezeichnung und Lage der dem Auftragnehmer fir die Ausfuhrung seiner
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung tUberlassenen Gleisanlagen.

Gleisabstande, Gleisbelegung und Ho&chstgeschwindigkeiten flir  Arbeitsgleise und
Nachbargleise.

Befahren von Gleisanlagen im Bauzustand, Art des Verkehrs und Geschwindigkeit.

Art und Beschaffenheit der Unterlage, z.B. Untergrund, Unterbau, Tragschicht, Tragwerk.

Angaben zur Ausfihrung
Umfang der vom Auftraggeber gestellten Arbeitsstellenbeleuchtung.

Bestimmungen Uber die Zulassungen und das Bewegen von gleisfahrbaren Baumaschinen des
Auftragnehmers auf Gleisanlagen.

Art der Arbeiten, die in gesperrten Gleisanlagen auszufiihren sind, Einschrankung des
Bahnbetriebes durch dauernde oder zeitweilige Sperrung oder Stilllegung von Gleisanlagen (mit
Zeitangabe).

Art der Arbeiten, die in Zugpausen auszufiihren sind, mit Angabe der Zugfolge.

Bei Gleisanlagen mit elektrischem Betrieb die Stromzufiihrung, z.B. Fahrleitung (Oberleitung,
Stromschiene), die Fahrleitungsspannung, die Abschaltmdéglichkeiten und Abschaltzeiten sowie
die Lage von spannungsfithrenden Teilen.

Art und Umfang der MalRnahmen zur Sicherung der Arbeiten an oder neben befahrenen Gleisen
vor den Gefahren aus dem Bahnbetrieb.

Art und Umfang der MaRnahmen zur Sicherung des Bahnbetriebes bei Arbeiten an oder neben
befahrenen Gleisen.

Art und Umfang des Schutzes der Bettung, von Schaltmitteln, Drahtzugleitungen, Kabelkanalen,
Kabelverteilern, Bahnerdungsanlagen.
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0.2.9 Zeitspanne zwischen Anforderung und Ubergabe fiir Stoffe, Bauteile und Transportmittel, die
vom Auftraggeber gestellt werden, sowie die Abrufstelle.

0.2.10 Vorschriften und Richtlinien des Auftraggebers fiir die Ausfiihrung der Leistung.
0.2.11 Behandeln und Verbleib der Bettungsriickstande und ausgebauten Stoffe und Bauteile.

0.2.12 Art und Umfang des Separierens ausgebauter Stoffe, z.B. wegen unterschiedlicher
Schadstoffbelastung.

0.2.13 Beschaffenheit und Anforderung an die Hohengenauigkeit des Schotterplanums und der
Planumsschutzschicht.

0.2.14 Art und Dicke der Bettung.

0.2.15 Art und Form des Oberbaus.

0.2.16 Art der Schweifl3ung.

0.2.17 Art der Schleifarbeiten.

0.2.18 Technischer und zeitlicher Ablauf der Arbeiten und Abhangigkeiten von Leistungen anderer.

0.2.19 Ort, Art und Anzahl der dem Auftragnehmer zur Verflgung gestellten Baumaschinen,
Fahrzeuge, Gerate, Werkzeuge und Messeinrichtungen.

0.2.20 Erstellen von Bauablaufplanen durch den Auftragnehmer und Zeitpunkt der Vorlage.

0.2.21 Beginn und Dauer der Arbeitszeit.

0.2.22 Zeitraum der dem Auftragnehmer obliegenden betriebssicheren Instandhaltung der
Gleisanlagen nach der Inbetriebnahme.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.1, wenn zu den Leistungen auch die Lieferung der dazugehérigen Stoffe
und Bauteile gehdren soll,
Abschnitt 2.2, wenn die vom Auftraggeber gestellten Stoffe und Bauteile nicht frei

Verwendungsstelle, z. B. an der der Baustelle am nachsten gelegenen
Guterverkehrsstelle (Tarifpunkt), bereitgestellt werden,

Abschnitt 2.4 wenn die Lieferung der Stoffe und Bauteile durch den Auftragnehmer
nicht das Abladen und Lagern auf der Baustelle einschlie3en soll,

Abschnitt 3.3 wenn der Auftragnehmer die Sicherungsmafnahmen durchfiihren soll,

Abschnitt 3.5 wenn die Schutz- und SicherungsmalRnahmen an der Arbeitsstelle

gegen Gefahren aus dem StraRenverkehr dem Auftragnehmer nicht
obliegen sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”,
Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
0.5.1 Beim Auf- und Abladen:
—Bettungsstoffe und Bettungsriickstdénde nach Masse (t) oder Raummalf (m3),
—Gleise nach Langenmalfd (m),
—Schienen nach Langenmal3 (m) oder nach Masse (t),
—Gleisschwellen nach Anzahl (St),

—Weichen, Kreuzungen, Schienenauszugs- und Hemmschuhauswurfvorrichtungen nach Anzahl
(St) oder nach Masse (t),
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0.5.2

0.5.3

1.1

1.2

1.3

21

2.2

—Gestange von Weichen, Kreuzungen, Schienenauszugs- und Hemmschuhauswurf-
vorrichtungen nach Masse (t) oder Anzahl (St),

—Weichenschwellen nach Langenmalfd (m), Weichenschwellensétze nach Anzahl (St),

—Loses Schienen-, Schwellen- und Weichenkleineisen sowie Kleinteile nach Masse (t) oder
Anzahl (St),

—Weichenstellvorrichtungen und Schienenentwasserungskasten nach Anzahl (St),
—Kabelkanéle und Abdeckungen nach Anzahl (St) oder Langenmalf3 (m),
—(Kabelschutz-)Rohre nach Anzahl (St) oder Langenmalf3 (m).

Beim Ausfihren von Gleisarbeiten:

—Bettung nach Langenmal3 (m) oder Raummaf (m3),

—Gleise nach Langenmalf3 (m),

—Schienen nach Langenmalf3 (m),

—Spannungsausgleich der Schienen nach Langenmalf3 (m),

—Auftragsschweil3en nach Langenmaf3 (m),

—Schweilungen nach Anzahl (St), getrennt nach Art, Schienenform,

—Schleifen von Schienen nach Langenmalf3 (m),

—Gleisschwellen nach Anzahl (St),

—Weichen, Kreuzungen, Schienenauszugs- und Hemmschuhauswurfvorrichtungen nach Anzahl
(St) oder Leistungslange (m),

—Weichenschwellen nach La&ngenmal3 (m),

—Schienen- und Schwellenkleineisen sowie Kleinteile und dergleichen nach Anzahl (St),
Langenmal’ des Gleises (m) oder Leistungslange der Weichen (m),

—Weichenstellvorrichtungen und Schienenentwésserungskasten nach Anzahl (St),
—Kabelkanale und Abdeckungen nach Langenmalf3 (m),

—(Kabelschutz-)Rohre nach Langenmald (m),

—Gestellen einer Schweil3aufsichtskraft nach Arbeitszeit (h).

Bei Gleisarbeiten unter laufendem Bahnbetrieb werden bei Bedarf eigene Richtlinien fur die
Abrechnung im Projekt festgelegt.

Geltungsbereich

Die ATV ,Gleisbauarbeiten gelten fir das Herstellen von Gleisanlagen und fir Arbeiten an
Gleisen und Weichen sowie deren Bettung.

Die ATV ,Gleisbauarbeiten® gelten nicht

— flr die bei Gleisbauarbeiten auszufiihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®) sowie
Frostschutz- und Planumsschutzschichten (siehe ATV ,Verkehrswegebauarbeiten -
Oberbauschichten ohne Bindemittel“) sowie

— fir die Befestigung von Verkehrswegen (siehe ATV ,Verkehrswegebauarbeiten -
Oberbauschichten ohne Bindemittel“, ATV ,Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten
mit hydraulischen Bindemitteln“, ATV ,Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten aus
Asphalt, ATV ,Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken und Plattenbeldage in
ungebundener Ausfiihrung, Einfassungen®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis
5. Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:
Zu den Leistungen gehdrt nicht die Lieferung der dazugehdérigen Stoffe und Bauteile.

Die vom Auftraggeber gestellten Stoffe und Bauteile werden frei Verwendungsstelle
bereitgestellt.
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2.3 Transportmittel, die der Auftraggeber zur Verfigung stellt, sind rechtzeitig beim Auftraggeber
anzufordern.

2.4 Sind Stoffe und Bauteile vom Auftragnehmer zu liefern, umfasst die Lieferung auch das Abladen
und Lagern auf der Baustelle.

3 Ausfihrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dréne, Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger baulicher Anlagen vor Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist
diese zu erkunden. Solche MalRhahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.2 Schaden an baulichen Anlagen sind unverziiglich dem Auftraggeber und dem Eigentiimer oder,
wenn ein anderer weisungsberechtigt ist, diesem zu melden.

3.3 Arbeiten an oder neben befahrenen Gleisen dirfen nur im Schutz der vom Auftraggeber
festgelegten SicherungsmalBhahmen gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb begonnen und
durchgefiuihrt werden. Die Sicherungsmal3inahmen fiihrt der Auftraggeber durch.

3.4 Soweit Sicherungsmafl3nahmen nach Abschnitt 3.3 vom Auftragnehmer durchgefihrt werden,
missen das daflr gestellte Sicherungspersonal und die Sicherungssysteme vom Auftraggeber
zugelassen sein.

3.5 Schutz- und SicherungsmaRnahmen an der Arbeitsstelle gegen Gefahren aus dem
StralBenverkehr, wie Stellen von Sicherungspersonal, Warneinrichtungen und dergleichen,
obliegen dem Auftragnehmer.

3.6 Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung der Unterlage Bedenken insbesondere geltend zu
machen bei

—offensichtlich unzureichender Tragfahigkeit,

—Abweichungen von der planméRigen Hohenlage, Neigung oder Ebenheit,
—offensichtlich schadlichen Verschmutzungen,

—Fehlen notwendiger Entwasserungseinrichtungen.

3.7 Der Auftragnehmer hat Gleisanlagen, die im Bauzustand befahren werden sollen, fiir die vom
Auftraggeber im Einzelfall angegebene Geschwindigkeit so sicher befahrbar herzustellen und
fur die vertragliche Bauzeit instand zu halten, dass der Bahnbetrieb nicht geféhrdet ist und
Stoffe und Bauteile nicht beschadigt werden.

3.8 Werden in Gleisanlagen elektrisch betriebener Bahnen Elektrogerdte eingesetzt, sind die
einschlagigen CEI-Normen zu beachten.

3.9 Gleisfahrbare Baufahrzeuge und Gerdte — insbesondere Kleinwagen und Transportachsen —
sind in angemessener Weise gegen unbefugten Zugriff zu sichern.

3.10 Grenzsteine und Festpunkte dirfen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers beseitigt
werden. Festpunkte des Auftraggebers hat der Auftragnehmer vor Beseitigung zu sichern.

3.11 Die Leistung ist so auszufiihren, dass die Unterlage nicht beschéadigt wird.

3.12 Die Auf- und Anlageflachen der Gleisbauteile sind vor dem Zusammenbau angemessen zu
reinigen.
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Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StralRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw. nach VOB Teil
B, § 3 Abs.4.

Reinigen der vom Auftragnehmer ausgebauten Bauteile von losen Stoffen fiur das
versandfertige Verladen.

Einweisen der Arbeitnehmer in Lage und Art der vom Auftraggeber gekennzeichneten Kontakte,
Kabeleinfihrungen, Festpunkte und dergleichen.

Angemessenes Sichern von Baustoffen und Geréaten vor unbefugtem Zugriff zum Freihalten des
Lichtraumprofils.

Arbeitsstellenbeleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer bei Arbeiten mit Maschinen des
Auftragnehmers.

Herrichten der Auslauframpen bei Arbeitsunterbrechungen zwischen Gleissperrungen.

Herstellen, Vorhalten, Warten und Beseitigen der zur Durchfiihrung der Leistung erforderlichen
Treppen oder Wege in den Bdschungen.

Sammeln und Aufladen der vom Auftraggeber gestellten Gebinde, Paletten, Ladebehelfe und
dergleichen auf Fahrzeuge des Auftraggebers.

Wiederherstellen des Schotterprofils, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.8.
Umsetzen von Gleisbaumaschinen, soweit es fiir das Ausfuihren der Leistung erforderlich ist,
nicht jedoch Leistungen nach Abschnitt 4.2.2.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

Leistungen nach Abschnitt 3.1 .

Umsetzen von Gleisbaumaschinen auf besondere Anordnung des Auftraggebers.

Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Hilfsbauwerken zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen
und des Anlieger-Verkehrs, z.B. Briicken, Befestigungen von Umleitungen und Zufahrten.

Besondere MaRnahmen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschlie3lich
Versorgungs- und Entsorgungsanlagen.

Besondere MaRhahmen zum Schutz von Fahrleitungs- und Gleisanlagen und Bahnsteigen.
Abdecken von Bettung, seitlichen Kanéalen, Kabelbahnen, Kabelverteilern und dergleichen.
Entsorgen oder Einebnen von Bettungsrickstanden.

Wiederherstellen des durch Stopf- und Richtarbeiten zerstérten Schotterprofils.

Vorbereiten der Unterlage, z.B. Nachverdichten, Herstellen der planmaRigen Hohenlage,
Reinigen, soweit solche Leistungen nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

MafRnahmen fir die Instandhaltung und Kontrolle der Gleisanlagen im Bauzustand wahrend der
Unterbrechung der Arbeiten, soweit diese nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist.

Feststellen der Lage der Gleisanlagen vor Beginn der Arbeiten, Festlegen der herzustellenden
Lage durch Berechnen und Ubertragen der Korrekturmaf3e.

Arbeitsstellenbeleuchtung, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.5.
Wiegen von Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber stellt.
Abladen von Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber stellt.

Aufladen, Férdern und Abladen ausgebauter Stoffe und Bauteile.

238



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Gleisbauarbeiten

4.2.17 Reinigen verschmutzter Stoffe und Bauteile, die der Auftraggeber stellt, soweit die
Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde, ausgenommen Leistungen
nach den Abschnitten 3.12 und 4.1.2.

4.2.18 Aufbauen, Vorhalten, Betreiben, Warten und Abbauen von Liiftungsanlagen, z.B. im Tunnel.

4.2.19 Gestellen einer SchweiRaufsichtskraft fiir Erhebungen und Prifungen mit geeigneten Geraten.

5 Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

5.1 Abrechnung nach Masse

5.1.1 Beim Berechnen der Masse sind bei genormten Stdhlen die Angaben in den DIN-Normen
mafigebend, bei anderen Stéhlen die Angaben im Profilbuch des Herstellers.

5.1.2 Die Masse wird ermittelt bei
— Bettungsstoffen und Bettungsriickstanden durch Wiegen,
— Schienen durch Berechnen,

— Weichen, Kreuzungen, Schienenauszugs- und Hemmschuhauswurfvorrichtungen, jeweils
ohne Schwellen, durch Wiegen,

— Gestdnge von Weichen, Kreuzungen, Schienenauszugs- und Hemmschuhauswurf-
vorrichtungen durch Berechnen,

— Kleineisen und Kleinteile durch Wiegen oder Berechnen.

5.2 Abrechnung nach Raummalf
Das Raummalfd von Bettungsstoffen und Bettungsrickstanden wird beim Auf- und Abladen in
loser Menge, das der eingebauten Bettung wird im verdichteten Zustand ermittelt.

5.3 Abrechnung nach Langenmal}

5.3.1 In Gleisbégen wird mit der Gleislange im Aul3enstrang gerechnet.

5.3.2 Die Leistungslange bei Weichen und Kreuzungen wird begrenzt
—bei einfachen Weichen durch Zungen- und HerzstiickstoRRe,
—bei einfachen und doppelten Kreuzungsweichen durch &uf3ere Herzstiickstol3e,
—bei EKW und DKW mit auBenliegenden Zungen durch die Zungenstoiie.

5.3.3 Die Leistungslange bei Schienenauszugsvorrichtungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen
wird begrenzt durch Zungenstol3 und Backenschienenstol3.

5.4 Gleisarbeiten unter laufendem Bahnbetrieb

5.4.1 Sind Gleisarbeiten unter laufendem Bahnbetrieb vorgesehen, werden die eigenen, im Projekt
festgelegten Richtlinien fir die Abrechnung angewendet.
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KampfmittelrAumarbeiten

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

g A W N O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemafle Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art, Lage, MalRe, Beschaffenheit und Tragféahigkeit sowie Begeh- und Befahrbarkeit der
abzusuchenden oder zu beraumenden Flache oder des Gewaéssergrundes, mit Festlegung durch
georeferenzierte Lagekoordinaten und Lageplane.

Standortverhéaltnisse hinsichtlich der Historie der militdrischen oder zivilen Vornutzung. Bekannte
Belastungen durch Kampfmittel sowie bisherige Kampfmittelraumungen und deren Ergebnisse, z. B.
Kampfmittelinventar, Fundaufkommen, Lage von Fundstellen und Verdachtsobjekten, bekannte
Vergrabungen, Ergebnisse von Testfeldsondierungen und TestfeldrAumungen.

Art, MaRe, Lage und Beschaffenheit aufzubrechender Oberflachen, z.B. Vegetationsflachen,
StralRen, Wege, Platze. Aufbau des Unter- und Oberbaus. Art und Dicke aller Schichten und
Befestigungen. Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

Art und Umfang der Vegetation auf den freizumachenden Flachen, auch auf und unter Wasser.

Beschreibung von Boden und Fels, je nach erforderlichen Leistungen gemal3 ATV ,Erdarbeiten®,
ATV ,Bohrarbeiten” oder ATV ,Nassbaggerarbeiten”,

Ausbildung von Baugruben.

Griundungstiefen und Griindungsarten benachbarter Bauwerke.

Art, Lage und Mal3e natirlicher und kinstlicher Hohlrdume.

Art und Umfang von Leistungen zur Beweissicherung.

Laufender Betrieb im Bereich der Baustelle, Verkehrsbelastungen sowie ortliche Besonderheiten.

Vorhandene Schutzeinrichtungen hinsichtlich méglicher Wirkungen der Kampfmittel, z. B. Erdwalle
zum Schutz vor Havariedetonationen.

Angaben zur Ausfuhrung

Vorgaben zum Sondierverfahren insbesondere im Hinblick auf eine sichere Detektion der
Kampfmittel sowie gegebenenfalls zum Spurabstand, Bohrlochabstand und Geréteeinsatz. Suchtiefe
bei Bohrloch-, Boden- und Sedimentsondierungen.

Umfang von Testfeldsondierungen und Testfeldraumungen.

Vorgaben zum Raumverfahren und gegebenenfalls zum Gerateeinsatz. Bei Einzelpunktraumung:
Tiefenlage des Storkorpers oder maximale Raumtiefe.

Bei Volumenraumung: Raumtiefe sowie zulassige Schichtdicken des Abtrags.
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Vorgaben fir die Separation.

Vorgaben der zustandigen Stelle und von dieser geforderte Dokumentationen. Anforderungen an die
Nachweise fur die Kampfmittelfreiheit.

Vorgaben fir die Rettungskette.

Art, Lage und Umfang herzustellender Schutzeinrichtungen gegen mdgliche Wirkungen von
Kampfmitteln.

Geforderte Einrichtungen fiur die Baustelle und das Bereitstellungslager. Lagerung und
Aufbewahrung von Schrott. SchutzmafRnahmen und MaRRnahmen fur Sicherung und Bewachung.
Vorgaben fur die Transportbehdlter und fur deren Kennzeichnung fiir den Abtransport.

Art und Umfang von Absperr- und Sicherungsmaf3nahmen.

Freilegen von Messpunkten, Einmessen von Leitungen und dergleichen, Anfertigen von
Bestandsplanen oder sonstigen Dokumentationen, Kennzeichnen von Leitungstrassen.

Sichern von Leitungen, Kabeln und dergleichen.

Art, Lage, MaRe, Einteilung, Einmessung und Markierung von Testfeldern und Raumflachen sowie
der einzelnen Raumparzellen und Raumabschnitte.

Art und Umfang der Leistungen zur Herstellung der Sondier- und Raumfreiheit, z. B. Freischneiden,
Roden, Beseitigen von Hindernissen.

Beseitigen von Grund-, Quell- und Sickerwasser. Art und Umfang von Leistungen zur Sicherung von
Entwésserungs-, Sicker- und Drananlagen.

Vorgaben fir erforderliche Tiefbauarbeiten, z.B. zum Einbringen von Spundbohlen oder
Schachtringen, fir Bohrarbeiten.

Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.
Besondere Genehmigungen, Abnahmen, Prifungen und Feststellungen.

Art, Inhalt und Umfang geforderter Dokumentationen sowie geforderte Parameter fir sondierte
Anomalien und gefundene Kampfmittel.

Leistungen zur Sicherung bei baubegleitenden Kampfmittelsondierungen.

Bevollméachtigung einer weisungsberechtigten Person bei baubegleitenden
Kampfmittelsondierungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV ,Kampfmittelrdumarbeiten vorgesehenen Regelungen getroffen
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen, bei

Abschnitt 3.1.1, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Gerate dem Auftragnehmer
vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.3.1, wenn das Bereitstellungslager anders gesichert oder bewacht werden soll,

Abschnitt 3.3.5, wenn Testfelder und Raumflachen in Raumparzellen anderer Gro3e aufgeteilt oder
anders gekennzeichnet werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistung, fur die unter den Voraussetzungen den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 0.4.1, eine besondere Ordnungszahl (Position) vorzusehen ist,
kommt insbesondere das Herstellen von behelfsméafiigen Zugangen, Zufahrten und dergleichen in
Betracht (siehe Abschnitt 4.1.3).

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten, getrennt nach Art, Stoffen und MaRRen, wie
folgt vorzusehen:
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0.5.1

0.5.2

0.5.3

054

0.5.5

0.5.6

1.1

1.2

13

21
211

21.2

Raummalfd (m3) fir

— Abtragen, Transportieren und Lagern von Boden auf der Baustelle,

—  Sortieren des Aushubs,

— Aufnehmen, Transportieren und Lagern von Bauschutt, Bauwerksresten und dergleichen.
Flachenmald (m?), zusatzlich getrennt nach Raumtiefen oder Schichtdicken sowie Neigungen der
Flachen bis 1 : 4 und Uber 1 : 4, fur

Freischneiden und Roden von Bewuchs,

Aufbrechen von Flachenbefestigungen,

Sondieren,

Raumen.

Léangenmal? (m) fur
—  Bohrlochsondierungen,
— Umlegen und Sichern von Leitungen.

Anzahl (Stuck) far

Fallen von Baumen, Roden von Baumstimpfen,

Freilegen und Bergen von Kampfmitteln und Storkorpern,

Transportieren von Kampfmitteln, gestaffelt nach Lange der Transportwege,
Beflllen und Kennzeichnen von Transportbehéltern.

Masse (kg, t), getrennt nach Arten und gestaffelt nach Transportwegen, flir Transportieren von
Schrott und anderen Storkorpern auf der Baustelle.

Zeitaufwand in Stunden (h) far

—  Beseitigen von Hindernissen,

— Personal-, Maschinen- und Geréateeinsatz,
—  baubegleitendes Sondieren.

Geltungsbereich

Die ATV ,Kampfmittelrdumarbeiten“ gelten fir das Sondieren und Bergen von gewahrsamslos
gewordenen Kampfmitteln sowie fir vorbereitende Arbeiten, wie Rodungs-, Abbruch- und
Ruckbauarbeiten, bei denen eine Gefahrdung durch Kampfmittel bestehen kann. Sie gelten auch ftr
das Abtragen von mit Kampfmitteln belasteten Boden und fir den Transport dieses Aushubs zu den
Bearbeitungsflachen oder Separationsanlagen auf der Baustelle.

Die ATV ,Kampfmittelrdumarbeiten® gelten nicht fir den Umgang mit Kampfmitteln mit chemischen
und biologischen Kampfstoffen oder radioaktiven Bestandteilen.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen flur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines

Ausgebaute Stoffe und Bauteile sowie Kampfmittel gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers
Uber.

Kampfmittel im Sinne der vorliegenden ATV sind zur Kriegsfiihrung bestimmte Stoffe, Munition und
Waffen sowie Munitions- und Waffenteile, die Explosiv-, Brand- oder Nebelstoffe enthalten oder
enthalten kénnen.
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2.2

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

Hilfskonstruktionen zur Sondenfilhrung und Verbauelemente

Hilfskonstruktionen zur Sondenfihrung und Verbauelemente zur Bergung von Verdachtsobjekten
dirfen keine Stoffe und Bauteile enthalten, die einen Sondeneinsatz beeintrachtigen und
Messergebnisse beeinflussen kdnnen.

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Das Sondieren und das Bergen von Kampfmitteln sind durch das Verteidigungsministerium zu
genehmigen und unterliegen der Freigabepflicht durch die zustandige Militarverwaltung; der
Auftraggeber hat die entsprechenden Unterlagen zu beschaffen.

Insbesondere gelten zudem folgende Normen und Gesetze:

- GVD Nr. 66 vom 15.03.2010 - Gesetzbuch zur Militarordnung (Codice dell'ordinamento militare),

- GVD Nr. 20 vom 24.02.2012 — Neues Gesetzbuch zur Militarordnung (Nuovo codice
ordinamento militare),

- Gesetz vom 01.10.2012 Nr. 177 — Anderungen zu G.V.D. vom 9. April 2008, Nr. 81, im Bereich
der Arbeitssicherheit bei der Kampfmittelrdumung,

sowie die Bestimmungen der Besonderen Vertragsbedingungen BCM, Ausgabe 1984 (Capitolato
Speciale BCM edizione 1984), beschrankt auf den zutreffenden Teil.

Bei Widersprichen gehen die Vorschriften der zustandigen Militarverwaltung und jene der
genannten Bestimmungen Uber jene der vorliegenden ATV vor.

Die Wahl des Ablaufs von Sondierungs- und Kampfmittelrdumarbeiten sowie die Wahl und der
Einsatz der Gerate sind Sache des Auftragnehmers.

Vor Beginn der Arbeiten sind dem Auftraggeber die Nachweise lber die Anmeldung der Arbeiten bei
der Zustandigen Stelle und (ber die Einrichtung der Rettungskette vorzulegen sowie der
Zustandigen Stelle und dem Auftraggeber die Verantwortliche Person zu benennen. Zusatzlich ist
ein Baustellenplan zu Ubergeben, in den insbesondere die Grenzen der Baustelle, die
Rettungswege, das Bereitstellungslager sowie alle Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
einzutragen sind. Dabei ist nachzuweisen, dass alle auf der Baustelle téatig werdenden Personen mit
diesem Baustellenplan vertraut gemacht wurden.

Kampfmittel sind unter Verschluss oder stédndige Bewachung zu nehmen. Vor der Bergung von
Kampfmitteln ist nachzuweisen, dass deren sichere Aufbewahrung in einem Bereitstellungslager
gewahrleistet ist.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen, bei

— Abweichungen des Bestandes gegeniiber den Vorgaben,

— ungeeigneter Vorgabe des einzusetzenden Sondier- oder RAumverfahrens,

— ungenugender Tragfahigkeit oder Beschaffenheit der zu berdumenden Flachen,

— ungeeigneten Witterungsbedingungen.

Sind Kampfmittel nicht transportfahig oder werden Kampfmittel mit chemischen oder biologischen
Kampfstoffen oder mit radioaktiven Bestandteilen angetroffen, ist dies der Zustandigen Stelle und
dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Fundstelle ist umgehend abzusperren und zu

bewachen. Diese und weitere erforderliche Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.8).

Sondierungs- und Raumleistungen sind arbeitstaglich im jeweiligen Parzellenplan zu dokumentieren.
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3.2
3.21
3.21.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.14

3.2.2
3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.3
3.23.1

3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.34

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

Vorbereiten, Sichern und Betreiben der Baustelle und des Bereitstellungslagers
Allgemeines

Vor Beginn der Sondierungs- und Kampfmittelrdumarbeiten ist eine gemeinsame Begehung mit dem
Auftraggeber vorzunehmen. Dabei ist der Zustand der vorhandenen Oberflachen, Befestigungen und
Einfassungen sowie der angrenzenden Bebauung festzustellen und zu dokumentieren.

Grenzsteine und amtliche Festpunkte dirfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt
werden. Festpunkte des Auftraggebers fir die Baumalnahme hat der Auftragnehmer vor
Beseitigung zu sichern.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind nach Norm DIN 4123 ,Ausschachtungen, Griindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude® zu sichern. Bei Schutz- und Sicherungs-
maflnahmen sind die Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten.
Die erforderlichen Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.6).

Werden unvermutet Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Drane, Kandle,
Vermarkungen, Bauwerksreste angetroffen, ist dies dem Auftraggeber oder seinen Vertretern
unverziglich mitzuteilen. Die erforderlichen Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.6).

Baustellensicherung und sonstige Schutzmaflinahmen

Die verantwortliche Person hat die gemeinsam mit der Zustandigen Stelle festgelegten
Absperrungen und Schutzeinrichtungen arbeitstaglich zu kontrollieren.

Bei der Freilegung grof3kalibriger Kampfmittel ist ein Geréateeinsatz zum Abtrag Uberlagernder
Schichten nur bei bekannter Tiefenlage zulassig.

Bereitstellungslager

Das Bereitstellungslager ist gemall den Vorgaben der Zustandigen Stelle einzurichten und zu
sichern.

Vor Aufnahme der Arbeiten ist sicherzustellen, dass eine sichere Zuwegung und Anbindung an
Rettungswege vorhanden ist, zugelassene Behéalter fir die unterschiedlichen Kampfmittel
vorgehalten werden und vorgegebene Beschilderungen, Signal- und Sicherungsanlagen und
Blitzschutzeinrichtungen sowie ein abgesetzter, mit einem Splitterschutz versehener Sortierbereich
und getrennte Lagerbereiche fur Kampfmittel und Schrott geschaffen wurden.

Die Abholung der Kampfmittel durch die Zustandige Stelle ist so vorzubereiten, dass diese taglich
erfolgen kann. Die Abholung ist zu dokumentieren.

Soweit Uber die Arbeitszeit hinaus Kampfmittel im Bereitstellungslager aufbewahrt werden muissen,
ist das Lager permanent zu bewachen und dem Auftraggeber und der Zustéandigen Stelle eine fir die
Bewachung bestellte Person zu benennen, die standig erreichbar sein muss. Die erforderlichen
Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.6).

Einmessen und Einteilen der Testfelder sowie Sondier- und Raumflachen

Das Einmessen erfolgt auf Basis vorgegebener Festpunkte sowie einer zugehdrigen
georeferenzierten Plangrundlage, wobei alle Messpunkte an das jeweilige Landesnetz angebunden
und auf £10 cm genau bestimmt werden muissen.

Die Eckpunkte sind in Parzellenplanen mit einem MaR3stab nicht kleiner als 1:500 zu dokumentieren
und mit metallfreien, gut sichtbaren und haltbaren Pflocken zu markieren. Dabei ist durch zuséatzliche
Pflocke in 1 m Abstand von diesen Eckpunkten die Richtung zum nachsten Eckpunkt zu
kennzeichnen.

Die Eckpflocke sind fortlaufend im Uhrzeigersinn, deutlich, gut lesbar und wetterfest mit Nummern
oder Buchstaben zu kennzeichnen.

Testfelder auf bewachsenen Flachen sind mit entsprechenden, gut sichtbaren, mindestens 20 cm x
30 cm groRRen metallfreien Schildern zu markieren, auf denen die Bezeichnung des Testfeldes zu
vermerken ist.
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3.6
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3.7
3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

Testfelder sowie Sondier- und Raumflachen sind in Parzellen von 50 m x 50 m aufzuteilen, die durch
Trassenbander und metallfreie, gut sichtbare und haltbare Pflocke zu kennzeichnen sind. Die
Parzellen sind durchnummeriert in die Parzellenplane einzutragen.

Bei Wasserflachen sind zur Markierung der Position am Gewassergrund entsprechend
Grundgewichte, Stangen, Tonnen oder Bojen zu setzen und Leinen zu spannen.

Sondieren vor und nach der Kampfmittelradumung

Kampfmittelverdéachtige Anomalien sind mit ihren Lagekoordinaten einschlie3lich der Tiefe auf £50
cm genau in den zugehorigen Parzellenplan einzutragen, wenn keine unmittelbar anschlieRende
Raumung erfolgt.

Erfolgt eine unmittelbar anschlieRende Identifikation und Raumung, sind nur die angetroffenen
Kampfmittel wie vorstehend beschrieben zu dokumentieren.

Nach jeder Objektbergung ist die Kampfmittelfreiheit durch eine Kontrollsondierung zu bestétigen
und zu dokumentieren.

Vollflachige Sondierung mit punktuell bodeneingreifender Kampfmittelraumung

Die Parzelle ist vor der Kampfmittelraumung vollflachig mit aktiven und anschlieRend mit passiven
Sonden zur Ermittlung von Stoérkorpern von der Gelandeoberflache ausgehend zu untersuchen. Die
Lage lokalisierter Storkdrper ist zu kennzeichnen, sofern nicht umgehend deren Freilegung und
Identifizierung eingeleitet wird.

Lokalisierte Storkdrper sind manuell so weit freizulegen, dass sie sich durch eine Verantwortliche
Person identifizieren und beurteilen lassen. Dabei sind DIN 4123 sowie DIN 4124 ,Baugruben und
Graben — Boéschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten® zu beachten.

Werden bei RAumungen mit vereinbarter Tiefenbegrenzung Storkorper unterhalb der vorgegebenen
Raumtiefe sondiert, ist dies dem Auftraggeber oder seinen Vertretern unverztiglich mitzuteilen. Das
weitere Vorgehen ist gemeinsam festzulegen. Die zu vereinbarenden Leistungen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.6).

Von der Verantwortlichen Person identifizierte, als handhabungsfahig freigegebene Kampfmittel und
sonstige Storkorper sind unverziglich zu bergen. Diese Kampfmittel sind in das Bereitstellungslager
zu transportieren, dort zu sortieren, zu dokumentieren und unter Verschluss zu nehmen.

Bei nicht handhabungsfahigen Kampfmitteln ist die Arbeit an der Fundstelle sofort einzustellen und
die Fundstelle zu sichern.

Das Antreffen derartiger Kampfmittel ist der Zustandigen Stelle und dem Auftraggeber unverziiglich
mitzuteilen. Das weitere Vorgehen wird von der Zustdndigen Stelle festgelegt. Die erforderlichen
Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.6).

Einzelpunktrdumung

Bei bekannten Lagekoordinaten einzelner Stérkorper und Kampfmittel ist eine Einzelpunktraumung
durchzufihren.

Bei Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten sind erschitterungsarme Verfahren einzusetzen.
Vorgenannte Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.6).

Kampfmittelraumung durch Bodenabtrag und Separation

Die abzutragende Schicht ist vorab auf Storkorper, deren Grof3e mindestens dem Kaliber 50 mm
entspricht, zu sondieren. Die Storkorper dieser Gro3enordnung sind gemaf Abschnitt 3.6 zu bergen.

Die Volumenrdumung erfolgt durch schichtenweisen Bodenabtrag in vorgegebener Schichtdicke und
Transport dieses Aushubs zu den Bearbeitungsflachen oder Separationsanlagen auf der Baustelle.

Halt die Verantwortliche Person eine Reduzierung der Schichtdicke fur erforderlich, ist dies dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen und das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen.

Die Separationseinrichtung muss so ausgestattet sein, dass Kampfmittel und Stérkorper mit einer
MindestgroRe, die dem Kaliber 12,7 mm oder dem Volumen von 20 mm x 20 mm x 40 mm
entspricht, aus dem Férdergut ausgesondert werden.
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4.1

41.1
4.1.2

4.1.3

Die Kampfmittelfreiheit des separierten Bodens ist zu kontrollieren und zu dokumentieren.

Nach Beendigung des Bodenabtrages auf die vorgegebene Tiefe ist die freigelegte Sohle
einschlieB3lich der Béschungen nachzusondieren.

Baubegleitende Kampfmittelsondierung

Eine baubegleitende Kampfmittelsondierung darf nur erfolgen, wenn Bauwerksreste, kiinstliche
Auffillungen mit hohen ferromagnetischen Anteilen, dichte Leitungsnetze oder dergleichen eine
Sondierung behindern.

Durch die Verantwortliche Person ist eine mit allen beteiligten Unternehmen und dem Auftraggeber
abgestimmte Arbeits- und Sicherheitsanweisung zu erstellen, die alle wahrend der Sondierarbeiten
auf der Baustelle anfallenden Arbeiten berticksichtigen muss.

Die Verantwortliche Person hat alle auf der Baustelle tatig werdenden Personen so zu
beaufsichtigen, dass eine Gefahrdung durch Kampfmittel vermieden wird.

Bei baubegleitenden Sondierungen ist mindestens ein Raumpaar je Arbeitsstelle einzusetzen.

Der Abtrag ist vor dem Lésen mit Sonden zu untersuchen. Zuséatzlich sind die Massen beim Ldsen,
Laden und Entladen auf der Baustelle visuell zu Uberprifen und mit Sonden zu untersuchen.

Werden Kampfmittel angetroffen, ist dies dem Auftraggeber und der Zustandigen Stelle unverziglich
mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug hat der Auftragnehmer vor dieser Mitteilung die notwendigen
Sicherungsmalinahmen zu treffen. Die Leistungen fir diese Sicherungsmalihahmen sowie die
weiteren gemeinsam festzulegenden Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.6).

Transporte und Vorbereiten des Abtransportes

Freigelegte Kampfmittel dirfen erst nach ihrer eindeutigen ldentifikation und Feststellung ihrer
Transportfahigkeit durch die Verantwortliche Person wund unter deren Vorgaben zur
Transportsicherung transportiert werden.

Der Transport ist auf den Bereich der Baustelle beschrankt.

Die gesammelten Kampfmittel sind vor dem Abtransport von der Baustelle zu verpacken und zu
kennzeichnen.

Dokumentation

Es ist eine Dokumentation anzufertigen, aus der der Bauablauf, die erbrachten Leistungen,
Anordnungen und besondere Ereignisse jeweils mit Zeitangaben hervorgehen. Alle Unterlagen sind
dem Auftraggeber arbeitstaglich zu tbergeben.

Die Abschlussdokumentation der Kampfmittelraumung muss folgende Unterlagen enthalten:

— Benennung der zur Sondierung und Raumung genutzten Methoden und Geréte,
georeferenzierte Lage- und Parzellenplane mit eingetragenen Fundstellen,
Kampfmittelfundlisten sowie

georeferenzierte Lage- und Parzellenplane mit verbliebenen Stérpunkten.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Strafl3en- und Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Aufnehmen und seitliches Lagern wahrend der KampfmittelrAumarbeiten von einzelnen Steinen,
Blocken und Bauwerksresten bis zu 0,1 m3 Rauminhalt, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt
4.2.5.

Herstellen von behelfsmaRigen Zugangen, Zufahrten und dergleichen, ausgenommen Leistungen
nach Abschnitt 4.2.7.
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4.2

42.1

4.2.2

4.2.3
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4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4.2.12
4.2.13

4.2.14

4.2.15

Besondere Leistungen sind, ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerraumen, wenn der Auftraggeber Raume, die leicht
verschlieBbar gemacht werden kdnnen, nicht zur Verfligung stellt.

Herrichten von Stell- und Lagerplatzen auf fremdem Grund und Boden.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschlie8lich der StralRen sowie
Ver- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der KampfmittelrAumarbeiten, soweit sie Uber die
Leistungen nach Abschnitt 4.1.1 hinausgehen.

Freischneiden von Flachen sowie Rodungsarbeiten.

Zur Sondierung oder KampfmittelrAumung erforderliche Erd-, Bohr-, Verbau-, Wasserhaltungs-,
Nassbagger- sowie Abbruch- und Rickbauarbeiten sowie Aufnehmen und seitliches Lagern von
Schrott, Baustoffen, Bauteilen, Bauwerksresten und dergleichen, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.1.2.

Leistungen nach den Abschnitten 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.3.4, 3.5.3, 3.5.5, 3.6.2 und 3.8.6.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Absperrungen und Befestigungen zur Aufrechterhaltung
des offentlichen und Anlieger-Verkehrs, insbesondere aufgrund behdérdlicher Anordnungen.

Leistungen fur sofort und auf Anordnung der Zustéandigen Stelle zu treffende Mal3nahmen bei nicht
transportfahigen Kampfmitteln sowie beim Antreffen von Kampfmitteln mit chemischen oder
biologischen Kampfstoffen oder mit radioaktiven Bestandteilen (siehe Abschnitt 3.1.5).

Ubernahme der Gebiihren fiir behérdliche Genehmigungen und vorgeschriebene Prifungen.
Raumen von Schnee und Abstumpfen bei Glatte zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.
Anfertigen von Bestandszeichnungen.

Einmessen von Leitungen.

Anbringen von Hinweisschildern und Kennzeichen, auf3er fur die Vermarkung von Testfeldern und
Réaumflachen.

Wiederverfillen bei Einzelpunktraumungen entstandener Gruben, Spltrichter und dergleichen sowie
bei Bohrlochsondierungen entstandener Bohrlécher.

Sicherheitseinrichtungen bei  Arbeiten in flieBenden Gewéassern, z.B. Stromschilde,
Haltevorrichtungen.

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5 gilt:

Der Ermittlung der Leistung, gleichguiltig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmal3 erfolgt, sind die
Male der sondierten und gerdumten Flachen zugrunde zu legen.
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g b W NP O

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung flr eine ordnungsgemaRe Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Grindungstiefe, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Ausbildung von Baugruben.

Art, Lage und konstruktive Ausbildung benachbarter Bauteile, gegen die betoniert werden soll.

Art, Lage, MalRe und konstruktive Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von
bauseitigen Gerlsten.

Angaben zur Ausfiihrung
Art, Lage, Mal3e und Anzahl der Bauteile getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung.

Anforderungen und Vorgaben gemaR den geltenden Vorschriften, u. a. Art des Betons,
Festbetoneigenschaften, Expositionsklasse, Druckfestigkeitsklasse, Wassereindringwiderstand.

Verwendung von Beton
- besonderer Zusammensetzung, z. B. Leichtbeton, Faserbeton, Beton mit Farbzusatz, Beton mit
Weilizement,
- besonderer Fertigung, z. B. Vakuumbeton, Unterwasserbeton.

Bei sichtbar bleibenden Betonflachen u. a.
- Klassifizierung der Ansichtsflachen,
- Oberflachentextur, erforderlichenfalls Beschreibung des Schalungs- und Schalhautsystem,
Oberflachenausbildung nicht geschalter Teilflachen,
- Farbtdnung,
- Flachengliederung,
- Ausbildung von Fugen, Kanten, Ankern und Ankerldéchern sowie SchalungsstdiRen,
- Anzahl der Erprobungsflachen, Auswahl der Referenzflache.

Besonderes Schalverfahren.
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0.2.25

0.3

0.3.1

0.3.2

Art, Lage, Mal3e, Bemessungsklasse und Ausfiihrung von Traggerusten.
Neigung, Krimmung, und Héhensprunge von Flachen.

Sorten, Mengen und MaRe des Beton- bzw. Spannstahls. Verwendung von Sonderstahlen (zum
Beispiel Edelstahl). Korrosionsschutz.

Besonderheiten der Bewehrungsfihrung, z. B. ortlich erhdhter Bewehrungsgrad fur deckengleiche
Unterziige, und Besonderheiten von Bewehrungsstoflen, z. B. Schweil3- und
Schraubverbindungen, Verwahrkésten.

Art, Lage, Mal3e und Anzahl von Aussparungen und dergleichen.

Art, Stoff, Anzahl, MaRRe und Massen von Einbauteilen.

Art, Lage, MaRe und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen sowie von
Anschlissen an Bauwerke bzw. Bauteile.

Vorgaben fur das Betonieren gegen bestehende Bauteile, z. B. maximale Steiggeschwindigkeit beim
Betonieren.

Anforderungen an die Ausfiihrung von SchalungsstdRen sowie Arbeits- und Scheinfugen und
deren Anordnung bei sichtbar bleibenden Betonflachen.

Art, Ausfihrung und Mal3e von Schragen (Vouten) an Decken, Wanden, Balken und Unter- und
Uberziigen sowie von Konsolen und aus der Flache hervortretenden Profilierungen.

Erhdhte Betondeckung Stahleinlagen, z. B. fur werksteinmallige Bearbeitung.
Besondere Anforderungen an Abstandhalter.

Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Art, Dicke und Zusammendriickbarkeit
von Dammstoff-, Trenn-, und Schutzschichten, Abdichtungen.

Besondere Ausbildung der Bauteile und Beschaffenheit der Oberflache des Betons, z.B. fir
Abdichtungen, Beschichtungen, Tapezierungen.

Besondere Anforderungen hinsichtlich der Nachbehandlung des Betons sowie Besonderheiten
u.a. bei der Verwendung von Trenn- sowie Nachbehandlungsmitteln.

Besondere Oberflachenbehandlung nicht geschalter Flachen, z.B. Maschinenglattung,
Einstreuungen.

Anforderungen an den Schall-, Warme-, Feuchte- und Strahlenschutz.

Besondere Anforderungen an die Ausbildung von Pfahlfu3verbreitungen und von Pfahlkdpfen
sowie deren Bewehrungen.

Anforderungen an den Brandschutz.

Einschrankungen zur Léange der Bewehrungsstdabe, insbesondere mit Bezug auf die
Transportlangen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdénnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 3.1.2:  wenn andere als die dort aufgefiihrten Toleranzen gelten sollen,
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Abschnitt 3.2: wenn zum Erreichen der geforderten Eigenschaften ein besonderes
Zusammensetzen, Mischen, Verarbeiten und Nachbehandeln vereinbart werden
soll,

Abschnitt 3.3: wenn fir die Schalung eine bestimmte Art oder ein bestimmter Stoff vereinbart

werden soll oder wenn an die Betonflachen besondere Anforderungen gestellt
werden sollen, z. B. glatte Oberflache, Waschbeton, werksteinméafige
Bearbeitung, gebrochene Kanten, Entgraten, besondere MalZnahmen fir
Putzhaftung und Werksteinverkleidungen (Aufrauen, Einsetzen von
Verankerungen).

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fiir die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen
sind, kommen insbesondere. in Betracht:

Miete, Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der Arbeits- und Schutzgeriiste sowie der
Traggeruste (siehe Abschnitt 4.1.4),

Herstellen und Belassen von behelfsméafRigen Abdeckungen und Umwehrungen;

Liefern von statischen Verformungsberechnungen und Zeichnungen fir Hilfsbauwerke und
Baubehelfe (siehe Abschnitt 4.1.5);

Schutz des jungen Betons gegen Witterungseinfliisse bis zum genligenden Erhérten (siehe
Abschnitt 4.1.2).

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Raummal (m?3), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir

massige Bauteile, z. B. Fundamente, Stitzmauern, Widerlager, Full- und Mehrbeton;
Brickenuberbauten, Pfeiler;

SchlieRen von Offnungen oder Hohlraumen;

Betonzusatze.

0.5.2 Flachenmal’ (m2), getrennt nach Bauart und MaR3en, fur

Beton-Sauberkeitsschichten (Unterbeton);

Wande, Silo- und Behalterwande, wandartige Tréager, Brustungen, Attiken, Fundament- und
Bodenplatten, Decken;

Fertigteile;

Treppenlaufplatten mit oder ohne Stufen, Treppenpodestplatten;

Herstellen von Aussparungen, z. B. Offnungen, Nischen, Hohlraume, Schlitze, Kanéle,
sowie von Profilierungen,;

SchlieBen von Aussparungen;

Dammestoff-, Trenn- und Schutzschichten sowie gleichzustellende MaRhahmen;
Abdeckungen;

besondere Ausfihrungen von Betonflachen, z.B. Anforderungen an die Schalung
nachtragliche Bearbeitung oder sonstige MalRnahmen,;

Schalung.

0.5.3 Langenmalfl (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir

Stutzen, Pfeilervorlagen, Balken, Fenster- und Turstirze, Unterzige;

Fertigteile;

Stufen;

Herstellen von Schlitzen, Kanélen, Profilierungen;

Schliel3en von Schlitzen, Kanalen;

Herstellen von Fugen einschlieRBlich Liefern und Einbauen von Fugenbandern,
Fugenblechen, Verpressschlauchen, Fugenfillungen;

250



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Betonarbeiten

Betonpfahle;
Umwehrungen;
Schalung fur Decken-, Wand- und Plattenréander, Schlitze, Kanéle, Profilierungen.

0.5.4 Anzahl (St), getrennt nach Bauart und MaRRen, fur

0.5.5

11

12

13

21

Stiitzen , Pfeilervorlagen, Balken, Fenster- und Tiirstiirze, Unter- und Uberziige;

Fertigteile; Fertigteile mit Konsolen, Winkelungen und dergleichen;

Stufen;

Herstellen von Aussparungen, z. B. Offnungen, Nischen, Hohlraume, Schlitze, Kanéle,
sowie von Profilierungen;

SchlieRen von Aussparungen;

Herstellen von Vouten, Auflagerschréagen, Konsolen;

Einbauen bzw. Liefern und Einsetzen von Einbauteilen, Bewehrungsanschlissen,
Verwahrkésten, Diibelleisten, Ankerschienen, Verbindungselementen, Isokérben und ahnlichen
Dammelemente und dergleichen;

Betonpfahle, Herrichten der Pfahlképfe, FuBverbreiterungen;

Abdeckungen, Umwehrungen;

Schalung fur Aussparungen, Profilierungen, Vouten, Konsolen und dergleichen;
vorkonfektionierte Formteile, z.B. Ecken und Knoten bei Fugenbandern und dergleichen;
Fertigteile mit besonders bearbeiteter oder strukturierter Oberflache.

Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir

Liefern, Schneiden, Biegen und Verlegen von Bewehrungen und Unterstiitzungen;
Einbauteile, Verbindungselemente und dergleichen;
Betonzusatze.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Betonarbeiten“ gelten fir das Herstellen von Bauteilen aus unbewehrtem
Beton, bewehrtem Beton oder Spannbeton jeder Art.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fir

Einpressarbeiten (siehe ATV ,Einpressarbeiten®);

Schlitzwandarbeiten (siehe ATV ,Schlitzwandarbeiten mit stiitzenden Flissigkeiten®);
Spritzbetonarbeiten (siehe ATV ,Spritzbetonarbeiten®);

Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln (siehe ATV ,StraRenbauarbeiten -
Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln®);

Betonwerksteinarbeiten (siehe ATV ,Betonwerksteinarbeiten®);

Betonerhaltungsarbeiten (siehe ATV ,Betonerhaltungsarbeiten®);

Estricharbeiten (siehe ATV ,Estricharbeiten).

Ergénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesonders nachstehende
geltende Normen aufgefuhrt.

Beton

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14. Januar 2008

Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012
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2.2

22.1

Genehmigung der nationalen Anhange mit den festgelegten Parametern zur
Anwendung der Eurocodes

Gesetz 5.11.1971, Nr. 1086
Normen zur Planung und Ausfuhrung von Tragwerken aus Beton, Stahlbeton,
Spannbeton und metallischen Baustoffen

D. LH. vom 2.11.2009, Nr. 51
Verordnung fiir Befestigungssysteme
D. LH. vom 6.05.2002, Nr. 14
Technische Vorschriften zur Festlegung der Schneelast am Boden

D. LH. vom 18.10.2002, Nr. 43
Abanderung der technischen Vorschriften zur Festlegung der Schneelast am
Boden, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns am 6. Mai 2002, Nr. 14

UNI EN 1992-1-1 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln
fur den Hochbau

UNI EN 206-1 Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

UNI 11104 Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat -
Zusatzanweisungen fur die Anwendung der EN 206-1

UNI EN 1992-1-2 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung
fur den Brandfall

UNI EN 1992-3  Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken — Teil 3: Silos und Behélterbauwerke aus Beton

Dekret des Ministeriums fir Innere vom 16. Februar 2007

Klassifizierung nach Brandwiderstand von Erzeugnissen und Bauteilen im
Bauwesen

UNI EN 1337 Lager im Bauwesen

D.P.R. Nr.1363 vom 1.11.1959
Planung, Bau und Betrieb von Stauanlagen (Talsperren und Wehre)

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 4.12.1987 Nr. 352
Bestimmungen zur Anwendung der Normen Uber Stauanlagen, genehmigt mit
D.P.R. Nr.1363 vom 1.11.1959

Dekret des Min. Off. Arb. vom 24.03.1982
Technischen Normen Uber Planung und Bau von Talsperren

Dekret des Min. Off. Arb. vom 12.12.1985
Technischen Normen Uber Rohrleitungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 20.03.1986 Nr. 27291
Dekret des Min. Off. Arb. vom 12.12.1985 — Anweisungen zu den Technischen
Normen Uber Rohrleitungen

Bindemittel, Zusatzstoffe, Zusatzmittel, Wasser, Pigmente
Bindemittel

UNI EN 197-1 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien
von Normalzement; Definitionen und Zusammensetzung

UNI EN 197-2 Zement - Teil 2: Konformitatsbewertung

UNI 9156 Sulfatbestandige Zemente — Klassifizierung und Zusammensetzung
UNI 9606 Ausblihungsfreie Zemente - Klassifizierung und Zusammensetzung
UNI EN 196-1 Prufverfahren fir Zement - Bestimmung der Festigkeit

UNI EN 196-2 Prufverfahren fir Zement - Chemische Analyse von Zement

UNI EN 196-3 Prufverfahren fir Zement - Bestimmung der Erstarrungszeiten und der
Raumbestandigkeit
UNI EN 196-5 Prufverfahren fir Zement - Priifung der Puzzolanitat von Puzzolanzementen

UNI EN 196-6 Prufverfahren fir Zement - Bestimmung der Mahlfeinheit
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22.2

2.2.3

UNI EN 196-7

UNI EN 14216

DIN 51043

Zusatzstoffe

UNI EN 450-1

UNI EN 450-2
UNI EN 13263-1

Zusatzmittel

UNI EN 480-1

UNI EN 480-2

UNI EN 480-4

UNI EN 480-5

UNI EN 480-6

UNI EN 480-8

UNI EN 480-10

UNI EN 480-11

UNI EN 480-12

UNI EN 480-13

UNI EN 480-14

UNI 10765

UNI EN 934-1

UNI EN 934-2

UNI EN 934-4

UNI EN 934-6

Prifverfahren fir Zement - Verfahren fir die Probenahme und Probenauswahl
von Zement

Zement - Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von
Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswarme
Trass - Anforderungen, Prifung

Flugasche fur Beton - Teil 1: Definition, Anforderungen und
Konformitatskriterien

Flugasche fiir Beton — Teil 2: Konformitatsbewertung
Silikastaub fur Beton - Teil 1: Definitionen, Anforderungen und
Konformitatskriterien

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Priifverfahren -
Referenzbeton und Referenzmortel fur Prufungen

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Prifverfahren - Bestimmung
der Erstarrungszeit

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Priifverfahren - Bestimmung
der Wasserabsonderung des Betons (Bluten)

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Priifverfahren - Bestimmung
der kapillaren Wasseraufnahme

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Prifverfahren - Infrarot-
Untersuchung

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Priifverfahren - Bestimmung
des Feststoffgehalts

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Priifverfahren - Bestimmung
des wasserldslichen Chloridgehaltes

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmértel - Prifverfahren - Bestimmung
von Luftporenkennwerten in Festbeton

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Priifverfahren - Bestimmung
des Alkaligehalts von Zusatzstoffen

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmdrtel - Prifverfahren - Referenz-
Baumortel fur die Prifung von Zusatzmitteln fur Mortel

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Prifverfahren - Teil 14:
Bestimmung des Korrosionsverhaltens von Stahl in Beton - Elektrochemische
Prifung bei gleichbleibendem Potenzial

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmortel - Multifunktionale
Betonzusatzmittel - Definitionen, Anforderungen und Konformitéat,

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmdértel - Teil 1: Gemeinsame
Anforderungen

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Betonzusatzmittel;
Definitionen und Anforderungen, Konformitéat, Kennzeichnung und Beschriftung

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmortel - Zusatzmittel fir
Einpressmdrtel fur Spannglieder; Definitionen, Anforderungen, Konformitat,
Kennzeichnung und Beschriftung

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmdértel - Probenahme,
Konformitatskontrolle und Bewertung der Konformitét
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2.2.4

2.25

2.3

Wasser

UNI EN 1008

Pigmente

UNI EN 12878

Betonzuschlag

UNI 8520-1
UNI 8520-2
UNI 8520-8

UNI 8520-21
UNI 8520-22

UNI EN 932-1

UNI EN 932-3

UNI EN 933-1

UNI EN 933-2

UNI EN 933-3
UNI EN 933-4
UNI EN 933-8
UNI EN 933-9

UNI EN 1097-2

UNI EN 1097-3
UNI EN 1097-6
UNI EN 1744-1
UNI EN 1367-1
UNI EN 1367-2

UNI EN 12620

Zugabewasser fiir Beton - Festlegung fir die Probenahme, Prifung und
Beurteilung der Eignung von Wasser, einschlieBlich bei der Betonherstellung
anfallendes Wasser, als Zugabewasser fiir Beton

Pigmente zum Einfarben von zement- und/oder kalkgebundenen Baustoffen -
Anforderungen und Prifverfahren

Betonzuschlag - Zusétzliche Angaben zur Anwendung der Norm EN 12620 -
Teil 1: Bezeichnungen und Konformitatskriterien

Betonzuschlag - Zusétzliche Angaben zur Anwendung der Norm EN 12620 -
Anforderungen

Betonzuschlag - Bestimmung des Gehalts an Tonklumpen und briichigen
Bestandteilen

Betonzuschlag - Vergleich mit Beton mit bekannten Eigenschaften

Betonzuschlag - Bestimmung der Reaktionsbereitschaft der Zuschlage mit
alkalischen Stoffen

Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Probenahmeverfahren
Prufverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen -

Durchfiihrung und Terminologie einer vereinfachten petrographischen
Beschreibung

Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der KorngréRenverteilung; Siebverfahren

Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der KorngréRBenverteilung; Analysensiebe, Nennmalfe der
Sieboffnungen

Prifverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen -
Bestimmung der Kornform; Plattigkeitskennzahl

Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der Kornform; Kornformkennzahl

Prifverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen -
Beurteilung von Feinanteilen - Sandaquivalent-Verfahren

Prifverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen -
Beurteilung von Feinanteilen; Methylenblau-Verfahren

Prufverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen - Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen
Zertrimmerung

Prifverfahren fur mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen - Bestimmung von Schittdichte und Hohlraumgehalt

Prifverfahren fur mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen - Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

Prufverfahren fir chemische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen -
Chemische Analyse

Prufverfahren fir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von
Gesteinskérnungen - Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel

Prufverfahren fir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von
Gesteinskdrnungen - Magnesiumsulfat-Verfahren

Gesteinskdrnungen fir Beton
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2.4

2.5

2.6

UNI EN 13055-1 Leichte Gesteinskérnungen - Teil 1: Leichte Gesteinkdrnungen fir Beton, Mdrtel
und Einpressmortel

Betonstahl

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14. Januar 2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten
Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012

Genehmigung der nationalen Anhange mit den festgelegten Parametern zur
Anwendung der Eurocodes
UNI EN 10080 Stahl fiur die Bewehrung von Beton- Schweil3geeigneter Betonstahl -

Allgemeines
UNI 10622 Betonstabstahl und Bewehrungsdraht (Rollen), feuerverzinkt
UNI EN ISO 17660-1 Schweilen - Schweilen von Betonstahl — Teil 1: Tragende

SchweilRverbindungen

UNI EN ISO 17660-2 Schweilen - Schweillen von Betonstahl — Teil 2: Nichttragende
Schweil3verbindungen

Wand-, Dach- und Deckenplatten

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14. Januar 2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012

Genehmigung der nationalen Anhéange mit den festgelegten Parametern zur
Anwendung der Eurocodes

DIN 4166 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

DIN 4213 Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus haufwerksporigem
Leichtbeton in Bauwerken

DIN 4223-1 bis 5 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehartetem Porenbeton
UNI EN 1168 Betonfertigteile - Hohlplatten

UNI EN 1520 Vorgefertigte Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton und mit statisch
anrechenbarer oder statisch nicht anrechenbarer Bewehrung

UNI EN 13693 Betonfertigteile - Besondere Fertigteile fir Dacher
UNI EN 13747 Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergéanzung

Zwischenbauteile fir Decken, Deckenziegel, Betonglaser und —fenster

UNI 9730-1 Deckenziegel. Bezeichnungen und Klassierung
UNI 9730-2 Deckenziegel. Grenzwerte fur die Annahme
UNI 9730-3 Deckenziegel. Prufverfahren

UNI EN 1051-1  Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 1: Begriffe und
Beschreibungen

UNI EN 1051-2  Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 2:
Konformitatsbewertung/Produktnorm

DIN 4158 Zwischenbauteile aus Beton fir Stahlbeton- und Spannbetondecken
DIN 4159 Ziegel fur Decken und Verguf3tafeln, statisch mitwirkend

DIN 4160 Ziegel fur Decken, statisch nicht mitwirkend

DIN 18057 Betonfenster - Betonrahmenfenster, Betonfensterflachen; Bemessung,

Anforderungen, Prifung
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Betonarbeiten

3.1

3.11

Ausfihrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Fur die Ausfihrung gelten insbesondere:

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14. Januar 2008

Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012

DIN 4030-1-2

Genehmigung der nationalen Anh&nge mit den festgelegten Parametern zur
Anwendung der Eurocodes
Beurteilung betonangreifender Wasser, Béden und Gase

UNI EN ISO 17660-1 Schwei3en - SchweiRen von Betonstahl - Teil 1: Tragende

SchweilRverbindungen

UNI EN ISO 17660-2 Schweif3en - SchweiRen von Betonstahl - Teil 2: Nichttragende

UNI EN 206-1
UNI EN 445
UNI EN 446
UNI EN 447
UNI EN 1520
UNI EN 1536

UNI EN 12699

UNI EN 1997-1

UNI EN 13670
UNI EN 14199

UNI 11307
UNI 7123

UNI EN 12350-1
UNI EN 12350-2
UNI EN 12350-3
UNI EN 12350-4
UNI EN 12350-5
UNI EN 12350-6
UNI EN 12350-7
UNI EN 12504-1

UNI EN 12504-2

UNI EN 12504-3
UNI EN 12504-4

UNI EN 12390-1

UNI EN 12390-2

UNI EN 12390-3

Schweil3verbindungen

Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
Einpressmortel fir Spannglieder - Prufverfahren

Einpressmdrtel fur Spannglieder - Einpressverfahren
Einpressmortel fir Spannglieder - Allgemeine Anforderungen
Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton

Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Bohrpfahle

Ausfuhrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Verdrangungspfahle

Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1:
Allgemeine Regeln

Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton

Ausflihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Pfahle mit
kleinen Durchmessern (Mikropfahle)

Prufverfahren auf verhartetem Beton, Bestimmung des Schwindens

Beton - Bestimmung von Beginn und Ende der Erstarrungszeit durch Messung
des Eindringwiderstands

Prufverfahren von Frischbeton - Probenahme

Prifung von Frischbeton - Setzmaf}

Prifung von Frischbeton - Vebe-Prifung

Prifung von Frischbeton - Verdichtungsmaf3

Prifung von Frischbeton - Ausbreitmaf?

Prifung von Frischbeton - Frischbetonrohdichte
Prifung von Frischbeton - Luftgehalte; Druckverfahren

Prifung von Beton in Bauwerken - Bohrkernproben; Herstellung, Untersuchung
und Prafung unter Druck

Prufung von Beton in Bauwerken - Zerstoérungsfreie Prifung; Bestimmung der
Ruckprallzahl

Prifung von Beton in Bauwerken - Teil 3: Bestimmung der Ausziehkraft

Prufung von Beton in Bauwerken - Teil 4: Bestimmung der
Ultraschallgeschwindigkeit

Prufung von Festbeton - Form, MalRe und andere Anforderungen fir
Probekorper und Formen

Prufung von Festbeton - Herstellung und Lagerung von Probekdrpern fiir
Festigkeitsprifungen

Prufung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probekdrpern
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3.1.2

3.1.3

3.2

3.3

3.4

3.5

UNI EN 12390-5 Priifung von Festbeton - Biegezugfestigkeit von Probekdrpern
UNI EN 12390-6 Prufung von Festbeton - Spaltzugfestigkeit von Probekdrpern
UNI EN 12390-7 Priifung von Festbeton - Dichte von Festbeton

UNI EN 12390-8 Prufung von Festbeton - Wassereindringtiefe unter Druck

UNI EN 1992-1-2 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung
fur den Brandfall

UNI 11417-1 Dauerhaftigkeit von Bauwerken und vorgefertigten Bauteilen aus Beton - Teil
1: Anweisungen fir die Bestandigkeit auf aggressive Einwirkungen
UNI 11417-2 Dauerhaftigkeit von Bauwerken und vorgefertigten Bauteilen aus Beton - Parte

2: Anweisungen zur Vorbeugung von Alkali- Silizium Reaktionen

UNI EN ISO 12696 Kathodischer Korrosionsschutz von Stahl in Beton

Abweichungen von den vorgeschriebenen Mal3en sind in den durch folgende Normen festgelegten
Grenzen zugelassen:

UNI 10462 Toleranzen im Bauwesen - Begriffe und Grundsatze

UNI EN 206-1 Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

DIN 18203-1 Toleranzen im Hochbau - Teil 1: Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton

Werden an die Ebenheit erhdhte Anforderungen gegentiber Tabelle 3 Zeile 1 oder 5 der DIN 18202
oder sonstige erhéhte Anforderungen an die MaR3haltigkeit gegenuber den in den genannten
Normen aufgefuhrten Werten gestellt, so sind die zutreffenden Mal3nahmen Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1)

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:
— unzureichenden Grundungsflachen, z. B. aufgelockerter Sohle, ungenigendem Arbeitsraum,
— abweichender Beschaffenheit des Baugrundes gegeniber den Angaben des Auftraggebers.

Herstellen des Betons
Es bleibt dem Auftragnehmer Uiberlassen, wie er den Beton zur Erreichung der geforderten
Eigenschaften herstellt, mischt, verarbeitet und nachbehandelt.

Schalung und Betonflachen

Die Wahl der Schalung nach Art und Ausfiihrung bleibt dem Auftragnehmer tberlassen. Wenn im
Leistungsverzeichnis keine sonstigen Anforderungen gestellt werden, sind nicht geschalte Flachen
roh abzuziehen; geschalte Flachen des Betons bleiben nach dem Ausschalen unbearbeitet.

Traggeriste
Die Wahl von Art und Ausfihrung der Traggeruste bleibt dem Auftragnehmer Gberlassen, wobei er
samtliche geltenden Bestimmungen und Entwurfsvorgaben zu beachten hat.

Beton unter Frost-Tau-Wechseln
Zur Bestimmung der Bestandigkeit des Betons gegen die Einwirkung von Frost-Tau-Wechseln
werden folgende Verfahren herangezogen:
¢ ONORM B 3303 — Betonpriifung (Ausgabe 1983)
Prifverfahren
— Frost-Tau-Wechsel: Absatz 6.9
— Frost-Tau-Wechsel bei Einwirkung von Tausalz: Absatz 6.10
4 ONORM B 4200 - 10 — Beton; Herstellung und Uberwachung - Teil 10 (Ausgabe 1996)
Auswertung der Ergebnisse
— Frost-Tau-Wechsel: Absatz 4.5.2.2
— Frost-Tau-Wechsel bei Einwirkung von Tausalz: Absatz 4.5.3.3
Beton der Expositionsklasse XF2 gemal UNI EN 206-1:
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3.6

3.6.1

3.6.2

4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

415

4.1.6

4.1.7

4.2

42.1

4.2.2

4.2.3

das Priifergebnis gilt als zureichend bei Abwitterungen vom 25. bis 50. Frost-Tau-Wechsel
von < 200 g/m2. Der Beton gilt als frosttaubestandig bei Einwirkung von Tausalz auch wenn
die Abwitterung vom 5. bis 25. Frost-Tau-Wechsel < 100 g/m2 ist und die Abwitterung vom
15. bis 25. Frost-Tau-Wechsel kleiner als jene vom 5. bis 15. Frost-Tau-Wechsel ist;

Beton der Expositionsklasse XF4 gemal UNI EN 206-1.:

das Priifergebnis gilt als zureichend bei Abwitterungen vom 25. bis 50. Frost-Tau-Wechsel
von < 100 g/m2. Der Beton gilt als frosttaubesténdig bei Einwirkung von Tausalz auch wenn
die Abwitterung vom 5. bis 25. Frost-Tau-Wechsel < 60 g/m? ist und die Abwitterung vom
15. bis 25. Frost-Tau-Wechsel kleiner als jene vom 5. bis 15. Frost-Tau-Wechsel ist.

Expositionsklassen

Um die Dauerhaftigkeit der Strukturen und Bauteile zu gewahrleisten, sind die Expositionsklassen
gemall UNI EN 206-1 und UNI 11104, bzw. die Anforderungen gemaR Projektunterlagen,
einzuhalten.

Falls die Anforderungen fir die Expositionsklassen nach Abschnitt 3.6.1 bzw. die Anforderungen
gemald Projektunterlagen nicht erfiillt werden, missen die vom Bauleiter, nach Rucksprache mit
dem Auftraggeber, festgelegten MalRnahmen ergriffen werden.

Die ergriffenen sowie die zu ergreifenden MalRnahmen gelten als besondere Leistungen (siehe
Punkte 4.2.6 und 4.2.15), sofern der Auftragnehmer nicht die mangelhafte Erfillung zu vertreten
hat. Widrigenfalls hat er auf eigene Kosten fir die Durchfihrung der MaRnahmen zu sorgen.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Als Nebenleistungen gelten, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen flr
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Herstellen von Verbindungen beim Einbau von Betonfertigteilen mit Ausnahme der Fugendichtung,
soweit der Einbau der Betonfertigteile zu den Leistungen des Auftragnehmers gehort.

Schutz des jungen Betons gegen Witterungseinfliisse bis zum genigenden Erharten,
ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.7.

Leistungen zum Nachweis der Gute der Stoffe, der Bauteile und des Betons nach den geltenden
Bestimmungen und Normen.

Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der Arbeits- und Schutzgertiiste sowie der Traggertste,
soweit diese flr die eigene Leistung notwendig sind.

Liefern von statischen Verformungsberechnungen und Zeichnungen fir Hilfskonstruktionen, soweit
diese fir die eigene Leistung notwendig sind.

Herstellen von Abdeckungen und Umwehrungen von Offnungen und Belassen zum Mitbenutzen
durch andere Unternehmer liber die eigenen Benutzungsdauer hinaus. Der Abschluss der eigenen
Benutzung ist dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Liefern und Einbauen von Zubehér zur Spannbewehrung, z. B. Hullrohre, Spannkopfe,
Kupplungsstiicke, Einpressmortel sowie Spannen und Verpressen.

Besondere Leistungen sind, erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MaRnahmen zur Erfullung erhéhter Anforderungen an die Ebenheit bzw. Mal3haltigkeit (siehe
Abschnitt 3.1.2).

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Erstellen von Traggerusten mit uniiblichen Eigenschaften (siehe Abschnitt 3.4).
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

51

51.1

Vorhalten der Geriste lUber die eigene Benutzungsdauer hinaus fiir anderer Unternehmer.

Umbau von Geriisten und Vorhalten von Hebezeugen, Aufzigen, Aufenthalts- und Lagerrdaumen,
Einrichtungen und dergleichen fur Zwecke anderer Unternehmer.

Liefern bauphysikalischer Nachweise sowie statischer Berechnungen und der fur diese Nachweise
erforderlichen Zeichnungen.

Vorsorge- und SchutzmafRnahmen fir das Betonieren bei Lufttemperatur unter +5°C sowie bei
Uber einen Zeitraum von 48 Stunden anhaltenden Lufttemperaturen von durchschnittlich Gber
+30°C vor dem Betonieren.

Herstellen von Aussparungen, z. B. Offnungen, Nischen, Schlitze, Kanéle.

Herstellen von Profilierungen.

SchlieBen von Aussparungen und dergleichen.

Herstellen von Vouten, Auflagerschragen und Konsolen.

Liefern und Einsetzen von Einbauteilen, z. B. Lager, Zargen, Anker, Verbindungselemente, Rohre,
Dubel.

Herstellen von Bewegungs- und Scheinfugen sowie Fugendichtungen.

Zusatzliche Leistungen zum Nachweis der Gite der Stoffe, der Bauteile und des Betons lber
Abschnitt 4.1.3 hinaus.

SchutzmalRnahmen gegen betonschadigende Einwirkungen und gegen Fremderschutterungen.

MaRnahmen zum Erzielen einer bestimmten Betonoberflache. Herstellen von Erprobungs- bzw.
Referenzflachen.

Abstemmen des erforderlichen Uberbetons des Pfahlkopfes bis zur planmaRigen Hohe,
einschlie3lich Herrichten der Anschlussbewehrung.

Maflinahmen zum Beseitigen des Uberschissigen Betons an den Pfahlschéften, z. B. Abstemmen,
Abfrasen.

Malnahmen fiir den Brand-, Schall-, Warme-, Feuchte- und Strahlenschutz.

Prifungen und Nachweise an bestehenden oder von anderen Unternehmern ausgefuhrten Arbeiten
mit Ausarbeitung der nétigen Unterlagen.
Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:
Beton

Allgemeines

5.1.1.1 Der Ermittlung der Leistung, gleichgliltig ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmalf? erfolgt, sind

zugrunde zu legen:

— flir Bauteile aus Beton deren Mal3e,

— fur die Bauteile mit werksteinméRiger Bearbeitung die Mal3e, die die Bauteile vor der
Bearbeitung hatten,

— flr besonders bearbeitete oder strukturierte Oberflachen die MalRe der besonders bearbeiteten
Flache.
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511.2

51.1.3

5114

5.1.1.5

51.1.6

51.1.7

51.1.8

51.1.9

5.1.1.10

51.2

5121

5.1.2.2

Durch die Bewehrung, z. B. Betonstabstahl, Profilstahl, Spannbetonbewehrung mit Zubehor,
Ankerschienen sowie durch einbetonierte Pfahlképfe und Spundwéande verdrangte Betonmengen
werden nicht abgezogen.

Bauteile, die in ihrem Querschnitt eine abgeschragte bzw. profilierte Kopfflache (Stirnflache)
aufweisen, z. B. Bauteile mit Ausklinkungen fiir Deckenauflager und dergleichen, Attiken mit
geneigter Oberseite, werden mit den Maf3en ihrer groReren Ansichtsflache gerechnet

Geneigt liegende oder gekrimmte Decken werden schrag bzw. Gber die Rundung mit ihren
tatsachlichen MalRRen gerechnet.

Decken und Auskragungen werden zwischen ihren Begrenzungsflachen gerechnet. Eingebaute
Dammestoffschichten und dergleichen werden dabei Ubermessen.

Sind Bauteile aus Beton durch vorgegebene Fugen oder in anderer Weise baulich voneinander
abgegrenzt, so wird jedes Bauteil mit seinen tatsachlichen Maf3en abgerechnet.

Durchdringungen, Einbindungen

— Durchdringungen
Bei Wéanden wird nur eine Wand durchgerechnet, bei ungleicher Dicke die dickere.
Bei Unterziigen und Balken wird nur ein Unterzug bzw. Balken durchgerechnet, bei ungleicher
Hohe der hohere, bei gleicher Hohe der breitere.

— Einbindungen
Bei Wanden, Pfeilern und Stitzen, die in Decken einbinden, wird die Hohe von Oberflache
Rohdecke bzw. Fundament bis Unterflache der dariiber liegenden Rohdecke gerechnet.
Bei Stlrzen und Unterziigen wird die Hohe von deren Unterseite bis Unterseite Massivdecke
gerechnet, bei Uberziigen von der Oberseite Massivdecke bis zur Oberseite des Uberzuges.

— Binden Stitzen in Unterziige oder Balken ein, werden die Unterzige und Balken
durchgemessen, wenn sie breiter als die Stitzen sind; die Stitzen werden in diesem Fall bis
Unterflache Unterzug oder Balken gerechnet.

Bei der Einbindung von Unterziigen oder Balken in Wanden werden die Wande
durchgemessen.

Bei Abrechnung von Bauteilen nach Flachenmald werden Nischen, Schlitze, Kanale, Fugen und
dergleichen Ubermessen.

Fugenbander, Fugenbleche und dergleichen werden nach ihrer grof3ten Lange (Schragschnitte,
Gehrungen) gerechnet, Formteile sowie vorkonfektionierte Knoten und Ecken werden dabei
Ubermessen.

Betonpféhle werden von planmafiger Oberseite Pfahlkopf (Ortbetonpféhle von der Oberseite nach
Bearbeitung) bis zur vorgeschriebenen Unterseite Pfahlful? bzw. Pfahlspitze gerechnet.

Bei Ortbetonpfahlen bleiben Mehrmengen des Betons bis zu 10% Uber die theoretische Menge
hinaus unbertcksichtigt.

Es werden abgezogen:

Bei Abrechnung nach Raummaf (m3):

— Bei Betonbauteilen werden grundsétzlich Offnungen (auch raumhoch), Nischen, Kassetten,
Hohlkérper u. &. bis zu 0,5 m3 EinzelgroRe sowie Schlitze, Kanéle, Profilierungen und
dergleichen bis zu 0,1 m3 je m Lange ubermessen. Bei groReren Offnungen oder Nischen
wird nur der Giber 0,5 m3, bzw. 0,1 m3 je m Lange hinausgehende Anteil abgezogen.

— Durchdringende oder einbindende Bauteile, z. B. Einzelbalken, Balkenstege bei
Plattenbalkendecken, Stitzen, Einbauteile, Betonfertigteile, Rollladenkésten, Rohre, bis zu
0,5 m3 EinzelgroRRe werden Uibermessen, wenn sie durch vorgegebene Betonierfugen oder
in anderer Weise baulich abgegrenzt sind; als ein Bauteil gilt dabei auch jedes aus
Einzelteilen zusammengesetzte Bauteil, z. B. Fenster- und Turumrahmungen, Fenster- und
Tlrsturze, Gesimse. Bei groReren Bauteilen wird nur der tber 0,5 m3 hinausgehende Anteil
abgezogen.

Bei Abrechnung nach Flachenmaf3 (m?2):
Offnungen (auch raumhoch) und Durchdringungen iiber 2,50 m2 EinzelgréRe.
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5.2

521

5211

52.1.2

5.3

5.3.1

53.2

5.3.3

Schalung
Allgemeines

Die Schalung von Bauteilen wird mit der tatsachlichen Abwicklung der geschalten Bauwerksflachen
gerechnet.

Deckenschalung wird zwischen Wéanden und Unterziigen oder Balken nach den geschalten

Flachen der Deckenplatten gerechnet. Die Schalung von freiliegenden Begrenzungsseiten der
Deckenplatte werden gesondert gerechnet.

Bewehrung

Die Masse der Bewehrung, einschlieBlich der Ubergreifungen, wird anhand der Eisenlisten geman
Entwurf abgerechnet. Bei der Ermittlung der Masse der Bewehrung aus Baustahlmatten werden
die Ubergreifungen gemalfd Entwurf berlicksichtigt.

Maf3gebend ist die errechnete Masse. Bei genormten Stahlen gelten die Angaben in den giltigen
Normen, bei anderen Stahlen die Angaben im Profilbuch des Herstellers.

Bindedraht, Walztoleranzen, Verschnitt- und Abstandhalter sowie Aussteifungen und
Montageeisen werden bei der Ermittlung der Abrechnungsmasse nicht bertcksichtigt.
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31.

Betonerhaltungsarbeiten

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, besondere Leistungen

g A W N O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemaRe Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Art, Lage, Mal3e und Ausbhildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Geriisten.

0.2 Angaben zur Ausfuhrung

0.21
0.2.2
0.2.3

0.2.4
0.2.5

0.2.6
0.2.7
0.2.8

0.2.9

Art, und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Fléachen und Bauteile, Istzustandsfeststellung.
Instandsetzungskonzept und Instandsetzungsplan.

Vorbehandlung des Untergrundes und zugehdrige Nachbehandlung, z. B.:
- Stemmen,

- Frasen,

- Flammstrahlen,

- Strahlen, unter Vorgabe des Druckes und des Strahimittels.

Geforderte Rautiefe.

Art der Bewehrung und geforderter Oberflachenvorbereitungsgrad nach Bearbeitung der
Bewehrung.

Art des Korrosionsschutzes der Bewehrung.
Art der Instandsetzungsbetone und —mdrtel mit zugehoérigen Systemkomponenten.

Art, Zustand, Abmessung und Art der Bearbeitung von Rissen und Hohlrdumen, z. B.:
- Rissursache,

- Rissbreite,

- RissbreiteAnderung wéhrend des Fillens und im gefillten Zustand,

- Feuchtezustand der Risse und Rissflanken,

- Nachbearbeiten der Bauteiloberflachen im Rissbereich,

- Zustand der Hohlraume, Fullbarkeit,

- Aulienliegende Abdichtung.

Verfillen und Abdichten der Risse und HohlrAume mit Angabe der jeweiligen Fillstoffe, z. B. durch:
- Tranken,

- Injizieren,

- Abdichten wasserfuhrender Risse,

- Begrenzt dehnfahiges Fillen,
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0.2.10

0.2.11
0.2.12
0.2.13

0.2.14
0.2.15
0.2.16
0.2.17

0.2.18
0.2.19
0.2.20

- Artund Menge der Fllstoffe.
- Art, Anzahl und Abmessungen von Packern.

Art der Fullstoffe fir kraftschliissiges Fillen von Rissen, z. B. Epoxydharz, Zementleim,
Zementsuspension.

Art,, Anzahl und Abmessungen von Verstarkungslaschen.
Rautiefe und Anforderungen von Oberflachenschutzsystemen.

Besonders zu schitzende Bauteile und Anlagen, z. B. Fenster, Turen, Gelander, Fallrohre,
technische Anlagen.

Art, Gro3e, Lage und Anzahl von Aussparungen und vorhandenen Einbauteilen.
Art und Anzahl von geforderten Musterflachen.
Wiedererstellung der Oberflachenstruktur.

Besondere Beanspruchungen, z. B. durch.

- Betonangreifende Wasser, Béden und Gase,

- Schadstoffe,

- Mechanische Beanspruchung, Verschleil3, thermische oder dynamische Beanspruchung.

MafRnahmen zum Erhalt der Standsicherheit.
Besondere Anforderungen an die Uberwachung durch das ausfiihrende Unternehmen.

Uberwachung durch eine dafiir anerkannte Uberwachungsstelle (Fremdiberwachung).

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1

0.3.2

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 3.1.2: wenn andere als die in den gennanten Normen festgelegten Toleranzen gelten
sollten,

Abschnitt 3.2.1: wenn eine andere Art der Vorbereitung vorgenommen werden soll,

Abschnitt 3.3.1: wenn das Entrosten des freiligenden Betonstahls nicht mechanisch, sondern z.
B. durch Hochdruckwasserstrahlen erfolgen soll,

Abschnitt 3.3.2 wenn wiederherstellung des alkalischen Milieus erfolgen soll, z. B. durch:
- Beton,

- Spritzbeton, Spritzmortel,
- Spritzbeton, Sprtzmortel mit Kunststoffzusatz SPCC,

Abschnitt 3.4.1.2 wenn als Haftbriicke Reaktionsharz PC verwendet werden soll,

Abschnitt 3.4.2 wenn zum  Ausbessern den Betonausbriiche und  Schadstellen
Reaktionsharzmortel PC oder zum SchlieBen der Poren und Lunker und zur

Beseitigung von Unebenheiten bis 2 mm Reaktionsharzmértel PC oder
Kunststoffdispersions-Spachtelmasse verwendet werden soll,

Abschnitt 3.5.3 wenn zum kraftschlissigen Fillen von Rissen Zementleim oder
Zementsuspension verwendet werden soll.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art,
Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

0.5.1

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Flachenmald (m?), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir

- Wande, Decken, Fundamente, Bodenplatten, Treppenlaufplatten, Podeste, Balkone,

- Ortlich begrenzte Fehlstellen, z. B. Ausbriiche, getrennt nach der jeweils gréRten Tiefe,
- Trager, Stitzen, Vorlagen, Fenster- und Turstlrze,

- Bearbeitung von Oberflachen,

- Schalungen,
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- Flachige Abdeck- und Schutzmal3nahmen mit Folien, Platten und dergleichen,
- Einhausungen,
- Flachige Verdammungen.

0.5.2 Langenmalf’ (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fiir

- Uberziige, Unterziige, Stutzen, Balken, Vorlagen, Fenster- und Turestiirze,

- Gesimse, Leibungen, Faschen,

- Fachwerke,

- Stufen und Treppenwangen

- Ausbildung von Kanten, Tropfkanten, Abfasungen, getrennt nach Maf3en,

- Schalung fur Schlitze, Profilierungen, Vouten, Konsolen und dergleichen,

- Freilegen von Betonstahl,

- Korrosionsschutz von Betonstahl,

- Profilstahl,

- Herstellen von Fugen,

- Verflllen von Rissen, getrennt nach Verfahren, Zweck und Art der Fullstoffe,

- Angleichen der Bauteiloberflaiche im Bereich von gefillten Rissen an die benachbarten
Betonstruktur,

- Abdichten der Fugen mit Fugenbandern, Injektionsschlauchen, Fugenprofilen, Fugenfillungen
und dergleichen.

0.5.3 Anzahl (St), getrennt nach Bauart und MaRen, fur

- Konsolen,

- Ortlich begrenzte Fehlstellen, z. B. Ausbriiche, getrennt nach der jeweils groRten Tiefe und
Flachengrol3e

- Freilegen von Betonstahl, getrennt nach Lange,

- Korrosionsschutz von Betonstahl,

- Schalung fur Aussparungen, Schlitze, Reprofilierungen, Vouten, Konsolen und dergleichen,

- Vorkonfektionierte Formteile, z. B. Ecken und Knoten bei Fugenbandern und Profilen,

- Kleben von Verstarkungen (Lamellen, Stahllaschen),

- Vorbereiten der Betonunterlage fiur die Verklebung von Verstéarkungen (Lamellen,
Stahllaschen),

- Abdeckmallnahmen an Turen, Fenstern, Zwischenwdnden, Markisen, Gelandern und
dergleichen,

- Verfullen von Aussparungen,

- Verankerungsdubel,

- Bauwerksuntersuchungen, Prifungen, z. B. Prifen der Oberflachenzugfestigkeit,

- Beseitigen von stérenden Fremdkérpern, z. b. Bindedraht, Nagel, Kunststoffteile, Holzteile,

- Packer,

- Einhausungen.

0.5.4 Masse (kg), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur
- Fulistoffe
- Liefern, Schneiden, Biegen und Verlegen von Bewehrungen und Lagesicherungen;
- Einbauteile, Bewehrungsanschlisse, Dubelleisten, Ankerschienen, Verbindungselemente und
dergleichen;
- Betonzusatze.

1 Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Betonerhaltungsarbeiten® gelten fur Arbeiten zur Erhaltung und Instandsetzung
von Bauwerkehn und Bauteilen aus bewehrtem oder unbewehrtem Beton sowie fur das Aufbringen
zugehdriger Oberflachenschutzsysteme.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fur

- das Herstellen von Bauteilen aus bewehrtem oder unbewehrtem Beton im Spritzverfahren (siehe ATV
~opritzbetonarbeiten®),

- das Herstellen von Bauteilen aus Beton (siehe ATV ,Betonarbeiten®)

- die Oberflachenbehandlung von Bauten und Bauteilen (siehe ATV ,Maler- und Lackierarbeiten®).
Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

2 Stoffe, Bauteile
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Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 2, gilt:

2.1 Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
geltende Normen aufgefihrt.

UNI EN 1504-1

UNI EN 1504-2

UNI EN 1504-3

UNI EN 1504-4

UNI EN 1504-5

UNI EN 1504-6

UNI EN 1504-7

UNI EN 1504-8

UNI EN 206-1
UNI EN 13501-1

UNI 10764

Produkte und Systeme fiur den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken -  Definitionen,  Anforderungen,  Guteliberwachung und
Beurteilung der Konformitat - Teil 1: Definitionen

Produkte und Systeme fur den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken -  Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiberwachung und
Beurteilung der Konformitét - Teil 2: Oberflachenschutzsysteme fur Beton

Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken -  Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiberwachung und
Beurteilung der Konformitat- Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante
Instandsetzung

Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken -  Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiiberwachung und
Beurteilung der Konformitat - Teil 4: Kleber fur Bauzwecke

Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken -  Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiberwachung und
Beurteilung der Konformitat - Teil 5: Injektion von Betonbauteilen

Produkte und Systeme fiur den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken -  Definitionen, Anforderungen, Qualitatsuberwachung und
Beurteilung der Konformitat - Teil 6: Verankerung von Bewehrungsstaben

Produkte und Systeme fiur den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken -  Definitionen, Anforderungen, Qualitatsuberwachung und
Beurteilung der Konformitét - Teil 7: Korrosionsschutz der Bewehrung

Produkte und Systeme fiur den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken -  Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiberwachung und
Beurteilung der Konformitat - Teil 8: Qualitatsiiberwachung und Beurteilung der
Konformitat

Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

Feinstbindemittel — Definitionen und Anforderungen

2.2 Stoffe fir das Verstarken von Betonbauteilen durch Ankleben von Stahllaschen, CFK-Lamellen und
CFK-Laminaten missen den Bestimmungen ihrer Zulassung entsprechen.

2.3 Stoffe fur die Betoninstandsetzung mussen alkalibesténdig sein.

3 Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1 Fir die Ausfiihrung gelten folgende Normen, neben den unter 2.1 angefiihrten:

UNI EN 1504-9

UNI EN 1504-10

UNI EN 1990

Produkte und Systeme fiur den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitdtsiberwachung und
Beurteilung der Konformitat - Teil 9: Allgemeine Grundsétze fir die Anwendung
von Produkten und Systemen

Produkte und Systeme fiur den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitdtsiberwachung und
Beurteilung der Konformitat - Teil 10: Anwendung von Stoffen und Systemen
auf der Baustelle, Qualitéatsiiberwachung der Ausfihrung

Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung
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3.1.2

3.1.3

3.2

3.21

3.2.2

UNI EN 1992-1-2 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von  Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung
fur den Brandfall

UNI EN 1992-2 Eurocode 2:  Bemessung und Konstruktion von  Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbriicken - Bemessungs- und
Konstruktionsregeln

UNI EN 1992-3 Eurocode 2:  Bemessung und Konstruktion von  Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 3: Silos und Behalterbauwerke aus Beton

UNI EN 12696 Kathodischer Korrosionsschutz von Stahl in Beton
UNI EN 13295 Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken - Prufverfahren - Bestimmung des

Karbonatisierungswiderstands
UNI ENV 13670-1 Ausfuhrung von Tragwerken aus Beton — Allgemeines
UNI EN 13791 Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken oder in Bauwerksteilen
UNI EN ISO 2808 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke

UNI EN ISO 4288 Geometrische  Produktspezifikation (GPS) -  Oberflachenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren - Regeln und Verfahren fir die Beurteilung der
Oberflachenbeschaffenheit

UNI EN ISO 4628-1+6 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschaden - Bewertung
der Menge und der GroéRRe von Schaden und der Intensitat von gleichmafiigen
Veranderungen im Aussehen - Teil 1 bis Teil 6

Zulassungen fir das Verstarken von Betonbauteilen durch Ankleben von Stahllaschen, CFK-
Lamellen und CFK-Laminaten.

Abweichungen von den vorgeschriebenen Mal3en sind in den durch folgende Normen festgelegten
Grenzen zugelassen:

UNI 10462 Toleranzen im Bauwesen - Begriffe und Grundséatze

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

DIN 18203-1 Toleranzen im Hochbau — Teil 1: Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton

Werden an die Ebenheit erhdhte Anforderungen gegentiber Tabelle 3 Zeile 1 oder 5 der DIN 18202
oder sonstige erhéhte Anforderungen an die MaRhaltigkeit gegenuber den in den genannten Normen
aufgefihrten Werten gestellt, so sind die zutreffenden MaBnahmen Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

- erkennbarer Gefahrdung der Standsicherheit,

- erkennbaren Mangeln des Instandsetzungskonzeptes,

- Abweichung in Art oder Umfang des Schadens von der Istzustandsfeststellung,

- abweichender Beschaffenheit des Betonuntergrundes vom genannten Istzustand,

- ungeeignet vorgegebenem Vorbereitungsverfahren,

- ungeeigneten klimatischen Bedingungen,

ungeeigneten auferen Bedingungen, z. B. thermischen, chemischen und mechanischen
Beanspruchungen.

Vorbereiten des Betonuntergrundes

Der Mittelwert der Oberflachenzugfestigkeit muss bei Festigkeitsklassen gréRer oder gleich C 20/25
nach Kugelstrahlen bei horizontal oder bis 15% geneigten Flachen und nach Feuchtstrahlen bei
sonstigen Flachen mindestens 1,5 N/mm? betragen. Bei geringerer Nennfestigkeit darf sie 1,1
N/mm? nicht unterschreiten. In der Oberflache nicht ausreichend fester oder schadhafter Beton ist
ebenso wie eine trennend wirkende Substanz durch Strahlen zu entfernen. Werden vorgenannte
Werte oder die vorgegebene Rautiefe nach dem Strahlen nicht erreicht, sind Besondere
MalRnahmen zu vereinbaren (siehe Abschnitt 4.2.1).

Die Abmessungen und das Profil des Untergrundes durfen durch die Vorbereitungsarbeiten nicht
mehr als durch das Verfahren bedingt verdndert werden. Vorbereiteter Untergrund ist vor
Bewitterung, Staub und losen Teilen zu schiitzen und vor dem Aufbringen einer nachfolgenden Lage
oder Schicht zu saubern.
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.55

3.6

Behandlung des Stahls im Beton

Freiliegender oder freigelegter Stahl ist systemgerecht zu entrosten. Es dirfen nur mechanische
Verfahren angewendet werden. Dabei ist UNI EN ISO 12944-4 ,Beschichtungsstoffe -
Korrosionschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — Teil 4: Arten von
Oberflachenvorbereitung“ sinngemall zu beachten. Der geforderte Oberflachenvorbereitungsgrad
der Bewehrung ist vom Instandsetzungsprinzip abhé&ngig. An den Einbindungspunkten ist der Stahl
mindestens 20 mm im nicht korrodierten Bereich freizulegen.

Die Ausbruchufer sind schrag zwischen 30° und 60° herauszuarbeiten. Der Beton ist so weit
abzutragen, wie er infolge Korrosion der Bewehrung gerissen bzw. gelockert ist. Dabei ist der Beton
so weit zu entfernen, dass ein hohlstellenfreies Einbringen des Instandsetzungsmdrtels oder Betons
moglich ist. Freiliegende Stahleinlagen sind schwingungsfrei zu befestigen.

Die Wahl der Schalung nach Art und Ausfiihrung bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen. Nicht
geschalte Flachen sind roh abzuziehen. Geschalte Flachen des Betons bleiben nach dem
Ausschalen unbearbeitet.

Stahlflachen sind auf den Oberflachenvorbereitungsgrad Sa 2 % gemal UNI EN ISO 12944-4 zu
entrosten.

Betonstahl ist durch kunststoffmodifizierte Zementschlamme vor Korrosion zu schiitzen.
Betoninstandsetzung

Haftbriicken sind, soweit sie systembedingt erforderlich sind, auf der Basis von Zementmortel mit
Kunststoffzusatz PCC aufzutragen.

Betonausbriiche, Schadstellen und Unebenheiten Uber 2 mm sind mit Zementmodrtel mit
Kunststoffzusatz PCC auszubessern. Poren und Lunker sind mit Mértel auf der Basis von PCC
durch Kratzspachteln zu schlief3en. Ist ein vollflachiges Spachteln zur Beseitigung von Unebenheiten
bis 2 mm vorgesehen, ist dieses mit Morteln auf Basis von PCC durchzufiihren.

Beschichtungen als Oberflachenschutz nicht begeh- und befahrbarer Betonflachen missen eine
geringe Rissiberbrickungsfahigkeit aufweisen. Beschichtungen als Oberflachenschutz begeh- und
befahrbarer Betonflachen miissen erhéhte dynamische Rissuberbriickungsfahigkeit aufweisen.

Die Endbeschichtung ist in hellem Grauton auszufihren.
Fullen von Rissen und Hohlraumen

Werden Risse durch Trénken geschlossen, sind diese mit Epoxydharz bis zu einer Tiefe von 5 mm
bzw. 15facher Rissbreite zu fillen. Der grof3ere Wert ist mafl3gebend. Es dirfen nur Risse in der
Draufsicht anndhernd waagerechter Flachen mit Rissbreiten gréRer oder gleich 0,2 mm getrankt
werden.

Fir das begrenzt dehnféhige Verbinden von Rissflanken ist Polyurethanharz mit 5 % Dehnfahigkeit
zu injizieren. Die Mindestrissbreite muss 0,3 mm betragen, der Fillgrad muss mindestens 80 %
betragen.

Das kraftschlissige Fillen von Rissen hat mittels Epoxydharz zu erfolgen. Die Mindestrissbreite
muss 0,1 mm betragen, der Fullgrad muss mindestens 80 % betragen. Die Rissflanken missen
trocken und frei von haftungsstérenden Verunreinigungen sein.

Die Abdichtung drucklos wasserfuhrender Risse hat ab Rissbreiten groer 0,3 mm mittels
Polyurethanharz fur Injektionen zu erfolgen.

Unter Druck wasserfilhrende Risse sind vorab mit Schaumpolyurethan zu injizieren.

Das Fullen von Hohlraumen mit Durchgéngigkeit im Betongefiige hat mittels Zementsuspension zu
erfolgen, der Fillgrad muss mindestens 80 % betragen.

Fugenabdichtungen mit elastischen Fugenbéndern
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3.6.1

3.6.2

4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.2

42.1

422

4.2.3

42.4

425

4.2.6

4.2.7

4.2.8

Fugen in AuBenmauern, deren Breite eine solche MaRnahme erforderlich macht, sind mit
elastischen Fugenbandern abzudichten. Eine dauerhafte Hinterltftung ist sicherzustellen.

Ist die Oberflachenzugfestigkeit im Bereich der Klebeflache kleiner als 1,5 N/mm?Z, sind besondere
MaRnahmen erforderlich; z. B. Wahl eines breiteren Fugenbandes (siehe Abschnitt 4.2.1).

Fir Fugen im erdberihrten Bereich ist die entsprechende Abdichtung ist nach ATV
~Abdichtungsarbeiten® auszufiihren.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustandes der StralRen, der Gelandeoberflachen, Griinanlagen, der Vorfluter usw.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerlste, deren Arbeitsbihnen nicht héher als 2 m Uber
Geléande oder Ful3boden liegen.

Herstellen von Musterflachen fiir die Schlussbeschichtung bis zu 2 % der zu beschichtenden Flache,
jedoch bis zu héchstens 3 Musterfidchen mit max. 1,5 m? Einzelgrofie.

Herstellen und Entfernen der Verddmmung von Rissen.

Uberwachung durch eigens ausgebildetes Personal des ausfiihrenden Unternehmens.

Besondere Leistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

MaRnahmen nach Abschnitt 3.1.2, 3.2.1 und 3.6.1.

Besondere MaRhahmen zum Schutz von Vegetation.

Besondere MalRnahmen zum Schutz von Bau- und Anlagenteilen sowie Einrichtungsgegenstanden,
z.B. Abkleben von Fenstern, Turen, Bodden, Belagen, Treppen, Holzern, Dachflachen,
oberflachenfertigen Teilen, staubdichtes Abkleben von empfindlichen Einrichtungen und technischen
Geraten, Staubschutzwande, Notdacher, Auslegen von Hartfaserplatten oder Bauschutzfolien; ferner

das Vorsehen von Absauganlagen, Heizgerate, Einhausungen, Einsatz von Filteranlagen,
Schutzgelander, Umleitungen von Wasser.

Vorhalten von Aufenthalts-, Sozial- und Lagerraumen, wenn der Auftrageber Raume, die leicht
verschlieBbar gemacht werden kdnnen, nicht zur Verfligung stellt.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerliste, deren Arbeitsbiihnen mehr als 2 m tber Gelande
oder Fu3boden liegen.

Vorsorge- und SchutzmalBhahmen fir das Arbeiten unter ungeeigneten klimatischen Bedingungen,
soweit der Auftraggeber die Weiterarbeit fordert.

Boden- und Wasseruntersuchungen, chemische Analysen.

Besondere MaRnahmen zum Feststellen des Zustandes der Vorfluter, z. B. Videoaufzeichnungen.
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4.2.9

4.2.10

4211

4212

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

Besondere Leistungen zum Nachweis der Giite der Stoffe und Bauteile sowie die Uberwachung
standsicherheitsrelevanter MaRBnahmen durch daftir anerkannte Prifstellen.

Anfertigen von Schadensdokumentationen.

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gipsreste, Mortelreste, Ol, Farbreste,
soweit diese von anderen Unternehmern herrihrt.

Beseitigen und Entsorgen verfahrensbedingter Vermischungen und Abfall aus dem Bereich des
Auftraggebers, z. B. bei Strahlarbeiten.

Entfernen von stérenden Fremdkérpern aus dem Beton, z. B. Bindedraht, Nagel, Kunststoffteile,
Holzteile.

Besondere MalRnahmen zum Trocknen von Bauteilen oder zur Reduzie-rung der Luftfeuchte, z. B.
durch Heizen.

Zusatzliche Malnahmen der Untergrundvorbehandlung, z. B. Abschleifen nicht tragfahiger
Betonschichten, Entfernen von Beschichtungen, Entfernen von Impragnierungen sowie Ausbessern
von Kantenausbriichen und Aufflttern von Waschbetonflachen.

Herstellen von Fugen und Fugenabdichtungen.

Ausbilden von Nuten, Kanten und Wassertropfkanten.

Vornassen von trockenen Rissen fir die Ausbildung der Porenstruktur des Polyurethan-Harzes.
Besondere Schutzmaflinahmen gegen schadigende Einflisse, z. B. aus chemischer Beanspruchung,

Fremderschutterung.

Uberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle, soweit vom Auftraggeber veranlasst.

5 Abrechnung

51
51.1

5.1.2

513

Erganzend zu den ATV ,Aligemeine Regelungen flur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Binden Stltzen in Unterziige oder Balken ein, werden die Unterziige und Balken durchgemessen,
wenn sie breiter als die Stitzen sind. Die Stitzen werden in diesem Fall bis Unterseite Unterzug
oder Balken gerechnet.

Bei ungleichmaRiger Dicke von Ausbriichen und Schichten wird die grof3te Bearbeitungstiefe durch
Profilvergleich vor und nach der Ausfiihrung ermittelt.

Treppenwangen werden in ihrer grof3ten Breite gerechnet.

269



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Betonerhaltungsarbeiten

514

515

5.1.6

5.2
5.21

5.2.2

5.2.3

5.3

54

54.1
54.2

543

55
55.1

Reprofilierungen von Kanten werden in der Abwicklung gesondert gerechnet.

Ausbriiche sowie Wiederherstellen der Oberflache mit ungleichméafiger Dicke werden nach den
grofiten MalRen gerechnet.

Bei Abrechnung von nicht rechteckigen Einzelflichen nach Flachenmall ist das kleinste
umschriebene Rechteck zugrunde zu legen.
Bewehrungsstahl

Die Vorbehandlung und der Korrosionsschutz des Bewehrungsstahles werden jeweils gesondert
gerechnet. Kreuzungspunkte werden ibermessen.

Liefern, Schneiden, Biegen und Einbauen von Bewehrungsstahl werden gesondert gerechnet.
MaRgebend ist die errechnete Masse. Bei genormten Stéhlen gelten die Angaben in den Normen,
bei anderen Stahlen die Massenangaben in den Datenblattern des Herstellers.

Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmasse
unberucksichtigt.

Fugenabdichtungen

Fugenbander und Fugenprofile werden in ihrer gréRten Lange (Schragschnitt, Gehrungen)
gerechnet.

Fullen von Rissen und Hohlrdumen

Mehr oder Minderverbrauch von Fullstoffen wird gesondert gerechnet.

Angleichen der abgedichteten Risse an die Betonstruktur wird nach der Risslange gesondert
gerechnet.

Bei Abrechnung flachiger Verddmmungen nach Flachenmal ist das kleinste umschriebene
Rechteck zugrunde zu legen.
Es werden abgezogen:

Bei Abrechnung nach Flachenmal®3 (m2):

5.5.1.1 Aussparungen, z. B. Offnungen, Nischen, (iber 2.5 m2 EinzelgroRe.
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32.

0.1

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.14

0.15

0.2

0.21

0.2.2

0.2.3

0.2.4

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.2.9

Abbruch- und Riuckbauarbeiten

Inhalt

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Abrechnung

gabrhwNEL O

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art‘, Ab-schnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art, Baujahr und Historie der ehemaligen Nutzungen der abzubrechenden oder riickzubauenden
baulichen und technischen Anlagen.

Statische Systeme und Konstruktionen der abzubrechenden oder riickzubauenden baulichen und
technischen Anlagen.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Standsicherheit verbleibender und benachbarter Bauwerke, Bauteile und Flachen und deren
Nutzung.

Art, Lage, Mal3e und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerlsten.

Angaben zur Ausfihrung
Abbruch- oder Riickbaugrenzen.
Zulassige Abweichungen und Ausbildung der Abbruchkanten.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Stoffe und Ausbildung abzubrechender oder riickzubauender baulicher und
technischer Anlagen.

Ausbildung von Baugruben zum Abbruch von baulichen und technischen Anlagen unter Gelande.
Art, Umfang und Zeitdauer von BeweissicherungsmafRnahmen.
Sachverstandigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfiihrung zu beachten sind.

Anzahl, Art, Lage, MaRe und Ausbildung von Abschlissen und Anschlissen an angrenzende
Bauteile.

Anzahl, Art, Lage, MalRe und Massen von zu bergenden und zu sichernden Bauteilen und Stoffen.

Anzahl, Art, Lage und MaRe von herzustellenden Aussparungen, z. B. Offnungen.
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0.2.10 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Beschaffenheit von Installations- und Einbauteilen.

0.2.11

0.2.12

0.2.13

0.2.14

0.2.15

0.3

0.3.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

Art und Umfang von Brand- und EmissionsschutzmaBnahmen. Einschrankungen beim Einsatz von
Wasser.

Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenstanden und dergleichen.

Vorgezogenes oder nachtragliches Abbrechen oder Riuckbauen von baulichen und technischen
Anlagen.

Einschrankungen in Hinblick auf das Uberschneiden der Ecken bei Sagearbeiten.

Einschrankungen hinsichtlich der Abbruch- oder Ruckbauverfahren.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
im Projekt eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.3, wenn das Verfahren, der Arbeitsablauf oder die Gerdte und Maschinen dem
Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.3.4, wenn Uberschneidungen nicht zulassig sind,

Abschnitt 3.4.1, wenn das Fordern und Laden der bei den Abbruch- und Rickbauarbeiten
anfallenden Stoffe nicht zur Leistung gehdren soll,

Abschnitt 3.4.2, wenn die Wahl der Férderwege dem Auftragnehmer nicht tberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.5, wenn andere als die dort aufgefihrten Abweichungen zulassig sein sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Raummalf3 (m3), getrennt nach Bauart und MaR3en, fir

- Fundamente, Bodenplatten, Decken, Wande,

- Stiitzen, Unter- und Uberziige, Binder, Sparren und dergleichen,
- Widerlager, Rampen, Treppen,

- Gebaude bei Totalabbriichen nach umbauten Volumen

- Flassigkeiten.

Flachenmald (m?), getrennt nach Bauart und Mafen, fir

- Bauteile
. Wande, Decken,
. Bodenplatten, Fundamente,
. Boden-, Wand- und Deckenbelage,
. Putz, Fliesen, Estriche,
. Dammstoffe, Bekleidungen,
. Dacheindeckungen,
. Trenn- und Zwischenwande.
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0.5.3

054

0.5.5

0.5.6

1.1

1.2

1.3

21

2.2

- Schnitte,

. Sageschnitte nach Schnittflache,

. thermisches Trennen nach Trennflache,
. Hochdruckschneiden nach Schnittflache,
. Frasen und Schleifen.

FlachenmalR (cm?), getrennt nach Bauart und Malen, fir Stahlschnitte und Stahlanschnitte fur
einzelne Schnitt- und Querschnittflachen.

Langenmal (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir
- Gelander, Bristungen,
- Rohre,
- Einfassungen,
- Bohrungen,
- Schlitze,
- Trennschnitte.
Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir
- Fenster, Turen,
—  Wand- und Deckendurchbriiche,

- Behalter, Tanks, Heizkorper, Heizungsanlagen und dergleichen,
- Leuchten, Leuchtstoffrohren, Kondensatoren.

Masse (kg, t), getrennt nach Baustoffen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Abbruch- und Ruckbauarbeiten® gelten fir den teilweisen oder vollstandigen
Abbruch oder Ruckbau von baulichen und technischen Anlagen. Sie gelten auch fur das Fordern,
Lagern und Laden der abgebrochenen oder riickgebauten Anlagen sowie der gewonnenen Stoffe
und Bauteile.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fir:

— Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten”) sowie

— Rodungsarbeiten (siehe ATV ,Landschaftsbauarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Aligemeine Regelungen flur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 2, gilt:

Bei den Abbruch- und Rickbauarbeiten anfallende Stoffe und Bauteile gehen nicht in das Eigentum
des Auftragnehmers uber.

Fur die Klassifizierung der anfallenden Stoffe gilt der Abfallschlissel des ,Europaischen
Abfallkatalogs — EAK enthalten im Landesgesetz Nr. 4 vom 26.05.2006 zur Abfallbewirtschaftung
und dem Bodenschutz

Ausfihrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:
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3.1

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

Allgemeines

Der Auftragnehmer muss einen Einsatzsicherheitsplan erstellen, in dem die Reihenfolge der
Arbeiten (Art. 151, gesetzesvertretendes Dekrets 81/2008) im Abbruchplan festgehalten ist.

Fur die Ausfihrung gelten insbesondere:

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil
2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

D.M. 14.01.2008 Dekret des Min. fir Infrastrukturen vom 14.01.2008 zur Verabschiedung der
neuen Technische Vorschriften fir Bauten

DIN 4123 Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich
bestehender Gebaude

UNI 9513 Schwingungen und Stésse: Vokabular

UNI 9614 Messung der Schwingungen in Gebduden und Kriterien fur die Bestimmung
von Stérungen

UNI 9916 Messkriterien und Beurteilung der Auswirkungen von Schwingungen auf
Gebaude

DIN 18007 Abbrucharbeiten — Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche

DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von B&aumen,

Pflanzenbestéanden und Vegetationsflachen bei Baumal3nahmen

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung fristgerecht Bedenken insbesondere geltend zu machen
bei

- Abweichungen des Bestandes gegeniber den Vorgaben,

- ungentgender Tragfahigkeit des Untergrundes.

Die Wahl des Verfahrens und des Arbeitsablaufes sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate und
Maschinen sind Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten das
gewdhlte Verfahren und die geplante Vorgehensweise dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu
geben.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; die nachfolgenden Normen sind zu beachten. Bei
Schutz- und Sicherungsmaflnahmen fur Bauwerke, Leitungen, Kabel, Drane und Kanéle sind die
Vorschriften der Eigentimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die zu treffenden
MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

UNI EN 206-1 Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil
2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN 4123 Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich

bestehender Gebaude

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger baulicher Anlagen vor Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu
erkunden. Diese Erkundung ist Besondere Leistung (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutete Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Dréane, Kandle,
Vermarkungen, sonstige bauliche Anlagen, angetroffen, ist der Auftraggeber unverzuglich darliber
zu unterrichten. Die zu treffenden MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.1.7

3.2

3.21

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.4

34.1

3.4.2

3.5

3.5.1

Gefahrdete Baume, Pflanzenbestéande und Vegetationsflachen sind zu schitzen; die genannte Norm
DIN 18920 ist zu beachten, sofern diesbezuglich keine behérdlichen Vorschriften aufliegen. Solche
SchutzmalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Vorbereiten des Baugelandes

Grenzsteine und Festpunkte dirfen nur nach Zustimmung des Auftraggebers beseitigt werden.
Festpunkte des Auftraggebers fur die Abbruch- und Rickbauarbeiten hat der Auftragnehmer zu
sichern.

Aufwuchs darf Gber den vereinbarten Umfang hinaus nur mit Zustimmung des Auftraggebers
beseitigt werden.

Durchfiihrung

Die Arbeiten sind nach der nach Abschnitt 3.1.3 beschriebenen Vorgehensweise auszufihren.
Unkontrollierte Einstiirze sind sicher auszuschlieBen. Die Standsicherheit ist, soweit erforderlich, in
allen Phasen der Arbeiten nachzuweisen.

Bei unvorhergesehenen Ereignissen, z. B. Wasserandrang, Bodenauftrieb, Grundbruch, Schaden an
baulichen Anlagen, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Bei Gefahr in Verzug hat der
Auftragnehmer unverziglich die notwendigen SicherungsmalRnahmen zu treffen. Die weiteren
MalRnahmen sind gemeinsam festzulegen. Die getroffenen und die weiteren MalRRnahmen sind
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1), sofern sie nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat.

Werden bei den Arbeiten Abweichungen des Bestandes gegeniber den Angaben in der
Leistungsbeschreibung festgestellt, z. B. hinsichtlich der Stoffe, Konstruktionen, Bauzustande,
statischen Systeme, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Bei Gefahr in Verzug hat der
Auftragnehmer unverziglich die notwendigen Sicherungsmaf3nahmen zu treffen. Die weiteren
MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen. Die getroffenen und die weiteren MalRhahmen sind
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Bei Sagearbeiten anfallendes Wasser ist aufzufangen und zu entsorgen. Eckbereiche dirfen beim
Séagen in mineralischen Baustoffen um Bauteildicke Gberschnitten werden.

Alle bei den Arbeiten anfallenden Stoffe und Bauteile sind nach den abfallrechtlichen Bestimmungen
und den Vorgaben des Auftraggebers zu trennen, getrennt zu halten, zu sammeln und zu lagern.
Fordern und Laden

Das Aufnehmen und Férdern der anfallenden Stoffe und Bauteile

— horizontal auRerhalb von Gebauden bis zu einer Entfernung von 50 m, innerhalb von Gebauden
bis  zu einer Entfernung von 20 m,

— vertikal bis zu einer Entfernung von 5 m, bei Verwendung von Schuttrutschen 10 m,
sowie das Lagern oder das unmittelbare Laden gehdren zur Leistung.

Die Wahl der Forderwege ist dem Auftragnehmer tberlassen, er hat jedoch den kirzest méglichen
Weg zu wéahlen, ihn dem Bauleiter vorzuschlagen und genehmigen zu lassen.

Zulassige Abweichungen
Bei nicht vorgegebenen Verfahren sind folgende Abweichungen von den Nennmal3en zulassig:
- bei der Herstellung von Durchbriichen: + 10 cm;

- bei der Herstellung von Schlitzen: + 10 cm fur die Breite und + 5 cm fir die Tiefe;
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3.5.2

3.5.3

3.54

4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

- fir das Abbrechen von Bauteilen innerhalb von Bauwerken: + 10 cm.

Stoff- und strukturbedingte Abplatzungen an verbleibenden Bauteilen bis zu einem Abstand von 1 m
von der Abbruchgrenze sind zulassig.

Bei vorgegebenen Kernbohrungen sind je 10 cm Bohrtiefe hdochstens 5 mm Abweichung von der
Bohrachse zuléssig.

Bei vorgegebenen Sagearbeiten an Bauteilen, deren Ebenheit im Rahmen der unten angefuhrten
Normen liegen, sind folgende Grenzwerte fur Abweichungen von den Nennmaf3en zuldssig:

Sagen mit Fugenschneider bei ebenen Oberflachen:

in der Schnittlange: héchstens 3 cm bezogen auf den Endpunkt,

in der Schnitttiefe: hdchstens 2 cm je 30 cm,

in der Schnittlinie: 1,2 cm bis 3 m Schnittlange, 1,6 cm Uber 3 m Schnittlange.
Sagen mit Wandséagen bei ebenen Oberflachen:

in der Schnittlange: héchstens 1 cm bezogen auf den Endpunkt,

in der Schnitttiefe: héchstens 2 cm je 30 cm,

in der Schnittlinie: 1,2 cm.

Sagen mit Seilsagen:

in der Schnittlange: hochstens 1 cm bezogen auf den Endpunkt,
in der Schnittlinie: 3 cm.

In der Folge werden die Normen hinsichtlich der Ebenheit der Bauteile wiedergegeben:
UNI 10462 Toleranzen im Bauwesen - Begriffe und Grundséatze
DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 1 ,Toleranzen im Hochbau — Bauwerke*

Belage und schwimmende Estriche sind vollstdndig, Verbundmassen mit folgenden
Grenzabweichungen zu entfernen: in der Dicke 5 mm, an Umgrenzungen 2 cm.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustandes der StralRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Eindammen der Staubentwicklung durch Niederschlagen mit Wasser, jedoch maximal bis zum
Einsatz eines C-Schlauches je Staubanfallstelle.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriiste, deren Arbeitsbiihnen nicht héher als 2 m tber
Gelande oder Fu3boden liegen.

Beseitigen einzelner Straucher bis 2 m Hohe und einzelner Baume bis 10 cm Stammdurchmesser,
gemessen 1 m Uber dem Erdboden, sowie der dazugehérigen Baumstimpfe und Wurzeln. Bei
mehrstdmmigen Baumen gilt als Durchmesser die Summe der Durchmesser der einzelnen Stamme.

Stahlschnitte am verbleibenden Bauteil bis 2 cm? Einzelschnittflache.
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4.1.6

4.2

42.1

4.2.2

4.2.3
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10
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4.2.12

4.2.13

4.2.15

5.1

51.1

51.2

Auffangen und Entsorgen des bei Hochdruckwasserstrahl-, Bohr- und Sagearbeiten anfallenden
Wassers.

Besondere Leistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

MaRnahmen nach den Abschnitten 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.3.2 und 3.3.3.

Besondere MalRnahmen zum Feststellen des Zustandes der baulichen und technischen Anlagen
einschlief3lich der StraBen sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Arbeiten.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriiste, deren Arbeitsbiihnen héher als 2 m lber Gelande
oder Ful3boden liegen.

Sichern, Abtrennen und VerschlieBen von stillgelegten und freigeschalteten Ver- und
Entsorgungsleitungen.

Beseitigen von Aufwuchs einschlie3lich Roden, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.4.

Besondere MaRnahmen zur Minderung von Larmemissionen, z.B. Errichten von
Larmschutzwéanden.

Besondere Maflnahmen zum Einddmmen der Staubentwicklung, z.B. Wasserschleier,
Wasserkanone, Staubschutzwande, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.2.

Demontieren, Ausbauen, Sichern und Transportieren von zu erhaltenden oder zu bergenden
Bauteilen.

Besondere MalRnahmen zum Schutz von baulichen und technischen Anlageteilen sowie
Einrichtungsgegenstanden, z. B. Abkleben von Fenstern, Turen, Boden, Belagen, Treppen, Hoélzern,
staubdichtes Abkleben von empfindlichen Einrichtungen und technischen Geraten, Auslegen von
Hartfaserplatten oder Bautenschutzfolien.

Liefern statischer Berechnungen und der fur Nachweise erforderlichen Zeichnungen fir verbleibende
oder benachbarte Bauwerke und Bauteile.

Sicherungsmalinahmen fir verbleibende Bauteile und benachbarte Bauwerke, soweit die
Notwendigkeit hierflr nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.

Herstellen von Abdeckungen und Umwehrungen nach Beendigung der Abbruch- und
Ruckbauarbeiten.

Stahlschnitte im verbleibenden Bauteil (iber 2 cm?2 Einzelschnittflache.

Fordern der Stoffe Uber die in Abschnitt 3.4.1 genannten Entfernungen hinaus.

Abrechnung

Ergadnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Der Ermittlung der Leistung, gleichgultig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmal erfolgt, sind die
MaRe der abzubrechenden Bauwerke und technischen Anlagen oder der Bauteile zugrunde zu
legen.

Ist nach Masse abzurechnen, so wird diese durch Wiegen festgestellt. Zugrunde gelegt werden die
vom Bauleiter gepriiften Waagscheine.
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5.1.3 Fir Abbrucharbeiten nach umbautem Volumen das tatsachliche Baumass innerhalb Auf3enflachen
Uber Oberkante der tiefsten Béden. Die darunter liegenden Bauteile werden gesondert abgerechnet.

5.1.4 Bei Kernbohrarbeiten betrdgt die Mindest-Abrechnungslénge je Bohrloch 10 cm. Unterbrechungen
bis 15 cm in der Bohrtiefe werden Gibermessen.

5.1.5 Bei der Berechnung von Ségearbeiten nach Flachenmal3, ermittelt aus Schnittlinge und Schnitttiefe,
ist bei Beton und Mauerwerk eine Schnitttiefe von mindestens 3 cm zugrunde zu legen.
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33. Stahlbauarbeiten

Inhalt

Hinweise fir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

g b~ W N B O

Abrechnung

0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ,,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 0. Die
Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemaRe Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Artund Beschaffenheit der Unterlage (Untergrund, Unterbau, Tragschicht, Tragwerk).

0.1.2 Grundungstiefen, Grindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

0.2 Angaben zur Ausfuhrung
0.2.1 Artund Konstruktion der Bauteile und Bauten z.B.
- Brucken, Krane, Behalter, Masten, Hallen,
- Vollwand- oder Fachwerkkonstruktion, tragende dinnwandige Konstruktionen,
- genietete, geschraubte oder geschweil3te Konstruktionen,
- Art und Umfang der Montageverbindungen,
- Montagemaglichkeiten,
- Stahlgiten
0.2.2 Artund Umfang etwaiger Bauteilprifungen (siehe Abschnitt 2.2).
0.2.3 Weitere Prifungen fur Verbindungen Uber die Festlegungen nach Abschnitt 3.1 hinaus.
0.2.4 Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.
0.2.5 Zulassige Fugenpressungen an Lagern und StltzenfuRen; Verlauf und Ausmald von Setzungen.
0.2.6 Bereitstellen von Stoffen fiir Dichtheitsproben, sofern dies durch den Auftraggeber erfolgen soll.

0.2.7 Berechnungen oder Zeichnungen, die der Auftraggeber zur Verfligung stellt.

0.2.8 Bei Probebelastungen: Liefern von Berechnungen, welche Forménderungsgrenzen mafRgebend sein
sollen, Beistellen von Stoffen und Geréat, sofern dies durch den Auftraggeber erfolgen soll.

0.2.9 Liefern weiterer Konstruktionsunterlagen nach Abschnitt 3.2.2.

0.2.10 Erfordernis von Schweil3planen.
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0.2.11

0.2.12

0.2.13

0.2.14

0.2.15

0.2.16

0.2.17

0.2.18

0.3

03.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

Fur welche Ausfiihrungsunterlagen die Genehmigung des Auftraggebers erforderlich ist.
Besondere Einschrankungen der Formanderungen.
Erfordernis bestimmter Toleranzgrenzen fiir die MaRe des Bauwerks und seiner Teile.

Art der Oberflachenvorbereitung und Grundbeschichtung oder Forderung an den Auftragnehmer, in
seinem Angebot die von ihm gewéhlte Art anzugeben.

Wahl oder Ausschluss bestimmter Verbindungsarten (Schweil3en, Schrauben, Nieten).
Erfordernis besonderer Bearbeitung der Schwei3nahte.

Art, GrolRe, Lage und Anzahl der Ausschnitte, Ausklinkungen und Lécher.
Anforderungen an den Brandschutz.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 3.2.1, wenn der Auftragnehmer auch die fur die Baugenehmigung erforderlichen
Zeichnungen und Festigkeitsberechnungen liefern soll,

Abschnitt 3.4.1, wenn die Stahlbauleistung nicht die Oberflachenvorbereitung und das Aufbringen
einer Grundbeschichtung umfassen soll,

Abschnitt 3.4.2, wenn der Auftragnehmer keine Korrosionsschutzarbeiten ausfiihren soll,
Abschnitt 5.1, wenn die Masse durch Wiegen ermittelt werden soll,

Abschnitt 5.2.2, wenn bei der Berechnung der Masse Verbindungsmittel berticksichtigt werden
sollen,

Abschnitt 5.2.3, wenn bei der Berechnung der Masse Walztoleranz und Verschnitt beriicksichtigt
werden sollen,

Abschnitt 5.3, wenn auch alle gleichen Bauteile gewogen werden sollen.
Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fur die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

- Vorhalten der Geriste (siehe Abschnitt 4.1.6),

- Erstellen und Vorhalten von Baubehelfen (siehe Abschnitt 4.1.7),

- Dichtheitsprifungen (siehe Abschnitt 4.1.8).

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Stahlbauteile nach Masse (kg, t), Langenmaf (m), Flachenmal3 (m?), Raummalf (m3) oder Anzahl
(St).

Verbundteile aus Stahl und Beton oder Stahlbeton nach La&ngenmalR (m), FlachenmalR (m?),
Raummalf (m3), Anzahl (St) oder getrennt
- Stahlbauteile nach Abschnitt 0.5.1,
- Beton- und Stahlbetonteile nach ATV ,Betonarbeiten”.
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0.5.3

11

1.2

1.3

21

211

21.2

2.13

214

2.2

Lagerkorper, Ubergangskonstruktionen und andere besondere Bauteile nach Masse (kg, t),
Langenmalf’ (m), Flachenmalf’ (m2) oder Anzahl (St);

wenn sie mit der Hauptkonstruktion gewogen werden, nach Langenmal3 (m), Flachenmalf3 (m2) oder
Anzahl (St) als Zulage zur Hauptkonstruktion.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Stahlbauarbeiten® gelten fir Stahlbauleistungen des konstruktiven
Ingenieurbaus im Hoch- und Tiefbau einschlie3lich des Stahlverbundbaus.

Die ATV ,Stahlbauarbeiten® gelten nicht fir Metallbau- und Schlosserarbeiten (siehe ATV
.Metallbauarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Es dirfen nur Werkstoffe und Bauteile verwendet werden, welche den glltigen nationalen Gesetzen
und Bestimmungen entsprechen.

Werkstoffprafungen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber samtliche Lieferbescheinigungen nach Dekret des Min. fir
Infrastrukturen und Transportwesen vom 14. Januar 2008 ,Verabschiedung der neuen technischen
Vorschriften fir Bauten“ und nach Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31.
Juli 2012 ,Genehmigung der nationalen Anhénge mit den festgelegten Parametern zur Anwendung
der Eurocodes® vorzulegen.

Samtlichen Stahllieferungen, fir welche die CE-Markierung vorgeschrieben ist, muss die
Zulassungsbescheinigung des ,Servizio Tecnico Centrale® beiliegen.

Werkszeugnisse, Werksprifzeugnisse und Werksbescheinigungen missen in der Regel vom
herstellenden Werk, in begrindeten Fallen diirfen sie vom verarbeitenden Werk ausgestellt sein.

Wenn Abnahmeprifzeugnisse verlangt sind, hat der Auftragnehmer sicherzustellen,

- dass dem Auftraggeber rechtzeitig mitgeteilt wird, wann der Werkstoff zur Priifung bereitsteht,

- dass der Prufungsbeauftragte des Auftraggebers Zutritt zum herstellenden bzw.
verarbeitenden Werk erhalt, soweit es der Prifungszweck erfordert, und

- dass die zur Durchfiihrung der Prifung erforderlichen Arbeitskrafte, Maschinen, Geréate usw.
sowie die fertig bearbeiteten Probestlicke gestellt werden.

Wenn Abnahmeprifzeugnisse verlangt sind, durfen fir die Ausfihrung nur Werkstoffe verwendet
werden, die vom Prifungsbeauftragten des Auftraggebers mit einem Prifzeichen versehen und
damit zur Verwendung freigegeben sind.

Der Auftragnehmer hat zudem die vom Bauleiter angeordneten Werkstoffpriifungen auszufiihren und
die Ergebnisse dem Auftraggeber vorzulegen. Es handelt sich hier um Werkstoffpriifungen die der
Bauleiter fir notwendig erachtet, um seine Kontrollpflichten laut den geltenden gesetzlichen und
normativen Vorschriften erfullen zu kénnen.

Prifung von Bauteilen

Wenn die Prifung von Bauteilen vereinbart ist, gilt Abschnitt 2.1.2 entsprechend.
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3.1

3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

Ausfihrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Fur Stahlbauleistungen gelten unter anderen folgende Normen und Richtlinien:
e Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14. Januar 2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten

e Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012

Genehmigung der nationalen Anhange mit den festgelegten Parametern zur Anwendung der
Eurocodes

e Gesetz Nr. 31 vom 28.02.2008
Fristverlangerung der gesetzlichen Bestimmungen - Art. 20

e Gesetz 05.11.1971 Nr. 1086
Normen zur Planung und Ausfihrung von Tragewerken aus Beton, Stahlbeton, Spannbeton
und metallischen Baustoffen

e UNI EN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir den Brandfall
Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Erganzende Regeln fir kaltgeformte dinnwandige Bauteile
und Bleche
Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Erganzende Regeln zur Anwendung von
nichtrostenden Stahlen
Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile
Teil 1-6: Festigkeit und Stabilitat von Schalen

e UNI EN 1994 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl
und Beton
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fir den Hochbau
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fur den Brandfall
Teil 2: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln fur Briicken

e D.LH.vom 6.05.2002, Nr. 14
Technische Vorschriften zur Festlegung der Schneelast am Boden

e D.LH.vom 18.10.2002, Nr. 43
Abanderung der technischen Vorschriften zur Festlegung der Schneelast am Boden,
erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns am 6. Mai 2002, Nr. 14

e UNI EN 1090-2: Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2:
Technische Regeln fir die Ausfiihrung von Stahltragwerken

e CNR 10029 Stahltragwerke aus hochfesten Stahlen. Anweisungen fir die Berechnung,
die Ausfuihrung, die Abnahme und die Instandhaltung.

Ausfuhrungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die fir die Ausfuhrung erforderliche  Werkstattplanung
(Werkstattzeichnungen, Schweil3plane u.d.) und die Planung der Baubehelfe und der Montage
vorzunehmen und sofern vom Auftraggeber verlangt, ihm vorzulegen.

Hat der Auftragnehmer zum Zwecke der Bestandsaufnahme weitere Konstruktionsunterlagen, z. B.
Skizzen, Tabellen, maf3stabs- und/oder mikrofiimgerechte Zeichnungen zu liefern, so missen
daraus folgende Angaben ersichtlich sein:

- Mal3e,

- Werkstoffe,

- Verbindungen und Verbindungsmittel,

- Sonderbearbeitungen.

Vom Auftragnehmer zu liefernde Festigkeitsberechnungen (z.B. fir Baubehelfe, Varianten von
Anschlissen u.d.) missen von ihm und vom Aufsteller mit vollem Namen unterschrieben sein.
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3.2.4

3.25

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

34.1

3.4.2

4.1

411

SchweiRplane missen entsprechend vom Auftragnehmer und vom Schweil3fachingenieur
unterschrieben sein.

Der Auftraggeber hat die vom Auftragnehmer gelieferten Ausfiihrungsunterlagen, soweit sie der
Genehmigung des Auftraggebers bedirfen und nicht zu beanstanden sind, in einer Ausfertigung mit
seinem Genehmigungsvermerk in der vorher vereinbarten Frist nach der Vorlage zuriickzugeben.
Beanstandungen sind dem Auftragnehmer unverzuglich mitzuteilen.

Die Verantwortung und Haftung, die dem Auftragnehmer nach dem Vertrag obliegt, wird nicht
dadurch eingeschrankt, dass der Auftraggeber Ausfiihrungsunterlagen genehmigt.

Der Auftraggeber erklart durch seine Genehmigung jedoch, dass die Ausfihrungsunterlagen seinen
Forderungen entsprechen.

Herstellung

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die fir die Aufnahme der Stahlkonstruktion
bereitgestellten Unterbauten in richtiger Lage und HOhe zur vereinbarten Zeit zur Verfugung zu
stellen. Dabei hat er eine Hohenmarke, die Mittellinien des Bauwerks und die Widerlager-, Pfeiler-
oder Saulenachsen zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Montage von der richtigen Lage und Kennzeichnung der
Unterbauten zu tUberzeugen. Er hat dem Auftraggeber Bedenken unverzuglich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat die Stahlbauten auszurichten und die Lager, Stitzenfifze und
Verankerungen fachgerecht zu unterstopfen oder zu verpressen.

Mit dem Unterstopfen oder Verpressen darf erst begonnen werden, nachdem Auftragnehmer und
Auftraggeber gemeinsam die vertragsgemalRe Lage der Lager, Stutzenfii3e und Verankerungen
festgestellt haben. Die Feststellung ist in einer gemeinsamen Niederschrift zu erklaren; sie gilt nicht
als Abnahme.

Im Endausbau stérende Hilfseinrichtungen zur Herstellung der planmaRigen Lage der Lager,
StutzenflfRe und Verankerungen wahrend des Einbaues, z. B. Keile, hat der Auftragnehmer zu
entfernen, sobald die Unterlage die erforderliche Festigkeit erreicht hat.

Korrosionsschutzarbeiten

Die Stahlbauleistungen umfassen auch die Oberflachenvorbereitung und das Aufbringen einer
Grundbeschichtung; in diesem Fall sind die ATV ,Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten®,
Abschnitte 1 bis 4 , sinngemaf und die ATV ,Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten®, Abschnitt 5,
jedoch nicht anzuwenden.

Der Auftragnehmer hat die im Endzustand nicht von Beton berihrten Oberflachen nach UNI
EN ISO 12944-4  ,Beschichtungsstoffe =~ —  Korrosionsschutz ~ von  Stahlbauten  durch
Beschichtungssysteme — Teil 4: Arten von Oberflichen und Oberflachenvorbereitung*
vorzubereiten und eine Grundbeschichtung nach UNI EN ISO 12944-5 ,Beschichtungsstoffe —
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — Teil 5: Beschichtungssysteme*
und UNI EN ISO 12944-7 ,Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 7: Ausfihrung und Uberwachung der Beschichtungsarbeiten®
aufzubringen.

Bei BerUhrungsflachen zu verbindender Stahlbauteile sind jedoch die unter Punkt 3.1 dieser ATV
genannten Normen und Richtlinien zu beachten.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw. vor Beginn der
Arbeiten.
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4.1.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2

42.1

4.2.2

4.2.3

424

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4212

4.2.13

4.2.14
4.2.15

Schutz der Unterbauten vor Verunreinigungen durch Arbeiten des Auftragnehmers bis zum Zeitpunkt
der Abnahme.

Stellen der fur die Prufung wahrend der Herstellung und fir die Abnahme nach Fertigstellung der
Stahlbauten erforderlichen Proben, Arbeitskréfte, Maschinen, Messgerate und Werkzeuge.

Wiegen der Stahlbauteile oder Liefern der Masseberechnungen fir die Abrechnung.

Herstellen der Abdeckungen und Umwehrungen von Offnungen und Belassen zum Mitbenutzen
durch andere Unternehmer auch Uber die eigene Benutzungsdauer hinaus. Der Abschluss der
eigenen Benutzung ist dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Vorhalten der Geriste fir die eigene Benutzung.

Erstellen und Vorhalten von Baubehelfen (z. B. Hilfskonstruktionen und Traggertiste) einschlieflich
Liefern der dafur erforderlichen statischen und zeichnerischen Unterlagen.

Dichtheitsprufungen, soweit diese zum Nachweis der Funktionsfahigkeit notwendig sind.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Richtlinien fir Bauarbeiten
jeder Art", Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Vorhalten der Geriiste Uber die eigene Benutzungsdauer hinaus fur andere Unternehmer.

Umbau von Geristen, Vorhalten von Hebezeugen, Aufziigen, Aufenthalts- und Lagerrdumen,
Einrichtungen und dergleichen fur Zwecke anderer Unternehmer.

Reinigen der Unterbauten und Stahlbauteile von grober Verschmutzung durch Bauschutt, Gips,
Mortelreste, Farbreste u. A., soweit sie nicht vom Auftragnehmer herruhrt.

Liefern von Berechnungen und Zeichnungen Uber Abschnitt 3.2.1 und Uber die erforderlichen
Abrechnungsunterlagen (Mengenberechnung, Zeichnungen und andere Belege), hinaus, z. B.
Lieferung von Anstrichflachenberechnungen.

Leistungen zum Nachweis der Gite der Stoffe, Bauteile und Verbindungen, die Uber die nach
Abschnitt 2.1 und Abschnitt 3.1 geforderten Leistungen hinausgehen.

Leistungen des Prifungsbeauftragten fur die Abnahmepriufzeugnisse (siehe Abschnitt 2.1.1) bzw. fur
die Prufung von Bauteilen (siehe Abschnitt 2.2).

Einbringen und Entfernen flissiger Fullstoffe zur Dichtheitsprobe, wenn der Dichtheitsnachweis auch
mit anderen Mitteln gefuhrt werden kann.

Vom Auftraggeber verlangte Probebelastungen Uber die in den giltigen Normen und Vorschriften
bereits vorgeschriebenen Probebelastungen hinaus.

Herstellen von Aussparungen und Schlitzen, die nach Art, MaRen und Anzahl in der
Leistungsbeschreibung nicht angegeben sind.

SchlieRen von Ldchern, Schlitzen und Durchbriichen.
Einsetzen von Einbauteilen (Zargen, Ankerschienen, Rohren, Leitungen, Diibeln u. A.).
Herstellen von Fugendichtungen.

Arbeiten zum AnschlieRen an vorhandene Konstruktionen.
Korrosionsschutzarbeiten tiber die Leistungen nach Abschnitt 3.4 hinaus.
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51

5.2

5.21

5.2.3

5.3

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Bei Abrechnung nach Masse wird diese durch Berechnen ermittelt. Die Masse von Formstiicken,
z. B. Guss- oder Schmiedeteilen, wird jedoch durch Wiegen ermittelt.

Ermittlung der Masse durch Berechnen

Fir die Ermittlung der Mal3e gelten:
bei Flachstahlen bis 180 mm Breite sowie bei Form- und Stabstahlen die grof3te Lange,
bei Flachstahlen Giber 180 mm Breite und bei Blechen die Flache des kleinsten umschriebenen,
aus geraden oder nach auen gekrimmten Linien bestehenden Vielecks, bei hochkantig
gebogenen Flachstéahlen die entlang der Achse gemessene Abwicklung,
bei angeschnittenen, ausgeklinkten oder beigezogenen Tragern der volle Querschnitt.

Ausschnitte und einspringende Ecken werden Ubermessen.

Bei der Berechnung der Masse ist zugrunde zu legen:
bei genormten Profilen die Masse nach den giltigen Normen,
bei anderen Profilen die Masse aus dem Profilbuch des Herstellers,
bei Blechen, Breitflachstéhlen und Bandstéhlen die Masse von 7,85 kg je m? Flache und mm Dicke
fur schwarzen Stahl und 7,90 kg je m2 Flache und mm Dicke fur Edelstahl
bei Formstiicken aus Stahl die Dichte von 7,85 kg/dms3 bei schwarzem Stahl, 7,90 kg/dm3 bei
Edelstahl und bei solchen aus Gusseisen (Grauguss) die Dichte von 7,25 kg/dms3.

Verbindungsmittel, z. B. Schrauben, Niete, Schweil3ndhte, bleiben unbericksichtigt.
Unbertcksichtigt bleiben auch Massen aus Korrosionsschutzbeschichtungen wie z.B.
Feuerverzinken.

Walztoleranz und Verschnitt bleiben unbertcksichtigt.

Ermittlung der Masse durch Wiegen

Samtliche Bauteile sind zu wiegen. Von gleichen Bauteilen braucht nur eine angemessene Anzahl
gewogen zu werden.
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34.

0.1

0.1.1

0.2

0.21

0.2.2

0.2.3

0.24

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.2.9

0.2.10

0.2.11

Metallbauarbeiten

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfuhrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

a A W N P O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0. Die
Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie Projekterstellung.

Die unter vorliegendem Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Besondere Windverhaltnisse.

Angaben zur Ausfuhrung

Art, Beschaffenheit, Gestaltung und Belastbarkeit der Bauwerksteile, an oder in welche die Bauteile
eingebaut werden sollen, z. B. bei Turen und Fenstern innerer oder auf3erer Anschlag, glatte
Leibung, Art des Sturzes, Putz.

Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke oder Bauteile.

Lage und GroRRe von Aussparungen fir Befestigungsanker, Art der Befestigung, z. B. Schweil3en,
Bolzen, Diibel.

Besondere Beanspruchungen, z.B. erhfhte Windlasten, Temperaturen, Bewegungen und
Schwingungen des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile, starker Verkehr und andere dynamische
Belastungen.

Ausbildung und Art der Abdichtung von Fugen.

Anforderungen an Warmedammung, Schallddmmung, Entdréhnung, Brandschutz, Feuchteschutz
und dergleichen.

Lage der glatten Seiten einwandiger Turen und Tore.

Fliigelart und Offnungsrichtung von Fenstern und Tiren.

Art der Falzdichtungen und Dampfungsmittel fir Turblatter.

Bauform, Profilierung und Bodeneinstand von Zargen.

Liefern von Konstruktionszeichnungen, Beschreibungen und statischen Berechnungen durch den

Auftragnehmer.
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0.2.12
aulRen.

0.2.13

0.2.14

0.2.15

0.2.16

0.2.17

0.2.18

0.2.19

0.2.20

0.2.21

0.3

0.3.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

Art und Dicke des Glases. Art der Verglasung, z. B. Dichtstoff, Dichtprofile, Falzleisten innen oder

Stoff, Art und Form der Beschlage.

Belastbarkeit feststehender Sonnenschutzeinrichtungen.

Art des Korrosionsschutzes, inwendiger Korrosionsschutz von Konstruktionen aus Hohlprofilen.
Besondere Anforderungen an Kunststoffe, z. B. UV-Alterungsbestéandigkeit.

Art und Zeitpunkt der Oberflachenbehandlung.

Besondere SchutzmafRhahmen, z. B. bei endbehandelten Oberflachen.

Zeitpunkt der Montage von Beschlagen und Falzdichtungen.

Art und Anzahl der geforderten Proben.

Grenzmuster fur Farbe und Glanz.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei
Abschnitt 3.1.5.11, wenn die Schichtdicke von Entdréhnungsstoffen mehr als 2 mm betragen soll,

Abschnitt 3.2.5, wenn Glashalteleisten aus konstruktionsbedingten Grinden aul3en angeordnet sein
mussen, z. B. fur die Zugangsmdéglichkeit zu Fullelementen,

Abschnitt 3.2.8, wenn die Ecken von Abdichtungen nicht vulkanisiert oder verklebt, sondern
Uberlappt sein sollen,

Abschnitt 3.4.5, wenn die Scheiben bei Schaufenstern, Schaukasten und Vitrinen nicht hinterliftet
sein sollen,

Abschnitt 3.7.1, wenn die Blechdicke von Zargen weniger als 1,5 mm betragen darf,

Abschnitt 3.8.3, wenn die Blechdicke von Turblattern bei einwandiger Ausfiihrung weniger als 2 mm
und bei doppelwandiger Ausfuhrung ohne Fillstoff weniger als 1,5 mm betragen darf,

Abschnitt 3.10.2, wenn der Stababstand in ausgefahrenem Zustand gréRer als 120 mm sein darf.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine erganzende Regelung zur ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
Flachenmald (m?), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur

Bihnen, Stege, Abdeckungen, Roste,

Bleche,

Metallfassaden, Fensterwénde, Bekleidungen, abgehangte Decken und dergleichen,
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— Unterkonstruktionen.

0.5.2 Langenmal’ (m), getrennt nach Bauart und Mafen, fir

Profile,
Fensterwande,

Unterkonstruktionen.

Gelander, Gitter, Leitern, Roste, Abdeckungen,

0.5.3 Anzahl (St.), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur

— Fenster, Turen und Tore, Buhnen,
— Schaufenster, Schaukasten, Vitrinen und dergleichen,
— Gelander, Gitter, Leitern, Roste, Abdeckungen,

— Profile,

— Fensterwande, Abdeckungen,

— Unterkonstruktionen.

0.5.4 Nach Masse (kg), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir Bleche, Bénder, Profile, Kleineisenteile.

1 Geltungsbereich

11 Die vorliegenden ATV ,Metallbauarbeiten® gelten fur Konstruktionen aus Metall auch im Verbund mit

anderen Werkstoffen.

1.2 Die ATV ,Metallbauarbeiten” gelten nicht fir:

—  Stahlbauarbeiten (siehe ATV ,Stahlbauarbeiten®),
—  Spenglerarbeiten (siehe ATV ,Spenglerarbeiten®),
— Rollladenarbeiten (siehe ATV ,Rollladenarbeiten®)
—  Beschlagarbeiten (siehe ATV ,Beschlagarbeiten®),.

1.3 Erganzend gelten die ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

2 Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
geltende Normen aufgefihrt.

2.1 Stahl

UNI EN 10025-1
UNI EN 10025-2

UNI EN 10130

UNI EN 10131

UNI EN 10143

UNI EN 10163-1

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen — Technische

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen- Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fur unlegierte Baustahle

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stahlen zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse ohne Uberzug und mit elektrolytischem Zink-
oder Zink-Nickel-Uberzug aus weichen Stdhlen sowie aus Stahlen mit
hoherer  Streckgrenze zum  Kaltumformen -  GrenzabmalRe und
Formtoleranzen

Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl -
GrenzabmalRe und Formtoleranzen

Lieferbedingungen fur die Oberflachenbeschaffenheit von warmgewalzten
Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

UNI EN 10163-2 Lieferbedingungen fir die Oberflachenbeschaffenheit von warmgewalzten
Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) - Teil 2: Blech und
Breitflachstahl

UNI EN 10163-3 Lieferbedingungen fir die Oberflachenbeschaffenheit von warmgewalzten
Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) - Teil 3: Profile

UNI 7958 Kaltgewalzte Fertigprodukte aus unlegiertem Stahl. Diinne Bleche und breite
Bander.

UNI EN 10223-2 Stahldraht und Drahterzeugnisse fur Zaune — Teil 2: Stahldrahtgeflecht mit
sechseckigen Maschen fir landwirtschaftliche Zwecke, Isolierungen und
Zaune

UNI EN 10223-6 Stahldraht und Drahterzeugnisse fiir Z&une — Teil 6: Stahldrahtgeflecht mit

viereckigen Maschen

Kupfer und Kupferlegierungen

UNI EN 1652 Kupfer- und Kupferlegierungen — Platten, Bleche, Bander, Streifen und Ronden zur
allgemeinen Verwendung
UNI EN 1982 Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstiicke

Blei

UNI EN 12659: Blei und Bleilegierungen — Blei

Zink

UNI EN 1179: Zink und Zinklegierungen — Priméarzink
Aluminium und Aluminiumlegierungen

UNI EN 573-3 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form
von Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und erzeugnisformen

UNI EN 1706  Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gussstiicke — Chemische
Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften

Nichtrostende Stahle

UNI EN 10296-2 Geschweildte kreisformige Stahlrohre flr den Maschinenbau und allgemeine
technische Anwendung — Technische Lieferbedingungen. Teil 2: Nichtrostende
Stahle

UNI EN 10217-7 Geschweil3te Stahlrohre fir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen. Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stahlen

UNI EN 10028-1 Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstédhlen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

UNI EN 10028-7 Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstahlen — Teil 7: Nichtrostende Stahle

UNI EN 10088-2 Nichtrostende Stahle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fir Blech und Band
fur allgemeine Verwendung

UNI EN 10088-3 Nichtrostende Stahle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fir Halbzeug,
Stabe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus
korrosionshestandigen Stahlen fur allgemeine Verwendung

UNI EN 10312 Geschweil3te Rohre aus nichtrostendem Stahl fir den Transport von Wasser und
anderen wassrigen Flissigkeiten — Technische Lieferbedingungen

Kunststoffe

UNI EN 12608 Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von
Fenstern und Tiren - Klassifizierung, Anforderungen und Prifverfahren
UNI EN ISO 11833-1 Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchloridtafeln — Typen, Maf3e und
Eigenschaften — Teil 1: Tafeln mit einer Dicke von mindestens 1mm

Verbindungselemente
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2.9

2.10

Verbindungselemente, Dubel und Abh&dngungen missen aus korrosions- und alterungsbestandigen
Werkstoffen bestehen.

DIN 267-2 Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen —
Ausfuhrung und MaRRgenauigkeit

UNI EN ISO 898-1

UNI EN ISO 898-2

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl
und legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen -
Regelgewinde und Feingewinde

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl
und legiertem Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen -
Regelgewinde und Feingewinde

Dicht-, Trenn- und Beschichtungsstoffe

Dicht-, Trenn- und Beschichtungsstoffe missen witterungs- und alterungsbestandig sein.

UNI EN ISO 11600 Hochbau - Fugendichtstoffe - Einteilung und Anforderungen von

UNI EN 12365-1

UNI EN 12365-2

UNI EN 12365-3

UNI EN 12365-4

Dichtungsmassen

Baubeschlage - Dichtungen und Dichtungsprofile fir Fenster, Turen und andere
Abschlisse sowie vorgehéngte Fassaden - Teil 1: Anforderungen und
Klassifizierung

Baubeschlage - Dichtungen und Dichtungsprofile fir Fenster, TUren und andere
Abschlisse sowie vorgehdngte Fassaden - Teil 2: Linearer Schliel3druck,
Prufverfahren

Baubeschlage - Dichtungen und Dichtungsprofile fir Fenster, Tlren und andere
Abschlisse sowie vorgehangte Fassaden - Teil 3: Riuckstellvermégen,
Prufverfahre

Baubeschlage - Dichtungen und Dichtungsprofile fir Fenster, Tilren und andere
Abschlisse sowie vorgehangte Fassaden - Teil 4: Langzeitriickstellvermdgen;
Prufverfahren

Halbzeug, Bleche und Profile aus Aluminium

UNI EN 485-2

UNI EN 754-1

UNI EN 754-2

UNI EN 755-1

UNI EN 755-2

UNI EN 12020-1

UNI EN ISO 7599

UNI EN ISO 2106

UNI EN ISO 2128

UNI EN ISO 2143

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bander, Bleche und Platten — Teil
2: Mechanische Eigenschaften
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre —
Teil 1: Technische Lieferbedingungen
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre —
Teil 2: Mechanische Eigenschaften
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre
und Profile — Teil 1: Technische Lieferbedingungen
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre
und Profile — Teil 2: Mechanische Eigenschaften
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Prazisionsprofile
aus Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063 — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen
Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Allgemeine
Spezifikationen fur anodisch erzeugte Oxidschichten auf Aluminium
Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung der
Masse je Flacheneinheit (flachenbezogene Masse) von anodisch erzeugten
Oxidschichten - Gravimetrisches Verfahren
Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung der Dicke
von anodisch erzeugten Oxidschichten - Zerstdrungsfreie Messung mit
Lichtschnittmikroskop
Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Abschatzung der
Anfarbbarkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten nach dem Verdichten -
Farbtropfentest mit vorheriger Saurebehandlung
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2.11

3.1

3.1.1

3.1.11

UNI EN ISO 2931 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Priifung der Qualitat
von verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten durch Messung des
Scheinleitwertes

UNI EN ISO 3210 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Priifung der Qualitat
von verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten durch Bestimmung des
Masseverlustes nach Eintauchen in Chromphosphorséure-Lésung

UNI EN ISO 6581 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Vergleichsbestimmung
der Bestandigkeit von geféarbten, anodisch erzeugten Oxidschichten gegen
ultraviolettes Licht und Wéarme

UNI EN ISO 8251 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Messung der
Abriebfestigkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten

UNI EN ISO 7668  Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Messung des
gerichteten Reflexionsgrades und des Spiegelglanzes von anodisch erzeugten
Oxidschichten bei Winkeln von 20°, 45°, 60° oder 85°

UNI EN ISO 6719 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Messung der
Reflexionseigenschaften von Aluminiumoberflachen mit Hilfe Ulbrichtscher
Kugeln

UNI EN ISO 7759 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Messung der
Reflexionseigenschaften von Aluminiumoberflachen mit einem
Goniophotometer oder mit einem vereinfachten Goniophotometer

UNI EN ISO 10215 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Visuelle Bestimmung
der Abbildungsscharfe von anodisch erzeugten Oxidschichten -
Messgittermethode

UNI EN ISO 3211 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Prifung der
Bestandigkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten gegen Rissbildung bei
Verformung

UNI EN ISO 2085 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Prifung der
Kontinuitat dinner anodisch erzeugter Oxidschichten - Kupfersulfatversuch

UNI EN ISO 2376 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung der
elektrischen Durchschlagspannung

UNI EN ISO 8993 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bewertungssystem fir
Lochkorrosion - Richtreihenmethode

UNI EN ISO 8994 Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bewertungssystem fir
Lochkorrosion - Rasterzéahlmethode

UNI EN 14024 Metallprofile mit thermischer Trennung - Mechanisches Leistungsverhalten -

Anforderungen, Nachweis und Prifungen fir die Beurteilung

Turen
UNI EN 1634-1 Feuerwiderstandsprufung fur Tir- und Abschlusseinrichtungen —Teil 1:
Feuerschutzabschliisse

DIN 18111-1 Turzargen — Stahlzargen — Teil 1 Standardzargen fur gefalzte Tiren in
Mauerwerkswanden

Ausfuhrung

Erganzend zur ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines
Fur die Ausfihrung gilt insbesondere:
Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei

— fehlenden Hohenbezugspunkten je Geschoss,

— ungeeigneter Beschaffenheit der vorhandenen Bauteile,

— fehlender oder nicht ausreichender Befestigungsmaoglichkeit,

— fehlenden Mdglichkeiten zur gefahrlosen Reinigung und Wartung von Fenstern und
Fassadenflachen,
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3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.14

3.1.2

3.121

3.1.2.2

3.1.2.3

— groReren MaRabweichungen, als sie nach Abschnitt 3.1.1.2 zuléssig sind.

Abweichungen von vorgeschriebenen MalRen sind in den durch

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau — Bauwerke
DIN 18203-2  Toleranzen im Hochbau — Vorgefertigte Teile aus Stahl

bestimmten Grenzen zuléssig.

Bei Streiflicht sichtbar werdende Unebenheiten in den Oberflaichen von Bauteilen sind zulassig,
wenn die Toleranzen von DIN 18202 eingehalten worden sind.

Fur Bauteile nach den Abschnitten 3.2 bis 3.6 hat der Auftragnehmer vor Fertigungsbeginn
Zeichnungen und/oder Beschreibungen zu liefern. Sie bedirfen der Freigabe durch den
Auftraggeber.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Mal3e, Einbau, Befestigung und Bauanschliisse der
Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.

Fir das Bemessen und Ausfiihren tragender Konstruktionen gelten unter anderen folgende Normen

und Richtlinien:

Gesetz 05.11.1971 Nr. 1086 Normen zur Planung und Ausfihrung von Tragwerken aus Beton,
Stahlbeton, Spannbeton und metallischen Baustoffen

Dekret des Min. Off. Arb. vom 09.01.1996
Technische Normen fiir Berechnung, Ausfihrung und Abnahme von
Tragwerken aus Stahlbeton, Spannbeton und metallischen Baustoffen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 15.10.1996 Nr. 252
Anweisung fir die Anwendung der ,Technischen Normen zur Berechnung,
Ausfihrung und Abnahme von Tragwerken aus Stahlbeton und metallischen
Baustoffen“ gemafl M.D. vom 09.01.1996

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008 Verabschiedung der neuen
technischen Vorschriften fur Bauten

UNI EN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fur den Hochbau

UNI EN 1090-2 Ausfihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2:
Technische Regeln fir die Ausfiihrung von Stahltragwerken

UNI EN 1090-3 Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 3:

Technische Regeln fur die Ausfihrung von Aluminiumtragwerken
DdLH. vom 02.11.2009, Nr. 51 Verordnung fir Befestigungssysteme
DdLH vom 19.08.2005, Nr. 38: Verordnung iiber die Beseitigung und Uberwindung von
architektonischen Hindernissen

Konstruktive Anforderungen

Schnitt- und Sagekanten sind zu entgraten.
Fur Schweil3nahtvorbereitungen gelten insbesondere:
UNI EN ISO 9692-3 Schweifen und verwandte Prozesse — Empfehlungen fur Fugenformen —

Teil 3: Metall-Inertgasschweilen und Wolfram-Inertgasschweil3en von
Aluminium und Aluminium-Legierungen

UNI EN ISO 9692-1  SchweilRen und verwandte Prozesse - Empfehlungen zur
SchweilRnahtvorbereitung - Teil 1: Lichtbogenhandschweil3en,
Schutzgasschweil3en, Gasschweil3en, WIG-Schweil3en und

Strahlschweif3en von Stahlen

Uberstehende SchweiRraupen von Stumpfndhten missen, wenn sie statisch nicht notwendig sind,
an sichtbar bleibenden Flachen beseitigt werden.
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3.1.24

3.1.2.5

3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.2.9

3.1.3

3.131

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.34

3.14

3.14.1

3.1.4.2

3.14.3

3.14.4

3.145

3.15

3.151

Bei Abkantarbeiten fir Bauteile aus Stahl dirfen die Biegehalbmesser die Werte nach den gultigen
Bestimmungen fur Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl nicht unterschreiten. Abkantungen,
Biegungen und Kropfungen muissen frei von unzulassigen Querschnittsveranderungen, wie
Einschniirungen, Falten, Rissen und Wellen, sein.

Die Oberflachen von Falzen missen glatt sein und durfen, sofern die Falze der Aufnahme von
Fullungen, Dichtungen und dergleichen dienen, keine behindernden Stellen aufweisen.

Die Konstruktionen fir Verglasungen sind so auszubilden, dass jede Scheibe einzeln ausgewechselt
werden kann.

Fullelemente, z. B. Glas, Platten, missen sicher und dauerhaft befestigt werden. Beim Einbetten in
aushartende Dichtstoffe ist flir festen Sitz bis zur Aushartung zu sorgen.

Niederschlags- und Tauwasser sind durch konstruktive MalRnahmen abzuleiten.

Gegossene Werkstucke mussen frei von Formsandriickstdnden und sauber entgratet sein.

Verbindungselemente

Beim Zusammenbau verschiedener Stoffe sind Verbindungsmittel aus korrosionsbestandigen
Stoffen zu verwenden. Im Aluminiumbau sind solche auch aus Aluminium zuléssig, wenn diese den
statischen Anforderungen geniigen und den verwendeten Werkstoffen entsprechen.

Lotverbindungen missen von Reinigungs- und Flussmittelresten gesaubert werden.
Schraubverbindungen sind gegen selbstandiges Ldosen zu sichern.

Klebungen auf der Baustelle dirfen nur bei geeigneten Bedingungen ausgefuihrt werden, z. B.
Temperatur, Luftfeuchte, Staub-, Fett- und Lésungsmittelfreiheit.

Befestigung am Bauwerk

Die Art der Befestigung von Bauteilen am Bauwerk bleibt dem Auftragnehmer grundsatzlich
Uberlassen. Befestigungen an tragenden Konstruktionen durch Schweil3en an Stahl oder Schrauben
durfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. In Feuchtraumen sind nichtrostende Stoffe
fur die Befestigung zu verwenden.

Die Verankerungen der Bauteile im Baukorper sind so anzubringen, dass das Ubertragen der Kréfte
in den Baukorper gesichert ist. Rahmen missen mindestens 4 Verankerungen haben. An Rahmen
und Profilen durfen die Anker von den Ecken bzw. Enden héchstens 200 mm entfernt sein und einen
Abstand von héchstens 800 mm untereinander haben.

Beziglich der Befestigungssysteme ist die Regelung laut DdLH. vom 02.11.2009, Nr. 51 Verordnung
fur Befestigungssysteme zu beachten.

Die Bauteile sind bis zum Abbinden der Verbindungsmittel in ihrer Lage zu sichern. Es dirfen keine
Stoffe verwendet werden, die die Befestigungen (Anker) schadigen kénnen.

Verbindungen und Befestigungen sind so auszufiihren, dass sie die Bewegungen aus den Bauteilen
und dem Bauwerk aufnehmen kénnen.

Fugen zwischen Bauwerken und Bauteilen, die als Raumabschluss dienen, z. B. Fenster,
Fensterwénde, Tlren, sind gemaf den geltenden Bestimmungen abzudichten.
Oberflachenschutz

Die Metallbauleistungen umfassen auch die Oberflichenvorbereitung und das Aufbringen einer
Grundbeschichtung gemal} ATV ,Maler- und Lackiererarbeiten®.
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3.1.5.2

3.1.5.3

3.1.54

3.1.5.5

3.1.5.6

3.1.5.7

3.1.5.8

3.1.5.9

Oberflachenvorbereitung und Grundbeschichtung auf Metallbauteilen aus Stahl und Aluminium, die
einer Festigkeitsberechnung oder baulichen Zulassung bediurfen, sind nach ATV
.Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten® auszufiihren.

Die Zusammensetzung der verwendeten Schutzbeschichtungen ist dem Auftraggeber mitzuteilen.

Wenn Flachen von Bauteilen eines Korrosionsschutzes bedirfen, nach dem Einbau jedoch nicht
mehr zugénglich sind, hat sie der Auftragnehmer vorher mit einem dauerhaften Korrosionsschutz zu
versehen.

Verzinkte  Stahlbleche mussen UNI EN 10346 ,Kontinuierlich schmelztauchveredelte
Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische Lieferbedingungen® entsprechen. Die Zinkschicht darf
auch bei notwendigem Biegen nicht reiBen oder abblattern. Verzinkte Stahlteile sind nach UNI EN
ISO 1461 ,Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkilberziige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Prifungen® auszufiihren.

Mussen verzinkte Teile geschweil3t werden, so ist die Zinkauflage in der Schweil3zone zu entfernen.
Der geschweildte Bereich ist zu reinigen und gut deckend mit Zinkstaubbeschichtungsstoff zu
beschichten. Die Schichtdicke im Trockenzustand muss mindestens das 1,5-fache der
Verzinkungsschicht betragen.

Bei Verwendung von verzinkten Stdben, Rohren und Blechen sind die durch die Bearbeitung
entstandenen ungeschitzten Flachen gegen Korrosion zu schiitzen. Schnittkanten bis 1,5 mm Dicke
durfen unbehandelt bleiben.

Konstruktionen aus Hohlprofilen, die allseitig beschichtet werden sollen, missen entsprechende Ein-
und Auslaufbohrungen haben.

Beim thermischen Spritzen bleiben die Innenflachen von Hohlprofilen und -rohren unbehandelt.
Unmittelbar nach dem thermischen Spritzen ist auf die Oberflache eine porenfillende, deckende,
quellfeste und gut haftende Beschichtung aufzubringen, auf die eine weitere Beschichtung
aufgebracht werden kann.

Anodisches Oxidieren an Aluminium ist nach UNI 10681 ,Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Allgemeine Charakteristiken der anodisch oxidierten Schichten fir dekorative Zwecke und
Schutzzweckeauszufuhren.

3.1.5.10 Bei Beschichtungen mit thermischer Aushartung auf Bauteilen aus Aluminium muss die

Mindestschichtdicke 60 um betragen. Bei Beschichtungen mit thermischer Aushéartung auf Bauteilen
aus Zink und verzinktem Stahl muss die Mindestschichtdicke 50 um betragen. Bei
bandbeschichtetem Aluminium muss die Mindestschichtdicke 20 um betragen.

3.1.5.11 Die Schichtdicke von Entdréhnungsstoffen muss mindestens 2 mm betragen.

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Fenster

Fir Anforderungen an Fenster gelten insbesondere folgende Normen:

UNI EN 12207 Fenster und Turen — Luftdurchlassigkeit - Klassifizierung

UNI EN 12208 Fenster und Turen — Schlagregendichtheit - Klassifizierung

UNI EN 12210 Fenster und Turen — Widerstandsféahigkeit bei Windlast - Klassifizierung
UNI EN 1026 Fenster und Tiren — Luftdurchlassigkeit - Prifverfahren

UNI EN 1027 Fenster und Turen — Schlagregendichtheit - Prifverfahren

UNI EN 12211 Fenster und Tiren — Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Prifverfahren

Fensterfligel sind so einzupassen, dass sie dicht schlieBen und schon vor der Verglasung gut
gangbar sind.

Dreh-Kipp-Fligel missen eine Fehlbedienungssperre haben. Schwingfligel missen bei einer

Drehung von 180° Feststellungsvorrichtungen haben; eine Vorverriegelung bei 15° Offnungswinkel
ist vorzusehen.
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

Die Glasfalzh6he muss Tabelle 1 entsprechen.

Die Glasfalzbreite muss mindestens dem Maf3 der Scheibendicke zuzuglich

—2 x 3 mm bei geraden Scheiben bzw.

—20mm  bei gebogenen Scheiben

entsprechen, um ein fachgerechtes Abdichten der Scheiben zu erméglichen.

Die Falzmale fur Sonderverglasungen sind nach Herstellervorschrift vorzusehen.

Tabelle 1

] Mindest-Glasfalzhohe
Scheibenlénge

Einfachglas Isolierglas
mm mm mm
bis 1000 10 18
Uber 1000 bis 2500 |12 18
tber 2500 bis 4000 |15 20
Uber 4000 bis 6000 |17 —
tiber 6000 20 —

Glashalteleisten sind raumseitig anzuordnen.

Die Befestigungsstellen von Glashalteleisten, die punktuell befestigt werden, und von Glashaltern
mussen Abstdnde nach Tabelle 2 aufweisen.

Tabelle 2
Abstand der Befestigungs-stellen Abstand zwischen den
Art der Befestigung von den Ecken Befestigungsstellen
mm mm
Glashalter (Clips) 50-100 max. 200
Glashalteleisten 50-100 max. 350

Klemmleisten dirfen zur Halterung von Scheiben nur verwendet werden, wenn die Art der
Konstruktion des Metallbauteils Gewahr bietet, dass der Halt der Scheibe trotz der Belastung des
Metallbauteils durch die Scheibe nicht gefahrdet ist. Bei groR3flachigen Scheiben dirfen
Klemmleisten durch die Halterung der Scheiben nicht beansprucht werden.

AuRere Abdichtungen von Fiillelementen in Rahmen oder Fliigeln sind mit Dichtprofilen nach
DIN 7863 ,Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau — Technische
Lieferbedingungen® auszufiihren. Die Ecken mlssen vulkanisiert oder verklebt sein.

AuRRenfensterbénke sind im Leibungsbereich aufzukanten oder mit Endstiicken zu versehen. StéRRe
sind mit Labyrinthdichtungen auszubilden. Die thermische Langenanderung ist zu bertcksichtigen.

Fenster und Fenstertiiren missen sich leicht 6ffnen und schlie3en lassen. Die vorgesehene weitere
Oberflachenbehandlung ist zu beriicksichtigen. Die geschlossenen Fligel missen gut anliegen. Die
Fligel durfen an keiner Stelle streifen.

Verschleil3teile von Beschlagen missen auswechselbar sein.
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

Tlren

Fur Turen gelten die Bestimmungen nach Abschnitt 3.2 sinngemaR.

Bei Turen mit unterem Anschlag muss die Anschlagshéhe mindestens 5 mm betragen.

Bei Turen ohne unteren Anschlag darf das Mal3 zwischen Oberseite des Fulzbodens und Unterseite
der Tur 8 mm nicht tberschreiten.

Bei AuRRentiiren, an denen Niederschlagswasser auftreten kann, ist der Sockel oder die Schwelle so
auszubilden, dass kein Wasser nach innen eindringen kann.

Bei Tiren mit einer absenkbaren Bodendichtung ist die Tirzarge im Druckpunktbereich zu
verstarken.

Tardricker und -knépfe an Schléssern mit einem Dornmalf3 unter 55 mm missen gekropft sein.

Distanzschienen bei Turzargen sind nach dem Einbau der Zargen zu entfernen.

Metallfassaden, Fensterwande, Schaufenster und Vitrinen

Vorhangfassaden missen der UNI EN 13830 ,Vorhangfassaden — Produktnorm® entsprechen.
Hinterluftete Metallfassaden sind analog zu den Bestimmungen der UNI 11018 ,Verkleidungen und
Befestigungssysteme fir hinterliftete Fassaden mit mechanischer Befestigung — Anweisungen fir
die Planung, die Ausfihrung und die Erhaltung — Verkleidungen aus Stein und Keramik” nach
auszufuhren.

Fensterwénde mit einer Flache von 9 m2 und mehr sowie einer Seitenlange von mehr als 2000 mm
sind nach den geltenden Bestimmungen bezuglich ihrer Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
zu bemessen und auszufihren.

Schaufenster mit einer Flache von 9 m2 und mehr sowie einer Seitenldange von mehr als 2000 mm
sind nach den geltenden Bestimmungen bezuglich ihrer Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
zu bemessen und auszufuhren.

Schaufenster, Schaukasten- und Vitrinenkonstruktionen sind so zu bemessen, dass sie alle auf sie
einwirkenden Lasten zuverlassig und auf Dauer tragen konnen. Gewichte der Verglasung und
Besonderheiten auskragender Konstruktionen sind entsprechend zu beriicksichtigen.

Sind Scheiben durch senkrechte Sprossen verbunden, so missen die Sprossen abnehmbare
Glashalteleisten haben, wenn

— die Scheibenhdhe mehr als 2400 mm betragt,
— die GroRRe der einzelnen Scheiben mehr als 5 m2 betragt oder
— mehr als vier Scheiben nebeneinander mit Sprossen verbunden sind.

Die Glashalteleisten missen es ermdglichen, dass jede Scheibe flr sich ausgewechselt werden
kann.

Die Scheiben von Schaukéasten und Vitrinen im Freien missen hinterliiftet sein.

Die Konstruktionen muissen eine fachgerechte Verklotzung der Scheiben ermdglichen. Die
Verklotzungsstellen sind dauerhaft zu kennzeichnen.

Bei Schaukésten und Vitrinen mussen die Verschlusseinrichtungen so beschaffen sein, dass die

dafir notwendigen Ausnehmungen die Biege- und Verwindungssteifigkeit der Rahmen nicht in
unzuléssigem Maflie beeintrachtigen.
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3.4.9

3.4.10

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.55

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

Stahlteile der Unterkonstruktion, die nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, missen
feuerverzinkt sein.

Ist Holz firr die Unterkonstruktion zugelassen, so sind die fertigen Zuschnitte mit entsprechenden
Holzschutzmitteln zur Bekampfung von holzzerstérenden Pilzen und Insekten zu behandeln.

Bekleidungen, abgehéngte Metalldecken

Bekleidungen, abgehéngte Decken und dergleichen missen ebenflachig sein. Gegebenenfalls sind
Ausgleichsstlicke zu verwenden, inshesondere bei abgehangten Decken.

Bei abgehdngten Metalldecken ist der Nachweis der Tragféhigkeit von Unterkonstruktionen und
Abhangungen rechnerisch oder durch Versuche zu erbringen.

Beziiglich der Befestigungssysteme ist die Regelung laut DdLH. vom 02.11.2009, Nr. 51 Verordnung
fur Befestigungssysteme zu beachten.

Bekleidungen vor und abgehangte Decken unterhalb von Antriebseinheiten und von
Bedienungselementen fiir Versorgungsleitungen missen abnehmbar sein.

Bekleidungselemente, die durch Klemmvorrichtungen gehalten werden, dirfen unter Belastung nicht
aus den Halterungen herausfallen.

Unterdecken mussen der UNI EN 13964 ,Unterdecken — Anforderungen und Prifverfahren®
entsprechen.

Uberdachungen, Vordacher, feststehende Sonnenschutzkonstruktionen

Zur Verminderung einer Gerauschibertragung in das Bauwerk sind die Befestigungsstellen der
einzelnen Konstruktionsteile schallddmmend zu unterlegen.

Bei Sonnenschutzkonstruktionen mit verstellbaren Teilen sind alle Lager und Gelenke leichtgéngig
herzustellen.

Um die Abstédnde der Kragarme untereinander zu fixieren, ist das Randprofil sicher mit den
Kragarmen zu verbinden. Dehnungen des Randprofils dirfen den festen Sitz der Lamellen nicht
geféhrden. DehnstdRe sind nach Bedarf einzubauen.

Zargen
Zargen sind aus kaltgeformten Stahlblechen von mindestens 1,5 mm Blechdicke auszufiihren.

Offnungen fiir Fallen, Riegel, Verschluss- und Sicherungsbolzen miissen so abgedeckt sein, dass
kein Baustoff, z. B. Mortel, in die SchlieRschlitze eindringen kann.

Maueranker sind so zu setzen, dass die von Béndern und Verriegelungen einwirkenden Krafte auf
den Baukoérper Ubertragen werden. Fur Tiren bis 1250 mm Breite sind an beiden seitlichen
Leibungen mindestens 3 Anker anzuordnen. Bei Breiten von 1250 — 1500 mm Breite ist zusatzlich
ein Anker in Sturzmitte einzubauen und bei Breiten von 1500 — 2500 mm sind zuséatzlich 2 Anker im
Sturz, mit je einem Abstand von je 400 mm von der Mittellinie entfernt, anzuordnen.

Zargen mit geschosshohen Stitzprofilen fir Leichtbauwande missen mit Anschlussmdglichkeiten
fur diese Wande und justierbaren Befestigungen zur Decke und zum Ful3boden ausgefiihrt werden.

Eckzargen miissen mindestens eine, Umfassungszargen mindestens zwei Distanzwinkelschienen
fur ihre Montage erhalten. Die Distanzschienen muissen leicht demontierbar sein. Sie durfen erst
nach dem Abbinden der Vergussmasse entfernt werden. Distanzschienen oberhalb der
FuRbodenoberflache mussen ohne sichtbare Rickstande demontierbar sein.
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3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.94

3.95

3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.11

3.11.1

3.11.2

Turblatter

Die Festlegungen der Abschnitte 3.8.2 bis 3.8.5 gelten fiir Turblatter, fir die nach den geltenden
Bestimmungen keine Priifzeugnisse oder Zulassungsbescheide erforderlich sind.

Turblatter missen verwindungs- und biegesteif sein. Tlrbléatter mit Aussparungen, z.B. fur
Licht6ffnungen, sind rahmenartig auszusteifen.

Die Blechdicke muss bei einwandiger Ausfihrung mindestens 2 mm und bei doppelwandiger
Ausfuhrung ohne Fullstoff mindestens 1,5 mm betragen.

Doppelwandige Tarblatter sind in den Verschluss- und Bandbereichen so zu verstarken, dass
einwirkende Krafte sicher Ubertragen werden. Sie sind so auszubilden, dal kein Spritz- oder
Niederschlagswasser in die Zwischenrdaume der Tirblatter eindringen kann.

Beschlage fur Turblatter aus Aluminium, sonstigen NE-Metallen und nichtrostendem Stahl miissen
korrosionsbesténdig sein.

Tore, Klappen

Tore mussen in vollstindig gedffnetem Zustand feststellbar sein. Die Fligel mussen verwindungs-
und biegesteif sein. Verschlussstangen mussen die Fligel verriegeln und in besonderen Flhrungen

laufen.

Fligel von Falttoren und Faltschiebetoren missen in gedffnetem Zustand parallel zueinander
stehen.

Schiebefliigel mit oberen Laufschienen missen nachjustierbar sein.

Handbetatigte Rauchklappen mussen leichtgéngig sein. Die Betatigungskraft soll nicht mehr als 300
N betragen.

Tore ohne Anforderungen an Feuer- und Rauchschutzeigenschaften miissen der Produktnorm UNI
EN 13241-1 ,Tore — Produktnorm — Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften®
entsprechen.

Scherengitter

Bei Scherengittern missen die Hauptstabe in aus- und eingefahrenem Zustand senkrecht stehen.

Der Abstand der senkrechten Stébe darf in ausgefahrenem Zustand nicht gro3er als 120 mm sein.

Scherengitter miissen mit einer unteren und oberen Fuhrung versehen werden. Bei hochklappbarer
unterer Fihrung dirfen nach Offnung im FulBbodenbereich keine tberstehenden Teile verbleiben.

Scherengitter missen an den tragenden FUhrungsstaben mit Laufrollen ausgeristet sein.
Mindestens jeder 6. Stab muss eine Laufrolle erhalten.

Scherengitter bis zu 2400 mm Hoéhe sind mit zwei, hdhere mit drei Scherenreihen auszuristen.

Buhnen, Stege, Abdeckungen, Roste

Ortsfeste Arbeitsbihnen sind nach UNI EN ISO 14122-2 ,Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste
Zugéange zu maschinellen Anlagen — Teil 2: Arbeitsbiihnen und Laufstege® auszufiihren.

Einlegbare Abdeckplatten und Roste in Zargen missen biindig und verwindungsfrei einliegen.
Abdeckungen und Roste missen in ihrer Lage gesichert sein.
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3.11.3

3.11.4

3.12

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

3.12.6

Zargen missen an ihrer freitragenden Seite entsprechend der vorgesehenen Belastung bemessen
sein.

Im Bereich begehbarer Flachen sind Abdeckungen, Roste, Bihnen und Stege rutschfest und
trittsicher auszubilden.

Griffe und B&nder klappbarer Teile, die in begehbaren Flachen liegen, mussen versenkbar
eingelassen sein.

Treppen, Leitertreppen, ortsfeste Leitern, Handlaufe, Gelander, Umwehrungen, Gitter
Treppen, Handlaufe und Gelander sind nach

UNI 10803 Vorgefertigte Treppen — Terminologie und Klassifizierung

UNI 10804 Vorgefertigte Treppen — Freilufttreppenrampen — Abmessungen und mechanische
Leistungen

UNI 10805 Vorgefertigte Gelander, Balustraden oder Briistungen — Bestimmung der
mechanischen Festigkeit gegentiber statischen Belastung von Ausfachungsstaben

UNI 10806 Vorgefertigte Gelander, Balustraden oder Bristungen — Bestimmung der
mechanischen Festigkeit gegeniber verteilten statischen Belastungen

UNI 10807 Vorgefertigte Gelander, Balustraden oder Briistungen — Bestimmung der
mechanischen Festigkeit gegentber dynamischen Belastungen

UNI 10808 Vorgefertigte Gelander, Balustraden oder Bristungen — Bestimmung der
mechanischen Festigkeit gegenuber konzentrierten statischen Belastungen auf die
Paneele

UNI 10809 Vorgefertigte Gelander, Balustraden oder Briistungen — Abmessungen,
mechanische Anforderungen und Abfolge der Prifungen

UNI 10810 Vorgefertigte Treppen - Freilufttreppenrampen - Bestimmung der mechanischen
Festigkeit gegenuber verteilten statischen Belastungen

UNI 10811 Vorgefertigte Treppen - Freilufttreppenrampen - Bestimmung der mechanischen
Festigkeit gegentber dynamischen Belastungen

UNI 10812 Vorgefertigte Treppen — Biegung der Stufen - Priifverfahren

UNI 10959 Vorgefertigte Treppen - Wendeltreppen — Mechanische Festigkeit gegenlber
Belastungen

UNI 11017 Vorgefertigte Treppen, Gelander, Balustraden und Brustungen — Rollen, Aufgaben
und Verantwortlichkeiten beim Einbau

UNI 11019 Vorgefertigte Treppen — Zusétzliche Anforderungen zur Gewéhrleistung der
Vertraglichkeit mit der Installation von Treppenaufzugsanlagen

UNI EN ISO 14122-3 Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugange zu maschinellen Anlagen —

Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Gelander

auszufiuhren.
Trittstufen missen rutschfest und trittsicher sein.

Festmontierte Leitertreppen und Leitern aus Stahl sind sinngemaR nach

UNI EN 131-1 Leitern — Teill: Benennung, Bauart, Funktionsmalf3;

UNI EN 131-2 Leitern — Teil 2: Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

und den geltenden Sicherheitsbestimmungen DIN EN ISO 14122-4 ,Sicherheit von Maschinen —
Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen — Teil 4: Ortsfeste Steigleitern® auszufuhren.

Einrichtungen fir den Einsatz von Steigschutz missen UNIEN 353-1 ,Personliche
Schutzausristung gegen Absturz — Teil 1: Steigschutzeinrichtungen einschliellich fester Fiihrung®
entsprechen.

Handlaufe sind allseitig zu entgraten und an geschweildten StoR3stellen bindig zu schleifen.
Bestehen sie aus zusammengesetzten Profilen, dirfen sie nicht von oben verschraubt werden.

Fullungen und Stédbe an Geldndern und Umwehrungen sind so auszubilden, dass die
Verkehrssicherheit gewéhrleistet ist und die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften
von Ortlichen Bauordnungen eingehalten werden.
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4.2.3

Gitter, die dem Einbruchsschutz dienen, missen einen umlaufenden Rahmen oder tragende
Querstabe aufweisen; sie sind zu verschweil3en und entsprechend zu verankern.

Ortsfeste Turn- und Spielgerate

Turn- und Spielgerate sind nach UNI EN 1176-1 bis UNI EN 1176-6 ,Spielplatzgerate” und den
sonstigen geltenden Sicherheitsbestimmungen auszufihren.

Bauteile aus Blech, Kleinteile

Bleche in Rahmen mussen spannungsfrei eingesetzt sein.

Freiliegende Schnittkanten sind zu entgraten. Bleche unter 1 mm Dicke sind umzukanten bzw.
umzubdrdeln.

Niete sind so weit von den Werkstoffkanten entfernt zu setzen, dass sich der Werkstoff beim Nieten
nicht auswolbt. Nietlécher sind vor dem Einziehen der Niete zu entgraten.

Nietungen mussen gratfreie SchlieBkdpfe haben.

Handgeschmiedete Teile missen in allen Teilen handgeschmiedet oder von Hand getrieben sein.
Sie durfen nicht spanabhebend bearbeitet sein.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerlste, deren Arbeitsbiihnen nicht héher als 2 m Uber
Gelande oder Fu3boden liegen.

Vorlage von Planen fur auszusparende Ankerlécher zur Befestigung der Turen, Tore, Fenster und
dergleichen oder die Markierung der Ankerldcher fur deren nachtragliches Herstellen.

Anfertigen von einzelnen Probestliicken, sofern sie bei der Ausfuhrung mitverwendet werden
kénnen.

Liefern der Verbindungselemente, z. B. Anker, Schrauben.

Einsetzen und Befestigen von Turen, Toren, Zargen, Fenstern und dergleichen einschlie3lich der
Verbindungselemente, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.4.

Alle Aufwendungen, welche sich aus der ,Verordnung fur Befestigungssysteme® laut D. LH. vom
02.11.2009, Nr. 51 ergeben (z.B. Sammlung und Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen,
Durchfihrung der notwendigen Proben)

Besondere Leistungen sind erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerraumen, wenn der Auftraggeber Raume, die leicht
verschlieBbar gemacht werden kdnnen, nicht zur Verfiigung stellt.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriiste, deren Arbeitsbithnen mehr als 2 m Gber Gelande
oder Fuf3boden liegen.

Herstellen von Aussparungen in Mauerwerk, Beton und Ahnlichem fur die Befestigung von Tiiren,
Toren, Fenstern, Zargen und dergleichen.
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

5.1

511

5111

51.1.2

51.13

51.2

5.1.3

514

515

5.1.6

5.16.1

VergieRen von Ankern und Einputzen von Zargen und Blendrahmen.

Prufung auf klimatische, chemische oder physikalische Eignung des zu verwendenden Materials und
der Konstruktion bei Vorliegen besonderer Einflussfaktoren oder standortbedingter Belastung.

Liefern von Konstruktionszeichnungen Gber Abschnitt 3.1.1.3 hinaus.

Abrechnung
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Der Ermittlung der Leistung — gleichgiiltig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmali erfolgt — sind
zugrunde zu legen:

Fiir Fenster, Turen u. A. die Offnungsmale gemessen an der AuRenseite des Stocks.
Fur Wand- und Deckenbekleidungen
— auf Flachen ohne begrenzende Bauteile die Mal3e der tatsachlich zu bekleidenden Flachen,

— auf Flachen mit begrenzenden Bauteilen die MalRe der zu bekleidenden Flachen bis zu den sie
begrenzenden, ungeputzten, ungedammten bzw. nicht bekleideten Bauteilen.

— bei Fassaden die Mal3e der Bekleidung.
Fur sonstige Metallbauteile deren fertigen Male.

Bei Abrechnung von Einzelbauteilen nach FlachenmalR (m2) gelten die Male des kleinsten
umschriebenen Rechtecks.

Ganz oder teilweise bekleidete Leibungen von Offnungen, Aussparungen und Nischen tber 2,5 m2
EinzelgroRe werden gesondert gerechnet, wenn nicht anders geregelt.

Ruckflachen von Nischen werden unabhéngig von ihrer EinzelgréRe mit ihrem MalRR gesondert
gerechnet, wenn nicht anders geregelt.

Bei Abrechnung nach Langenmafd (m) wird die grofdte Lange zugrunde gelegt, auch bei schrag
geschnittenen und ausgeklinkten Profilen. Bei gebogenen Profilen wird die aul3ere abgewickelte
Lange zugrunde gelegt.
Bei Abrechnung nach Masse (kg) sind folgende Grundséatze anzuwenden:
Es sind anzusetzen:
— bei genormten Profilen die Masse nach den giltigen Normen,
— bei anderen Profilen die Masse aus den Profilblichern der Hersteller,
— bei Blechen und Bandern:
- aus Stahl 7,85 kg,
- aus Edelstahl 7,9 kg,
- aus Aluminium 2,7 kg
- aus Kupfer, Messing 9 kg
- aus Blei oder Bleilegierungen 11,4 kg

- aus Zink oder Zinklegierungen 6,9 kg (gegossen) und 7,2 kg (gewalzt)

je 1 m2 Flache und 1 mm Dicke,
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— bei Formstiicken aus Stahl die Dichte von 7,85 kg/dm?3 und bei solchen aus Gusseisen (Grauguss)
die Dichte von 7,25 kg/dm3.

5.1.6.2 Bei Kleineisenteilen bis 15 kg Einzelmasse darf die Masse durch Wiegen ermittelt werden.
5.1.6.3 Verbindungsmittel, z. B. Schrauben, Niete, Schweil3néahte, bleiben unbericksichtigt.

5.1.6.4 Massen aus Korrosionsschutzbeschichtungen wie z.B. Feuerverzinken, bleiben unberiicksichtigt.
5.2 Es werden abgezogen:

5.2.1 Bei Abrechnung nach Flachenmal3 (m2):

Offnungen, Aussparungen und Nischen in Wanden und Decken iiber 2,5 m2 EinzelgréRe, in Boden
Uber 0,5 m2 EinzelgréRe.
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0.1

0.2

0.21

0.2.2

0.2.3

0.2.4

0.2.5

0.2.6

Inhalt
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Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

Hinweise fir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projekts

Diese Hinweise ergdnzen die ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0. Die
Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemaRe Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art, Lage, Mal3e und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerilsten.

Angaben zur Ausfihrung

Art der MaRnahme.

Oberflachenvorbereitung, Korrosionsschutzsystem und Applikation entsprechend der Spezifikation
(siehe Normen der Reihe UNI EN ISO 12944,).

Farbe der Beschichtungen

Art, Anzahl, Lage, Mal3e und Ausbildung der Bauteile und Bauten, z.B.

Brucken, Krane, Behalter, Masten

Vollwand- oder Fachwerkkonstruktionen, tragende dinnwandige Konstruktionen,
genietete, geschraubte oder geschweil3te Konstruktionen,

Art und Umfang der Montageverbindungen,

Spaltbreite bei Konstruktionen aus zusammengesetzten Profilen,

Stahlgute, soweit sie fur die Oberflachenvorbereitung von Bedeutung ist.

Beschichten von Armaturen und Flanschen.

Art und Beschaffenheit der Oberflache

bei Stahl nach UNI EN ISO 8501-1 ,Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen
von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflachenreinheit — Teil 1: Rostgrade
und Oberflaichenvorbereitungsgrade von  unbeschichteten  Stahloberflachen  und
Stahloberfldchen nach ganzfldchigem Entfernen vorhandener Beschichtungen®,

bei vorhandenen Beschichtungen: Alter, Art, Aufbau, Haftfestigkeit, Schichtdicken, Rostgrad,
Grad der Unterrostung, Verunreinigungen, Auskreidungen, enthaltene Schadstoffe,

bei verzinkten Oberflachen: Dicke des Zinkuberzuges, Veranderungen der Oberflache, z. B.
Weildrost,

bei Brandschutzbeschichtungen: Schichtdicken vorhandener Beschichtungen unter Angabe
der Zulassung des Brandschutzsystems

0.2.7 Vertraglichkeit der Beschichtung mit Trinkwasser und Lebensmitteln.
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0.2.9

0.2.10

0.2.11

0.3

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

054

1.1

Vorbereitung und Korrosionsschutz der Verbindungen.
Art und Umfang der Fremdiberwachung und Kontrollpriifungen

Anzahl, Lage und Mafe von Kontrollflachen nach UNI EN ISO 12944-7 ,Beschichtungsstoffe -
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 7: Ausfihrung und
Uberwachung der Beschichtungsarbeiten“ und nach UNI EN 1SO 12944-8 ,Beschichtungsstoffe -
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 8: Erarbeiten von
Spezifikationen fiir Erstschutz und Instandsetzung”.

Anzahl, Art und Maf3e von Mustern. Ort der Anbringung.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
Flachenmald (m?), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir

- Vollwandkonstruktionen und Fachwerkkonstruktionen aus Profilen mit einem Umfang von
mehr als 90 cm

- Fenster, TUren, Tore und dergleichen,

- Rohre mit einem Umfang von mehr als 90 cm,

- Behalter, Spundwénde und profilierte Bleche,

- Gelénder

- Abdeckbleche, Gitterroste und dergleichen.

Langenmalfd (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir

- Profile und Teilflachen von Profilen mit einem Umfang bis 90 cm,

- Rohre mit einem Umfang bis 90 cm,

- Gelander

- zusatzliche Beschichtung der Kanten, Schweif3nahte und dergleichen.

Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur

- Behalter, Abdeckbleche, Roste, Gitter,

- Fenster, TUren, Tore und dergleichen,

- Befestigungen, z.B. Konsolen, Rohrschellen, Abhéngungen, zuséatzliche Beschichtung der
Verbindungselemente, Flansche, Armaturen einschlief3lich ihrer Flansche.

Masse (t) fur Bauteile oder getrennt erfassbare Konstruktionsteile.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten® gelten fir Beschichtungsarbeiten
fur den Korro