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Mit Beschluss Nr. 1602 vom 23/12/2014 der
Landesregierung wurde die Agentur fir die Verfahren
und die Aufsicht im Bereich 6ffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferauftrdge (AOV) fir die
Aktualisierung,  Ergénzung und  Fuhrung des
Richtpreisverzeichnisses der Hoch-und Tiefbauarbeiten,
sowie fur die Verwaltung der allgemeinen technischen
Vertragsbestimmungen mittels einer
Gemeinschaftskonvention mit der Handels-, Industrie-,
Handwerks —und Landwirtschaftskammer Bozen, vom
01/01/2015 bis 31/12/2019 beauftragt.

Inhaber der Richtpreisverzeichnisses ist die Agentur fur
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich o6ffentliche
Bau-, Dienstleistungsund Lieferauftradge (AOV).

Fir anfallige Hinweise, Bemerkungen oder
Verbesserungen

AOQV - Agentur fur die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich 6ffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferauftrage

Dr. Julius Perathoner Strafle 10 - 39100 BOZEN
Tel. 0471 414060
E-mail agenturauftraege@provinz.bz.it

Con delibera n. 1602 del 23/12/2014 la Giunta
Provinciale ha incaricato ’Agenzia per i procedimenti e
la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (ACP) dell’aggiornamento,
integrazione e gestione degli Elenchi prezzi informativi
delle opere edili e non edili, nonché delle disposizioni
tecnico-contrattuali (DTC) mediante convenzione di
cooperazione con la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bolzano per il periodo
01/01/2015 — 31/12/2019.

Titolare degli elenchi prezzi &€ [I'Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP).

Per eventuali suggerimenti, note o rilievi

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Via Dr. Julius Perathoner 10 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471 414060
E-mail agenziaappalti@provincia.bz.it
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ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Der vorliegende Band enthdlt die Sammlung der Allgemeinen Technischen
Vertragsbestimmungen (ATV), welche die Besonderen Vergabebedingungen fur
offentliche Bauarbeiten Teil Il darstellen; sie regeln die Durchfiihrung 6ffentlicher Arbeiten
in der Autonomen Provinz Bozen-Sudtirol. Dieses Sammelwerk enthélt die bis zum Jahr
2015 auf letzten Stand gebrachten ATV. Samtliche diesbeziiglichen Beschlisse sind somit
nicht mehr rechtskraftig beziehungsweise durch den vorliegenden BeschluR auf3er Kraft
gesetzt.

In den Besonderen Vergabebedingungen fiur 6ffentliche Bauarbeiten Teil Il sind die auf
das jeweilige Gewerk bezogenen technischen Bedingungen enthalten. Sie sind
Grundregelung fur die Durchfuhrung und die Abrechnung der Arbeiten wesentlicher
Bestandteil des Vertrags, auch wenn sie nicht materiell beigelegt sind.

Neben den Hinweisen fur die Erstellung des Projektes und der Festlegung des
Geltungsbereiches, enthalten die einzelnen ATV die bei der Ausfihrung der Arbeiten zu
beachtenden technischen @ Mal3gaben fir  Stoffe, Bauteile, Ausfuhrung,
Nebenleistungen, Besondere Leistungen und Abrechnung.

Der vorliegende Einheitstext umfasst die ATV “Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten
jeder Art” sowie weitere 650 ATV, jede fur einen bestimmten Leistungsbereich
(beziehungsweise fur eine Gruppe gleichartiger Leistungsbereiche).

Mit der Ausarbeitung der ATV wurde das Ziel verfolgt, die technischen Richtlinien fur eine
einwandfreie Ausfiihrung der Arbeiten, bezogen auf die an die Bauwerke gestellten
Anforderungen und auf ihre Nutzung, festzulegen. In diesem Zusammenhang sind die
Beziige auf auslandische Normen, wie DIN, ONORM oder andere, als Festlegung des
Begriffs der ,anerkannten Regeln der Technik® aufzufassen.

Die in der Folge wiedergegebenen ATV wurden mit Beschlul® der Landesregierung vom

....... Nr. ..... genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. .../I-Il vom ....... verotffentlicht.
Sie sind auf der Internetseite der Agentur fur die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
oOffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferauftrage unter

http://www.provinz.bz.it/aov/Vertragsbedingungen.asp zuganglich.

RANGORDNUNG DER BESTIMMUNGEN UBER DIE AUSFUHRUNG VON
BAULEISTUNGEN

Bei widersprichlichen Bestimmungen gilt der Grundsatz, dal3 die genaueren
Bestimmungen Uber die allgemeineren nach folgender Ordnung Vorrang haben:

. Leistungsverzeichnis oder dort angefiihrte Zeichnungen und Einzelheiten;

. sonstige Zeichnungen oder Projektunterlagen;

. ATV fur den gegenstandlichen Leistungsbereich;

. ATV “Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”,

. auf EU-Ebene vom CEN ausgearbeitete Normen (EN);

. italienische Normen (UNI, CElI, usw.);

. auslandische Normen.
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ANWENDUNG DER VORLIEGENDEN ATV

Samtliche 661 ATV sind gleich aufgebaut und haben daselbe, auf 6 Abschnitte
aufgeschlisselte Inhaltverzeichnis:

. Hinweise flir die Erstellung des Projektes

. Anwendungsbereich

. Stoffe, Bauteile

. Ausfihrung

. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

. Abrechnung

apbrhwWNEFLO

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil; sie betreffen
die Planung des Bauwerks und ihre Beachtung ist Voraussetzung fur eine
ordnungsgemalie Erstellung des Projekts.

Die in den ATV “Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art” genannten Hinweise
gelten fur samtliche Leistungsbereiche und werden jeweils durch die in den besonderen
ATV fur die einzelnen Leistungsbereiche enthaltenen Hinweise ergénzt.

Die ATV ‘Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art” gelten fur samtliche
Bauarbeiten, auch fur jene, wofur keine eigenen ATV im Rahmen der vorliegenden
Besonderen Vergabebedingungen fir 6ffentliche Bauarbeiten Teil Il aufgestellt wurden.
Auch wenn nicht in den einzelnen ATV angeflhrt, gelten immer die angefiihrten Normen in
ihrer letzten gultigen Fassung. Werden staatliche Normen durch EN-Normen ersetzt,
gelten letztere, auch dann, wenn sie nicht ausdriicklich angefuhrt sind.

Die ATV sind nicht die einzige, sondern eine Erkenntnisquelle fir technisch
ordnungsgemales Verhalten im Regelfall, sie bilden jedoch hierfiir einen im Rahmen der
Rechtsordnung bedeutungsvollen Mal3stab.

Die ATV berucksichtigen nur den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden
Stand der Technik. Durch das Anwenden der ATV entzieht sich niemand der
Verantwortung fur eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.

Die Bezeichnung “Auftraggeber” gilt auch fir jene Personen, welche aufgrund eines
ausdrucklichen Auftrags dessen Funktion austben.

GULTIGKEIT AUSLANDISCHER NORMEN

Wo auslandische Normen angefihrt sind, gelten diese als durch europaische oder
italienische Normen analogen Inhalts ersetzt, sobald letztere in Kraft treten.

LINKS

In Bezug auf die in den ATV angefuhrten Normen wird auf die entsprechende Homepage
verwiesen:

UNI: WWW.UNi.com (italienische Fassung)

DIN: www.beuth.de (deutsche und englische Fassung)

ONORM:  www.on-norm.at (deutsche Fassung)



http://www.uni.com/
http://www.beuth.de/
http://www.on-norm.at/
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Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art
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Hinweise fir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Abrechnung
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Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise fir die Projekterstellung gelten fir Bauarbeiten jeder Art; sie werden ergénzt durch
die auf die einzelnen Leistungsbereiche bezogenen Hinweise in den ATV Die Beachtung dieser
Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Besondere Belastungen aus Immissionen, sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.

Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.
Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.
Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen.

Art, Lage, MalRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.
Montageo6ffnungen.

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser.

Lage und Ausmald der dem Auftragnehmer fur die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen, Raume, Arbeitsgerate.

Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen und
Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Besondere Vorgaben fir die Entsorgung, z.B. Beschrdnkungen flr die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des
Gewassers-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten
oder dergleichen.

Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestdanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der
Baustelle.

Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.

Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane,
Kanéle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentimer.
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Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- oder
Berdumungsmalnahmen.

Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaRRnahmen der Eigentimer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kandlen, Strassen, Wegen, Gewassern,
Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der
Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Angaben zur Ausfiithrung

Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und —beschrénkungen nach Art, Ort
und Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfuhrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen der
Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen, oder bei auRergewdhnlichen
auReren Einflissen.

Besondere Anforderungen fir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen flr Schutz- und SicherheitsmalRnahmen.

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtungen und Entsorgungseinrichtungen, z. B.
Behalter fur die getrennte Erfassung.

Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der
Auftraggeber die Durchfiihrung der erforderlichen Mal3hahmen tbernimmt.

Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriste.

Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Wie lange, fir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der
Auftragnehmer seine Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen flr andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen.

Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und
Bauteile.

Besondere Anforderungen an Art, Gite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch
z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gltenachweise.

Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnenen Stoffe verwendet werden durfen
oder mussen oder einer anderen Verwertung zuzufihren sind.

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden
Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage;
Anforderungen an die Nachweise Uber Transporte, Entsorgung und die vom Auftragsgeber zu
tragenden Entsorgungskosten.

Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt
werden, sowie Art, Ort (genaue Bezeichnung) und Zeit ihrer Ubergabe.

In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
Ubernimmt oder dafir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfligung stellt.

Leistungen fur andere Unternehmer.

Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fir die
Geb&udeautomation.

Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

10
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Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiur die
Mangelbeseitigungsanspriche fiir maschinelle und elektrotechnische /elektronische Anlagen
oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit
hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen inshesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.1.1, wenn die Lieferung von Stoffen und Bauteilen nicht zur Leistung gehdren soll,
Abschnitt 2.2, wenn nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile vorgehalten werden dirfen,
Abschnitt 2.3.1, wenn auch gebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert werden durfen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Nebenleistungen

Nebenleistungen (Abschnitt 4.1 aller ATV) sind in der Leistungsbeschreibung nur zu erwéahnen,
wenn sie ausnahmsweise selbststandig vergitet werden sollen. Eine ausdriickliche Erwdhnung ist
geboten, wenn die Kosten der Nebenleistungen von erheblicher Bedeutung fur die Preisbildung sind.
In diesem Fall sind eigene Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen.

Besondere Leistungen

Werden besondere Leistungen (Abschnitt 4.2 aller ATV) verlangt, ist dies in der
Leistungsbeschreibung anzugeben; gegebenenfalls sind hierflir besondere Ordnungszahlen
(Positionen) vorzusehen.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten fur die Teilleistungen (Positionen)
gemar Abschnitt 0.5 der jeweiligen Vergabebedingungen anzugeben.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art* gelten fur alle
Bauarbeiten, auch fur solche, fir welche keine eigenen ATV in den ,Besonderen
Vergabebedingungen fir 6ffentliche Bauarbeiten — Teil 1I“ vorhanden sind.

Die Beziige auf die Normen DIN, ONORM oder andere auslandische Normen sind im Sinne einer
Definition der ,Regel der Technik® zu verstehen. Nachweise und Bescheinigungen gemanl besagten
Normen kdnnen auch durch eine gleichwertige Dokumentation erbracht werden, sofern damit auch
die Einhaltung der neuesten Regeln der Technik gewahrleistet ist.

Auch wenn hier nicht explizit erwahnt, gelten im Sinne einer aktualisierten Ausgabe der vorliegenden
Vergabebedingungen immer die aktuellsten und neuesten Normenbeziige. Nur wenn bei normativen
Verweisen ausdriicklich eine bestimmte, durch ihr Datum gekennzeichnete Ausgabe einer Norm
angefuhrt ist, gilt besagte Fassung als einziger Bezug. Sollten nationale Normen von européischen
EN-Normen ersetzt werden, so haben letztere Giltigkeit, auch wenn sie nicht ausdrucklich angefihrt
werden.

Bei besonderen Leistungen, fur welche keine Normenbeziige vorliegen, missen samtliche Hinweise
und Anforderungen gemaf technischen Datenblattern der Hersteller eingehalten werden. Dabei
muss die Ubereinstimmung mit den notwendigen Leistungsanforderungen gegeben sein.

Auffallende Regelungen in den ATV fir die einzelnen Leistungsbereiche haben Vorrang.
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2.1
211

2.1.2

2.13

214

2.2

2.3

23.1

2.3.2

2.3.3

234

Stoffe, Bauteile

Allgemeines

Die Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehérigen Stoffe und Bauteile einschlie3lich
Abladen und Lagern auf der Baustelle.

Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, hat der Auftragnehmer rechtzeitig beim
Auftraggeber anzufordern.

Stoffe und Bauteile mussen fir den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und aufeinander
abgestimmt sein.

Die Verwendung von Recycling-Baustoffen ist fir samtliche Arbeiten im Rahmen der baulichen
Nachhaltigkeit anzustreben und sicherzustellen. Wenn Recycling-Baustoffe, die den Anforderungen
der geltenden Recycling-Richtlinien gentigen, wirtschaftlich zur Verfigung stehen, sind diese
Priméarrohstoffen vorzuziehen bzw. vorzuschreiben. Die verwendeten Recycling-Baustoffe miissen in
nach geltendem Recht fur den Umgang mit Abféllen und Rickstidnden genehmigten Anlagen
hergestellt sein und sie missen den technischen Anforderungen in den von der Autonomen Provinz
Bozen-Sudtirol herausgegebenen Richtlinien entsprechen.

Vorhalten

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer nur vorzuhalten hat, die also nicht in das Bauwerk
eingehen, dirfen nach Wahl des Auftragnehmers gebraucht oder ungebraucht sein.

Liefern

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu liefern und einzubauen hat, die also in das Bauwerk
eingehen, missen ungebraucht sein. Wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe gelten als ungebraucht,
wenn sie Abschnitt 2.1.3 entsprechen.

Stoffe und Bauteile, fur welche Normen bestehen, mussen den jeweiligen Glte- und
MaRbestimmungen entsprechen.

Stoffe und Bauteile, die nach den behdrdlichen Vorschriften einer Zulassung bedirfen, mussen
amtlich zugelassen sein und den Bestimmungen ihrer Zulassung entsprechen.

Stoffe und Bauteile, fir die bestimmte technische Spezifikationen in der Leistungsbeschreibung nicht
genannt sind, durfen auch verwendet werden, wenn sie Normen, technischen Vorschriften oder
sonstigen Bestimmungen anderer Staaten entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau in
Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermal3en dauerhaft erreicht ist.

Sofern fir Stoffe und Bauteile eine Uberwachungs-, Priifzeichenpflicht oder der Nachweis der
Brauchbarkeit, z. B. durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemein vorgesehen ist, kann
von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn die Stoffe und Bauteile ein
Uberwachungs- oder Priifzeichen tragen oder fiir sie der genannte Brauchbarkeitsnachweis erbracht
ist.

3 Ausfihrung

3.1

3.2

3.3

Wenn Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugeléndes liegen, sind die
Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen zu beachten. Kann die Lage dieser Anlagen nicht
angegeben werden, ist sie zu erkunden. Solche MafRRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1)

Die fur die Aufrechterhaltung des Verkehrs bestimmten Flachen sind freizuhalten. Der Zugang zu
Einrichtungen der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, der Feuerwehr, der Post und Bahn, zu
Vermessungspunkten und dergleichen darf nicht mehr als durch die Ausfiihrung unvermeidlich
behindert werden.

Werden Schadstoffe vorgefunden, z. B. in Bbdden, Gewéssern oder Bauteilen, ist dies dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug hat der Auftragnehmer die
notwendigen Sicherungsmalnahmen unverziglich durchzufiihren. Die weiteren MalRnahmen sind

12



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Erdarbeiten

4

gemeinsam festzulegen. Die getroffenen und die weiteren MalRnahmen sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1 Nebenleistungen

411

412

4.1.3

414

4.15

4.1.6
4.1.7
418
419

4110

4111

Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwdhnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung
gehoren.

Nebenleistungen, welche nicht gesondert im Leistungs- und Preisverzeichnis angefiihrt sind, gelten als
im Preis jener Leistungen inbegriffen, auf welche sie sich beziehen.

Nebenleistungen sind demnach insbesondere:

Einrichten und Raumen der Baustelle einschlief3lich der Gerate und dergleichen.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschlie3lich der Geréate und dergleichen.

Messungen fur das Ausfihren und Abrechnen der Arbeiten einschlieBlich des Vorhaltens der
Messgeréate, Lehren, Absteckzeichen und dergleichen, des Erhaltens der Lehren und Absteckzeichen
wahrend der Bausausfilhrung und des Stellens der Arbeitskréafte.

Schutz- und SicherheitsmafBnahmen nach den Unfallverhitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitten 4.2.4 und 4.2.5

Beleuchten, Beheizen und Reinigen der Aufenthalts- und Sanitarraume fir die Beschéftigten des
Auftragnehmers.

Heranbringen von Wasser und Energie von den Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen.
Liefern der Betriebsstoffe.
Vorhalten der Kleingerate und Werkzeuge.

Befordern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn sie vom Auftraggeber beigestellt sind, von den
Lagerstellen auf der Baustelle oder von den in der Leistungsbeschreibung angegebenen
Ubergabestellen zu den Verwendungsstellen und etwaiges Rickbeftérdern.

Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser, mit dem Ublicherweise gerechnet werden muss, und
seine etwa erforderliche Beseitigung.

Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers sowie Beseitigen der Verunreinigungen, die
von den Arbeiten des Auftragnehmers herriihren.

4.2 Besondere Leistungen

421
422
4.2.3

424

425

4.2.6

4.2.7

4.2.8

Besondere Leistungen sind Leistungen, die nicht Nebenleistungen gemafd Abschnitt 4.1 sind und nur
dann zur vertraglichen Leistung gehoren, wenn sie in den Projektunterlagen besonders erwéhnt sind.
Besondere Leistungen sind z. B.:

MalRnahmen nach Abschnitt 3.1 und Abschnitt 3.3
Beaufsichtigen der Leistungen anderer Unternehmer.

Erfullen von Aufgaben des Auftraggebers (Bauherrn) hinsichtlich der Planung und der Ausfihrung des
Bauvorhabens.

Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz fur Mitarbeiter anderer Unternehmer.

Besondere Schutz- und Sicherheitsmal3nahmen bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen, z.B.
messtechnische Uberwachung, spezifische Zusatzgerate fir Baumaschinen und Anlagen, abgeschottete
Arbeitsbereiche.

Besondere SchutzmalRnahmen gegen Witterungsschaden, Hochwasser und Grundwasser, welche auf
auRergewohnliche Ereignisse zuriickzufihren sind.

Versicherung der Leistung bis zur Abnahme zugunsten des Auftraggebers oder Versicherung eines
auRergewdhnlichen Haftpflichtwagnisses.

Besondere Prifung von Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber liefert.
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4.2.9

4.2.10
4211
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15

4.2.16

4.2.17

Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen auf3erhalb der Baustelle zur Umleitung
und Regelung des 6ffentlichen und Anlieger-Verkehrs.

Bereitstellen von Teilen der Baustelleneinrichtung fiir andere Unternehmer oder den Auftraggeber.
Besondere MaRnahmen aus Griinden des Umweltschutzes, der Landes- und Denkmalpflege.
Entsorgen von Abfall Gber die Leistungen nach Abschnitt 4.1.11.

Schutz der Leistung, wenn der Auftraggeber eine vorzeitige Benutzung verlangt.

Beseitigen von Hindernissen.

Zusatzliche Maf3nahmen flr die Weiterarbeit bei Frost und Schnee, soweit sie dem Auftragnehmer nicht
ohnehin obliegen.

Besondere MaRnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefahrdeter baulicher Anlagen und benachbarter
Grundstuicke.

Sichern von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanélen, Grenzsteinen, Baumen, Pflanzen und dergleichen.

Abrechnung

Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgefiihrte Leistung diesen Zeichnungen
entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen.
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0.1

0.1.1
0.1.2
0.1.3
0.14
0.1.5

0.2
0.2.1.
0.2.2.

0.2.3.

0.2.4.
0.2.5.

0.2.6.

0.2.7.
0.2.8.

Erdarbeiten

Inhalt

0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels

3 Ausfuhrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemanie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den frei zu machenden Flachen.
Art und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Fléchen.

Grindungstiefen, Grindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke.
Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen oder Verbaukonstruktionen.

Anzahl, Art, Lage und Malf3e von Leitungen, Brunnen, Schéchten, Ankern und dergleichen.

Angaben zur Ausfihrung
Anzahl, Art, Lage, MalRe und Ausbildung von Erdbauwerken.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Ausbildung und Zweck von Baugruben und Graben, gegebenenfalls nach
Tiefen gestaffelt. Hohenlagen der Sohlen.

Zulassige Abweichungen vom SollmalR bei Abtrags- und Auftragsprofilen; insbesondere beim
Planum sowie bei Schichtdicken.

Sicherungen von Baugruben, Graben, Boschungen und Hangen.

Leistungen im Zusammenhang mit dem Ein- oder Rickbau von Baugruben-, Graben-, Bdschungs-
und Hangsicherungen.

Belassen einer Schutzschicht Gber der Griindungssohle, Dicke der Schutzschicht und Zeitpunkt ihrer
Entfernung.

Anforderungen an Aushub- und Arbeitsplane.

Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zustande nach Abschnitt
2.2.

Zusatzliche Beschreibung von Fels und vergleichbaren Bodenarten, insbesondere:

- Mineralbestand,

- petrographische Bezeichnung (Gesteinsart),

- mineralische Bindung,

- Trennflachengeflige und rAumliche Orientierung,

- Verwitterungsgrad,

- Druck- und Scherfestigkeit.
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0.2.9.

0.2.10.
0.2.11.

0.2.12.

0.2.13.
0.2.14.

0.2.15.
0.2.16.

0.2.17.

0.2.18.
0.2.19.
0.2.20.
0.2.21.

0.2.22.
0.2.23.
0.2.24.
0.2.25.

0.2.26.
0.2.27.

0.3

0.3.1

0.3.2

Geschatzte Mengenanteile, wenn Boden und Fels verschiedener Klassen zusammengefasst
werden, weil eine Trennung nur schwer maglich ist.

Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustande von Boden und Fels nach dem Lésen
Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe, soweit wie mdglich nach Abschnitt 2.2.

Anzahl, Art, Lage, MalBe und Umfang von Bauteilen und Stoffen in Boden und Fels, die dort
verteilt oder flachig eingebaut wurden, z. B. Verpressgut, Geokunststoffe, Rittelstopfsaulen,
Verpressschlauche, Manschettenrohre, Bohrlochverfullungen.

Anzahl, Art Ldnge und Zustand der Forderwege, Einschrankungen bei der Nutzung. Férderwege
Uber 50 m gegebenenfalls gestaffelt nach Lange oder nach Bodenverteilungsplan.

Art und Moglichkeiten der Zwischenlagerung.

Verwendung von Boden fur vegetationstechnische Zwecke nach den Grundséatzen des
Landschaftsbaus.

Verwendung von Oberboden, der nicht vegetationstechnischen Zwecken dienen soll.

Verwendung, Aufbereitung und Behandlung des Bodens sowie Art des Einbaus, oder der
sonstigen Verwertung.

MaRRe der Leitungszone, bestehend aus Bettung, Seitenverfillung und Abdeckung.
Anforderungen an die Ausflihrung und Sicherung der Leitungszone. Mindestiberdeckung von
Leitungen. Zugehdriges Regelwerk. Arbeitsraum und Regelverlegetiefe. Fir die Leitungszone
von Abwasserleitungen und —kanéalen siehe UNI EN 1610.

Art, Anzahl, Mal3e und Lage der Arbeitsraume fiir Leitungsverbindungen.
Art und Menge zu liefernder Béden, z.B. fir Auflager, Verfillung der Leitungszone.
Verdichtungsgrad und dessen Nachweis.

Vorgaben aus Sachverstandigengutachten insbesondere aus geotechnischen Berichten und
wieweit sie bei der Ausflihrung zu beachten sind.

Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell-, Sicker- und Oberflachenwasser.
Ausbildung der Anschlisse an Bauwerke.
Einbau von Geokunststoffen.

Anzahl, Art, Lage, MalRe und Massen von Einbauteilen, z. B. Setzungspegel, Schachtringe,
Rohre.

Vorgaben aus statischen Berechnungen.

Reinigen freigelegter Bauteile von Bodenanhaftungen.
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Gerate
dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen, z.B. aus Grinden des
Umweltschutzes, Handschachtung,

Abschnitt 3.1.8, wenn andere zulassige Abweichungen gelten sollen,
Abschnitt 3.3.1, wenn Oberboden von Auftragsflachen nicht abzutragen ist,

Abschnitt 3.3.2, wenn Abtrag und Lagerung von Oberboden nicht getrennt von anderen
Bodenbewegungen durchzufihren sind,

Abschnitt 3.4.1, wenn die Wahl der Abtragsquerschnitte dem Auftragnehmer nicht tUberlassen
bleiben sall,

Abschnitt 3.4.5, wenn gelockertes Gestein in Bdschungen belassen werden kann,

Abschnitt 3.5.2, wenn die Wahl der Férderwege dem Auftragnehmer nicht Gberlassen bleiben
soll,
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0.4.

0.5.

0.5.1

0.5.2

0.5.3

054

0.5.5

0.5.6

Abschnitt 3.6.1, wenn Boden und Fels nach dem Abkippen oder Auftragen eingeebnet und
verdichtet werden sollen,

Abschnitt 3.9.2, wenn die Leistung den Aushub von Baugruben und Graben mit gro3eren Tiefen
umfassen soll,

Abschnitt 3.10.2,wenn die Wahl des Bodens zum Hinterfillen und Uberschitten dem
Auftragnehmer nicht Gberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.10.5,wenn fiir das Hinterfilllen und Uberschiitten andere Tiefen gelten sollen,

Abschnitt 5.1.1, wenn fiur die Mengenermittlung die Ublichen Naherungsverfahren nicht zuléassig
sein sollen oder ein bestimmtes Verfahren zu wéhlen ist,

Abschnitt 5.4, wenn Abtrag und Aushub auf andere Weise zu ermitteln sind, z.B. nach loser
oder nach fertig eingebauter Menge,

Abschnitt 5.5.1, wenn die Mengen fir den Einbau auf andere Weise zu ermitteln sind, z.B. an
der Entnahmestelle im Abtrag oder nach loser Menge.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergéanzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen, Boden- und
Felsklassen sowie Mal3en wie folgt vorzusehen:

Raummalf3 (m3), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir:

— Abtrag, Aushub, Férdern, Einbau, Steinpackungen, Steinwlrfe, Bodenlieferungen, Verdichten,
Einbau und Verdichten des Bodens in der Leitungszone, Beseitigen von Hindernissen, z.B.
Mauerresten, Beseitigen von Steine und dergleichen;

Flachenmald (m?), getrennt nach Art und Massen, fur:
Abtrag, Aushub, Einbau, Steinpackungen, Steinwtrfe, Bodenlieferungen, zusatzlich getrennt
nach Schichtdicke;

— Verdichten, getrennt Verdichtungsgrad oder Verformungsmodul;

— Vorbereiten des Baugelandes, Profilieren von Bdschungen, Schittungen und Sohlen, Reinigen
von Flachen, Saubern von Felsbdschungen.

Langenmalfd (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir:
— Einbau und Verdichten des Bodens in der Leitungszone, Sichern von vorhandenen Leitungen
und Bestandteilen von Anlagen.

Anzahl (St), getrennt nach Bauart und MafZen fir:
— Beseitigen von Hindernissen, z.B. Mauerresten, Baumstiimpfen, Beseitigen einzelner Baume,
Steine und dergleichen, Sichern von vorhandenen Leitungen und Bestandteilen von Anlagen;

Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Mal3en fir:
— Abtrag, Steinpackungen, Steinwirfe, Bodenlieferungen, Beseitigen von Hindernissen, z.B.
Mauerresten, Baumstimpfen, Beseitigen einzelner Baume, Steine und dergleichen;

Forderweg (km), getrennt nach Bauart und MalRen fir:
— Fordern von Schittgut, Steinen, Steinpackungen und Bodenlieferungen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Erdarbeiten” gelten fur das Lésen, Laden, Férdern, Einbauen und Verdichten von
Boden und Fels.

Sie gelten auch fiir
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12

1.3

21

211
21.2
213

2.2

- das Losen von Boden und Fels im Grundwasser und im Uferbereich unter Wasser, wenn diese
Arbeiten im Zusammenhang mit dem Lésen von Boden und Fels Uber Wasser von Land aus
ausgefiihrt werden,

- das Aufbereiten und Behandeln von Boden und Fels zur erdbautechnischen Verwertung, sowie
erdbautechnische Arbeiten mit Recyclingbaustoffen, industriellen Nebenprodukten sowie sonstigen
Stoffen

und auch furr Erdarbeiten im Zusammenhang mit Arbeiten nach den

- ATV ,Entwasserungs- und Kanalarbeiten®,

- ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten auerhalb von Gebauden*

- ATV ,Dran- und Versickerarbeiten“ sowie

ATV ,Kabelleitungstiefbauarbeiten®.

Leitungen im Sinne der ATV ,Erdarbeiten® sind Entwasserungs-, Drén-, Versickerungs- und
Rohrleitungen, Kabel und Schutzrohre sowie entsprechende Kanéle.

Die ATV ,Erdarbeiten” gilt nicht fur die in den folgenden ATV beschriebenen Erdarbeiten:
Bohrarbeiten,
Nassbaggerarbeiten,
Untertagebauarbeiten,
Schlitzwandarbeiten mit stiitzenden FlUssigkeiten,
Rohrvortriebsarbeiten sowie
Landschaftsbauarbeiten.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines
Geloster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers tber.
Zu den Leistungen gehort nicht die Lieferung von Boden und Fels.

Sind Boden und Fels vom Auftragnehmer zu liefern, so umfasst die Lieferung auch das Abladen und
Lagern auf der Baustelle.

Beschreibung von Boden und Fels
Fur das Untersuchen, Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere folgende
Normen:

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

UNI EN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und —kanalen

UNI EN 1997-1 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN 13383-1 Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen

UNI EN 13383-2 Wasserbausteine - Teil 2: Prufverfahren

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,

Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und
Beschreibung
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2.3

3.1

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fir
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

UNI CEN ISO/TS 17892-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkdrnigem Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte,
Pyknometerverfahren

UNI CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der KorngréRenverteilung

UNI CEN ISO/TS 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 5: Odometerversuch mit stufenweiser Belastung

UNI CEN ISO/TS 17892-6 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 6: Fallkegelversuch

UNI CEN ISO/TS 17892-7 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkérnigen Bdden

UNI CEN ISO/TS 17892-8 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 8: Unkonsolidierter undranierter Triaxialversuch

UNI CEN ISO/TS 17892-9 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an
wassergesattigten Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 10: Direkte Scherversuche

UNI CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter
und fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausfiihrung

UNI EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -
Teil 2: Rammsondierungen.

UNI EN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -

Teil 3: Standard Penetration Test

UNI CEN ISO/TS 22476-10 Untersuchungen und geotechnische Versuche — Felduntersuchungen —
Teil 10: Sondierung durch Belastung

UNI CEN ISO/TS 22476-11 Untersuchungen und geotechnische Versuche — Felduntersuchungen —
Teil 11: Dilatometerversuch mit flacher Membrane

Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe

Auffullungen und sonstige Stoffe, z.B. Bauteile, Recyclingstoffe, industrielle Nebenprodukte, Abfall,
werden, soweit moglich, nach Abschnitt 2.2 beschrieben. Ist dies nicht moéglich, werden sie im
Hinblick auf ihre Eigenschaften bei erdbautechnischen Arbeiten spezifisch beschrieben.

Ausfihrung
Ergénzend zu den ATV ,Allgemeinen Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines
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311

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.2

3.2.1

3.2.2

323

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufes sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate sind Sache des
Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei
—ungenigender Tragfahigkeit oder Beschaffenheit des Untergrundes,
—ungeeigneten Witterungsbedingungen (siehe Abschnitt 3.11).

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und Sicherungsmalinahmen sind die
Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen fir zu
treffende MalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Vermarkungen, Hindernisse und baulicher Anlagen vor
Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden. Die Leistungen fiir
derartige Erkundungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet Hohlrdume oder Hindernisse angetroffen, z.B. Leitungen, Vermarkungen,
Bauwerksreste, ist dies dem Auftraggeber oder dessen Beauftragte (Bauleiter und
Sicherheitskoordinator) unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende MafRnahmen sind
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten sofort
eingestellt und die zusténdige Behdrde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die notwendigen
Sicherungsmalf3nahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufthren.

Die Leistungen fir Sicherungsmaf3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1)

In der Nahe von zu erhaltenden Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen missen die
Arbeiten mit der gebotenen Sorgfalt ausgefiihrt werden.

Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen; DIN 18920
“Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumal3nahmen® ist zu beachten. Die Leistungen fur zu treffende Maflnahmen
sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Abweichungen der Oberflache von den SollmalRen dirfen bei nicht felsigen Béden an keiner Stelle
mehr als 10 cm und fir Fels an keiner Stelle mehr als 50 cm betragen. Die Mindestmale fir
Arbeitsrdume bei Graben fur Entwasserungskanéle und Entwasserungsleitungen nach UNI EN 1610
»verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen® diirfen nicht unterschritten werden.

Vorbereiten, Betreiben und Sichern der Baustelle

Vor Beginn der Arbeiten ist eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber vorzunehmen. Dabei ist
der Zustand der vorhandenen Oberflachen, Befestigungen und Einfassungen sowie der angrenzenden
Bebauung festzustellen und zu dokumentieren.

Grenzsteine und amtliche Festpunkte dirfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt werden.
Festpunkte des Auftraggebers fur die BaumafRnahme hat der Auftragnehmer vor Beseitigung zu sichern.

Aufwuchs darf Gber den vereinbarten Umfang hinaus nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt
werden.

Der Auftragnehmer hat erforderliche Entwasserungsmalnahmen rechtzeitig auszufiihren und dafur
zu sorgen, dass das Wasser stets ungehindert abflieBen kann und keine Schaden verursacht.

Reichen vereinbarte Leistungen fur das Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell-, Sicker- und
Oberflachenwasser nicht aus, sind die erforderlichen zuséatzlichen Leistungen gemeinsam
festzulegen; diese sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Richtung, Hohenlage und Wassermenge von Gewassern, Sickerungen und Dranen durfen wahrend
der Bauausfuihrung nur mit Zustimmung des Auftraggebers verandert werden.

Fir die Forderung und Ableitung von Grundwasser ist eine Erméachtigung gemald LG vom
18/06/2002, Nr. 8 (Zustandigkeit der Burgermeister bei Férderung von <50 I/s; Zusténdigkeit der
Landesamter bei Férderung von >50 I/s) einzuholen.

Oberbodenarbeiten
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3.3.1 Oberboden muss von allen Auftragsflachen und von sonstigen vorgegebenen Bauflachen abgetragen
werden. Von Lagerplatzen, Verkehrsflachen und dergleichen ist Oberboden nur in dem in der
Leistungsbeschreibung vorgesehenen Umfang abzutragen.

3.3.2 Abtrag und Lagerung von Oberboden sind gesondert von anderen Bodenbewegungen durchzufiihren.

3.3.2.1 Oberboden darf nicht durch Beimengungen verschlechtert werden, z.B. durch schwer verrottbare
Pflanzenreste, Bauwerksreste, Mineraldle, Chemikalien, sonstige Stoffe.

3.3.2.2 Gelagerter Oberboden darf nicht durch Befahren oder auf andere Weise verdichtet werden.

3.3.2.3 Leicht verrottbare Pflanzendecken, z.B. Grasnarbe, werden wie Oberboden behandelt.

3.4 Lésen und Laden

341 Die Wahl der Abtragsquerschnitte, insbesondere die der Bdschungsneigung, bleibt dem
Auftragnehmer Uberlassen. Dabei sind UNI EN 1610 fur die Mindestbreiten von Graben fir
Entwéasserungskanale und Entwasserungsleitungen zu beachten.

3.4.2 Sind Abtragsquerschnitte in der Leistungsbeschreibung nicht festgelegt, so hat der Auftragnehmer die
Regelprofile und insbesondere die Bdschungsneigung aufgrund der im geotechnischen Bericht
angegebenen bodenmechanischen Kennwerte festzulegen und dem Bauleiter zur Genehmigung
vorzulegen.

3.4.3 Werden beim Abtrag von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhéltnisse angetroffen oder
treten Umstande ein, durch die vereinbarte Abtragsquerschnitte nicht eingehalten werden kénnen, so
sind die erforderlichen zusatzlichen Leistungen gemeinsam mit dem Bauleiter festzulegen; diese sind
besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.4.4 Uber den Abbau an Steilhdngen hat der Auftragnehmer auf Verlangen einen Arbeitsplan vorzulegen.

3.4.5 Unvorhergesehene Ereignisse, z.B. Wasserandrang, Bodenauftrieb, AusflieRen von Schichten, Schaden
an baulichen Anlagen, sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu treffende
Mafinahmen sind besondere Leitungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.4.6 Das Losen von Fels, z. B. durch Sprengen, ist so durchzufihren, dass das verbleibende Gestein
mdglichst nicht gelockert wird. Gelockertes Gestein in Béschungen ist zu entfernen.

3.5 Fordern

3.6.1 Das Fordern von Boden und Fels bis 5 km gehdrt zur Leistung.

3.6.2 Die Wahl der Foérderwege ist dem Auftragnehmer Uberlassen, er hat jedoch den kiirzest moéglichen Weg
zu wahlen, ihn dem Bauleiter vorzuschlagen und genehmigen zu lassen.

3.6 Einbauen und Verdichten

3.6.1 Boden und Fels sind ohne zusatzliche MalRnahmen abzukippen oder aufzutragen, ausgenommen bei
Erdbauwerken.

3.6.2 Vor dem Einbau von Boden und Fels fur Erdbauwerke ist die Grindungssohle auf Eignung fir das
Erdbauwerk zu priifen. Ungeeignete Bodenarten, sowie Hindernisse, sind dem Auftraggeber mitzuteilen.
Die Leistungen fir zu treffende Mafl3nahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.6.3 Vertiefungen in der Griindungssohle fiir Bauwerke sind mit geeignetem Schuttgut aufzufiillen, der so zu
verdichten ist, dass mdglichst die Lagerungsdichte des anstehenden Bodens erreicht wird. Die
erforderlichen Leistungen fir zu treffende MalRRnahmen sind, soweit nicht der Auftragnehmer die
Ursache zu vertreten hat, besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.6.4 Werden bei geneigten Grundflachen aus Grinden der Gleitsicherheit Abtreppungen oder andere
sichernde Maf3nahmen erforderlich, sind die erforderlichen Leistungen gemeinsam festzulegen; diese
sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.6.5 Schichten-, Sickerwasser, Quellwasser und Oberflachenwasser miissen vor dem Uberschiitten gefasst
und abgeleitet werden (siehe Abschnitt 3.2.4).

3.6.6 Werden vorgegebene Anforderungen trotz geeigneter Verdichtungsgeréate, Arbeitsverfahren und

Schichtdicken nicht erreicht, sind die erforderlichen zusatzlichen Leistungen, z. B.
Bodenverbesserung, Wassern, Bodenaustausch, gemeinsam festzulegen; diese sind besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.7
3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.74

3.8
3.8.1

3.8.2

Herstellen der Boschungen von Erdbauwerken

Hat der Auftragnehmer die Boschung endgultig zu befestigen, ist die Befestigung unmittelbar nach dem
Herstellen der Boschung, gegebenenfalls in Teilabschnitten, auszufihren.

Bleiben Boschungen aus Griinden offen liegen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, sind
die Leistungen fir zu treffende MalRBnahmen gemeinsam festzulegen; diese sind besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Boschungen sind fir das Aufbringen von Oberboden rau herzustellen. Dariiber hinausgehende
Leistungen, z.B. Herstellen von Stufen oder Rillen und das Aufrauen vorhandener Bdschungen sind
besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ergibt sich wahrend der Ausfihrung von Boéschungen die Gefahr von Rutschungen, hat der
Auftragnehmer unverziglich die notwendigen Malinahmen zur Verhiitung von Schéaden zu treffen und
dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die erbrachten sowie die weiteren festzulegenden
Leistungen sind, soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Herstellen von Dichtungskérpern

Dichtungskérper sind gegen Witterungseinflisse, insbesondere gegen Austrocknen und sonstige
Beschéadigungen, zu schitzen.

Ist der Boden fiir den Dichtungskorper vom Auftragnehmer zu liefern, hat er dessen Eignung durch
Untersuchungen festzustellen. Der Eignungsnachweis ist dem Auftraggeber vorzulegen.

3.9 Herstellen von Baugruben und Graben

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.94

3.10
3.10.1

3.10.2

3.10.3
3.10.4

Fir die Grabenbreite fur Abwasserleitungen und —kandlen gilt die Norm UNI EN 1610 und
zusatzlich: die ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten au3erhalb von Gebauden®, Abschnitte 2 und 3 bei
Druckrohrleitungen.

Kabelgréaben fur mehrziigigen Anlagen miissen einen betretbaren Arbeitsraum aufweisen.

Die Leistung umfasst den Aushub bis Tiefen von

— 1 m bei Graben fur Entwasserungskanéle und Entwasserungsleitungen,
— 1,25 m bei Gréaben fir sonstige Leitungen und Fundamente und

— 3,5 m bei Baugruben.

Eine zum Schutz der Grundungssohle zu belassene Schutzschicht darf erst unmittelbar vor dem
Herstellen von Unterbetonschichten, Fundamenten und dergleichen oder dem Legen von Leitungen
entfernt werden. Das Entfernen der Schutzschicht ist eine besondere Leistung (siehe Abschnitt
4.2.1).

Im Bereich der Grindungsflache fir das Bauwerk und in Graben darf die Sohle nicht aufgelockert
werden. Bei aufgelockertem Boden muss entweder die urspringliche Lagerungsdichte durch
Verdichten oder die urspriingliche Tragfahigkeit durch geeignete MaRnahmen wiederhergestellt
werden.

Hinterfiillen und Uberschiitten von baulichen Anlagen

Vor dem Hinterfiillen oder Uberschitten sind im Bereich der baulichen Anlagen Fremdkorper, die
Schéaden verursachen kdnnen, zu entfernen.

Die Wahl des Schuttguts bleibt dem Bauleiter Uberlassen. Dabei gilt besonders:

- fir die Leitungszone von Entwéasserungskanélen und Entwasserungsleitungen gilt die Norm UNI
EN 1610;

- fur die Leitungszone von Druckrohrleitungen gelten ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten im
Erdbereich®, Abschnitte 2 und 3;

- bei Kabelleitungstiefbauarbeiten ist in der Leitungszone bis zu einer Héhe von 15 cm Uber dem
Scheitel der Leitungen und Leitungsverbindungen verdichtungsfahiger Boden lagenweise
einzubauen und von Hand zu verdichten. Bei Kabeln sind Gesteinskdrnungen 0/2 mm, bei
Kabelschutzrohren Gesteinskdrnungen bis 0/8 mm, zu verwenden.

Bei Leitungen ist darauf zu achten, dass sie in ihrer Lage verbleiben.

Fur die Tiefen der Hinterfillung oder Uberschiittung gilt Abschnitt 3.9.2 entsprechend.
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3.10.5
3.10.6

3.10.7

3.10.8

3.10.9

3.11

4.1.

411
412

4.1.3

414

4.1.5

4.2.

421

422
423

424
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.2.8

Einschlammen ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zul&ssig.

Bei Leitungsgraben darf mit dem Verfiillen erst begonnen werden, wenn Leitungsverbindungen und
Leitungsauflager durch Erddruck und andere beim Verflllen auftretende Krafte belastet werden
koénnen.

Bei Kabelleitungstiefbauarbeiten ist die Leitungszone nach der Kabellegung unverziglich zu
verfillen. Bei Kabeln und Kabelschutzrohren darf erst ab 30 cm Uber dem Scheitel der Leitung
maschinell verdichtet werden.

Stoffe, die Leitungen schadigen kénnen, z. B. Schlacke, steinige Bdden, dirfen im Grabenraum
zwischen der Grabensohle und einer H6he von 30 cm Uber dem Scheitel der Leitung nicht
verwendet werden.

In der Leitungszone ist der Boden beidseitig der Leitung gleichzeitig lagenweise einzubauen und
sorgfaltig zu verdichten.
Arbeiten bei und nach Frostwetter

Gefrorene Boden durfen in Erdbauwerke, in Hinterfullungen und Uberschiittungen von baulichen
Anlagen nicht eingebaut werden.

Gefrorene Schichten von Erdbauwerken, Hinterfillungen und Uberschittungen diirfen nicht
verdichtet und nur Uberschittet werden, wenn keine Schéden eintreten konnen.

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Roden, Aufnehmen und seitliches Lagern einzelner Straucher bis 2 m Hohe und einzelner Baume
bis 10 cm Stammdurchmesser, gemessen 1 m (ber dem Erdboden, sowie der dazugehdrigen
Baumstimpfe und Wurzeln. Bei mehrstdmmigen Baumen gilt als Durchmesser die Summe der
Durchmesser der einzelnen Stamme.

Lésen, Aufnehmen und seitliches Lagern von Bauwerksresten und dergleichen bis 0,1 m3
Rauminhalt sowie von einzelnen Blocken. Dies gilt nicht fir Grében bis 80 cm Sohlenbreite (siehe
Abschnitt 4.2.3).

Herstellen von behelfsmaRigen Zugangen, Zufahrten und dergleichen, ausgenommen Leistungen
nach Abschnitt 4.2.19.

Prifungen einschlieZlich Probenahmen zum Nachweis der Eignung oder Glte von Stoffen und
Stoffgemischen sowie Boden und Fels nach Abschnitt 2.2, soweit sie vom Auftragnehmer geliefert
oder hergestellt werden.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.5, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.6,
3.7.2,3.7.3,3.7.4,und 3.9.3.

Roden, Laden und Entsorgen von Aufwuchs, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.2.

Losen, Laden und Entsorgen von Bauwerksresten und dergleichen tber 0,1 m3 Rauminhalt sowie
einzelnen Blocken in Graben bis 80 cm Sohlenbreite.

Erhalten der vorhandenen Wasserlaufe und der Vorflut.
Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.
Ausheben und Verfillen von Arbeitsrdaumen fur Leitungsverbindungen.

Boden- und Wasseruntersuchungen, sowie Wasserstandsmessungen, ausgenommen Untersuchungen
nach Abschnitten 3.8.2 und 4.1.5.

Einbauen von Geokunstoffen.
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4.2.9

4.2.10

4211
4212
4.2.13
4.2.14

4.2.15

4.2.16

5.1.

51.1

51.2
5.1.3

5.2
521

522

5.2.3

524

53

Trennen von Boden und Fels von sonstigen Bauteilen und Stoffen, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.1.3.

Losen, Laden und Entsorgen von in Boden und Fels eingebrachten Bauteilen und Stoffen, z. B. von
Ankern, Geokunststoffen, Injektionskorpern.

Sicherungen von Béschungen, Flachen oder Halden.
Verbau bei Baugruben und Graben.
Nachweis der Standsicherheit, soweit die Notwendigkeit hierfur nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.

Wiederherstellen der planmaRigen Hohenlage, Neigung und Ebenheit sowie Verdichten von Baugruben-
und Grabensohlen nach Auflockerung, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten.

Zusétzliche Leistungen an Steilstrecken, bei felsigem oder steinigem Untergrund, bei wenig tragféhiger
oder stark wasserhaltiger Grabensohle, bei aggressiven Béden sowie bei wechselnder Tragfahigkeit der
Grabensohle.

Reinigen freigelegter Bauteile von Bodenanhaftungen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines
Die Leistung wird nach Zeichnung oder nach Aufmass gemaf nachstehenden Kriterien ermittelt.

Bei der Mengenermittiung sind die Ublichen N&herungsverfahren zuldassig. Bei unregelmafigen
Aushtiben oder Aufschittungen ist nach Moglichkeit das Prismenverfahren anzuwenden.

Ist nach Masse (t) abzurechnen, so ist es durch Wiegen festzustellen.

Als Lange des Forderweges gilt die kirzeste zumutbare Entfernung zwischen den Schwerpunkten der
Abtrags- und Auftrags- beziehungsweise Lagerungskorper. Die Entfernung zwischen den
Schwerpunkten wird unter Berticksichtigung der Neigung gemessen.

Abtrag, Baugruben und Gréaben

Der Aushub wird von der Gelandeoberflache bis zur Sohle der fertigen Baugrube oder des Grabens
gerechnet, bei einer zu belassenden Schutzschicht (siehe Abschnitt 3.9.3) bis zu deren Oberflache. Die
Tiefen werden senkrecht gemessen.

Die Mal3e der Grabensohle fir Baugruben, Graben oder Gruben fiir Bauwerke oder einzelne Bauteile
ergeben sich aus den AulRenmallen des Bauwerks oder des Bauteils, zuzuglich der Mindestbreiten
betretbarer Arbeitsrdume und jener fir Schalungen und Verbau.

In Graben mit regelmaiigem Querschnitt wird die Tiefe in Grabenachse gemessen.

Die Lange wird entlang der Rohrachse gemessen, gegebenenfalls werden an den Grabenenden die
Breiten des Arbeitsraums zugeschlagen. In Abschnitten mit mehreren Leitungen wird die Lange der
langsten davon zugrunde gelegt.

Fir die Breite der Grabensohle gilt die Mindestbreite:
von Graben fir Abwasserleitungen und —kanéle nach Norm UNI EN 1610,
von sonstigen Graben
jeweils zuzlglich der erforderlichen Mal3e fiir Schalungs- und Verbaukonstruktionen.

Erweiterungen fir Schachte o. A. werden sinngemaf nach Abschnitt 5.2.2 ermittelt.

Bei unregelmaRigen Graben (starkes Quergefille des Gelandes, Abtreppungen der Sohle u. A.) werden
die Regelprofile (siehe Abschnitt 3.4.2) oder die durch Aufmaf3 ermittelten Profile zugrunde gelegt.

Fir gebdschte Baugruben und Graben gelten fir die Abrechnung die im geotechnischen Bericht oder in
den Regelprofilen angegebenen Bdschungsneigungen.

Einbau, Hinterfullen und Uberschiitten

Die Mengen sind im fertig profilierten und verdichteten Auftrag zu ermitteln. Dabei werden abgezogen:
das Raummal3 der vorhandenen Bauwerke bis zur fertigen Oberflache der Aufschiittung,
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54
54.1
54.2

5.4.3
5.4.4

das Raummal jeder Leitung, von Sickerkorpern, Steinpackungen und dergleichen mit einem dul3eren
Querschnitt groer als 0,1 m2.
Bei Abrechnung der Auffillung der Leitungszone nach Langenmafl (m) wird die entlang der
Leitungsachse gemessene Lange zugrunde gelegt. In Abschnitten mit mehreren Leitungen wird die
Lange der langsten davon zugrunde gelegt.

Verdichten

Die Mengen sind im fertigen Zustand im Auftrag zu ermitteln.

Bei Abrechnung nach Raummalf (m3) werden abgezogen:
Baukorper Gber 1 m3 Einzelgroi3e,
Leitungen, Sickerkorper, Steinpackungen und dergleichen mit einem auf3eren Querschnitt gréler 0,1
m2.

Bei Abrechnung nach Flachenmaf? werden Durchdringungen tber 1 m2 Einzelgrol3e abgezogen.

Bei Abrechnung nach Langenmalfd wird die Achslénge der langsten eingebetteten Leitung zugrunde
geleqt.
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4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“ Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage und Ausmald der vom Auftragnehmer fur die Ausfihrung seiner Leistung zur Benutzung oder
Mitbenutzung Uberlassenen Kaianlagen, Umschlageinrichtungen, Liege- und Ankerplatze.

Art und Beschaffenheit von Arbeits- und Transportflachen.
Statistische Angaben Uber ober- und unterirdische Gewasser, z. B. FlieRgeschwindigkeiten,
Wasserstande, Abflisse, Wellen, Fluten, sowie Uber Windverhaltnisse, Nebel- und Eisverhaltnisse.

Angaben zur Morphologie.

MaRe von Durchfahrtséffnungen, Nutzmafle von Schleusen, Fahrwasserverhaltnisse, militarische
und zivile Sperrgebiete.

Art und Beschaffenheit des Untergrundes von Ablagerungsflachen und gegebenenfalls deren
Grundwasserverhaltnisse.

Art, Abflussvermégen und Belastbarkeit der Vorflut fur Sptlfelder.
Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den freizumachenden Flachen.
Besondere deichrechtliche Bestimmungen.

Griundungstiefen, Griindungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Angaben zur Ausfuhrung

Boden- und Felsklassen nach Abschnitt 2.3, Schichtenaufbau, KorngréR3enverteilung, Konsistenz
und naturlicher Wassergehalt, undranierte Scherfestigkeit, Lagerungsdichte, Gesteinsfestigkeit und
mineralische Zusammensetzung sowie Anteil und Grd3e von Steinen und Blécken.

Geschatzte Mengenanteile und Schichtdicken, wenn Boden und Fels verschiedener Klassen nach
Abschnitt 2.3 zusammengefasst werden, weil eine Trennung nur schwer mdoglich ist.

Ist- und Sollmaf3e, gegebenenfalls Tiefen- und Hohenplane, Baggerabschnitte, Baggertoleranzen,
Auflockerungsfaktoren.
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Entfernen von gelockertem Gestein, das beim Lésen von Fels Uber den Abtragsquerschnitt hinaus
entsteht.

Verwendung des Baggergutes und Art der Ablagerung. Anlage und Maf3e von Ablagerungsflachen
und Forderwegen, gegebenenfalls in Abhangigkeit von den Bodenarten.

Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.

Bei Verdichten von Boden und Fels der Verdichtungsgrad und dessen Nachweis.

Art und Anzahl der geforderten Proben.

MafRnahmen zur bleibenden Sicherung von Boschungen und Spilfeldflachen.

Hochwasserfreie oder sturmflutsichere Anordnung der Baustelleneinrichtung.

Besondere Anforderungen an Ausristung und Ausstattung von Geraten und Fahrzeugen zur
elektronischen Messung der nautischen, baggertechnischen und maschinentechnischen Vorgange
und deren Dokumentation.

Abschluss von Versicherungen fir eingesetztes schwimmendes Gerat und dergleichen.

Besondere Anforderungen an die nautische und funktechnische Ausristung der schwimmenden
Fahrzeuge und Gerate sowie ihre Beleuchtung und Bewachung.

Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Ubernahme von Geraten, Fahrzeugen, Geriisten oder Teilen der Baustelleneinrichtung durch den
Auftraggeber nach Beendigung der Baumafl3nahme.

Stellen von Arbeitskréften und Geréaten durch den Auftraggeber fir die Arbeiten des Auftragnehmers.

Anforderungen an den Spulbetrieb, z. B. Ablagerung von Baggergut, Schichtdicken,
Spulwasserfihrung, Verwendung des  Prozessspllwassers, Feststoff/Wasser-Verhdltnis,
Ablaufwerte am Spulfeldauslauf.

Grenzwerte von Inhaltsstoffen und gegebenenfalls qualitatsverbessernde Malinahmen bei der
direkten Verwendung von Baggergut, z. B. fur Aufspilungen.

Verwendung, Aufbereitung und Behandlung von Baggergut, das den Anforderungen flr den
beabsichtigten Einbau nicht entspricht.

MaRnahmen zur Vorbereitung und Eindeichung von Spiilfeldflachen.

Erstellen von Standsicherheitsnachweisen fiir Spildeiche.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn anderes als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei
Abschnitt 2.1, wenn das Baggergut in das Eigentum des Auftragnehmers tibergehen soll,

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugerate
dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.2, wenn die Wahl der Abtragsquer- und -langsschnitte dem Auftragnehmer nicht
Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.3, wenn die Wahl der Férderwege und -verfahren dem Auftragnehmer nicht Uberlassen
bleiben soll,
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Abschnitt 3.4.1, wenn der Boden bei der Umlagerung im Gewasser mit zusétzlichen MaRnahmen, z.
B. Einebnen, Wiederaufnehmen vertriebenen Bodens, abgelagert werden soll,

Abschnitt 3.4.4, wenn beim Verklappen oder Verspilen von Boden bestimmte Bo&schungen
eingehalten werden sollen oder Einebnen oder Verdichten erforderlich ist,

Abschnitt 5.1, wenn das Aufmall nicht im Abtrag, sondern im Laderaum oder auf der
Ablagerungsflache genommen werden soll,

Abschnitt 5.2, wenn die Ublichen Naherungsverfahren bei der Mengenermittlung nicht zugelassen
sind.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

— Abtrag, Auftrag nach Raummal (m?3), nach Flachenmalfd (m?) oder nach Masse (t), gestaffelt
nach der Lange der Férderwege,

— Fordern nach Raummalf (m3) oder Masse (t), gestaffelt nach der Lange der Férderwege,

— Beseitigen von Hindernissen nach Masse (t), nach Anzahl (Stiick) oder Raummalf3 (m3),

— Beseitigen einzelner Baume nach Anzahl (Stlck),

— Beseitigen einzelner Steine und Blocke nach Anzahl (Stlick) oder Raummal3 (m3).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Nassbaggerarbeiten® gilt fir das Lésen von Boden und Fels unter Wasser,
einschliellich Laden, Férdern und Ablagern des geldsten Bodens und Fels unter und Uber Wasser.
Sie gilt auch fir das Losen von Boden und Fels Gber Wasser im Uferbereich, wenn diese Arbeiten
im Zusammenhang mit dem Lésen von Boden und Fels unter Wasser ausgefihrt werden.

Die vorliegenden ATV gilt nicht fur

— Erdarbeiten an Land (siehe ATV ,Erdarbeiten®),

— Herstellung von Dranungen im Landeskulturbau (siehe ATV ,Dran- und Versickerarbeiten®),

— Oberbodenarbeiten nach den Grundsatzen des Landschaftsbaus (siehe ATV
,Landschaftsbauarbeiten®).

Ergénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widersprichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Allgemeines
Baggergut geht nicht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Beschreibung von Boden und Fels
Fur das Untersuchen, Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere
folgende Normen

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fir Bauten

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012
Genehmigung der nationalen Anhdnge mit den festgelegten
Parametern zur Anwendung der Eurocodes

UNI EN 1997-1 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN 13383-1 Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen

UNI EN 13383-2 Wasserbausteine - Teil 2: Prifverfahren
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2.3

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fur
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung - Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

UNI CEN ISO/TS 17892-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkérnigem Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte,
Pyknometerverfahren

UNI CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der Korngrdl3enverteilung

UNI CEN ISO/TS 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 5: Odometerversuch mit stufenweiser Belastung

UNI CEN ISO/TS 17892-6 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 6: Fallkegelversuch

UNI CEN ISO/TS 17892-7 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkérnigen Bdden

UNI CEN ISO/TS 17892-8 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 8: Unkonsolidierter undranierter Triaxialversuch

UNI CEN ISO/TS 17892-9 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an
wassergesattigten Boden

UNI CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 10: Direkte Scherversuche

UNI CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter
und fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausfuhrung

UNI EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -
Teil 2: Rammsondierungen.

UNI EN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -

Teil 3: Standard Penetration Test

UNI CEN ISO/TS 22476-10 Untersuchungen und geotechnische Versuche — Felduntersuchungen —
Teil 10: Sondierung durch Belastung

UNI CEN ISO/TS 22476-11 Untersuchungen und geotechnische Versuche — Felduntersuchungen —
Teil 11: Dilatometerversuch mit flacher Membrane

Bodden werden durch ihre fur Nassbaggerarbeiten relevanten geotechnischen Eigenschaften mit
Angabe von Schichtenaufbau, Kornverteilung, Lagerungsdichte aus Sondierergebnissen,
undranierte Scherfestigkeit sowie Angaben Uber Haufigkeit und Groéf3e von Steinen und Blécken
beschrieben. Fels wird auBerdem durch den Abstand und die rdumliche Lage der Trennflachen
beschrieben.

Einstufung in Boden- und Felsklassen

Boden und Fels werden aufgrund ihrer Eigenschaften fur Nassbaggerarbeiten wie folgt eingestuft:

— Bindige und organische Béden nach ihrer undrénierten Scherfestigkeit ¢, und, wenn nicht
ermittelt, nach ihrer Konsistenz (siehe Abschnitt 2.3.1).

— Nichtbindige Béden nach ihren Anteilen an Kies und Feinkorn (siehe Abschnitt 2.3.2).

— Bodden mit Korngré3en groRRer als 63 mm (Steine und Bldcke) (siehe Abschnitt 2.3.3).
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— Fels nach seinem Verwitterungsgrad und seinem Trennflachenabstand (siehe Abschnitt 2.3.4)
und vergleichbare Bodenarten mit weitgehend homogenem Gefiige nach Abschnitt 2.3.1 oder
nach Abschnitt 2.3.2.

2.3.1 Bindige und organische Bdden

Undrainierte Konsistenz
Scherfestigkeit ¢, kN/m?
<20 flissig bis breiig
> 20 bis 200 weich bis steif
> 200 bis 600 halbfest
> 600 fest
2.3.2 Nichtbindige Béden
Kiesanteil Feinkornanteil
% %
<15
<10
> 15
<15
> 10 bis 40
> 15
> 40 Beliebig

2.3.3 Steine und Blocke
Kommen in Lockergesteinen Steine und Blocke (Korngréf3e > 63 mm) vor, so ist die Zusatzklasse S
ergadnzend zu den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2 anzugeben.

Durchmesser der Steine und
Blocke mm
<200
> 200 bis 400
> 400
233 Fels
Verwitterungsgrad Trennflachenabstand cm

zersetzt -
entfestigt beliebig
angewittert <10
unverwittert >10
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Ausfiihrung
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeindes

Die Wahl des Bauverfahrens und Bauablaufs sowie die Wahl und Einsatz der Baugerate sind Sache
des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:
— unzutreffender Vorgabe von Bodenklassen,

— unzutreffenden Angaben von morphologischen und hydrologischen Einfliissen,

— unzureichenden Arbeits- und Transportflachen,

— der Gefahr von Rutschungen, AusflieRen von Boden, Geldnde- oder Grundbriichen,
— unzureichender Klassifizierung von Boden und Fels.

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Diker und sonstiger baulicher Anlagen oder nicht
aufbaggerbarer Hindernisse wie Wrackteile, Bauwerksreste und dergleichen vor Ausfiihrung der
Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden. Solche Maflinahmen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutete Hindernisse, z. B. Leitungen, Kabel, Duker, Bauwerksreste, Wrackteile,
Bodendenkmaler, Holzstamme, Stubben, angetroffen, ist dies dem Auftraggeber oder seinen
Vertretern unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende Mal3Bhahmen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, mussen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustandige Behorde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen Sicherungsmalinahmen hat der Auftragnehmer unverzuglich durchzufiihren. Die
Leistungen fur SicherungsmafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ergibt sich wahrend der Ausfuhrung die Gefahr von Rutschungen, AusflieBen von Boden, Gelénde-
oder Grundbrichen, hat der Auftragnehmer unverziglich die notwendigen Malinahmen zur
Verhitung von Schaden zu treffen und den Auftraggeber zu verstandigen. Bereits eingetretene
Schaden sind dem Auftraggeber unverzlglich anzuzeigen. Die weiteren MalBhahmen sind
gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die zur
Verhiutung von Schaden vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren MalRnahmen Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

In der Nahe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dikern und Wracks muissen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefiihrt werden; z. B. dirfen GroRgerate nur so weit eingesetzt und
Baggerschnitte sowie Sprengungen nur so durchgefiihrt werden, dass vorhandene Anlagen nicht
gefahrdet werden.

Bei Schutz- und SicherungsmalBnahmen sind die Vorschriften der Eigentimer oder anderer
Weisungsberechtigter zu beachten. Solche MalRRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

Pegel und amtliche Festpunkte, z. B. Grenzsteine, Hohenmarken, dirfen nur mit Zustimmung des
Auftraggebers beseitigt werden. Festpunkte des Auftraggebers fir die BaumaflRnahme hat der
Auftragnehmer zu sichern.

Aufwuchs darf Uber den vereinbarten Umfang hinaus nur mit Zustimmung des Auftraggebers
beseitigt werden.

Bei Spularbeiten ist dafir zu sorgen, dass das Spilwasser ungehindert abflieBen kann und keine
Schéden verursacht. Das Eintreiben von Spilgut in Vorfluter und vor Auslaufen soll vermieden
werden.

Reichen die vereinbarten MafRRnahmen fir das Beseitigen von Sickerwasser, Grundwasser,
Stauwasser und dergleichen nicht aus, so sind die erforderlichen zusatzlichen MalRnahmen
gemeinsam festzulegen; diese sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Alle erforderlichen Entwasserungsmalinahmen hat der Auftragnehmer rechtzeitig auszufiihren.
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Lésen und Laden

Von den vereinbarten Abtragsquerschnitten, Baggerschnitten und Baggertoleranzen darf nur mit
Zustimmung des Auftraggebers abgewichen werden.

Sind Abtragsquerschnitte und Abtragsléangsschnitte nicht vereinbart, so bleibt die Wahl der Maf3e in
der Abtragsstrecke dem Auftragnehmer Uberlassen.

Werden von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhdltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vereinbarten MalRe nicht eingehalten werden kdnnen, so sind die
erforderlichen Mal3nahmen gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu
vertreten hat, sind die zu treffenden Maflinahmen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Fordern
Die Wahl der Forderwege und Forderverfahren bleibt dem Auftragnehmer tGberlassen.

Ablagern

Bei der Umlagerung im Gewasser ist der Boden ohne zusatzliche MalRnahmen abzulagern, z. B.
unter Wasser zu verklappen oder zu verspiilen.

Beim Aufspilen an Land ist eine mdglichst dichte Lagerung des Bodens durch geeignete Anordnung
und Steuerung des Spilfeldauslaufs, z. B. Spilfeldiberlauf (Monch), Spilfeldmale,
Nachklarbecken, sicherzustellen.

Sind bei der direkten Verwendung von Baggergut, z. B. zur Weiterverwendung fir
Strandaufspulungen, Kolkverbau, Deiche, Damme oder Bauflachen, an das abzulagernde Material
bestimmte Qualitatsanforderungen gestellt, so ist nur geeigneter Boden und Fels zu verwenden.

Beim Verklappen oder Verspilen wird der Boden mit den sich einstellenden Bdschungen eingebaut.

Messeinrichtungen, die zum Beobachten von Setzungen und dergleichen in Ablagerungsflachen
eingebaut werden, dirfen nicht beschadigt oder in ihrer Lage verandert werden.

Herstellen von Béschungen und Spulfeldflachen

Hat der Auftragnehmer Boéschungen und Spilfeldflachen zu sichern, so ist die Befestigung
unmittelbar nach dem Herstellen in Teilabschnitten oder in Verbindung mit dem Arbeitsfortschritt
auszufthren.

Arbeiten bei und nach Frostwetter

Gefrorene Schichten von Erdbauwerken, Hinterfullungen und Uberschiittungen dirfen nur tiberspiilt
oder in anderer Weise mit Boden tUberdeckt werden, wenn keine Schaden eintreten kénnen.
Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergdnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art®,
Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StralRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Beseitigen einzelner Straucher und einzelner BAume bis zu 10 cm Durchmesser, gemessen 1 m
Uber dem Erdboden, der dazugehdrigen Wurzeln und Baumstimpfe.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen der zur Durchfiihrung der Leistung erforderlichen Treppen und
Wege in den Bdschungen.

Beseitigen von Schéden, die bei Durchfihrung der vertraglichen Leistung an schwimmenden oder
sonstigen Geréaten auftreten, und daraus folgende Ausfall- und Liegezeiten der betroffenen Geréte
des Auftragnehmers.

Sichern der Spulrohrleitungen, auch der vom Auftraggeber gestellten.
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Wasserstandsmessungen fiir das Ausfiihren und Abrechnen der Arbeiten, Einmessen und laufende
Kontrolle der Positionen der schwimmenden Geréte einschlie3lich Vorhalten der navigatorischen
Ausriustung und Stellen der Arbeitskrafte.

Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MalRnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.11 und 3.2.3.

Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Pegeln, Beobachtungsbrunnen und dergleichen.
Beseitigen von Aufwuchs einschlie3lich von Roden, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.2.
Verlegen von Baggergerdaten bei Antreffen nicht aufbaggerbarer Hindernisse wie Wracks oder
Wrackteile, Bauwerksreste, Kampfmittel und dergleichen, die eine Fortfiihrung der Baggerarbeiten

an der Fundstelle verhindern.

MaRnahmen zur Verbesserung der bodenmechanischen Eigenschaften, z. B. Verdichten und
Entwassern sowie Bodenaustausch.

Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Mafnahmen beim Antreffen von Geotextilien.

Boden-, Wasser- und bodenmechanische Untersuchungen.

Malnahmen zum Feststellen des Zustands der Gewasser und der baulichen Anlagen einschlie3lich
Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Arbeiten, die Gber die Feststellungen nach

Abschnitt 4.1.1 hinausgehen.

Beseitigen von Schaden an schwimmenden oder sonstigen Geraten und daraus folgende Ausfall-
und Liegezeiten der betroffenen Geréte des Auftragnehmers, die durch Hindernisse entstanden sind.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 5, gilt:

Das Aufmal? ist im Abtrag zu nehmen.

Bei der Mengenermittlung sind die Ublichen N&herungsverfahren zuldssig. Bei unregelmafigen
Aushuben oder Aufschittungen ist muss das Prismenverfahren angewendet werden.

Als Lange des Forderweges gilt die kiirzeste zumutbare Strecke vom Mittelpunkt der Flache eines
Baggerabschnittes zum Mittelpunkt der Ablagerungsflache.

Beim Aufmafd im Auftrag sind Setzungen des Untergrundes zu berlcksichtigen; etwaige
Spulverluste bleiben unbericksichtigt.

Ist nach Masse abzurechnen, so ist diese durch Wiegen festzustellen.

Bei der Mengenermittlung nach Laderaummalfd wird die gemittelte Fillhdhe des Laderaumes nach
Ublichen Verfahren bestimmt und die Laderaumfillung aus der amtlich bescheinigten Fillskala
errechnet. Sind auf Laderaumbaggern geeignete Laderaumanzeiger vorhanden, so kénnen auch
diese zur Leistungsermittiung verwendet werden. Nach dem Entleeren von Schuten oder
Laderaumbaggern verbleibende Reste von Baggergut werden aufgemessen und in Abzug gebracht.

Laderaumbagger und Schuten sowie deren Laderaume mussen amtlich vermessen sein.
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4.

0.1
0.1.1
0.1.2

0.1.3

0.1.4
0.1.5

0.2
0.21
0.2.2

0.2.3
0.2.4

0.2.5
0.2.6
0.2.7

0.2.8

0.2.9

Wasserhaltungsarbeiten
Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projekts
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfuhrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Abrechnung

g~ NP O

Hinweise fur die Erstellung des Projekts

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Grundungstiefen und Griindungsarten von Bauwerken im Einflussbereich der Wasserhaltung.

Vorgesehene Malhahmen zum Feststellen des Zustands der von der Wasserhaltung
betroffenen Bauwerke und anderen Anlagen vor Beginn der Wasserhaltung.

Anzahl, Art, Lage, MalRe und Ausbildung von Brunnen, Dranagen, Grundwassermessstellen und
dergleichen.

Ausbildung von Baugruben.

Die geologischen und hydrologischen Verhéltnisse im Einflussbereich der Wasserhaltung.
Beschaffenheit des Wassers.

Angaben zur Ausfihrung

Art, Zweck, Umfang, Reichweite und Absenksziele der Wasserleitung und ihre ungefahre Dauer.

MaRgebende Grundwasserstande, Absenktiefen und Forderleistungen sowie maximal zuldssige
Fordermengen.

Maximal zuléssige Grundwasserstéande bei Versickerungen.

Genehmigungen und Erlaubnisse sowie Sachverstandigengutachten und inwieweit diese bei der
Ausflihrung zu beachten sind.

Beginn und Ende der Betriebsbereitschaft und des Betriebes.
Anzahl, Art, Leistung und Einbauorte der Pumpen.

Anzahl, Art, Lage und Mal3e der Rohrleitungen, Brunnentdpfe, Pumpensimpfe und dergleichen. Vor
Ort verbleibende Teile der Anlage.

Einbeziehen von Schichten-, Quell-, Sicker- und Oberflachenwasser in die Wasserhaltung oder
andere zu treffende Mal3nahmen, z. B.

— Fassen und Ableiten von Quellen,
— Abdichten von Gelandeflachen,
— Ableiten von oberirdischen Wassern.

Anpassen der Wasserhaltungsanlage an den Baufortschritt.

0.2.10 Vorkehrungen fur Erweiterungen der Wasserhaltungsanlage
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0.2.11

0.2.12

0.2.13
0.2.14
0.2.15

0.2.16

0.2.17

0.2.18
0.2.19
0.2.20
0.2.21

0.3
0.3.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

0.5.4

Art und Umfang von Reserve- und Netzersatzanlagen, z.B. Notstromaggregate, Ersatzpumpen,
Alarmanlagen.

Herstellen der Vorflut fir das geférderte Wasser, Ableiten in Gerinnen oder geschlossenen
Leitungen, gegebenenfalls Uber besondere Bauwerke, z. B. Rohrbriicken, Rohriiberfahrten, Graben.

Vorgaben zur Einleitung oder Versickerung des geférderten Wassers.
Art und Umfang von Priifungen und Kontrollen des geférderten Wassers.

Einbauen von Wassermengen- und Wassergutemessvorrichtungen sowie
Datenerfassungssystemen.

MaRnahmen zum Schutz des Bauwerks gegen Aufschwimmen bei unbeabsichtigtem, vorzeitigem
Ansteigen des Wassers.

Besondere MaflRnahmen zum Schutz von Grundstlicken, Bauwerken, Pflanzenbestdnden und
dergleichen im Einflussbereich der Wasserhaltung.

Besondere Sicherungs- und Schutzmafnahmen, z. B. Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes.
VerschlieBen und Rickbauen von Anlagen der Wasserhaltung.
Art und Umfang der Wasserbehandlung.

Art und Umfang von Dokumentationen, Einmessen von Leitungen, Anfertigen von Bestandsplanen,
Kennzeichnen von Leitungstrassen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:
Abschnitt 3.2.1, wenn die Wasserhaltungsanlage nicht vom Auftragnehmer bemessen werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Langenmald (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fir:

— Einbau, Ausbau, Umbau und Vorhalten von Rohrleitungen mit Zubehor, getrennt nach
Nennweiten, und von Gerinnen mit Zubeh6or;

— Liefern von verbleibenden Rohren einschlie3lich Rohrverbindungen;
- Liefern und Einbau von Sickerleitungen und Dranen.

Raummalfd (m3),
— Foérdermenge.

Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Maf3en fir:

— Einbau, Ausbau, Umbau und Vorhalten von Absenkungsbrunnen, Pumpensimpfen,
Quellfassungen, Beobachtungsrohren oder -brunnen, Pumpen, Antriebsmaschinen,
Stromerzeugern und —verteilern, Messvorsichtungen;

— Liefern von verbleibenden Einzelteilen;
— Liefern, Einbauen und SchlieRen von Brunnentépfen.

Zeit (d oder h), getrennt nach Bauart und MaRen fir:

— Vorhalten und Betreiben von Absenkungsbrunnen, Pumpensiumpfen, Quellfassungen,
Beobachtungsrohren oder —brunnen, Pumpen, Antriebsmaschinen, Stromerzeugern und
—verteilern, Messvorsichtungen;

- Vorhalten und Betreiben von Rohrleitungen mit Zubehdr, getrennt nach Nennweiten, und
von Gerinnen mit Zubehor;
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— Vorhalten und Betreiben der Wasserhaltungsanlage oder von Teilen der
Wasserhaltungsanlagen, getrennt nach Forderleistung

— Stellen der Bedienungsmannschaft bei Betriebsbereitschaft.

1 Geltungsbereich

11 Die vorliegenden ATV ,Wasserhaltungsarbeiten“ gelten fur das Auf-, Um- und Abbauen sowie
Vorhalten und Betreiben von Anlagen fiir offene und fir geschlossene Wasserhaltungen.

1.2 Die vorliegenden ATV ,Wasserhaltungsarbeiten“ gelten nicht fir das Ausbauen von Bohrungen zu
Brunnen (siehe ATV ,Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen®) und die bei Wasserhaltungsarbeiten
auszufihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®), Bohrarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten®) und
Dranarbeiten (siehe ATV ,Dran- und Versickerarbeiten®).

1.3 Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

2 Stoffe, Bauteile
Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitt
2.

3 Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1 Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken geltend zu machen, insbesondere bei
— ungeeigneter Lage der Absenkbrunnen,
— der Gefahr eines hydraulischen Grundbruchs,

— der Gefahr von Hebungen oder Setzungen von Bauwerksteilen sowie des Trockenfallens von
Grundsttcken.

3.1.2 Der Auftragnehmer hat die technischen Unterlagen zu liefern, die zum Einhalten der Auflagen aus den
Genehmigungen fir den Betrieb der Anlage und das Abflhren des geférderten Wassers erforderlich sind.

3.1.3 Boden- oder Wasserverhéltnisse, die von den Angaben in der Leistungsbeschreibung abweichen, sind
dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die zu treffenden MaRnahmen sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen und sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.1.4 Ergibt sich die Gefahr des schéadlichen Ansteigens des Grundwassers oder des hydraulischen
Grundbruchs, hat der Auftragnehmer unverziglich die notwendigen Ma3nahmen zur Verhitung von
Schéaden zu treffen und den Auftraggeber zu verstéandigen. Die weiteren MalRhahmen zur Verhitung oder
Beseitigung von Schaden sind gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu
vertreten hat, sind die zur Verhitung von Schaden vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren
MalRnahmen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.1.5 Schaden, die durch die Wasserhaltung entstanden sein kénnen sind dem Auftraggeber unverziiglich
mitzuteilen.

3.2 Wasserhaltungsanlage

3.2.1 Der Auftragnehmer hat Umfang, Leistung, Wirkungsgrad und Sicherheit der Wasserhaltungsanlage dem
vorgesehenen Zweck entsprechend nach den Angaben oder Unterlagen des Auftraggebers zu
hydrologischen und geologischen Verhaltnissen zu bemessen.

Er hat dabei auf Verlangen den Nachweis zu fiihren, dass die vorgesehene Anlage geeignet und
ausreichend ist. Insbesondere sind dann anzugeben:

— die allgemeine Anordnung der Anlage,
— die Pumpensiumpfe, Dranagen oder Brunnen nach Art, Lage, Héhe und Tiefe,

— der Standort und die Leistung der Pumpen,
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3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3
34.1

3.4.2

4.1

411
412
4.1.3

4.2

421
422
423

424

4.2.5
4.2.6
4.2.7

— der Energiebedarf und die Energiequelle,
— die Lage, die Lange sowie der Durchmesser der Rohrleitungen,
— die Art der Uberwachung und Dokumentation,

— die vorgesehenen Sicherheitsmalinahmen wie Notstromaggregate, Ersatzpumpen,
Bereitschaftsdienst, Alarmanlagen.

Grundlegende Abweichungen hiervon sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Wenn Reserveanlagen vereinbart sind, missen diese so vorgehalten werden, dass die
Wasserforderung ohne schédliche Unterbrechung fortgefiihrt werden kann.

Fordern und Ableiten des Wassers

Die Menge des geforderten Wassers und dessen Gehalt an absetzbaren Stoffen sind zu ermitteln. Das
geforderte Wasser ist visuell und nach Geruch zu prifen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

Daruber hinausgehende Untersuchungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1)

Werden Quellen angetroffen, so ist gemeinsam festzulegen, wie sie zu fassen sind und wie das Wasser
abzuleiten ist. Solche Maflinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Fir die Forderung und Ableitung von Grundwasser ist eine Erméchtigung gemall LG vom
18/06/2002, Nr. 8 (Zustandigkeit Birgermeister bei Foérderung von <50 I/s; Zustandigkeit
Landesamter bei Férderung von > 50 I/s) einzuholen.

Ansteigen des Wassers

Der Auftragnehmer darf den abgesenkten Wasserspiegel nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber
ansteigen lassen.

Vereinbarte SchutzmalBhahmen gegen Folgen des unbeabsichtigten vorzeitigen Ansteigens des
Wassers sind so vorzubereiten, dass sie im Bedarfsfall sofort ausgefihrt werden kénnen. Wenn
Umstande auftreten, die ein schadigendes Ansteigen des Wassers mdglich erscheinen lassen, sind
diese dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die zu treffenden MalRnahmen sind gemeinsam
festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die MalRnahmen
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder
Art*, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Beobachten und Dokumentieren des Grundwasserstands innerhalb der Baustelle.

Prufen der Funktionsfahigkeit der Wasserhaltungsanlage, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt
4.2.11.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art*, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1, 3.3.2 und 3.4.2.

Boden- und Wasseruntersuchungen, hydrologische Untersuchungen.

Einbauen, Vorhalten, Betreiben und Abbauen von Wassermengen- und
Wassergutemessvorrichtungen.

Einbauen, Vorhalten, Betreiben und Abbauen von automatischen Datenerfassungssystemen sowie
das Dokumentieren von Messdaten.

Bauen, Vorhalten und Rickbauen von Grundwassermessstellen.
Beobachten und Dokumentieren des Grundwasserstands aufRerhalb der Baustelle.

Vorbereiten der Vorfluter und Wiederherstellen des friiheren Zustands der Vorfluter.
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4.2.8

4.2.9

4.2.10
4211
4.2.12
4.2.13
4.2.14

4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18

51

5.2

Umbauen von Teilen der Wasserhaltungsanlage, aus Griinden die nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten sind.

Belassen von Anlageteilen im Boden auf Verlangen des Auftraggebers.

Ubernahme der Gebiihren und Entgelte fiir die Entnahme sowie das Ab- und Einleiten des Wassers.
Probebetrieb der Wasserhaltungsanlage.

Ruckbauen und Verfiillen von Pumpensimpfen

Einholen offentlich-rechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse vor Beginn der Arbeiten.

Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und Riickbauen von Rohrbriicken und Uberfahrten sowie Herstellen
und Verfillen von Graben zur Verlegung von Leitungen.

Wasserbehandlung.

Aufbauen, Vorhalten, Betreiben und Abbauen von Netzersatzanlagen.

Einbauen und Abdichten von Bauteilen fiir Bauwerksdurchdringungen.

Zusammenfuhren aller Dokumentationen und Messergebnisse.

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 5 gilt:

Die Lange von Rohrleitungen, einschliellich ihrer Bdgen sowie Form-, Pass- und
Verbindungsstuicke, wird in der Mittelachse ermittelt. Dabei werden Rohrbdgen bis zum Schnittpunkt

der Mittelachsen gerechnet.

Angefangene Tage werden als volle Tage, angefangene Stunden als volle Stunden gerechnet.
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0.1
0.1.1.

0.1.2.
0.1.3.

0.1.4.
0.1.5.

0.1.6.
0.1.7.
0.1.8.
0.1.9.
0.1.10.
0.1.11.
0.1.12.

0.2
0.2.1.

0.2.2.

0.2.3.
0.2.4.

0.2.5.

Entwésserungs- und Kanalarbeiten

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

g A W N » O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art" Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschrankungen bei der Benutzung.

Art und Lage der baulichen Anlagen.

Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen und freizuhaltende
Verkehrsflachen.

Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Besondere Vorgaben fir die Entsorgung, z.B. besondere Beschrankungen fiir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle.

Grundungstiefen, Griindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Art und Beschaffenheit des Bodens, der zur Auflagerausbildung und Einbettung zur Verfigung steht.
Beschaffenheit und Entwasserung der Baugrubensohle.

Besonderheiten aus dem Betrieb des Kanalnetzes.

Art des Verbaus.

Angaben zur Ausfihrung

Art, Lage, MaRe, Stoffe und Ausbildung herzustellender Entwéasserungskandle und
Entwasserungsleitungen

Belastungs- und Einbaubedingungen auch unter der Beriicksichtigung der Bettung der Kanéle und
Leitungen sowie des Riuckbaus des Verbaus.

Zulassige Abweichungen fur Richtung und Héhenlage.

Art und Ausfiihrung von Rohrverbindungen, Bewegungsfugen, Schutz- und Dichtungsanstrichen
oder Beschichtungen sowie Anzahl, Art, Lage, MalRe und Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Art und Ausfihrung der Bettung.
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0.2.6.
0.2.7.
0.2.8.
0.2.9.

0.2.10.

0.2.11.
0.2.12.
0.2.13.
0.2.14.

0.3
03.1

0.3.2

0.4

0.5

1.1

1.2

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausfiihrung der Schachtbauwerke.
Abstiitzen und Verankern von Kanélen, Leitungen, Kriimmern, Bégen und dergleichen
Anzuwendendes technisches Regelwerk.

Vorgaben fur das Kreuzen von Verkehrsflachen, Gewassern, Gleisanlagen, Dammen, Kanalen,
Leitungen und dergleichen.

Leistungen zum  Erhalt der Vorflut in bestehenden Entwasserungskandlen und
Entwésserungsleitungen.

Art, Umfang und Durchfiihrung von Eigen- und Fremdiberwachungen.
Art und Umfang von Bestandsdokumentationen.
Art und Anzahl der geforderten Proben.

Besondere Anforderungen an Baustoffe und Ausfiihrung, die Uber die nachstehenden allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen hinausgehen, z.B. erhdhte chemische Widerstandsfahigkeit,
besondere Umweltbedingungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei Abschnitt 3.2.1, wenn flr
Prufungen andere Regelungen festgelegt werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen und Maf3en, wie
folgt vorzusehen:

- Entwasserungskanale und -leitungen nach Langenmal (m), getrennt nach Stoffen, Nennweite,
Nenndriicken und Rohrarten;

- Schutz- und Dichtungsanstriche, Beschichtungen nach Flachenmal3 (m?), getrennt nach Baustoff;

- Formstiicke, zum Beispiel Abzweige, Bégen, nach Anzahl (St) mit Einheitspreisen nach
Positionen der Leistungsbeschreibung oder mit &aquivalenten Langen nach Tabellen unter
Abschnitt 5. Fiir Bauteile mit DN=400 ist die Angabe von Einheitspreisen nach Anzahl (St),
getrennt nach Baustoff, Nennweiten, Nenndriicken und Arten, empfohlen;

- Einzelteile wie Schachtabdeckungen, Schmutzfanger, Steighilfen, Straenablaufe usw. nach
Anzahl (St);

- Schéachte nach Hohe (m), getrennt nach Baustoff und Innendurchmesser oder Anzahl (Stiick);
- Kanalklinker, Renovierung und Reparaturen nach Flachenmal’3 (m2) oder nach Langenmalfd (m);
- Schachtboden nach Anzahl (St).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Entwdsserungs- und Kanalarbeiten gelten fir das Herstellen von
geschlossenen Entwésserungskanalen und Entwasserungsleitungen im Erdreich, auch unter
Gebauden, einschlie3lich der dazugehoérigen Schachte.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fir:

- die bei der Herstellung der Entwasserungskandle, und Entwasserungsleitungen sowie der
Schachte auszufihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®),

- Verbauarbeiten (siehe ATV ,Verbauarbeiten®),
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- Arbeiten an Druckrohrleitungen (siehe ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten auflerhalb von
Gebauden®),

- Rohrvortriebsarbeiten (siehe ATV ,Rohrvortriebsarbeiten®),
- das Herstellen von Ortbetonbauwerken (siehe ATV ,Betonarbeiten®),

- Herstellen von Entwasserungsleitungen innerhalb von Gebauden (siehe ATV ,Gas-, Wasser- und
Abwasser-Installationsarbeiten innerhalb von Gebauden®) sowie

- das Herstellen von Rohrleitungen in Schutzrohren und Rohrkanélen.

Erganzend gelten die ATV "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebréuchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
technischen Normen aufgefihrt.

Allgemeine technische Normen

UNI EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fir Abwasserkanéle und -Leitungen fir
Schwerkraftentwésserungssysteme

UNI EN 752 Entwasserungssysteme auf3erhalb von Gebauden

UNI EN 1295-1 Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen
Belastungsbedingungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

UNI EN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen

UNI EN 12889 Grabenlose Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen

UNI EN 13380 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fir die Renovierung und Reparatur von

Abwasserleitungen und -kanalen aufRerhalb von Gebauden

Rohre und Zubehorteile

Steinzeugrohre

UNI EN 295-1 Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und -kanale - Teil 1: Anforderungen

UNI EN 295-2 Steinzeugrohre und Formstucke sowie Rohrverbindungen fur
Abwasserleitungen und -kanale - Teil 2: Gltetberwachung und Probenahme

UNI EN 295-3 Steinzeugrohre und Formsticke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und -kandle - Teil 3: Prufverfahren

UNI EN 295-4 Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen far

Abwasserleitungen und -kanéle - Teil 4: Anforderungen an Sonderformstlicke,
Uberwachungsbauteile und Zubehérteile

UNI EN 295-5 Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und -kandle - Teil 5: Anforderungen an gelochte Rohre und
Formstiicke

Rohre aus duktilem Gusseisen

UNI EN 598 Rohre, Formstlicke, Zuberhorteile aus duktilem Gusseisen und ihre
Verbindungen fur die Abwasserentsorgung. Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 14628 Rohre, Formstlicke und Zubehoérteile aus duktilem  Gusseisen -
Polyethylenumhullung von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 14901 Rohre, Formstiicke und Zubehor aus duktilem Gusseisen -

Epoxidharzbeschichtung (fur erhéhte Beanspruchung) von Formstiicken und
Zubehorteilen aus duktilem Gusseisen - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 15189 Rohre, Formstlcke und Zubehoér  aus duktilem Gusseisen -
Polyurethanumhillung von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren
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UNI EN 15542 Rohre, Formstlcke und Zubehor aus duktilem Gusseisen -
Zementmortelumhillung von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 15655 Rohre, Formstiicke und Zubehorteile aus duktilem Gusseisen - Polyurethan-
Auskleidung von Rohren und Formstiicken - Anforderungen und Prifverfahren

ISO 4179 Rohre und Formstiicke aus duktilem Gusseisen fur druckbeaufschlagte und
nicht druckbeaufschlagte Rohrleitungen — Zementmortelauskleidung

ISO 8179-1 Rohre aus duktilem Gusseisen - Zinkbasierte Umhdllung - Teil 1: Metallisches
Zink mit Deckschicht

UNI ISO 8180 Rohre aus duktilem Gusseisen - Baustellenseitige Polyethylen-Umbhiillung

Rohre aus Kunststoff (PVC-U)

UNI EN 1401-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanale und
-leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U). - Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

UNI EN 1401-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanale und
-leitungen -  Weichmacherfreies  Polyvinylchlorid  (PVC-U) - Teil 2:
Empfehlungen fir die Beurteilung der Konformitét

UNI EN 1401-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle und
-leitungen - Weichmacherfreies  Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3:

Empfehlungen fir die Verlegung

UNI EN ISO 1452-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und flr erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwadsserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN ISO 1452-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung und fir erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwadsserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Rohre

UNI EN ISO 1452-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiur die Wasserversorgung und fir erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3: Formstiicke

UNI EN ISO 1452-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und flr erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 4: Armaturen

UNI EN ISO 1452-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und flr erdverlegte
und nicht erdverlegte Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit
des Systems

UNI EN 12842 Ubergangsstiicke in Spharoguss fir PVC -U oder PE —Leitungen —
Anforderungen und Prufverfahren
UNI ISO 10802 Rohrleitungen aus duktilem Gul3eisen; Wasserdruckprifung nach Verlegung

Rohre aus Kunststoff — Polyethylen (PE)

UNI EN 12666-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkandle und -
leitungen - Polyethylen (PE) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke
und das Rohrleitungssystem

UNI CEN/TS 12666-2Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte Abwasserkandle und -

leitungen - Polyethylen (PE) - Teil 2: Empfehlungen fiir die Beurteilung der
Konformitat

Rohre aus Kunststoff — Polypropylen (PP)

UNI EN 1852-1 Kunstoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkanéle und — leitungen
— Polypropylen (PP). Anforderungen an Rohre, Formsticke und das
Rohrleitungssystem

UNI CEN/TS 1852-2 Kunstoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkanéale und —leitungen
— Polypropylen (PP). Empfehlungen fir die Beurteilung der Konformitat

2.2.6 Rohre aus Kunststoff mit Glasfaserverstarkung - (GFK)
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UNI EN 1796 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung mit oder ohne
Druck - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis
von ungeséttigtem Polyesterharz (UP)

UNI EN 14364 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur Abwasserleitungen und -kanale mit oder
ohne Druck - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der
Basis von ungesattigtem Polyesterharz (UP) - Festlegungen fiir Rohre,
Formstiicke und Verbindungen

Rohre aus Beton
UNI EN 1916 Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

Rohre aus Faserzement

UNI EN 588-1 Faserzementrohre fir Abwasserleitungen und -kandle- Teil 1: Rohre,
Rohrverbindungen und Formstiicke fur Freispiegelleitungen
UNI EN 1444 Faserzement-Rohrleitungen - Hinweise fur die Verlegung und fir die

bauseitige Bearbeitung

Rohre fiir Renovierung und Reparaturen

UNI EN ISO 11296-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 1. Allgemeines

UNI EN ISO 11296-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwdasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 3: Close-Fit-
Lining

UNI EN ISO 11296-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 4: Vor Ort
hartendes Schlauchlining

UNI EN 13566-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 2: Rohrstrang-
Lining

Einstieg- und Kontrollschachte und Zubehor

UNI EN 124 Aufsétze und Abdeckungen fur Verkehrsflachen. Baugrundsatze, Prifungen,
Kennzeichnungen, Gltelberwachung

UNI EN 295-6 Steinzeugrohre und Formsticke sowie Rohrverbindungen far
Abwasserleitungen und —kandle. Anforderungen fiir Steinzeugschéachte

UNI EN 588-2 Faserzementrohre fir Abwasserkandle und Abwasserleitungen. Einsteig- und
Kontrollschachte

UNI EN 1917 Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

UNI EN 13101 Steigeisen fir Steigeisengange in Schachten. Anforderungen, Kennzeichnung,
Prifung und Beurteilung der Konformitét

UNI 9459 Ziegel, Fliessen und Formstiicke aus Steinzeug fir Kanéle. Eigenschaften und
Prifungen

Rohrverbindungen

UNI EN 681-1 Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fir Rohrleitungs-Dichtungen
fur Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung. Vulkanisierter
Gummi

UNI EN 681-2 Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen

fur  Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung.
Thermoplastische Elastomere

UNI EN 681-3 Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen
fur Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung. Zellige
Werkstoffe aus vulkanisiertem Kautschuk

UNI EN 681-4 Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen
fur Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwéasserung. Dichtelemente
aus gegossenem Polyurethan
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Ausfiihrung

Erganzend zu den ATV "Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3 gilt:

Allgemeines

Der Auftragsnehmer hat bei seiner Priifung des Rohrgrabens Bedenken insbesondere bei
mangelnder Eignung zum Verlegung der Rohre, z.B. falscher Tiefe, Breite und Sicherung des
Rohrgrabens, ungeeigneter Beschaffenheit der Grabensohle oder der Bettung, geltend zu machen.

Schaden an bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind dem Auftraggeber und dem Betreiber
unverziglich mitzuteilen. Aufgehangte oder abgestiitzte Ver- und Entsorgungsleitungen dirfen nicht
betreten oder belastet werden.

Bestehende Entwéasserungsanlagen dirfen ohne Zustimmung des Betreibers nicht begangen
werden.
Herstellen und Priifen von Entwésserungskanalen, -leitungen sowie Schachten

Entwéasserungskanéle, -leitungen sowie Schéchte sind nach UNI EN 1610 auszufuhren und zu
prifen.

Entwéasserungskanéle, -leitungen sowie Schéachte aus Mauerwerk sind mit Kanalklinkern
auszufuhren und an der Innenseite voll zu verfugen.

Gerinne sind mit glatter Innenflache auszufuhren.

Priufungen
Fur das Prufen auf Wasserdichtheit gilt UNI EN 1610.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen insbesondere:

Festellen des Zustands der StralRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Reinigen der vom Auftragnehmer gelieferten Stoffe und Bauteile vor deren Einbau.

Liefern und Einbauen von Steighilfen, sofern sie Bestandteil von Fertigteilen sind.

Herstellen von Muffenléchern im Rohrauflager, Verdichten der Grabensohle.

Reinigen von Anschlussstellen an vorhandenen Entwasserungskanélen, -leitungen und Schachten.
Herstellen von Rohr- und Schachtverbindungen ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.9.
Angleichung der Schachtdeckel, der StraRenablaufe und der Gitterroste nach dem Asphaltieren.
Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Liefern von statischen Berechnungen fir Entwasserungskandle, -leitungen und Schéachte
einschlie3lich der Schal- und Bewehrungsplane fir Sonderbauwerke, z.B. Regentberlaufe, Diker,
Becken.

Besondere Leistungen zum Herstellen der Bettung.

Reinigen von verschmutzten Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber beistellt, soweit die
Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Liefern und Einbauen von Gelenk- und Formstiicken, z.B. Abzweige, angeformte Schachtaufsatze,
Bogen, Krimmer.

Liefern und Einbauen von Sonderbauteilen, Schachtabdeckungen sowie Steighilfen, ausgenommen
Leistungen nach Abschnitt 4.1.3.

Boden- und Wasseruntersuchungen.
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5.2

Prufen auf Wasserdichtheit einschlieBlich Herstellen und Beseitigen der fir die Prifung auf
Wasserdichtheit erforderlichen Verankerungen und Rohrverschlisse.

Liefern und Ableiten des fur die Prifung auf Wasserdichtheit notwendigen Fllstoffs.

Einbauen von Manschettendichtungen, soweit deren Einsatz nicht vom Auftragnehmer zu vertreten
ist.

Leistungen zum Erhalt der Vorflut in bestehenden Entwésserungskandlen und
Entwasserungsleitungen.

Fremduberwachung der Ausfiihrung.

Anfertigen von Bestandsdokumentationen.

Abrechnung
[Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5, gilt:

Der Ermittlung der Leistung, gleichgultig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmafd erfolgt, sind
zugrunde zu legen:

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Langenmalf (m) erfolgt

Es wird die groflite abgewickelte und entlang der Rohrachse gemessene Lange der fertigen Leitung
zugrunde gelegt; Formstlicke und Armaturen werden Gibermessen.

Bei Entwasserungskandlen und -leitungen wird die lichte Weite von Schachten nicht abgezogen.

Die Schachttiefe wird von der fertigen Oberkante der Schachtabdeckungen bis zum tiefsten Punkt
des Gerinnes gerechnet.

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Anzahl (St) erfolgt

Formstiicke werden nach Anzahl (St) mit den Einheitspreisen nach Positionen der
Leistungsbeschreibung oder mit dquivalenten Langen, welche zu den nach Punkt 5.1 bestimmten
Langen hinzu gezahlt werden, abgerechnet. Bei Abzweigen oder Ubergangen wird die &quivalente
Lange fur den groReren Rohrdurchmesser gerechnet. Die aquivalenten Langen werden getrennt
nach Material, Nennweite und Art des Formstiicks nach folgenden Tabellen gerechnet.

Steinzeug-, Beton- und Faserzementrohre

Art des Formstiicks | Bogen, Doppelmuffen | Ubergange, Abzweige Kontrolldeckel
m 1,0 1,50 3,00
Rohre aus duktilem Gusseisen
Rohrdurchmesser | Bdgen, Muffen Abzweige Doppelmuffen Kontrolldeckel
mm m m m m
<100 1,60 3,20 1,45 2,50
125 1,75 3,50 1,55 2,50
150 1,90 3,80 1,70 2,50
200 bis 300 2,10 4,10 1,90 2,50
Kunststoffrohre
Rohrdurchmesser _ Bogen, Abzweige Uberschub- Inspektions-
Ubergange muffen stiicke
mm m m m m
<100 0,50 1,00 0,50 7,00
125 0,70 1,40 0,60 7,00
150 0,75 1,60 0,70 7,00
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200

1,00

2,00

1,00

5,00

250 bis 300

2,80

5,30

1,50

5,00
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Druckrohrleitungsarbeiten im Erdbereich

Inhalt

0 Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile

3 Ausfiihrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“ Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdéglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschrankungen bei der Benutzung.

Art und Lage der baulichen Anlagen.

Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle und insbesondere Verkehrsbeschrankungen und
freizuhaltende Verkehrsflachen.

Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z.B. besondere Beschréankungen fir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Art und Beschaffenheit des Bodens, der zur Auflagerausbildung und Einbettung zur Verfliigung steht.
Beschaffenheit und Entwasserung der Baugrubensohle.

Art der Baugrubenverkleidung.

Angaben zur Ausfihrung

Bauverfahren zum Kreuzen von Verkehrsflichen, Gewassern, Gleisanlagen, Ddmmen, Kandlen,
Leitungen usw.

Art des Innen- und AuRenschutzes der Rohre und der Rohrverbindungen.
Art und Umfang von besonderen Malinahmen bei aggressiven Béden zum Schutz der Rohrleitung.
Art und Umfang der Prifung von Rohrverbindungen, soweit nicht unter Punkt 3.2. angegeben.

Art, Verfahren und Dauer von Innendruckprufungen, Hohe des Prufdrucks, Einteilung und Lange der
Prufabschnitte, soweit nicht unter Punkt 3.2. angegeben.

Abstltzen und Verankern von Kanélen, Leitungen, Krimmern usw.

Besondere MaRRnahmen auf Steilstrecken, bei felsigem oder steinigem Untergrund, bei wenig
tragfahiger oder stark wasserhaltiger Grabensohle.
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0.2.9
0.2.10
0.2.11

0.2.12
0.2.13
0.2.14
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0.3
03.1

0.3.2

0.4

0.5

1.1

1.2

Einmessen von Rohrleitungen, Anfertigen von Bestandsplanen, Dokumentation, Anbringen von
Hinweisschildern und Kennzeichnen der Rohrleitung.

Besondere Mafl3nahmen fiir das Entladen und Lagern von Rohren und Rohrleitungsteilen.
Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Fur beigestellte Stoffe und Bauteile: Art, Werkstoff, Nennweite (DN), Nenndruck (PN), Art der
Rohrverbindungen und Zubehorteile, bei Rohren getrennt nach Rohrlangen.

Guteanforderungen an sondergefertigte Formstiicke, Dichtmittel.
Besondere Genehmigungen und Abnahmen.

Art und Umfang der Provisorien.

Art, Verfahren und Umfang der Desinfektion und Spulung.

Zustandsprufungen bei bestehenden Rohrleitungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 2.4, wenn Wasserrohrleitungen fiir einen anderen Nenndruck als mindestens PN 10
bemessen sein sollen,

Abschnitt 3.2, wenn andere Prifungen Uber die angegebenen Verfahren hinaus vereinbart
werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
— Rohrleitungen nach Langenmal (m), getrennt nach Nennweite, Nenndriicken und Rohrarten.

—  Formstiicke, zum Beispiel Abzweige, Bdgen, nach Anzahl (St) mit Einheitspreisen nach
Positionen der Leistungsbeschreibung oder mit &quivalenten Langen nach Tabellen unter
Abschnitt 5. Fiir Bauteile mit DN=400 ist die Angabe von Einheitspreisen nach Anzahl (St),
getrennt nach Baustoff, Nennweiten, Nenndriicken und Arten, empfohlen.

— Armaturen und Zubehorteile nach Anzahl (St) getrennt nach Nennweiten, Nenndriicken und
Arten.

—  Einbindung und Anschlisse an Rohrleitungen nach Anzahl (St), getrennt nach Arten und
Nennweiten der einzubauenden und der anzuschlieenden Rohre.

—  Prifung der Schweil3néhte nach Anzahl (St), getrennt nach Arten, Nennweiten und
Wanddicken der Rohre.

—  Kopflécher fir SchweilRverbindungen nach Raummalf3 (m3).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten im Erdbereich® gelten fir das Herstellen von
Druckrohrleitungen im Erdreich zum Transport von Gas, Wasser und anderen Stoffen im Erdreich,
auch unter Gebauden sowie in Schutzrohren und Rohrkanalen.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fir:
— die bei der Herstellung von Druckohrleitungen auszufiihrenden Erdarbeiten
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211

21.2

2.13

214

— Verbauarbeiten
— das Herstellen von Rohrleitungen innerhalb von Gebauden
— Vortriebsverfahren

Erganzend gelten die ATV "Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungenen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
technischen Normen aufgefihrt.

Allgemeine technische Normen
Allgemeines

UNI EN 1295 -1 Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen
Belastungsbedingungen

UNI EN 1333 Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl von PN
UNI EN ISO 6708 Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl von DN (Nennweite)

CEI UNI 70029 Unterirdische Mehrzweckanlagen bei verschiedenartigen Leitungsnetzen - Planung,
Ausfiihrung, Betrieb und Nutzung - Allgemeine Sicherheitskriterien

CEI UNI 70030 Unterirische technische Anlagen - Allgemeine Einbaurichtlinien
UNI 5634 Kennzeichnungssysteme fir Rohrleitungen und Flissigkeitsableitungen
Trinkwasserleitungen

UNI EN 805 Wasserversorgung - Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren
Bauteile aul3erhalb von Geb&auden

UNI EN 1508 Wasserversorgung - Anforderungen an Systeme und Bestandteile der
Wasserspeicherung

Fernwarmeleitungen

UNI EN 253 Fernwarmerohre - WerkméaRig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fur direkt
erdverlegte Fernwarmenetze - Verbund-Rohrsystem, bestehend aus Stahl-
Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Au3enmantel aus Polyethylen

UNI EN 448 Fernwarmerohre - WerkmaRig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fir direkt
erdverlegte Fernwarmenetze - Verbundformstiicke, bestehend aus Stahl-Mediumrohr,
Polyurethan-wWarmedammung und AuRenmantel aus Polyethylen

UNI EN 489 Fernwarmerohre - Werkmalig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fir direkt
erdverlegte Fernwarmenetze - Rohrverbindungen fur Stahlmediumrohre mit
Polyurethan-Warmedammung und AuBenmantel aus Polyethylen

UNI EN 13941 Berechnung und Verlegung von werkmafiig geddammten Verbundmantelrohren fir
Fernwarme

UNI EN 15632-1 Fernwarmerohre - WerkmafRig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 1:
Klassifikation, allgemeine Anforderungen und Prifungen

UNI EN 15632-4 Fernwarmerohre - WerkmafRig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 4:
Verbundsystem mit Mediumrohren aus Metall - Anforderungen und Prifungen

UNI EN 15698-1 Fernwarmerohre - WerkméRig gedammte Verbundmanteldoppelrohre fir
direkt erdverlegte Fernwdrmenetze - Teil 1: Verbund-Doppelrohrsystem bestehend
aus zwei Stahl-Mediumrohren,  Polyurethan-Warmedammung und einem
AuRRenmantel aus Polyethylen

Gasleitungen
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222
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UNI EN1473 Anlagen und Ausriustung fur Flussigerdgas - Auslegung von landseitigen Anlagen
UNI EN 1474 Anlagen und Ausristung fur Flissigerdgas - Auslegung und Prufung von Ladearmen

UNI EN 1918 -1 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fir die Speicherung in Aquiferen

UNI EN 1918 — 2 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fir die Speicherung in OI- und Gasfeldern

UNI EN 1918 -3 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fur die Speicherung in gesolten Salzkavernen

UNI EN 1918 -4 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fir die Speicherung in Felskavernen

UNI EN 1918 -5 Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Funktionale
Empfehlungen fir Ubertageanlagen.

UNI 9165 Gas - Verteilungsnetze mit einem Betriebsdruck bis zu 5 bar. Planung, Ausfuhrung,
Abnahmeprufung, Betrieb, Instandhaltung und Sanierung

UNI 9167 Ubernahme, erste Stufe der Druckminder-Anlage und Messung fiir Naturgas -
Planung, Ausfuihrung und Abnahmeprifung

Rohrleitungen
Rohre aus duktilem Gusseisen

UNI EN 545 Rohre, Formsticke, Zubehdrteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fir
Wasserleitungen - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 969 Rohre, Formsticke, Zubehdrteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fir
Gasleitungen - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 14628 Rohre, Formstlcke und Zubehorteile aus duktilem Gusseisen -
Polyethylenumhullung von Rohren - Anforderungen und Priifverfahren

UNI EN 15189 Rohre, Formstiicke und Zubehor aus duktilem Gusseisen - Polyurethanumhillung
von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 15542 Rohre, Formstucke und Zubehor aus duktilem Gusseisen - Zementmdortelumhtillung
von Rohren - Anforderungen und Prifverfahren

UNI EN 15655 Rohre, Formstlicke und Zubehorteile aus duktilem Gusseisen - Polyurethan-
Auskleidung von Rohren und Formstlcken - Anforderungen und Prifverfahren

UNI ISO 8180Rohre aus Kugelgraphitgul3eisen - Muffen in Poliethylen

UNI 9163 Rohre, Formstiicke und Zubehor aus Kugelgraphiteisen fur Druckleitungen. Elastische
Steckverbindung. Abmessungen der Verbindungen und deren Zubehor

Kunststoffrohre
Kunststoffrohre aus PVC-U

UNI EN 580 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U) - Prufverfahren fur die Bestandigkeit gegen Dichlormethan bei einer
festgelegten Temperatur (DCMT)

UNI EN 1452-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN 1452-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung  Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Rohre

UNI EN 1452 3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3: Formstiicke

UNI EN 1452-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 4: Armaturen und Zubehdor
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UNI EN 1452-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies

Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI EN 1452-6 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies

Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 6: Empfehlungen fur die Verlegung

UNI EN 1452-7 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung - Weichmacherfreies

Polvinylchlorid (PVC-U) - Teil 7: Empfehlungen fir die Beurteilung der Konformitat

Kunststoffrohre aus Thermoplasten und PE

UNI EN 1555-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 1:

Allgemeines

UNI EN 1555-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 2:

Rohre

UNI EN 1555-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 3:

Formstlicke

UNI EN 1555-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 4:

Armaturen

UNI EN 1555-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 5:

Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI EN 12201-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -

Polyethylen (PE) - Teil 1. Allgemeines

UNI EN 12201-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -

Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre

UNI EN 12201-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -

Polyethylen (PE) - Teil 3: Formstiicke

UNI EN 12201-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung -

Polyethylen (PE) - Teil 4: Armaturen

UNI EN 12201-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Wasserversorgung -

Polyethylen (PE) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI EN ISO 15875-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -

Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN ISO 15875-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -

Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 2: Rohre

UNI EN ISO 15875-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -

Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 3: Formstlicke

UNI EN ISO 15875-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -

UNI 9338

UNI 9349

UNI 10520

UNI 10521

UNI 10967

Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

Kunststoffrohre fir Warmwasser-Druckleitungen. Rohre aus vernetztem Polyathylen
(PE-X). Arten, Masse und Anforderungen

Kunststoffrohre fir Warmwasser-Druckleitungen. Rohre aus vernetztem Polyathylen
(PE-X). Prufverfahren

SchweiRen von Kunststoffen - Heizelement-StumpfschweiRung — Stumpfschweif3ung
von Rohren und Formstiicken aus Polyathylen zum Herstellen von Druckrohrleitungen
zum Transport von Gas, Wasser und anderen Stoffen

Schweifen von Kunststoffen — Muffenschweiung — Schweil3ung von Rohren und
Formstiicken aus Polyathylen zum Herstellen von Druckrohrleitungen zum Transport
von Gas, Wasser und anderen Stoffen

SchweifRung von Rohren und Formstiicken aus Polyathylen PE 100 zum Herstellen
von Druckrohrleitungen zum Transport von Gas, Wasser und anderen Stoffen

2.2.2.3 Kunststoffrohre aus GFK
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225

UNI EN 1796 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung mit oder ohne Druck -
Glasfaserverstéarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesattigtem
Polyesterharz (UP)

UNI EN 14364 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir Abwasserleitungen und -kanéle mit oder ohne
Druck - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesattigtem Polyesterharz (UP) - Festlegungen fir Rohre, Formsticke und
Verbindungen

UNI CEN/TS 14578 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung oder Ableitung
von Abwasser - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis
von ungesattigtem Polyesterharz (UP) - Empfehlungen fur die Verlegung

UNI 9032 Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) mit oder ohne
Inert-Zusatz - Arten, Masse und Anforderungen

Kunststoffrohre aus PP

UNI EN ISO 15874-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 1: Allgemeines

UNI EN ISO 15874-2  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 2: Rohre

UNI EN ISO 15874-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 3: Formstiicke

UNI EN ISO 15874-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

UNI EN ISO 15874-7 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und Kaltwasserinstallation -
Polypropylen (PP) - Teil 7: Anleitung zur Begutachtung der Konformitat

Dichtungen

UNI EN 681-1Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen fur
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwéasserung - Vulkanisierter Gummi

UNI EN 681-2Elastomer - Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fir Anwendungen in der
Wasserversorgung und Entwésserungen - Thermoplastische Elastomere

UNI EN 681-3Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen fur
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung - Zellige Werkstoffe aus
vulkanisiertem Kautschuk

UNI EN 681-4Elastomer-Dichtungen - Werkstoffanforderungen fur Rohrleitungsdichtungen fir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung - Dichtelemente aus
gegossenem Polyurethan

UNI EN 682 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen far Dichtungen in
Versorgungsleitungen und Bauteilen fir Gas und flissige Kohlenwasserstoffe

Stahlbetondruckrohre

UNI EN 640 Stahlbetondruckrohre und Betondruckrohre mit verteilter Bewehrung (ohne
Blechmantel), einschlief3lich Rohrverbindungen und Formstlcke

UNI EN 641 Stahlbetondruckrohre mit Blechmantel, einschlieBlich Rohrverbindungen und
Formstiicke

UNI EN 642 Spannbetondruckrohre, mit und ohne Blechmantel, einschlie3lich Rohrverbindungen,
Formstlicke und besondere Anforderungen an Spannstahl fir Rohre

Stahlrohre

UNI EN 253 Fernwéarmerohre — WerkmaRig geddmmte Verbundmantel-Rohrsysteme fir direkt
erdverlegte Fenwdrmenetze - Verbund-Rohrsystem bestehend aus Stahl-
Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und AulRenmantel aus Polythylen

UNI EN 488 Fernwarmerohre - WerkmalRig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fur direkt
erdverlegte Fernwadrmenetze - Vorgedammte Absperrarmaturen fur Stahlmediumrohre
mit Polyurethan-Warmedammung und AuRenmantel aus Polyethylen
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UNI EN 489 Fernwarmerohre - WerkmaRig gedammte Verbundmantelrohrsysteme fir direkt

erdverlegte Fernwarmenetze - Rohrverbindungen fir Stahlmediumrohre mit
Polyurethan-warmedadmmung und AuRenmantel aus Polyethylen

UNI EN 10208-1 Stahlrohre fur Rohrleitungen fir brennbare Medien - Technische
Lieferbedingungen - Rohre der Anforderungsklasse A

UNI EN 10216-1 Nahtlose  Stahlrohre  fur  Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Rohre aus unlegierten Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei
Raumtemperatur

UNI EN 10216-2 Nahtlose  Stahlrohre  fir  Druckbeanspruchungen -  Technische

Lieferbedingungen - Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen

UNI EN 10216-3 Nahtlose  Stahlrohre  fur  Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Rohre aus legierten Feinkornbaustahlen
UNI EN 10216-4 Nahtlose  Stahlrohre  fur  Druckbeanspruchungen - Technische

Lieferbedingungen - Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

UNI EN 10217-1 Geschweildte Stahlrohre flr Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Rohre aus unlegierten Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei
Raumtemperatur

UNI EN 10217-2 Geschweildte  Stahlrohre fur Druckbeanspruchungen - Technische

Lieferbedingungen - Elektrisch geschweildte Rohre aus unlegierten und legierten
Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen

UNI EN 10217-3 Geschweildte  Stahlrohre fur Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Rohre aus legierten Feinkornbaustéhlen
UNI EN 10217-4 Geschweildte Stahlrohre flr Druckbeanspruchungen - Technische

Lieferbedingungen - Elektrisch geschweif3te Rohre aus unlegierten Stéhlen mit
festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

UNI EN 10217-5 Geschweildte  Stahlrohre fir Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Unterpulvergeschweilite Rohre aus unlegierten und legierten
Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen

UNI EN 10217-6 Geschweildte  Stahlrohre flr Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten Stahlen mit
festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

UNI EN 10217-7 Geschweildte  Stahlrohre flr Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Rohre in rostfreiem Stahl

UNI EN 10220 Nahtlose und geschweildte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fir Masse und
lAngenbezogene Masse

UNI EN 10224 Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl fir den Transport von Wasser und anderen
wassrigen Flussigkeiten einschliesslich Trinkwasser - Technische Lieferbedingungen

UNI EN ISO 10893-1 Zerstorungsfreie  Prifung von Stahlrohren - Teil 1:  Automatisierte
elektromagnetische  Prifung nahtloser und geschweil3ter (ausgenommen
unterpulvergeschweifl3ter) Stahlrohre zum Nachweis der Dichtheit

UNI EN ISO 10893-11 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren- Teil 11: Automatisierte
Ultraschallpriifung der Schweil3naht geschweiRter Stahlrohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten in  Langs- und/oder QuerrichtungUNI EN  10246-10

Zerstérungsfreie  Prifung von Stahlrohren -  Durchstrahlungspriufung der
Schweil3naht automatisch lichtbogenschmelzgeschweil3ter Stahlrohre zum Nachweis
von Fehlern

UNI EN ISO 10893-4  Zerstorungsfreie Prufung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringprifung nahtloser
und geschweif3ter Stahlrohre zum Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten
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2.2.6

2.3
23.1

2.3.2

UNI EN ISO 10893-12 Zerstorungsfreie Prufung von Stahlrohren - Teil 12:  Automatisierte
Ultraschall-Wanddickenprifung  nahtloser und geschweildter (ausgenommen
unterpulvergeschweil3ter) Stahlrohre tiber den gesamten Rohrumfang

UNI EN ISO 10893-9 Zerstorungsfreie  Prifung von  Stahlrohren - Teil 9:  Automatisierte
Ultraschallprufung von Band/Blech, das fur die Herstellung geschweil3ter Stahlrohre
eingesetzt wird, zum Nachweis von Dopplungen

UNI EN ISO 10893-8 Zerstoérungsfreie  Prifung von Stahlrohren - Teil 8:  Automatisierte
Ultraschallpriifung nahtloser und geschweil3ter Stahlrohre zum Nachweis von
Dopplungen

UNI EN 10256 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Qualifizierung und Kompetenz von
Personal der Stufen 1 und 2 fir zerstérungsfreie Prifung

UNI EN 10288 Stahlrohre und -formstiicke fur erd- und wasserverlegte Rohrleitungen - Im
Zweischichtverfahren extrudierte Polyethylenbeschichtungen

UNI EN 10289 Stahlrohre und -formstiicke fur On- und Offshore-verlegte Rohrleitungen -
Umhullung (AuRenbeschichtung) mit Epoxi- und epoxi-modifizierten Materialien

UNI EN 10290 Stahlrohre und -formsticke fir On- und Offshore-verlegte Rohrleitungen -
Umhullung (AuRenbeschichtung) mit Polyurethan und polyurethan-modifizierten
Materialien

UNI EN 10298 Stahlrohre und Formsticke fur erd- und wasserverlegte Rohrleitungen -
Zementmortel-Auskleidung

UNI EN 10339 Stahlrohre fur erd- und wasserverlegte Wasserleitungssysteme - Innenauskleidung
mit Epoxidharzen als Korrosionsschutz

UNI EN ISO 9225 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmosphéren -
Messung der die Korrosivitat von Atmosphéren beeinflussenden Umweltparameter

UNI EN ISO 9226 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmosphéren -
Bestimmung der Korrosionsgeschwindigkeit von Standardproben zur Ermittlung der
Korrosivitat

UNI EN ISO 9224 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmospharen-
Anhaltswerte fiir die Korrosivitéatskategorien

UNI EN ISO 9223 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmospharen -
Klassifizierung, Bestimmung und Bewertung

UNI EN ISO 1127 Nichtrostende Stahlrohre Mal3e, Grenzabmalfe und langenbezogene Masse

UNI EN ISO 8044 Korrosion von Metallen und Legierungen - Grundbegriffe und Definitionen

UNI EN ISO 10289 Verfahren zur  Korrosionsprifung von metallischen und anderen
anorganischen Uberzigen auf metallischen Grundwerkstoffen - Bewertung der
Proben und Erzeugnisse nach einer Korrosionsprifung

Faserzementrohre

UNI EN 512 Faserzementprodukte - Druckrohre und Verbindungen

Anlagenteile
Pumpen

UNI EN 733 Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 10 mit Lagertrager - Nennleistung, HauptmaRe,
Bezeichnungssystem

UNI EN 734 Seitenkanalpumpen PN 40 - Nennleistung, HauptmalRe, Bezeichnungssystem
UNI EN 735 Anschlussmale fur Kreiselpumpen - Toleranzen

Armaturen

UNI EN 736-1Armaturen - Terminologie - Definition der Grundbauarten

UNI EN 736-2 Armaturen - Terminologie - Definition der Armaturenteile

UNI EN 736-3Armaturen - Terminologie - Definition von Begriffen
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234

235

UNI EN 1074-1 Armaturen fir die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Priufung - Allgemeine Anforderungen

UNI EN 1074-2 Armaturen flr die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Prifung - Absperrarmaturen

UNI EN 1074-3 Armaturen flr die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Prufung - RuckfluBverhinderer

UNI EN 1074-4 Armaturen fir die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Prufung - Be- und Entliftungsventile mit Schwimmkérper

UNI EN 1074-5 Armaturen fir die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Prufung - Regelarmaturen

UNI EN 12201-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme far die Wasserversorgung -
Polyethylen (PE) - Teil 4: Armaturen

UNI 8827 Ubergabe-Druckminder-Anlage Gasleitungen mit einem oberseitigen Duck von 0,04 -5
bar. Planung, Ausfiihrung und Abnahmeprifung

UNI 8895 Ventile aus Polyproylen (PP) fur Druckrohrleitungen - Arten, Masse und
Anforderungen

UNI 9734 Absperrorgane flur Gasleitungen - Kugelventile aus Stahl
Formstlicke

UNI EN 12256 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Formstiicke aus Thermoplasten - Prifverfahren
der mechanischen Festigkeit oder Elastizitat von handgefertigten Formstiicken

UNI EN 12842 Duktile Gussformstiicke fir PVC-U- oder PE-Rohrleitungssysteme - Anforderungen
und Prufverfahren

UNI EN 10284 Tempergussfittings mit Klemmanschlissen far Polyethylen(PE)-
Rohrleitungssysteme.

UNI 8470 Ventile aus Hart-PVC (nicht plastifiziert) fir Druckleitungen. Prifungsmethoden

UNI 9034 Gasverteilungsleitungen mit max. Betriebsdruck bis zu 5 bar. Werkstoffe und
Verbindungssysteme

UNI 9561 Rohre und Formstiicke aus Kunststoff - Druckfittings mit mechanischem Verschluss
fur Druckrohrleitungen aus Polyathylen fur die Trinkwasserversorgung

Schéachte

UNI EN 124 Aufsatze und Abdeckungen fir Verkehrsflaichen - Baugrundsatze, Priufungen,
Kennzeichnung, Gltelberwachung

UNI EN 1917 Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

DIN EN 13101 Steigeisen fur Steigeisengange in Schachten - Anforderungen, Kennzeichnung,
Prifung und Beurteilung der Konformitét

Verschiedenes

UNI EN 12068 Kathodischer Korrosionsschutz - Organische Umhullungen fir den Korrosionsschutz
von in Boden und Wassern verlegten Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken mit
kathodischem Korrosionsschutz - Bander und schrumpfende Materialien

UNI EN 12186 Gasversorgungssysteme - Gas-Druckregelanlagen fir Transport und Verteilung -
Funktionale Anforderungen

UNI EN 12325-1 Bewésserungsverfahren - Kreis- und Linearberegnungsmaschinen - Angabe
technischer Kennwerte

UNI EN 12484 -2 Bewasserungsverfahren - Automatische Beregnungsmaschinen - Planung
und Festlegung der geeigneten Funktionsmodelle

UNI EN 12954 Kathodischer Korrosionsschutz von metallischen Anlagen in Boden und Wéssern -
Grundlagen und Anwendung fur Rohrleitungen

UNI EN 14339 Unterflurhydranten
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3.2
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3.2.2

3.3

UNI EN 14384 Uberflurhydranten

UNI EN ISO 5167-1 Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeréten in voll durchstromten
Leitungen mit Kreisquerschnitt - Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen

UNI 10390  Ubergabe-Druckminder-Anlage fir Naturgas mit einem oberseitigen max. Druck von 5
bis 12 bar. Planung, Ausfiihrung und Abnahme

Nenndruck

Rohre und Rohrleitungen missen fiir den vorgesehenen Betriebsdruck bemessen sein, bei
Wasserleitungen mindestens fir einen Nenndruck von 10 bar (PN 10).

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV "Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3 gilt:

Allgemeines
Fur die Ausfihrung gelten die in Abschnitt 2 aufgefiihrten Normen.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung der Graben Bedenken insbesondere bei mangelnder
Eignung zum Verlegen der Rohre, z.B. falscher Tiefe und Breite des Rohrgrabens, ungeeignetem
Verbau, ungeeigneter Beschaffenheit der Grabensohle bzw. des Auflagers, geltend zu machen.

Aufgehangte oder abgestiitzte Rohrleitungen, Kabel, Drane oder Kandle durfen nicht betreten oder
belastet werden. Schéaden sind dem Auftraggeber und dem Eigentimer oder, wenn ein anderer
weisungsberechtigt ist, diesem unverziglich mitzuteilen.

Prufungen
Innendruckprifungen

Die Innendruckpriifungen bei Druckrohrleitungen fir Wasser- und Gasversorgung sowie fir die
Forderung von anderen Stoffen sind nach den einschlagigen Vorschriften und technischen Regeln
durchzufihren.

Baustellen-Prifungen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1)
Weitere Prifungen

Wenn zerstorungsfreie Prufungen der SchweiRverbindungen durchzufihren sind, gelten

insbesondere folgende technische Normen:

bei Stahlrohren:

DIN EN 12517-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen - Teil 1: Bewertung von
Schweil3verbindungen in Stahl, Nickel, Titan und ihren Legierungen mit
Durchstrahlung - Zulassigkeitsgrenzen

bei Kunststoffrohren:

UNI EN 13100-1 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen aus thermoplastischen
Kunstoffen - Teil 1: Sichtprifung.

UNI EN 13100-2 Zerstorungsfreie  Prifung von  SchweiBverbindungen thermoplastischer
Kunststoffe - Teil 2: Réntgenprufung.

UNI EN 13100-3 Zerstorungsfreie  Prifung von  SchweiBverbindungen thermoplastischer
Kunststoffe - Teil 3: Ultraschallprifung.

UNI EN 14728 UnregelmaRigkeiten an  SchweiRverbindungen von  thermoplastischen
Kunststoffen - Einteilung

Die in diesem Zusammenhang anfallenden MalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).
Spulen

Spilen und Desinfizieren von Wasserleitungen sind nach UNI EN 805 auszuftihren. Solche
MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergéanzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder
Art?, Abschnitt 4.1 angeflhrten Leistungen insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw..
Reinigen von Stoffen und Bauteilen vor dem Einbau, soweit sie vom Auftraggeber geliefert werden.

Ausbessern des Innen- und AuRenschutzes von Rohrleitungen, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.2.3

Herstellen von Muffenléchern im Rohrauflager, Verdichten der Grabensohle.

Herstellen von Rohrverbindungen, einschlieBlich SchweiBverbindungen, Rohrschnitte und
Wiederherstellen des Innen- und Auf3enschutzes.

Nachtragliches Anpassen von Schachtdeckeln, Stralenkappen und Einbaugarnituren

Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,LAllgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

MalRnahmen nach den Abschnitten 3.2.1, 3.2.2 und 3.3,
Liefern und Einbau von Formstiicken, Armaturen und Zubehorteilen (siehe 0.4),
Besondere zusatzliche Mal3hahmen gegen leitungsschadigende Einwirkungen,

Besondere Baumalinahmen auf Steilstrecken, bei felsigem oder steinigem Untergrund, bei wenig
tragfahiger oder stark wasserhaltiger Grabensohle, bei aggressiven Boéden, bei wechselnder
Tragfahigkeit der Grabensohle,

Herstellen und Beseitigen der nur fir die Innendruckprifung erforderlichen Verankerungen und
Rohrverschlisse,

Bereitstellen und Anbringen von Hinweisschildern und Kennzeichnen der Rohrleitungen mit Angabe
Rohrleitungsparameter.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Der Ermittlung der Leistung, gleichgultig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmalf’ erfolgt, sind
zugrunde zu legen:

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Langenmalf (m) erfolgt

Es wird die gré3te abgewickelte und entlang der Rohrachse gemessene Lange der fertigen Leitung
zugrunde gelegt; Formstlicke und Armaturen werden Ubermessen.

Bei Druckrohrleitungen wird die lichte Weite von Schéachten nicht abgezogen.

Die Schachttiefe wird von der fertigen Oberkante der Schachtabdeckungen bis zum tiefsten Punkt
des Gerinnes gerechnet.

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Anzahl (St) erfolgt

Formstiicke werden nach Anzahl (St) mit den Einheitspreisen nach Positionen der
Leistungsbeschreibung oder mit aquivalenten Langen, welche zu den nach Punkt 5.1 bestimmten
Langen hinzu gezahlt werden, abgerechnet. Bei Abzweigen oder Ubergdngen wird die dquivalente
Lange fur den groReren Rohrdurchmesser gerechnet. Die aquivalenten Ladngen werden getrennt
nach Material, Nennweite und Art des Formstiicks nach folgenden Tabellen gerechnet.

57



Allgemeine technische Vertragsbedingungen

Druckrohrleitungsarbeiten im Erdbereich

Kunststoffrohre

Durchmesser DN Bdgen Abzweige, Ubergange Muffen
mm m m m
<100 1,00 1,00 0,60
125 1,20 1,30 0,70
150 1,50 1,60 0,90
200 2,00 2,00 1,10
2250 2,50 5,00 1,30

Rohre aus metallischen Werkstoffen

Durchmesser DN Bdgen Abzweige, Ubergange Muffen
mm m m m
<100 1,65 2,80 2,50
125 1,80 3,05 2,70
150 1,95 3,30 2,90
2200 2,10 3,60 3,15

58



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Dréanarbeiten

0.1

0.1.1
0.1.2
0.1.3
0.14

0.2

0.21
0.2.2
0.2.3
0.2.4
0.2.5
0.2.6

0.2.7

0.2.8
0.2.9
0.2.10

0.3
03.1

0.3.2

Dranarbeiten

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

g A W N » O

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”
Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung flr eine ordnungsgemalle
Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art und Beschaffenheit des Untergrundes.

Art und Beschaffenheit der Zufahrtsméglichkeiten.

Lage, Grundungstiefen, Griindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Ausbildung von Baugruben und Graben.

Angaben zur Ausfihrung

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung der Dran- und Versickeranlagen.
Art und Beschaffenheit der Stoffe und Bauteile.

Art der Sicherung der Rohrlage.

Belastungen und hydraulische Leistung.

Maflnahmen gegen Verockerung.

Anzahl, Art, MalRe und Ausbildung von Formstiicken, Rohrverbindungen und Schachten. Lage
der Schéachte.

Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung von Abschlissen und Anschlissen an Schéchte und
Bauwerke.

MaRe der Uberlappungen bei Geokunststoffen und Geotextilien.
Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten zu beachten sind.

Art und Umfang geforderter Dokumentationen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:
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0.4

0.5

11

1.2

1.3

2.1

— Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der
Baugerate dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Bauart, Stoffen und
MafRen sowie Tiefenlage, wie folgt vorzusehen:

— Raummalf’ (m3) fir Speicher- und Versickerelemente sowie Dranpackungen;

— Flachenmalf? (m?) fur Geokunststoffe und Geotextilien sowie Filter- und Dranschichten;

— Langenmalf’ (m) fur Kanéale und Leitungen sowie rohrlose Dranungen;

— Anzahl (St) fir Schéachte;

— Formsticke, zum Beispiel Abzweige, Bodgen, nach Anzahl (St) mit Einheitspreisen nach
Positionen der Leistungsbeschreibung oder mit aquivalenten Langen nach Tabellen unter
Abschnitt 5.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Dran- und Versickerungsarbeiten“ gelten fir Dranungen mit Rohren und
rohrlose Dréanungen sowie fir das Herstellen von Versickeranlagen mit und ohne Wasserriickhaltung
einschlie3lich des Einbaus zugehdriger, sickerfahiger und filterstabiler Stoffe und Bauteile.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fur
— die bei Dran- und Versickerarbeiten auszufiihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®),

— geschlossene Entwéasserungskandle und Entwasserungsleitungen einschlielich  der
zugehdrigen Schachte (siehe ATV ,Entwasserungs- und Kanalarbeiten®) sowie

— vertikale Tiefendranagen und Versickerungen Uber Brunnen.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“ Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen nachstehend
aufgefihrt.

Anforderungen

Fur Dranungen und Versickeranlagen dirfen keine verrottbaren Stoffe und Bauteile verwendet
werden, ausgenommen bei Dranungen fur landwirtschaftlich genutzte Flachen sowie bei zeitlich
begrenzten MaRnahmen.

UNI EN 295-1 Steinzeugrohre  und Formsticke  sowie  Rohrverbindungen  flr
Abwasserleitungen und -kanale — Teil 1: Anforderungen

UNI EN 295-5 Steinzeugrohre  und  Formsticke  sowie  Rohrverbindungen  fir
Abwasserleitungen und -kanéle — Teil 5: Anforderungen an gelochte Rohre
und Formstiicke

UNI EN 1401-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle
und -leitungen — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

UNI EN 1916 Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton
UNI EN 1917 Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton
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2.2

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

UNI EN 12666-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkandle und -
leitungen — Polyethylen (PE) — Teil 1: Anforderungen an Rohre,
Formstilicke und das Rohrleitungssystem

UNI EN ISO 12958 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung des
Wasserableitvermdgen in der Ebene

UNI EN 13252 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Geforderte Eigenschaften
fur die Anwendung in Dréananlagen

UNI EN 13476-1 bis -3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle
und -leitungen — Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus
weichermacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und
Polyethylen (PE)

UNI EN 13598-1 und 2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose Abwasserkanale
und -leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen
(PP) und Polyethylen (PE)

UNI EN 1433 Entwéasserungsrinnen fur Verkehrsflachen - Klassifizierung, Bau- und
Prufgrundséatze, Kennzeichnung und Beurteilung der Konformitat

UNI EN 15237 Ausfilhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Vertikaldréns

UNI EN 295-5 Steinzeugrohre  und Formsticke  sowie  Rohrverbindungen  flr
Abwasserleitungen und —kanéle - Teil 5: Anforderungen an gelochte Rohre
und Formstiicke

UNI EN 13380 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fur die Renovierung und Reparatur
von Abwasserleitungen und -kanélen aul3erhalb von Gebauden

DIN 19666 Sickerrohr- und Versickerrohrleitungen — Allgemeine Anforderungen

ONORM B 5140 Flexible Dranrohre, gewellt, aus PVC-U. — Abmessungen, technische

Lieferbedingungen und Prufungen.

Prifung von Gesteinskérnungen

Fur die Prufung von Gesteinskérnungen gelten nachfolgend aufgefiihrte Normen:

UNI EN 932-3 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskdrnungen — Teil
3: Durchfihrung und Terminologie einer vereinfachten petrographischen
Beschreibung

UNI EN 933-1 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 1: Bestimmung der KorngroRenverteilung — Siebverfahren

UNI EN 933-4 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 4: Bestimmung der Kornform — Kornformkennzahl

UNI EN 1367-1 Prufverfahren fir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit

von Gesteinskérnungen — Teil 1. Bestimmung des Widerstandes gegen
Frost-Tau-Wechsel

Ausfuhrung

Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugeréte sind Sache
des Auftragnehmers.

In der Nahe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanéalen missen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefuhrt werden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und SicherungsmaRnhahmen sind die
Vorschriften der Eigentimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen fir zu
treffende MafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

61


http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-1433-2008.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-15237-2008.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-295-5-2003.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-13380-2002.html

Allgemeine technische Vertragsbedingungen Dréanarbeiten

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

4.1

411
41.2
4.1.3
414

4.2

42.1
4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
429

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dréne, Kanéle, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger baulicher Anlagen vor Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu
erkunden. Die Leistungen fur zu treffende Maflinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.1).

Werden unvermutet Hohlrdume oder Hindernisse, z. B. Leitungen, Kabel, Dréne, Kanéle,
Vermarkungen, Bauwerksreste, angetroffen, ist dies dem Auftraggeber unverzuglich mitzuteilen. Die
Leistungen fir zu treffende MalBnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustdndige Behdrde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmalRnahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufiihren. Die
Leistungen fiir SicherungsmalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

In der N&he von zu erhaltenden Baumen und Vegetationsflachen missen die Arbeiten mit der
gebotenen Sorgfalt ausgefihrt werden.

Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen. Die Leistungen fir
zu treffende SchutzmafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Grenzsteine und amtliche Festpunkte durfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt
werden. Festpunkte des Auftraggebers fir die Baumaflnahme hat der Auftragnehmer vor
Beseitigung zu sichern. Solche SchutzmafRhahmen sind Nebenleistungen.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung der Graben Bedenken insbesondere geltend zu machen
bei:

— Abweichungen des Bestandes gegeniiber den Vorgaben,

— abweichenden Boden- und Grundwasserverhéltnissen,

— unzureichenden oder unzweckmaRigen Vorgaben fir Arbeiten in der Nahe von Bauwerken,
Baumen und Strauchern,

— unzureichender Vorflut oder der Gefahr von Rickstau.

Bei Dranungen jeder Art sind die dazugehdrigen Erdarbeiten nach ATV ,Erdarbeiten auszufiihren.

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen
Feststellen der Feuchte des Bodens wahrend der Bauzeit.

Liefern von Bestandspléanen und -unterlagen.

MalRnahmen nach Abschnitt 3.1.8.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach Abschnitt 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, und Abschnitt 3.1.7.

Boden- und Wasseruntersuchungen sowie Wasserstandsmessungen, ausgenommen Feststellungen
nach Abschnitt 4.1.2.

Leistungen zum Erhalt der vorhandenen Wasserlaufe und der Vorflut.

Leistungen zum Sichern und Wiederherstellen vorhandener Dran- und Versickereinrichtungen.
Leistungen fur MalRnahmen zur Behandlung und Reinigung von Wasser.

Leistungen fir Malinahmen beim Antreffen von Quellen.

Leistungen bei Dran- und Versickerarbeiten im Wurzelbereich von Baumen und Strauchern.
Herstellen von Anschliissen der Dran- und Versickereinrichtungen an vorhandene Schéachte.

Herstellen von Spil- und Kontrolleinrichtungen  zur  Unterhaltung von Dréan- und
Versickereinrichtungen.
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Abrechnung

Erganzend zur ATV, Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 5 gilt:

Bei Dranungen jeder Art sind die dazugehdrigen Erdarbeiten getrennt nach ATV ,Erdarbeiten®

zu verrechnen

Bei Abrechnung nach LangenmalRR werden die Achslangen der Leitungen beziehungsweise
der Sickergrében zugrunde gelegt.

Bei Dréanleitungen wird die lichte Weite von Schéachten nicht abgezogen.

Sofern keine Einheitspreise nach Anzahl (St) festgelegt sind, werden die Formsticke als
Zuschlag auf die Rohrlangen, bezogen auf den gréReren Rohrdurchmesser, verrechnet und

zwar:
Rohrdurchmesser | Bogen | Abzweiger und | Muffen | Kontrolldeckel
Ubergange
mm m m m m
100 0,50 1,00 0,50 7,00
125 0,70 1,40 0,60 7,00
150 0,75 1,60 0,70 7,00
200 1,00 2,00 1,00 5,00

Die Schachttiefe wird von der endgultigen Kote der Schachtabdeckungen bis zum tiefsten Punkt der

Gerinnesohle gerechnet.

Die Flache der Geotextilien wird nach Nettoflache (m2), ohne Berlcksichtigung von Resten oder

Uberlappungen, abgerechnet.

Es werden abgezogen:

Bei Abrechnung nach Raummal (m3): Rohre und Bauteile mit einer mittleren Querschnittsflache

tber 0,1 m2.

Bei Abrechnung nach Flachenmalfd (m2): Aussparungen aufgrund von Einbauten und dergleichen

Uber 1 m2 Einzelgrole.
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Kabelleitungstiefbauarbeiten

Inhalt

0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile

3 Ausfiihrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemanie Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den frei zu machenden Flachen.

Art, MalRe, Lage und Beschaffenheit der aufzubrechenden und wiederherzustellenden Oberflachen,
z. B. Vegetationsflachen, StralRen, Wege, Platze.

Aufbau des Unter- und Oberbaus. Art und Dicke aller Schichten und Befestigungen.

Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen, Ausbildung der Anschlisse, z. B. an vorhandene
Befestigungen, Einbauten, Bauwerke, Schachte, Aussparungen.

Anzahl und Art von Einbauten und Aussparungen im Unter- und Oberbau.
Grindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.
Naturliche und kinstliche Hohlrdume.

Art und Umfang von Beweissicherungsmafinahmen.

Art und Lage der fiir den Verkehr vorzusehenden Uberfahrten und Ubergéange.

Ausbildung, Beschaffenheit und Entwésserung der Graben und Baugruben.

Angaben zur Ausfuhrung

Besondere MafRBnahmen zum Schutz von benachbarten Grundstiicken und Bauwerken, von Baumen
und Aufwuchs.

Art und Beschaffenheit des Bodens fiir die Auflagerausbildung und die Einbettung der Kabel,
Kabelschutzrohre, Kabelkanale und dergleichen.

Planmafige Hohenlage der Baugruben- und Grabensohlen.
Zwischenlagerung des Aushubs sowie aufgenommener und beigestellter Stoffe und Bauteile.

Art und Umfang der Leistungen zur Verwertung ausgebauter, auf der Baustelle nicht wieder
verwendbarer Stoffe und Bauteile.

Ausbildung der Anschliisse an angrenzende Bauteile.

MaRRnahmen fir das Beseitigen von Grund-, Quell- und Sickerwasser aus Schéchten,
Kabelkanalanlagen und Bauwerken. Art und Umfang der MalBnhahmen zur Sicherung von
Entwésserungs-, Sicker- und Drananlagen.
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Anzahl, Art, Lange und Massen aufzunehmender und einzubauender Kabel, Kabelgarnituren,
Kabelschutzrohre oder Kabelkanalhalbrohre, Kabelkanalformsteine, Kabelkanadle, Erder und
Erdungsleiter und dergleichen.

Art des Einbaus von Kabelschutzrohren in Mantelrohre.

Kabelbauart von Nieder-, Mittel, Hochspannungs-, Glasfaser- und Koaxialkabeln.
Kabelkennzeichnung, kleinster zulassiger Biegeradius, zulassige Zugkréafte, Verlegetiefe. Zu
beachtendes Regelwerk.

Vorgaben aus der Nutzung der Kabel, z. B. Abstand, Legeart.

Legen von Kabeln und dergleichen Uber Briucken, in Tunneln, in Bergsenkungsgebieten, in
hochwassergeféahrdeten Gebieten und durch Gewésser. Bauverfahren zur Querung von Ver- und
Entsorgungsanlagen, Schutzgebieten, Verkehrswegen und Verkehrsflachen, Gleisanlagen,
Dammen, Kanalen, Leitungen und dergleichen.

Anzahl, Art, MaRe und Lage von auszubauenden, umzusetzenden, herzustellenden oder
einzubauenden Kabelschachten, Kabelkasten, Kabelverzweigern, Abzweigkasten,
Multifunktionsgehausen, Muffentrogen. Gebaudeeinfihrungen, Mauerdurchfiihrungsbauteilen,
Kabeleinfihrungsplatten, Verbindungs- und Verteilungseinrichtungen, Zubehor- und Einbauteilen
und dergleichen.

Art, Anzahl, MaRRe und Standort von auszubauenden, umzusetzenden oder aufzustellenden
Verteilerschranken, Pfosten, Beleuchtungsmasten und dergleichen.

MaRnahmen flr das Transportieren, Entladen und Lagern von Stoffen und Bauteilen.
Guteanforderungen an sondergefertigte Bauteile.

Reinigungs- und Instandsetzungsmalnahmen.

Erforderliche Abdichtungen an vorhandenen und neu einzubauenden Bauteilen.

Kabellegemethode, z. B. Einziehen, Kabelzug von Hand oder maschinell, Kabeleinpfligen oder
Kabeleinfrasen, Einblasen.

Anzahl, Lage und MafRe der Bau- und Montagegruben fiir Kabelverbindungen, Muffentroge,
Schachte und dergleichen.

Anzahl, Art, Mal3e und Ausfiihrung von Kabelschutzrohrverbindungen, Anschliissen, Befestigungen
und dergleichen.

Anzahl, Art und Ausfuihrung von Verkappungen, Abdichtungen und Abschlissen bei belegten und
unbelegten Rohren und Ziigen sowie an Schnittstellen von Kabeln.

Anzahl und MaRRe von Trassenwarneinrichtungen, z. B. Kabelschutzhauben, Kabelabdeckplatten,
Schutzrohre, Trassenwarnbénder.

Sichern von Kabeln, Kabelschutzrohren, Kabelkanalen, Muffen und dergleichen.

Art und Umfang von Absperr- und VerkehrssicherungsmalRnahmen. Sicherungsmafinahmen bei
Arbeiten neben befahrenen Gleisanlagen. Art und Umfang des Schutzes von Gleisbettungen,
Schaltmitteln, Drahtzugleitungen, Kabelkanalen, Kabelverteilern und dergleichen.

Umfang von Baum- und Wurzelschutzmafl3hahmen.
Anzahl, Art, Lage und Maf3e von Ful3ganger- und Behelfsbriicken.
Art und Umfang von Provisorien.

Freilegen von Messpunkten, Einmessen von Leitungen, Anfertigen von Bestandspléanen, Liefern und
Anbringen von Hinweisschildern, Kennzeichnen der Leitungstrasse.

MaRnahmen zur Auflagerung und Verankerung entlang des Verlaufes von Kabeln und dergleichen
auf Steilstrecken, bei felsigem oder steinigem Untergrund, bei wenig tragféhiger oder stark
wasserhaltiger Grabensohle.

Verdichtungsgrad der Verfiillung.
Besondere Genehmigungen, Prifungen und Feststellungen.

Zustandsprufungen und Kalibrierungen bei bestehenden Leerrohren, Kabelkanalen und dergleichen.
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Anzahl und Art von Wanddurchbriichen und Bohrungen.

Besondere Mal3nahmen zum Schutz von benachbarten elektrischen Anlagen und Leitungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
im Projekt eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei Abschnitt 3.1.1, wenn das
Bauverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugerate dem Auftragnehmer
vorgegeben werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergdnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten, getrennt nach Bauart, Stoffen und Mal3en,
z. B. Kabel- oder Rohrdurchmesser, sowie gegebenenfalls zusatzlich gestaffelt nach Langen der
Forderwege, wie folgt vorzusehen:

Raummalf3 (m3), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur

- Ausheben und Verfillen von Graben

- Beseitigen von Hindernissen, z. B. Mauerreste, Findlinge

- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile
- Hinterfullung und Bettung von Rohren

- Verfiullen von Rohren, HohlrGumen und dergleichen

- Schuttgut, Gesteinkdrnungen

Flachenmald (m?), getrennt nach Bauart und Maf3en, flr

- Baumschutz,

- Aufbruch von Befestigungen, Trag- und Deckschichten,

- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile,
- Reinigen aufgenommener und bauseits beigestellter Bauteile, z. B. Pflaster, Platten.

Langenmald (m), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur

- Ausheben und Verfiillen von Grében

- Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen von Absperrungen entlang der Graben,

- Entfernen und Wiedererrichten von Einfriedungen, Einfassungen und ahnliche

- Hinterfullung und Bettung von Rohren

- Sichern von Leitungen,

- Anpassen und Schnitte an Kabelkanalen aus Fertigteilen,

- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile,

- Legen und Ausbauen von Kabeln, Rohren, Kabelkanalen, Erdungsleitern sowie Kabelschutz
und dergleichen,

- Herstellen und Einbauen von Schéachten (nach Tiefe),

- Reinigen von Rohren und Kabelkanalziigen,

- Trennschnitte bei gebundenem Oberbau, Fugenschneiden und Fugenverguss, z. B. von
Bewegungs- und Randfugen,

- Dokumentation von Leitungen.

Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Maf3en, fir

- Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen von Verkehrszeichen, Leiteinrichtungen und
ahnlichen Ausstattungen,

- Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen von FuRganger- und Behelfsbriicken, zusatzlich
getrennt nach Briickenklassen,

- Baumschutz; Rickschnitt und Wurzelbehandlung,

- Beseitigen einzelner Baume, Straucher, Steinblécke und dergleichen,

- Entfernen und Wiedererrichten von Einfriedungen und dergleichen,

- Beseitigen von Hindernissen, z. B. Baumstimpfe,

- Sichern von Leitungen,

- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile,

- Liefern von Fillstoffen, Verfillen von Rohren, Hohlraumen und dergleichen,

- Anpassen und Schnitte an Kabelkanalen aus Fertigteilen,
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- Einbauen von Formstiicken, z. B. Abzweige, Krimmer, Rohradapter,

- Herstellen und Einbauen von Schéchten,

- Einbauen von Fertig- und Einzelteilen, z.B. Kabelfertigteilschachte, Schachtunterteile,
Schachtringe, Ubergangsringe, Platten, Schachthilse, Schachtabdeckungen, Schmutzfanger,
Steighilfen,

- Einbauen von Zubehdrteilen,

- Einbauen oder Aufstellen und Abbauen von Verteilerschranken, Pfosten, Masten und
dergleichen,

- Einbauen von Verbindungs- und Verteilungseinrichtungen,

- Herstellen von Einbindungen, Befestigungen, Anschliissen, Verbindungen und dergleichen
sowie Rohrschnitte,

- Anbohrungen, Kernbohrungen und dergleichen,

- Verkappen von Kabeln, Abdichten von Rohren und Kabelkanalziigen,

- Reinigen aufgenommener und bauseits beigestellter Bauteile,

- Dokumentationen.

Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Maf3en, fir
- Entsorgen ausgebauter und nicht wieder verwendbarer, unbelasteter Stoffe und Bauteile,
- Schuttgut, Gesteinkérnungen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Kabelleitungstiefbauarbeiten“ gelten flir das Legen von Kabeln und
Kabelschutzrohren und fir das Herstellen und Instandsetzen von Kabelkanélen, einschlie3lich der
dazugehdrigen Schéachte, Maste, Verteilerschrnke und dergleichen. Sie gelten auch fur den
Aufbruch befestigter Oberflachen fur Kabelleitungstiefbauarbeiten.

Die in den vorliegenden ATV enthaltenen Vorschriften fur die bei Kabelleitungstiefbauarbeiten
auszufihrenden Erdarbeiten, Verbauarbeiten und Verkehrswegebauarbeiten werden durch die in
den ATV ,Erdarbeiten®, ,Verbauarbeiten®, ,Strallenbauarbeiten — Ungebundene Oberbauschichten®,
~Stralenbauarbeiten — Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln®, ,Stralenbauarbeiten —
Oberbauschichten aus bituminédsem Mischgut* und ,StralRenbauarbeiten — Pflasterdecken,
Plattenbelage, Einfassungen® enthaltenen Vorschriften ergénzt. Bei moglichen Widersprichen
gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fur Rohrvortriebsarbeiten (siehe ATV ,Rohrvortriebsarbeiten®)
sowie fur elektrische Kabel- und Leitungsanlagen, die als nicht selbststandige Aul3enanlagen zu den
Gebauden gehdren (siehe ATV ,Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36
kV*).

Ergadnzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widersprichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

2 Stoffe, Bauteile

Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

21

211

21.2

Allgemeines

Sofern keine gegenteilige Vereinbarung vorliegt, gehort die Lieferung der Kabel, der
Kabelschutzrohre und der dazu gehdrenden Bestandteile der Anlage nicht zu den Leistungen.

Die vom Auftraggeber beigestellten Stoffe und Bauteile werden, aul3er bei schienengebundener
Beistellung, frei Verwendungsstelle abgeladen bereitgestellt.
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2.1.3

214

2.2

Ausgebaute Stoffe und Bauteile gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers uber.

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesonders nachstehende
geltende Normen aufgefihrt.

Rohre und Zubehor

CEI EN 61386-1 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Installationen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

CEI EN 50086-2-4 Installationsrohrsysteme zum Fihren von Leitungen fir elektrische Energie und
fur Information - Teil 2-4: Besondere Anforderungen fur erdverlegte
Elektroinstallationsrohrsysteme

CEI EN 61386-21 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fur Informationen -
Teil 21: Besondere Anforderungen fur starre Elektroinstallationsrohrsysteme

CEI EN 61386-22  Elektroinstallationsrohrsysteme fir elektrische Energie und fir Informationen -
Teil 22: Besondere Anforderungen fiir biegsame
Elektroinstallationsrohrsysteme

CEI EN 61386-23 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fur Informationen -
Teil 23: Besondere Anforderungen fir flexible Elektroinstallationsrohrsysteme

UNI EN 12613 Warneinrichtungen aus Kunststoff mit visuellen Eigenschaften fur erdverlegte
Kabel und Rohrleitungen

3 Ausfuhrung

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:
Allgemeines

Die Wahl des Bauverfahrens sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate sind Sache des
Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei
Abweichungen des Bestandes gegenliber den Vorgaben des Projektes und bei mangelnder Eignung
des Leitungsgrabens zum Verlegen der Kabel, Kabelschutzrohre und Kabelkanéle, z. B.
ungentgender Beschaffenheit der Grabensohle oder des Auflagers der Leitungsanlage, sofern die
Gréaben von einem anderen Auftragnehmer ausgefihrt wurden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN-Norm 4123 ,Ausschachtungen, Grindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude® ist zu beachten. Bei Schutz- und
SicherungsmalRnahmen sind die Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu
beachten. Die zu treffenden MalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Drane, Kanéle,
Vermarkungen, Bauwerksreste, Bauwerksteile, angetroffen, ist dies dem Auftraggeber oder seinen
Beauftragten (Bauleiter und Sicherheitskoordinator) unverziglich mitzuteilen. Die zu treffenden
MafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

In der Nahe von zu erhaltenden Baumen, Pflanzenbestéanden und Vegetationsflachen mussen die
Arbeiten mit der gebotenen Sorgfalt ausgefuhrt werden.

Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen; DIN 18920
,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumalinahmen* ist zu beachten. Die zu treffenden MafRnahmen sind
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Gefahrden vorhandene Anlagen unvorhergesehen den Baufortschritt, sind besondere
Sicherungsmalnahmen vorzusehen, sofern diese Anlagen nicht aul3er Betrieb gesetzt oder aus dem
Bereich der Baustelle entfernt werden kénnen. Die zu treffenden MaRnahmen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Aufgehéngte oder abgestitzte Leitungen, Kabel, Drane oder Kanéle dirfen nicht betreten oder
belastet werden. Schaden sind dem Auftraggeber, dem Eigentimer und dem Betreiber der Anlage
unverzuglich mitzuteilen.

Abweichungen von vereinbarten Maf3en sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.
Notwendige MalRnahmen sind gemeinsam festzulegen und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten, Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ergibt sich wéahrend der Ausfiihrung die Gefahr von Verbriichen, AusflieRen von Boden,
Wassereinbriichen, Schaden an baulichen Anlagen und dergleich, hat der Auftragnehmer
unverzuglich die notwendigen Mal3Bhahmen zur Verhitung von Schaden zu treffen und den
Auftraggeber zu versténdigen. Bereits eingetretene Schaden sind dem Auftraggeber unverziglich
mitzuteilen. Die weiteren MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der
Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die getroffenen sowie die weiteren Malihahmen Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Vorbereiten, Betreiben und Sichern der Baustelle

Vor Baubeginn ist der Zustand der vorhandenen Oberflachen, Befestigungen und Einfassungen
sowie der angrenzenden Bebauung festzustellen und zu belegen.

Grenzsteine und amtliche Festpunkte durfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers beseitigt
werden. Festpunkte des Auftraggebers fiir die BaumalRnahme hat der Auftragnehmer vor
Beseitigung zu sichern.

Aufwuchs darf Gber den vereinbarten Umfang hinaus nur mit Zustimmung des Auftraggebers
beseitigt werden.

Baustoffe und Bauteile sowie Boden und Abbruch sind so zu lagern, dass von ihnen keine Gefahren
fur Dritte oder Schaden an festen und beweglichen Giitern ausgehen. Die Lagerung im
Wurzelbereich von Baumen ist zu vermeiden.

Zugange und Zufahrten zu Grundsticken sind fur die Dauer der Bauzeit durch geeignete
Malnahmen, z. B. Behelfsbriicken, aufrechtzuerhalten. Die zu treffenden MaRnahmen sind
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Aufbruch

Randeinfassungen, die gekreuzt werden, sind vor Beginn der Aushubarbeiten sorgfaltig auszubauen
und zu lagern.

Bei gebundenem Oberbau sind parallel zur Leitungstrasse gradlinige, vertikale Trennschnitte in
Grabenbreite auszufuhren. Dabei dirfen die daneben liegenden Flachen keine schédlichen
Bewegungen erfahren.

Beim Aufbruch anfallende Stoffe und Bauteile sind, sofern sie wieder verwendet werden kdénnen,
getrennt zwischenzulagern.
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Kabelleitungstiefbauarbeiten

3.3.4

Tabelle 1: Mehrbreiten zur Ricknahme und Reststreifenbreiten

Nr.

3.1
3.2
4

4.1

4.2
5

51

5.2

53

54

6

6.1

6.2

6.3

6.4

Gebundener Oberbau sowie Pflasterdecken und Plattenbelage sind nach dem Einbau der
ungebundenen Tragschicht um das Mal3 der Auflockerung der Randzonen der ungebundenen
Schichten zurlickzuschneiden oder zuriickzunehmen, mindestens jedoch um die Mehrbreiten nach
Tabelle 1. Bei Widerspriichen gehen die Vorschriften der Eigentiimer oder Betreiber der Flachen vor.

Oberbau

1

Asphaltschichten (Deck- und
Tragschichten)

Betondecken und gebundene

Platten auf ungebundener Schicht

Befahrbare Flachen

Gehweg

Pflaster auf ungebundener Schicht

Befahrbare Flachen

Gehweg
Platten auf gebundener Schicht

Decke (Platten auf gebundener
Bettungsschicht) — Fahrbahn

Decke (Platten auf gebundener
Bettungsschicht) — Gehweg

Gebundene Tragschicht —
Fahrbahn

Gebundene Tragschicht —
Gehweg

Pflaster auf gebundener Schicht

Decke (Pflaster auf gebundener
Bettungsschicht) — Fahrbahn

Decke (Pflaster auf gebundener
Bettungsschicht) — Gehweg

Gebundene Tragschicht —
Fahrbahn

Gebundene Tragschicht —
Gehweg

Mehrbreiten zu Grében/Gruben je
Randzone zur Riicknahme der Decken
und gebundenen Tragschichten

Tiefe<2m

2

15cm

15cm

Formatbreite, mind.

15cm

Formatbreite, mind.

15cm

15+15 cm?

15cm

15+15 cm?

15cm

Tiefe >2 m

3

20 cm

20 cm

Formatbreite, mind.

20cm

Formatbreite, mind.

20cm

20+15 cm?

15cm

20+15 cm?

15cm

Reststreifenbreiten?

<35cm

<85 cm

<40 cm

<20 cm

<40 cm oder
<% Bogenbreite

<20cm

<40 cm

<20cm

<40 cm oder
<2 Bogenbreite

<20cm

2 Die Reststreifen schlieBen unmittelbar an die 15/20 cm breiten Riicknahmestreifen ohne Berucksichtigung
der Formatbreiten an.

a Ragen die Platten oder Pflastersteine in diesen zusatzlichen Ricknahmestreifen hinein, so sind sie
ebenfalls aufzunehmen und neu zu verlegen.

AnschlieRend an die Aufbrucharbeiten sind die aufgelockerten Randzonen der ungebundenen

Tragschichten zu verdichten.
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3.3.5

3.3.6

3.4

341

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.5

3.5.1

3511

3522

3513

3.5.2
3521

3522

3523

3524

3.5.25

Verbleibende Reststreifen zwischen dem Rickschnitt oder der Riicknahme und einer Einfassung,
einem Rand, einer andersartigen Befestigung oder einer nachstgelegenen Fuge oder Naht mit
Reststreifenbreiten nach Tabelle 1 sind zu entfernen und wieder herzustellen.

Werden gelockerte Reststreifen mit einer groReren Reststreifenbreite festgestellt als in Tabelle 1

angegeben, sind die zu treffenden Maflinahmen mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Soweit die
Ursache nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, sind die zu treffenden MaRnahmen Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Baugruben und Grében

Die Mindestbreite von Kabelgraben betragt 30 cm. Graben fir mehrzligige Anlagen missen einen
betretbaren Arbeitsraum aufweisen.

Freigelegte Leitungen, Muffen, Schutzrohre und dergleichen sind zu sichern.
Graben- und Baugrubensohlen dirfen nicht aufgelockert werden.

Vor dem Einbau von Kabeln, Kabelschutzrohren, Kabelkanalen und dergleichen ist die
Grundungssohle auf Eignung zu prifen. Werden ungeeignete Verhaltnisse angetroffen, ist dies dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die gemeinsam mit dem Auftraggeber festzulegenden MaRnahmen, z. B.
das Vertiefen der Sohle oder die Schaffung zusatzlicher Auflager, sind, Soweit die Ursache nicht
vom Auftragnehmer zu vertreten ist, Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden bei geneigten Grabensohlen sichernde MalRnahmen fir die Kabellegung erforderlich, z. B.
Gleitsicherungen, so sind die erforderlichen Leistungen gemeinsam festzulegen. Die zu treffenden
Maflnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Verlegen von Kabeln und Kabelschutzrohren und Herstellen von Kabelkanalanlagen

Allgemeines

Fur das Verlegen von Kabeln und Kabelschutzrohren sowie fur das Herstellen von Kabelkanalanlagen
werden insbesondere nachstehende geltende Normen aufgefiihrt:

die Normen der technischen CEI-Normgruppen 0, 1/25, 3, 11/7, 16, 20, 23, 31, 34, 64, 65, 70, 78,
81, 89, 97, 99, 307, 308 (Energieanlagen) und der technischen CEI-Normgruppen 57, 100, 103, 214,
304, 305, 306 (Informationstechnik) bzw. die Européischen Normen, die einzelne Normen dieser
Gruppen ersetzen sowie die technischen Anschlussbedingungen der Netzbetreiber.

Bei Transport und Lagerung von Kabeln sind die Normen der technischen CEI-Normgruppe 20 zu
beachten.

Der Schutz der Kabeltrasse und das Auslegen oder Einziehen von Erdungs- und Schirmleitern sowie der
Einbau von Erderstaben erfolgt nach den Vorgaben des Auftraggebers.

Verlegen von Kabeln

Bei der Kabelverlegung sind die zulassigen Zugkréfte und Biegeradien zu beachten. Dafur sind
leichtgangige Kabelrollen sowie in Kurvenbereichen Eckrollen einzusetzen.
Bei maschineller Verlegung sind die Zugkréfte zu belegen.

Die erforderlichen Langenzugaben fir die ordnungsgemafen Kabel- und Leitungsanschlisse sind
vorzusehen.

Kabelschnittstellen sind mit Schrumpfkappen oder Ahnlichem zu verschlieRen.
Die Leitungszone ist nach dem Kabellegen unverziiglich zu verfullen.

Bei Einsatz von Kabelpfligen ist zusatzlich die Tiefenlage der Kabel Uber entsprechende
Messeinrichtungen begleitend zu kontrollieren. Etwaige Gerateschwingungen dirfen sich nicht
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3.5.3
3531

3.5.3.2

3.5.33

3534

3.5.35

3.5.3.6

3.5.3.7

3.5.3.8

3.54

3.54.1

3.54.2

3543

3544

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7

3.7.1

schadigend auf Kabel oder die Umgebung tbertragen.
Zusammen mit dem Kabel muss gleichzeitig ein Trassenwarnband eingepfliigt werden.

Legen von Kabelschutzrohren und Herstellen von Kabelkanalen
Leerrohre sind nicht mit Zugdréhten zu verlegen, sofern keine gegenteilige Anweisung vorliegt.

Die Rohre missen so verlegt werden, daf3 die Regelungen nach Abschnitt 3.5.2 beriicksichtigt werden
kénnen.

Die Rohre sind sickersanddicht zu verbinden. Die Leitungszone ist nach dem Legen von
Kabelschutzrohren und Herstellen von Kabelkanélen unverziglich zu verfullen.

Beim parallelen Legen von Rohren sowie bei mehreren Rohrlagen sind Abstandhalter zu verwenden, die
in Richtung der Rohrachse im Abstand von héchstens 1,5 m anzuordnen sind. Die Rohrlagen sind um
mindestens eine Muffenlange gegeneinander zu versetzen. Der Aufbau des Rohrpaketes, das Verfiillen
und das Verdichten haben lagenweise zu erfolgen.

Werden Rohre in ein Mantelrohr mit einem Innendurchmesser gréRer als 160 mm eingebaut, ist der
Zwischenraum zu verddmmen und die Rohre sind in mittiger Lage zu sichern. Die erforderlichen
Maf3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Bei Arbeitsunterbrechungen sind die Rohrenden zu verschliel3en.

Kabelkanéle aus Fertigteilen, z. B. Kabeltroge, Kabelkanalformsteine, sind dicht gestof3en zu versetzen.
Anpassarbeiten, deren Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Rohranlagen sind nach ihrer Fertigstellung zu reinigen und zu kalibrieren.

Einziehen der Kabel

Das Voreinlegen von Zughilfen ist nur bei Betonformsteinziigen zulassig.

Vor Beginn von Einzieh- oder Einblasarbeiten ist durch Kalibrieren sicherzustellen, dal3 der zu belegende
Zug durchgangig ist. Eine Strecke gilt als kalibriert, wenn das Kaliber die Strecke einmal ungehindert
durchlaufen hat.

Das Einziehen der Kabel erfolgt unter Beachtung zuldssiger Zugkréafte. Mantelschaden sind durch
SchutzmaRnahmen, z.B. Verwendung von Kabelzugtrichtern, zu verhindern. Es sind nur vom
Auftraggeber zugelassene Gleitmittel zu verwenden.

Einblasen ist zu protokollieren, maschinelles Einziehen mit Zugkraftiiberwachung zu dokumentieren.

Die Zuge sind nach Einziehen der Kabel abzudichten.
Ausbau von Kabeln

Auszubauende und auszuziehende Kabel missen spannungsfrei und zum Ausbauen
gekennzeichnet sein. Die Kabel sind unzerschnitten auszubauen.

Soll das Kabel einer Wiederverwendung zugefihrt werden, gelten die Abschnitte 3.5.2.1 und 3.5.4.4
entsprechend.

Die Zuge sind nach Ausbau der Kabel abzudichten.

Kabel- und Rohreinfihrungen in Bauwerke

Fir Kabel- und Rohreinfiihrungen sind die vorgegebenen Einfiihrungséffnungen zu verwenden.
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3.7.2

3.7.3

3.8

4.1

41.1

41.2

4.1.3

41.4

4.2

42.1

422

4.2.3

424

425

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

Kabel- und Rohreinflihrungen in Gebaude sind wasser- und gasdicht herzustellen.
Durchbriiche in Bauwerke sind durch Kernbohrungen herzustellen.

Einbau und Verdichten von Boden

Mit dem Verfillen der Kabelgrében darf erst begonnen werden, wenn die Kabel- und
Kabelrohrverbindungen und ihre Auflager durch Erddruck und andere beim Verfiillen auftretende
Kréfte belastet werden kénnen.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stra3en- und Geléndeoberflache und der baulichen Anlagen im
Baubereich.

Beseitigen einzelner Straucher bis 2 m Héhe und einzelner Baume bis 10 cm Stammdurchmesser,
gemessen 1 m tber dem Erdboden, und der dazugehorigen Baumstimpfe und Wurzeln sowie von
einzelnen Steinen, Blocken und Mauerresten bis zu 0,3 m3 Rauminhalt zum Herstellen des
Arbeitsplanums.

Reinigen von Anschlussstellen an vorhandenen Kabeln, Kabelschutzrohren und Kabelkanalen sowie
Schéachten und dergleichen.

Kalibrieren und Reinigen der vom Auftragnehmer hergestellten Rohrstrecken.

Besondere Leistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen flr
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen fur Malinahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.5,
3.3.6,3.4.4,3.4.5,3.5.3.5und 3.5.3.7.

Zustandskontrollen, die tber die in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Leistungen hinausgehen.
Beseitigen von Aufwuchs einschlie8lich Roden, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.2.
Herrichten von Stell- und Lagerplatzen auf fremdem Grund und Boden.

Entsorgen der zum Wiedereinbau ungeeigneten Stoffe und Bauteile, sofern der mangelhafte
Zustand nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist.

Abbauen und Wiederherstellen von stadtischen Ausstattungen, Masten, Verkehrseinrichtungen und
Ahnlichem sowie die sich daraus ergebenden Sicherungsmaf3nahmen.

Ricktransport nicht benotigter bauseitig beigestellter sowie ausgebauter Stoffe und Bauteile des
Auftraggebers.

Sichern von Béschungen und Flachen, z. B. mit Planen.

Reinigen von verschmutzten Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber beistellt, soweit die
Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Ubernahme der Gebuhren fir behordliche Genehmigungen und vorgeschriebene
Abnahmeprifungen.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Absperrungen und Befestigungen zur Aufrechterhaltung
des offentlichen und Anlieger-Verkehrs, insbesondere aufgrund behdérdlicher Anordnungen.
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4.2.12 Kalibrieren und Reinigen bestehender Rohrstrecken.

4.2.13 Raumen von Schnee und Abstumpfen bei Glatte zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.

4.2.14 Einmessen der Leitungsteile, Anfertigung von Bestandszeichnungen, Anbringen von

Hinweisschildern und Kennzeichnen von Leitungen.

5 Abrechnung

51

511

51.2

5.2

521

5.3

5.3.1

53.2

5.3.3

54

54.1

54.2

54.3

55

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 5, gilt:
Allgemeines

Die Mengen des Aufbruchs sind an der Aufbruchstelle mit dem MaR der aufgenommenen Flachen
oder Bauteile vor der Auflockerung zu ermitteln.

Die Mengen des Einbaus sind im fertig profilierten und verdichteten Zustand zu ermitteln.
Abrechnung nach Raummalf (ms3)

Bei Abrechnung des Aushubs und der Auffiillung werden die Regelprofile und die entlang der
Leitungsachse gemessene Lange zugrunde gelegt. In Abschnitten mit mehreren Leitungen wird die
Lange der langsten davon gemessen.

Abrechnung nach Langenmalf? (m)

Bei Abrechnung der Graben und der Auffillung wird die entlang der Leitungsachse gemessene
Lange zugrunde gelegt. In Abschnitten mit mehreren Leitungen wird die Lange der langsten davon

zugrunde gelegt.

Die Lange wird in der Mittelachse der Bauteile gemessen, dabei werden Fugen, Rohrverbindungen,
Formstlcke und dergleichen bermessen.

Jedes Kabel wird nach der tatsachlichen Lange, einschlief3lich der erforderlichen Vorratslangen,
gerechnet.

Abrechnung nach Flachenmalf3 (m?2)

Aussparungen oder Einbauten bis 1 m2 Einzelgro3e werden Ubermessen.

Bindet eine Aussparung anteilig in angrenzende, getrennt zu rechnende Flachen mit verschiedenen
Befestigungen ein, wird zur Ermittlung der Ubermessungsgrof3e die jeweils anteilige
Aussparungsflache gerechnet.

Fugen werden Ulbermessen. Schienen werden nur dann Ubermessen, wenn beidseitig der Schienen
Flachen mit gleicher Befestigungsart liegen.

Einzelflachen unter 0,50 m2 werden mit 0,50 m2 gerechnet.

Abrechnung nach Masse

Ist nach Masse (kg, t) abzurechnen, so ist diese durch Wiegen festzustellen. Zugrunde gelegt
werden die vom Bauleiter Uberpriften und genehmigten Waagscheine.
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9.

0.1

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.14

0.15

0.1.6

0.1.7

0.1.8

0.2

0.21

0.2.2

0.2.3

Sicherungsarbeiten an Gewéassern
Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfuhrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Abrechnung

g~ NP O

Hinweise fir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergdnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Die klimatischen, geographischen, geologischen, morphologischen und biologischen Verhaltnisse,
z.B. Temperaturen, Niederschlage, Wind (besonders bei stehenden Gewéssern), vorhandene
Augebiete, Gestalt des Gewasserbetts, Wasserbeschaffenheit, tierische und pflanzliche Schéadlinge.
Die bekannten und die spater zu erwartenden hydrologischen und hydraulischen Verhaltnisse, z. B.
Abfliisse, Anderung der Wasserstande und deren Haufigkeit, Stromung nach GréRe und Richtung,
Einflisse aus Feststofffihrung und Eis, Grundwasserverhaltnisse.

Wasserstande und Abflisse, die der Auftragnehmer zu bertcksichtigen hat.

Ergebnisse von Pflanzenbestandsuntersuchungen.

Art und Umfang des Schutzes zu erhaltender Pflanzen und Pflanzenbesténde auf Enthnahmeflachen
aul3erhalb der Baustelle.

Vorhandene Abdichtungen.
Art und Beschaffenheit von Untergrund und Unterbau.

Grindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Angaben zur Ausfuhrung
Zulassige Eingriffe in die Wasserstands- und Abflussverhéltnisse wahrend der Bauzeit.

Art, Male, Herkunft und Guteanforderungen fur Pflanzen und lebende Pflanzenteile aus
Naturbestanden.

Art, Malle, Herkunft, Anzuchtweise und — bei fehlenden Normen — Giteanforderungen fur
Gehdlzpflanzen aus Baumschulbesténden.
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0.2.4

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.2.9

0.3

0.3.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

Keimfahigkeit und Reinheit des Saatgutes, erforderliche Saatgutmenge je Flacheneinheit, bei
Saatgutmischungen auch Artenzusammensetzung als Massenanteil in Prozentsatz.

Bei kombinierten Bauweisen Anteile von Pflanzen, bewurzelungsfahigen Pflanzenteilen (aul3er
Samen) und sonstigen Baustoffen.

Bei Pflanzenmischungen Artenzusammensetzung und Pflanzenanzahl je Art.
Art und Umfang der Standortvorbereitung (einschlielich Diingung) der Fléchen fir Lebendbau.
Besondere MaRnahmen bei der Ansaat von Grésern und Krautern.

Art, Umfang und Dauer der Pflege- und SchutzmalRnahmen (einschlieRlich Dungung) fir
Lebendbauten.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 2.1, wenn Pflanzen und Pflanzenteile nicht aus Anzuchtbestanden, sondern z. B. aus
Wildbestanden stammen sollen,

Abschnitt 5, wenn das Gewicht nicht durch Wiegen sondern durch Berechnen nach bestimmten
Verfahren ermittelt werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt
0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:
Langenmalf’ (m), getrennt nach Bauart und MaRRen, fir:

- Sohlschalen, mit oder ohne Filterschicht, mit oder ohne Betonunterlage;
- Beton- und Holzschwellen;

- Verguss der Fugen;

- Drahtsenkwalzen;

- Drahtschotterkéasten;

- Seile;

- Pfahle;

- Pfahlwande;

- Stangen- und Bohlenbeschlag;

- Stangen- und Bohlenbeschlag mit Bettung aus Fichten- oder Tannenreisig;
- Flechtwerk;

- Wippen und Faschinenwalzen;

- Faschinensenkwalzen;

- Buschlahnungen und Buschzdune;

- Réhrichtwalzen;

- Ballen-, Rhizom- und Halmpflanzungen;

- lebende Kdmme und Spreitlagen;

- Busch-, Hecken- und Heckenbuschlagen;

Flachenmald (m?), getrennt nach Bauart und Mal3en, fur:
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- Setzpack, Pflaster, Plattenbelag (Naturstein oder Beton) mit oder ohne Filterschicht, mit oder
ohne Betonunterlage;

- Filterschichten oder Unterlagen;

- Betonformsteine;

- Verguss der gesicherten Flachen;

- Steinmatten;

- Pfahlwande;

- Stangen- und Bohlenbeschlag mit Bettung aus Fichten- oder Tannenreisig;

- Flechtwerk;

- Faschinenreihen;

- Rasensoden und Fertigrasen;

- Ansaat;

- Ballen-, Rhizom- und Halmpflanzungen;

0.5.3 Raummal (m?3), getrennt nach Bauart und Maf3en, fir:

- Blockwurf;

- Filterschichten oder Unterlagen;

- Steinmatten;

- Drahtschotterkéasten;

- Packwerk;

- Stoffe zur Bodenverbesserung und Diinger;

0.5.4 Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Mafl3en, fir:

- Blockwurf;

- Betonformsteine;

- Verguss nach Gewicht der Vergussmasse;
- Stoffe zur Bodenverbesserung und Diinger;

0.5.5 Anzahl (St), getrennt nach Bauart und MalZen, fir:

- Beton- und Holzschwellen;

- Betonformsteine;

- Drahtsenkwalzen;

- Drahtschotterkéasten;

- Sacke;

- Pfahle;

- Wippen und Faschinenwalzen;

- Faschinensenkwalzen;

- Raubaume;

- Réhrichtwalzen;

- Ballen-, Rhizom- und Halmpflanzungen;
- Setzstangen-, Setzholz- und Gehdlzpflanzungen;

1 Geltungsbereich
1.1 Die vorliegenden ATV ,Sicherungsarbeiten an Gewassern®, gelten fur bautechnische und
ingenieurbiologische Sicherungen, die die Sohlen und Bdschungen von Gewassern, gegen

Beschadigungen und Zerstérungen schitzen. Hierzu gehért auch der Verbau von Wundhangen zum
Schutz von Gewassern.

1.2 Die vorliegenden ATV ,Sicherungsarbeiten an Gewassern“ gelten nicht fir die beim Herstellen der
Sicherungen auszuflhrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®).

1.3 Ergénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der ATV vor.
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2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

411

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Stoffe, Bauteile
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:
Pflanzen miissen aus Anzuchtbestanden stammen, lebende Pflanzenteile kdnnen jedoch auch aus

Wildbestanden in Standorten entnommen werden, die dem Standort der Baustelle hinsichtlich Kote
und Mikroklima entsprechen und in derselben geografischen Region (z.B. Talraum) gelegen sind.

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile werden
insbesondere nachstehende, geltende Normen aufgefiihrt.

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten

DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Rasen und Saatarbeiten

DIN 18918 Vegetationstechnik im  Landschaftsbau — Ingenieurbiologische

Sicherungsbauweisen — Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen,
Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen,
kombinierte Bauweisen

DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege von Griinflachen

DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bé&umen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen

DIN 19657 Sicherungen von Gewassern, Deichen und Kiistendiinen — Richtlinien

Ausfuhrung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Sicherungsarbeiten an Gewassern, Deichen und Kistendlinen sind nach DIN 19657 auszufihren.
Entwasserungsmaflnahmen

Der Auftragnehmer hat Entwasserungsmafinahmen, die vereinbart sind, sowie etwa erforderliche
MalRnahmen zur Sicherung gegen Niederschlagswasser und zum Beseitigen von
Niederschlagswasser rechtzeitig auszufihren. Muss anderes Wasser, z.B. Quellwasser,
Sickerwasser, abgeleitet werden und reichen hierzu die MalRnhahmen, die dem Auftragnehmer
obliegen (siehe Satz 1), nicht aus, so sind die dartiber hinaus erforderlichen MaBhahmen Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art",
Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache und der Vorfluter.

Beschaffen notwendiger zusétzlicher Arbeitsplatze, Lagerplatze, Pflanzeneinschlagplatze und
Zufahrtwege Uber die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten hinaus.

Eignungs- und Gutenachweise nach DIN 19657 fur Stoffe.

Beseitigen einzelner Straucher und einzelner Baume bis zu 0,1m Durchmesser, gemessen 1m uber
dem Erdboden, der dazugehdrigen Wurzeln und Baumstimpfe.
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4.1.5

4.2

42.1

4.2.2

Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten bis zu 0,1m3 Rauminhalt.

Besondere Leistungen sind ergédnzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder
Art*, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

Maflnahmen nach Abschnitt 3.2.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Abrechnung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Ist nach Masse abzurechnen, so ist diese durch Wiegen oder anhand der vom Bauleiter
genehmigten Lieferscheine festzustellen.
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10.

Inhalt

0.1
0.1.1

0.1.2
0.1.3

0.14
0.15

0.1.6

0.1.7
0.1.8
0.1.9

0.1.10
0.1.11
0.2
0.2.1

0.2.2
0.2.3

0.24

Renovierungsarbeiten an Entwasserungskanélen

Hinweise fir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
Ausfihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

g ~ W N + O

Abrechnung

Hinweise fur das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Lage, insbesondere Sohltiefe und Gefélle, sowie Stoffe und Mafle der Altrohre, insbesondere
Profilformen und Formstiicke.

Anzahl, Art, Lage, MaRRe, Stoffe und Anschlusswinkel vorhandener Anschlisse.

Anzahl, Art, Lage, MalRe und Stoffe vorhandener Schachtbauwerke. MalRe der Einstiegsoéffnungen,
Art der Einbauten und Ausbildung der Gerinne und Bermen.

Lageabweichungen und Dimensionswechsel innerhalb der bestehenden Kanalhaltung.

Altrohrzustand nach Norm UNI EN 13508 - 2 ,Zustandserfassung von Entwésserungs-systemen
auBerhalb von Gebauden - Teil 1: Allgemeine Anforderungen® und UNIEN 13508-2
L~Zustandserfassung von Entwésserungssystemen aullerhalb von Gebé&uden - Teil 2: Kodiersystem
fiir die optische Inspektion®.

Anzahl, Art, MalRe und Beschaffenheit der Schadensstellen am Entwéasserungskanal und in dessen
Umgebung.

Art, Temperatur sowie physikalische und chemische Eigenschaften des Abwassers.
Minimale und maximale Abflussmengen sowie mégliche Schwallereignisse.

Besonderheiten aus dem Betrieb des Kanalnetzes, insbesondere industrielle Einleiter,
angeschlossene Druckrohrleitungen.

Griundungstiefen, Griindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Verkehrsbelastungen im Bereich der Entwésserungsanlagen.

Angaben zur Ausfuhrung

Verfahren (Renovierungsverfahren nach Normen UNI EN ISO 11296, Teile 1 bis 4), Umfang und
Stoffe.

Art und Umfang der Zustandsfeststellung zu renovierender Entwasserungsanlagen.

Sanierungskonzept mit vorgesehenen Sanierungsabschnitten, Arbeitsbeschrankungen und
Arbeitsunterbrechungen nach Art, Ort und Zeit. Abhédngigkeiten vom Betrieb des
Entwéasserungssystems.

Art und Umfang der zu beseitigenden Verschmutzungen im Altrohr, Art des Reinigungsverfahrens.
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0.2.5

0.2.6
0.2.7

0.2.8
0.2.9
0.2.10

0.2.11
0.2.12

0.2.13

0.2.14
0.2.15

0.2.16
0.2.17
0.2.18
0.2.19

0.2.20

0.3

0.31

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

Umfang vorbereitender Arbeiten im Altrohr, insbesondere Anzahl, Art, Lage und MaRe zu
beseitigender Hindernisse sowie von Reparaturstellen.

Vorgaben fur Kalibrierungen und optische Inspektionen.

Anzahl, Art, Lage und MaRe der Einbindungen von Anschlussleitungen und der Anschliisse an
Schéachte und andere Bauwerke.

Art und Umfang der nach Abschnitt 2.2 vorzunehmenden Prufungen. Prifverfahren.
Art und Umfang von Dokumentationen.

Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in Abhangigkeit von der Geféahrdung
aus dem Betrieb des Entwésserungssystems.

Anzuwendendes technisches Regelwerk.

Abwasseriberleitungen oder Abwasserumleitungen fiir die Kanédle und Anschlussleitungen mit den
mafgebenden Durchflussmengen. Besonderheiten, z. B. Hebeanlagen, Absperrungen. Ableiten des
Abwassers in geschlossenen Leitungen, gegebenenfalls (ber besondere Bauwerke, z.B.
Rohrbriicken, Rohriberfahrten.

Evakuierungskonzept und diesbeziigliche Sicherheitsanforderungen an die Abwasseriberleitung
oder Abwasserumleitung.

Art, Umfang und Durchfiihrung von Eigen- und Fremdiberwachungen.

Zuléassige Abweichungen fir Stoffkennwerte, Wanddicken sowie Durchflussquerschnitte, auch
hinsichtlich der Faltenbildung bei Linern.

Statische Anforderungen an das Lining-Rohr.
Art und Umfang der Information von Anliegern. Zugénglichkeit der Grundstucke.
Art und Menge der benétigten Fllstoffe je Schadensstelle fir Reprofilierungsarbeiten.

Vorarbeiten an bestehenden Schachten und Bauwerken. Herstellen von Einziehbaugruben.
Wiederherstellen von Schachtbauwerken.

Anzahl und Art der Rohrverbindungen sowie der Pass-, Gelenk- und Formstiicke. Herstellen von
Fugendichtungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen koénnen insbesondere in Betracht kommen bei Abschnitt 3.3.3.4 und
3.3.3.5, wenn das Lining-Rohr durch die Umgebungstemperatur ausgehartet werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art"
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Raummalf (m3), getrennt nach Stoffen, fr
- Einbringen von Fiillstoff, zum Beispiel in den Ringraum,

Flachenmald (m?), getrennt nach Art und Mal3en, fur
- Entfernen von Hindernissen und Ablagerungen,

Langenmal3 (m), getrennt nach Maf3en und Profilen, fir

- Kanalreinigung, zusatzlich getrennt nach Verschmutzungsgrad,
- optische Inspektionen,

- Kalibrieren,
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054

0.5.5

0.5.6

1.1

1.2

1.3

- Liner, zusatzlich getrennt nach Art.

Anzahl (St), getrennt nach Art, Profilen und Maf3en, fir

- Entfernen von Hindernissen und Ablagerungen,

- statische Berechnungen,

- Kanalreinigung nach Anzahl der Kanalhaltungen, zuséatzlich getrennt nach Verschmutzungsgrad,
- optische Inspektionen nach Anzahl der Kanalhaltungen,

- Einmessen von Hindernissen, zusétzlich getrennt nach Lage und Zustand,
- Orten und Einmessen von Anschlussleitungen,

- Querschnittsmessungen,

- Einbinden von Anschlissen,

- Schachteinbindungen,

- Anpassen von Schachtgerinnen,

- Dichtheitsprifungen,

- Probestitzrohre.

Zeitaufwand (h), getrennt nach Art, Profilen und Mal3en, fir

— Kanalreinigung, zusatzlich getrennt nach Verschmutzungsgrad,
— optische Inspektionen,

— Entfernen von Hindernissen und Ablagerungen.

Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Maf3en, fur
— Einbringen von Fullstoff, z. B. in den Ringraum, getrennt nach Inhaltstoffen.

Geltungsbereich

Die ATV ,Renovierungsarbeiten an Entwasserungskanalen® gelten fir Leistungen zur Verbesserung
der aktuellen Funktionsfahigkeit von Entwasserungsleitungen und Entwasserungskandlen im
Erdreich sowie den zugehdrigen Bauwerken unter vollstandiger oder teilweiser Einbeziehung ihrer
urspringlichen Substanz.

Die vorliegenden ATV gelten nicht fir:
— Renovierungsarbeiten im Anschleuderverfahren,
— Wasserhaltungsarbeiten (siehe ATV ,Wasserhaltungsarbeiten®),

— das Herstellen von Entwéasserungskandlen und Entwasserungsleitungen (siehe ATV
»Entwasserungskanalarbeiten®),

— Arbeiten an Druckrohrleitungen (siehe ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten auferhalb von
Gebauden®),

— Verpressarbeiten, die zur Verfullung von HohlrAumen in Boden und Fels aus dem
Entwasserungskanal oder anderen Bauwerken heraus durchgefihrt werden (siehe ATV
.Einpressarbeiten®),

— das Instandsetzen und Verstarken von Entwéasserungsbauteilen mit Spritzbeton u. a. Stoffen, die
im Spritzverfahren aufgetragen und dabei verdichtet werden (siehe ATV ,Spritzbetonarbeiten®),

— die grabenlose Erneuerung von Entwasserungskandlen mit Hilfe von Berstverfahren und
Mikrotunnelbau (siehe ATV ,Rohrvortriebsarbeiten®),

— Arbeiten zur Erhaltung und Instandsetzung von Bauwerken und Bauteilen aus Beton (siehe ATV
.Betonerhaltungsarbeiten®),

— das Verlegen von Fliesen, Platten und dergleichen in Bauwerken des Entwé&sserungssystems
(siehe ATV ,Fliesen- und Plattenarbeiten®),

— Arbeiten an Leitungen und Kanalen innerhalb von Gebauden und anderen Bauwerken (siehe
ATV ,Gas-, Wasser- und Entwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.
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2.1

211

2.1.2

2.1.3

2.2
221

222

223

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2 gilt:

Allgemeines

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
technische Normen aufgefihrt.

Allgemeine Anforderungen
DIN 1986-30 Entwésserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke - Teil 30: Instandhaltung

DIN 1986-100 Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke - Teil 100: Bestimmungen
in Verbindung mit UNI EN 752 und UNI EN 12056 Teile 1 bis 5

UNI EN 752 Entwésserungssysteme auf3erhalb von Gebauden

UNI EN 13380 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fir die Renovierung und Reparatur von
Abwasserleitungen und -kanalen auf3erhalb von Geb&uden

Stoffe

DIN 16946-2 Reaktionsharzformstoffe — GiefRharzformstoffe — Typen

DIN 18820-1 Laminate aus textilglasverstarkten ungesattigten Polyester- und Phenacrylatharzen
far tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA) — Aufbau, Herstellung und Eigenschaften

Bauteile

UNI EN 1401-1 Kaunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -
leitungen — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1: Anforderungen
an Rohre, Formstlcke und das Rohrleitungssystem

UNI EN 12666-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte Abwasserkanéle und -leitungen —
Polyethylen (PE) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem

UNI EN 14364 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir Abwasserleitungen und -kanéle mit oder ohne
Druck — Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesattigtem Plyesterharz (UP) — Festlegungen fir Rohre, Formsticke und
Verbindungen

UNI EN 14636-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir drucklos betriebene Abwasserkanale und -
leitungen — Gefillte Polyesterharzformstoffe (PRC) — Teil 1: Rohre und
Formstiicke mit flexiblen Verbindungen

UNI EN 14758-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte Abwasserkanéle und -leitungen —
Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) — Teil 1: Anforderungen an
Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

Prufungen
Erstprufung

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Ausfihrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf

Verlangen nachzuweisen, dass die Stoffe und Stoffgemische flur den vorgesehenen

Verwendungszweck geeignet sind. Mit der Erstprifung sind insbesondere folgende Eigenschaften

nachzuweisen:

— Werkstoffkennwerte entsprechend der Normenreihe UNI EN 13566 Teil 2 und UNI EN ISO
11296, Teile 1 bis 4,

— physikalische und chemische Resistenz nach vorgegebenen Anforderungen und Prifverfahren
fur Abwasser und Reinigungsverfahren,

— Dichtheit nach UNI EN 1610 ,Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen®,
Das Renovierungsverfahren ist in der Dokumentation der Erstprifung zu beschreiben.
Eigenuberwachungspriufung

Der Auftragnehmer hat sich wahrend der Ausfiihrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen, dass Stoffe und Stoffgemische sowie das Renovierungsverfahren den
vertraglichen Anforderungen entsprechen.

Kontrollprifungen
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3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.14

3.15

3.2
3.21
3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.3

3.31
3.3.11

Die Verpflichtung des Auftragnehmers nach den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 wird durch die
Kontrollpriifungen des Auftraggebers nicht eingeschrankt.

Die Probennahme bei den d&rtlich hergestelliten und hértenden Rohren kann zunéchst im
Schachtbauwerk mit Hilfe eines Probenstitzrohres erfolgen. Wenn das dort entnommene
Probestick den Anforderungen nicht genigt, kann eine Zweitprobe innerhalb der Haltung
entnommen werden, welche dann maf3gebend ist.

Ausfuhrung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3 gilt:

Allgemeines
Die Wahl und der Einsatz der Baugerate sind Sache des Auftragnehmers.

Die Vorgaben der Norm UNI EN ISO 11296-1 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung
von erdverlegten drucklosen Entwéasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 1: Allgemeines®
sind einzuhalten.

Entwéasserungsanlagen durfen ohne Zustimmung des Betreibers nicht begangen werden.

Werkseitig imprégnierte Schlauchliner und Stoffe fur die mobile Impragnierung missen wahrend des
Transports und der Lagerung bis zum Einbau gegen vorzeitiges Ausharten und Beschadigungen
geschiitzt werden.

Optische Inspektionen sind nach UNI EN 13508-1 ,Zustandserfassung von Entwasserungssystemen
aullerhalb von Geb&duden — Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ und UNI EN 13508-2
~Zustandserfassung von Entwasserungssystemen auflerhalb von Gebauden — Teil 2: Kodiersystem
fur die optische Inspektion“ durchzufihren.

Vorbereitungsarbeiten
Reinigen der zu renovierenden Bauteile.

Optische Inspektion zum Feststellen des aktuellen Zustandes, Ubergabe der Dokumentation an den
Auftraggeber. Diese Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.8).

Beseitigen von Hindernissen, z.B. einragende Einlaufe, Ablagerungen und dergleichen. Diese
Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Vorhandene Grundwasserinfiltrationen sind abzudichten, soweit die Renovierungstechnik dies
erfordert.

Wenn spéatere Arbeitsprozesse, z.B. das Einbinden von Anschlissen, dies erfordern, ist eine
Reprofilierung des Altrohrs durchzufiihren. Diese Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

Herstellen des Lining-Rohres

Unmittelbar vor dem Einbau ist durch eine optische Inspektion zu prifen, ob die
Einbauvoraussetzungen fur das gewahlte Verfahren gegeben sind. Zur Vermeidung von
Beschadigungen sind Einbauhilfen zu verwenden.

Vorgefertigte Rohre

Rohrstrang-Lining

Die Arbeiten sind entsprechend Norm UNI EN 13566-2 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 2:
Rohrstrang-Lining“ auszufiuihren. Die zulassigen Biegeradien sind einzuhalten. Die zuléassige
Zugkraft darf nicht Gberschritten werden. Dies ist durch eine Zugkraftbegrenzung zu gewéahrleisten.
Das Lining-Rohr darf erst endgultig abgelangt werden, wenn der Ladngenanderungsprozess nach
dem Einbau abgeklungen ist. Dies gilt auch fir die Einbindung an bestehende Schéchte und
Seitenanschlisse.
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3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.2

3.3.3

3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.34

Einzelrohr-Lining

Die Zug- und Druckkrafte wahrend des Einbaus sind kontinuierlich zu messen und zu
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber zu Ubergeben. Die zuldssigen Zug- und
Druckkrafte dirfen nicht Gberschritten werden. Beim Einziehen ist eine Zugkraftbegrenzung zu
verwenden.

Die Rohre sind nach dem Zusammenfiigen entsprechend statischer Berechnung des
Auftragnehmers zu fixieren. Der Lastfall ,Auftrieb bei der Ringraumverfiillung® ist zu beriicksichtigen.
Close-Fit-Lining

Fir dieses Verfahren ist eine Kalibrierung des Altrohres erforderlich. Unmittelbar vor dem Einbau ist
nochmals eine Reinigung des Altrohres durchzufiihren.

Die Arbeiten sind nach Norm UNIEN ISO 11296-3 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 3:
Close-Fit-Lining“ auszufuhren. Die zuldssigen Biegeradien sind einzuhalten. Die zuldssige Zugkraft
darf nicht Uberschritten werden. Dies ist durch eine Zugkraftbegrenzung zu gewdhrleisten. Das
Lining-Rohr darf erst endgiltig abgeléangt werden, wenn der L&ngené&nderungsprozess nach dem
Einbau abgeklungen ist. Dies gilt auch fur die Einbindung an bestehende Schéachte und
Seitenanschlusse.

Ortlich hergestellte Rohre (Wickelrohr-Lining)
Unmittelbar vor dem Einbau ist nochmals eine Reinigung des Altrohres durchzufihren.

Die Arbeiten sind entsprechend UNI EN 13566-7 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 7:
Wickelrohr-Lining® auszufiihren.

Ortlich hergestellte und hartende Rohre (Schlauchlining)
Unmittelbar vor dem Einbau ist nochmals eine Reinigung des Altrohres durchzufiihren.

Die Arbeiten sind nach Norm UNIEN ISO 11296-4 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwéasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 4: Vor
Ort hartendes Schlauchlining® auszufihren.

Wahrend des Einbau- und Hartungsvorganges sind folgende Parameter kontinuierlich zu messen
und zu dokumentieren:

— Zugkréafte beim Einziehverfahren,

— bei Warmhartung Temperaturverlauf an der Aul3enseite des Schlauchliners,

— Geschwindigkeit beim Ziehen der Leuchtquellen und Temperaturverlauf an der
Schlauchlinerinnenseite bei Lichthartung,

— Innendruck bei der Aushartung.
Die Dokumentation ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

Einbau durch Einziehen

Es ist eine Zugkraftbegrenzung einzusetzen und eine Gleitfolie zu verwenden.
Einbau durch Inversion

Es ist eine AuRenfolie (Preliner) zu verwenden.

Kombinierter Einbau

Es ist eine Zugkraftbegrenzung einzusetzen und eine Gleitfolie zu verwenden.

Warmhértung

Bei Dampfhéartung ist das Kondensat aus dem Schlauchliner kontinuierlich abzufihren. Die Aufheiz-,
Halte- und Abkuhlphasen sind einzuhalten.
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3.3.3.5 Lichthartung
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Die zulassigen Werte fir Aufstelldruck, Lufttemperatur und Innenoberflachentemperatur im
Schlauchliner sind einzuhalten. Die geforderte Strahlungsintensitat und Geschwindigkeit beim
Ziehen der Leuchtquellen ist einzuhalten.

Montierte Einzelelemente

Die Elemente des jeweiligen Montagesystems sind in GréRe, Form und Biegeradius entsprechend
den Gegebenheiten des Kanales oder des Bauwerkes werksseitig zu fertigen. Einzelelemente sind
entsprechend den statischen Berechnungen des Auftragnehmers zu fixieren. Die Anschlusskanten
des Montagesystems zum Bestand, z. B. bei Teilauskleidung, sind gegen Hinterlaufigkeit dauerhaft
abzudichten.

Ringraumverfillung

Der Ringraum ist vollstdndig zu verfillen. Dabei sind die Soll-Mengen mit den Ist-Mengen zu
vergleichen, um ein Entweichen des Fillstoffs zu erkennen. Die maximalen Einfiillhéhen und Driicke
sind entsprechend den statischen Berechnungen des Auftragnehmers einzuhalten.

Nacharbeiten
Die Wasserdichtheit ist nach Norm UNI EN 1610 zu prifen.

Anschlussleitungen sind nach dem Herstellen des Lining-Rohres zu 6ffnen, um die Funktion des
Entwasserungssytems wieder herzustellen.

Anschlisse sind nach Abklingen der Langenanderungsprozesse im Lining-Rohr, z.B. durch
Verspachteln, Verpressen oder Einbauen von Hutprofilen dicht einzubinden.

Ringspalte an Schachtanschliissen sind nach Abklingen der Langenéanderungsprozesse im Lining-
Rohr abzudichten.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Nebenleistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraBen- und Gelandeoberflachen, der Vorflutleitungen und
dergleichen.

Dokumentationen nach Abschnitt 3.3.3.
Optische Inspektionen unmittelbar vor Herstellung des Lining-Rohres.
Kontrolle der Nennweite der Altrohre an samtlichen Schachten.

Liefern von Unterlagen und Nachweisen der Erstprifungen sowie der Lieferscheine von Stoffen und
Bauteilen.

Einmessen und Dokumentieren der Lage der Anschliisse vor der Herstellung des Lining-Rohres.

Errichten, Vorhalten, Wartung sowie Abbauen von Stitzkonstruktionen und Gerlsten,
ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.20.

Leistungen zum Abbau von Spannungen im Lining-Rohr, z. B. Herstellen von Trennschnitten und
Abdichten der Trennstellen.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.2.3 und 3.2.5.

Liefern von statischen Berechnungen, mit Ausnahme der Leistungen nach Abschnitte 3.3.1.2, 3.3.4
und 3.4.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen, Versorgungs- und
Entsorgungsanlagen und dergleichen Uber die Leistungen nach Abschnitt 4.1.1 hinaus.
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Prufen auf Dichtheit einschlie3lich Herstellen und Beseitigen der fir die Prifung erforderlichen
Verankerungen und Rohrverschliisse.

Liefern und Ableiten des fur die Prufung auf Dichtheit notwendigen Fillstoffs.

Reinigen verschmutzter Stoffe und Bauteile, die der Auftraggeber beistellt, soweit die
Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Dokumentation, deren Umfang Uber die Parameter des Abschnitts 3.3.3 hinausgeht.

Optische Inspektionen zur Zustandserfassung des Altrohres und zur Vorbereitung der Abnahme.
Beseitigen von Verunreinigungen, die aus dem Betrieb des Kanalsystems entstehen.

Entsorgen von Raumgut, das aus dem Betrieb des Kanalsystems entsteht.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Abwasserlberleitungen und Abwasserumleitungen in bestehenden Entwasserungskanélen
einschliel3lich aller einbindenden Anschlussleitungen.

Fremduberwachung der Ausfiihrung.

Einbinden des Lining-Rohrs an Schachte.

Offnen und Einbinden der Anschlussleitungen an das Lining-Rohr.

Kalibrierung des Altrohres.

Einbau von Probenstutzrohren.

Probenahmen und Priifungen nach Abschnitt 2.2.3 sowie VerschlieBen der Enthahmestellen.
Anfertigen von Bestandsdokumentationen.

Errichten, Vorhalten, Wartung sowie Abbauen von Stutzkonstruktionen und Geristen fur die
Durchfiihrung der Arbeiten in Schachtbauwerken mit einer lichten Weite groRer 1,5 m.

Herstellen von Rohrverbindungen, Pass-, Gelenk- und Formsticken, Fugendichtungen und
Handlaminaten.

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Bei der Abrechnung des Lining-Rohres nach Langenmalf? wird die Lange in der Achse des Altrohres
zugrunde gelegt. Zwischenschéchte, die Uberfahren werden, werden Ubermessen.
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Landschaftsbauarbeiten
Inhalt
0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile
3 Ausfuhrung
4 Nebenleistungen, besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergdnzen die ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 0. Die
Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fur eine ordnungsgemafe Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Ergebnisse von Voruntersuchungen, z. B. nach den Normen des Abschnittes 2.
Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den zu bearbeitenden Flachen.

Art, Beschaffenheit und Zustand der Vegetation und der Vegetationsflache fir Pflege- und
Instandhaltungsarbeiten.

Angaben zur Ausfuhrung

Art, Beschaffenheit, Menge, Maf3e, Schichtdicken u.&. der zu verwendenden Bodden, Stoffe,
Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile, gegebenenfalls ihre Kennzeichnung, Gruppierung und/oder
Sortierung.

Art und Anzahl der geforderten Proben.

Unter welchen Voraussetzungen Ergebnisse von Eigeniberwachungsprifungen Kontrollprifungen
ersetzen kénnen.

Zulassige Malabweichungen, Umrechnungsfaktoren von Masse zu Rauminhalt.

Art, Umfang und Zeitraum der Einzelleistungen zur Fertigstellungs-, Entwicklungs- bzw.
Unterhaltungspflege, gegebenenfalls unter Angabe von Zeitpunkt bzw. zeitlichen Abstand der
Leistungen.

Flachenneigungen gestaffelt, soweit die Neigung der zu bearbeitenden Flachen steiler als 1:4 ist.
Anzahl und GréR3e von Einzelflachen.

Art, Zustand und Lage der Forderwege, gegebenenfalls Einschrankungen.

Bei Baustellen, in denen manueller Materialtransport notwendig ist: Ladnge der Forderwege uber
50 m, gegebenenfalls gestaffelt nach Lange, Massenverteilungs- oder Pflanzplan.
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Art und Méglichkeiten der Zwischenlagerung von Boden, Pflanzen und anderen Stoffen.

Art und Umfang von SchutzmalBnahmen fir Vegetationsflachen gegen Wild und Weidevieh oder
wenn angrenzende Flachen vor der Abnahme der Vegetationsflache genutzt werden.

Art der Verankerung von Baumen und anderen Geholzen.

Abrechnungsverfahren bei Schiittgltern, pflanzlichen Reststoffen, Baureststoffen und dergleichen,
deren Menge weder am Entnahme- noch am Auftragsort festgestellt werden kann.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.2: wenn Pflanzen und Pflanzenteile nicht aus Anzuchtbestanden stammen miissen,
sondern z. B. aus Wildbestanden,

Abschnitt 2.4: wenn bei Bodenarbeiten die Lieferung des Bodens zur Leistung gehoren soll,

Abschnitt 5.1.3: wenn Abtrag nicht an der Entnahmestelle ermittelt werden soll, sondern z. B.
nach loser Menge in TransportgefaRen oder nach Masse,

Abschnitt 5.1.5: wenn Anschittungen, Andeckungen, Einbau von Schichten nicht im fertigen
Zustand an den Auftragstellen ermittelt werden sollen, sondern z. B. an der
Entnahmestelle oder Abrechnung nach Transporteinheiten bei Schuttgttern,

Abschnitt 5.1.9: wenn Hecken nicht nach Flachenmall (m2) abzurechnen sind.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu der ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art”, Abschnitt
0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Flachenmald (m?), getrennt nach Art und GréRe, fur

- Saubern der Baustelle von stérenden Stoffen

- Aufnehmen von pflanzlichen Bodendecken,

- Sichern von Bodenflachen und Oberflachen von Bodenlagern,

- Auf- und Abtrag von Boden,

- Aufnehmen von Flachenbefestigungen,

- Bodenbearbeitung, z. B. Lockern, Ebnen, Verdichten,

- Einarbeiten von Dinger und Bodenverbesserungsstoffen,

- Rasen und wiesenédhnliche Flachen,

- Nass- und Trockenansaaten,

- Deckbauweisen des Lebendverbaues,

- Herstellen von Filter-, Dran-, Trag- und Deckschichten,

- Schutzvorrichtungen fir Pflanzflachen,

- Pflegeleistungen, z. B. Rasenschnitt, Gehdlzschnitt, Heckenschnitt, Beregnen, Bodenlockerung,
Pflanzenschutz, Winterschutzmafinahmen,

- Einbau von Natur- und Kunstrasen bei Sportplatzen, Erstellung von Tennenflachen, Einbau von
Kunststoffbelagen.

Raummalf (m3), getrennt nach Art und Grol3e, fur
- Auf- und Abtrag von Boden,
- Entfernen von ungeeigneten Bodenarten,
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- Lagern von Boden, Kompost, sonstigen Schiittgttern und Bauholz
- Bodenbearbeitung, z. B. Lockern, Ebnen, Verdichten,

- Ausbringen von Bodenverbesserungsstoffen,

- Bewasserung,

- Sé&ubern der Baustelle von stérenden Stoffen.

Langenmalfd (m), getrennt nach Art und GroR3e, fir
- Faschinenverbau, Flechtwerke, Buschlagen, Heckenlagen, Pflanzgraben, Pflanzriefen,
- Einfriedungen, Einfassungen, Abgrenzungen, lineare Markierungen,
- Dranstrange, Rinnen,
- Schnitt von Hecken.

Anzahl (St), getrennt nach Art und GroRRe, fur
- Roden oder Herausnehmen von Pflanzen, Vegetationsstiicken,
- Einschlagen von Pflanzen, Pflanzarbeiten, Setzen von Steckhdlzern und Setzstangen,
Verankerungen von Gehdlzen,
- Pflanzgruben,
- Pflegen von Einzelpflanzen, Pflanzgefa3en,
- Schutzvorrichtungen fir Pflanzen,
- Ausstattungsgegenstande, z. B. Banke, Tische, Abfallbehalter, Spiel- und Sportgerate,
- Markierungszeichen, Punktmarkierungen,
- Einlaufe, Regner,
- Schneiden von Gehdélzen.

Masse (kg, t), getrennt nach Art, fur
- Ausbringen von Saatgut flr Nass- und Trockenansaaten,
- Ausbringen von Dinger,
- Saubern der Baustelle von stérenden Stoffen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Landschaftsbauarbeiten® gelten fiir
- vegetationstechnische Bau-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten,
- ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen,
- Bau-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten fir Spiel- und Sportanlagen,
- Schutzmaflinahmen fir Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen.

Die vorliegenden ATV ,Landschaftsbauarbeiten” gelten nicht fir
- Bodenarbeiten, die anderen als vegetationstechnischen Zwecken dienen (siehe
ATV ,Erdarbeiten®), und
- Pflanz- und Saatarbeiten zur Sicherung an Gewassern, Deichen und Kiistendiinen (siehe ATV
»Sicherungsarbeiten an Gewassern, Deichen und Kistendunen®).

Ergénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der ATV vor.

Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile
Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile werden
insbesondere nachstehende, geltende Normen aufgefiihrt.

UNI 11123 Anleitung fur die Planung von Spielplatzen und Freirdumen zum
Spielen

UNI EN 12231 Sportbéden - Prifverfahren - Bestimmung der Bodendeckung bei
Naturrasen
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UNI EN 12232
UNI EN 12233
DIN 18035-4

UNI EN 14952
UNI EN 14953

UNI EN 14954

UNI EN 14955

UNI EN 14956

DIN 18035-5

UNI CEN/TS 15122

UNI EN 1516
UNI EN 1517
UNI EN 1969
UNI EN 12616

UNI EN 12228
UNI EN 12229

UNI EN 12230
UNI EN 13746
UNI EN 13865
UNI EN 14808
UNI EN 14809
UNI EN 14810
UNI EN 14836

UNI EN 14837
UNI EN 14877

UNI EN 13672

UNI EN 13864

DIN 18915

UNI 11235

DIN 18916

DIN 18917
DIN 18918

DIN 18919

DIN 18920

Sportboéden - Bestimmung der Filzdicke bei Naturrasen
Sportboéden - Bestimmung der Schnitth6he bei Naturrasen
Sportplatze — Rasenflachen

Sportboéden - Bestimmung der Wasseraufnahme von ungebundenen
mineralischen Beléagen
Sportbéden -  Bestimmung der Dicke von ungebundenen
mineralischen Belagen fur Sportbéden fir den Aufl3enbereich
Sportbéden - Bestimmung der Harte von Naturrasen und
ungebundenen mineralischen Beldagen fiir Sportbéden fir den
AuRenbereich
Sportboéden - Bestimmung der Zusammensetzung und der Kornform
von ungebundenen mineralischen Beldgen fir Sportboden fir den
Auf3enbereich
Sportbdden - Bestimmung des Wassergehalts von ungebundenen
mineralischen Belagen fur Sportbdden fiir den Aul3enbereich
Sportplatze — Tennenflachen
Sportb6éden - Bestimmung des Widerstandes von Kunststoffbelagen
far Sportbéden gegen wiederholte Stol3e
Sportbdden - Bestimmung des Eindruckverhaltens
Sportbdden - Bestimmung der Schlagfestigkeit
Sportbdden - Bestimmung der Dicke von Kunststoffbelagen
Sportbdden - Prifverfahren zur Bestimmung der
Wasserdurchlassigkeit
Sportbdden - Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelagen
Sportbéden - Verfahren zur Herstellung von Probekérpern aus
Kunststoffrasen und textilen Belagen
Sportbdden - Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften von
Kunststoffflachen
Sportbéden -  Bestimmung von  MalRanderungen  aufgrund
wechselnder Einwirkung von Wasser, Frost und Warme
Sportbdden - Bestimmung des winkligen Ballverhaltens - Tennis
Sportbdden - Bestimmung des Kraftabbaus
Sportbdden - Bestimmung der vertikalen Verformung
Sportbdden - Bestimmung der Besténdigkeit gegen Spikes
Synthetische Sportbdden fir den AulBenbereich - Kinstliche
Bewitterung
Sportboéden - Bestimmung der Rutschfestigkeit
Kunststoffflachen auf Sportanlagen im Freien - Anforderungen

Sportbdden - Bestimmung des Verschlei3verhaltens von ungefillitem
Kunststoffrasen
Sportbdden - Bestimmung der Zugfestigkeit von synthetischen Garnen

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten

Richtlinien  zur  Planung, Ausfilhrung,  Uberpriifung  und
Instandhaltung von Dachbegriinungen

Vegetationstechnik  im  Landschaftsbau —  Pflanzen und

Pflanzarbeiten

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Rasen und Saatarbeiten
Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Ingenieurbiologische

Sicherungsbauweisen — Sicherungen durch Ansaaten,

Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen

und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege von Griinflachen
Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bé&umen,

Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei BaumaflZinahmen
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2.2

2.3

2.4

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

UNI EN 1176-1 bis UNI EN 11766 7, 11Spielplatzgerate und Spielplatzbéden

UNI EN 1176-10 Spielplatzgerate und Spielplatzbdden - Teil 10: Zuséatzliche besondere
sicherheitstechnische ~ Anforderungen und  Prifverfahren  fur
vollstandig umschlossene Spielgeréate

UNI EN 1177 Stol3dampfende Spielplatzbdden — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren

Pflanzen und Pflanzenteile missen aus Anzuchtbestanden stammen.

Gelbster Boden geht nicht in das Eigentum des Auftragnehmers (ber, auBer bei abweichenden
Regelungen in den Projektunterlagen.

Zu den Leistungen gehort nicht die Lieferung von Boden.

Ausfuhrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:
Allgemeines

Bei MaRnahmen zum Schutz der Bauwerke, Leitungen, Kabel, Kanale, Drane, Wege, Gleisanlagen
und dergleichen im Bereich des Baugelédndes sind die Vorschriften der Eigentimer oder anderer
Weisungsberechtigter zu beachten.

In unmittelbarer Nahe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Drénen und Kanélen sowie von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen missen die Arbeiten mit besonderer Vorsicht ausgeftihrt
werden. Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen. Solche
SchutzmalRnahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kandale, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger baulicher Anlagen vor Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu
erkunden. Die zu treffenden Maflinahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutete Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Dréne, Kandle,
Bauwerksreste, Vermarkungen, angetroffen, ist der Auftraggeber unverziglich dartber zu
unterrichten. Die zu treffenden MalRBhahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wahrend der Ausfihrung von Pflegearbeitsgangen sind die Vegetation und die ausgeflhrten
Leistungen auf Gefahrdung durch Trockenheit oder N&asse, Hitze oder Frost, Krankheiten,
Schadlinge, unerwiinschten Aufwuchs, Wild- oder Weidevieh zu Uberwachen; Uber die Gefahrdung
ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Die zu treffenden MaRnahmen sind besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wahrend der Ausfiihrung von Boden-, Pflanz- und Saatarbeiten ist die Bearbeitbarkeit des Bodens
zu Uberwachen und der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, wenn zur Abwendung von
irreversiblen Schaden des Bodens Terminverschiebungen notwendig sind.

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufes, der Férderwege sowie die Wahl und der Einsatz der
Baugerate sind Sache des Auftragnehmers.

Beim Herausnehmen von Pflanzen, Vegetationsstiicken und Rasensoden gehért das handische
Fordern bis zu 50 m zur Leistung.

Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Vegetation und der
Vegetationsflache in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer
anzuerkennen ist.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei
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Landschaftsbauarbeiten

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

- Abweichungen der Planunterlagen gegeniuiber dem tatséchlichen Bestand,

- stérenden, gefadhrdenden oder gefahrdeten Verkehrs- und Versorgungsanlagen,

- ungeeigneten Bauzeitplanungen, z. B. fir Bodenarbeiten, fir Saat- und Pflanzarbeiten,

- ungeeigneten Standortverhaltnissen, z. B. Boden, Klima, Wasser und Immissionen,

- verunreinigtem Gelénde, z. B. durch Chemikalien, Mineral6le, Bauschutt, Bauwerksreste,

- durch Baubetrieb gefahrdete Pflanzen und Flachen,

- zur Wiederverwendung nicht geeignetem Aufwuchs und Rasen,

- vorhandenen Wurzeln oder Aufwuchs, die die vorgesehene Vegetation oder eine sonstige
Nutzung der Flache beeintrachtigen,

- unzureichend oder unzweckmaRig vorgeschriebener Diingung oder Bodenverbesserung,

- Mangeln an vom Auftraggeber beigestellten oder vorgeschriebenen Béden, Pflanzen oder

Pflanzenteilen,

- unsachgemdal vorgeschriebenen Malnahmen zur Bodenpflege und zum Schutz der
Vegetationsflachen bis zur Ansaat oder Pflanzung,

- unzureichendem Umfang oder unzweckmaé&Riger Art der vorgeschriebenen Leistungen zur
Herstellung, zu Pflege- und Instandhaltungsarbeiten.

Bodenarbeiten

Bodenarbeiten flr vegetationstechnische Zwecke sind nach DIN 18915 auszufihren.
Oberflachenschutz durch Schichtenaufbau fir Dachbegriinungen ist nach UNI 11235 auszufiihren.

Pflanzarbeiten

Pflanzarbeiten sind nach DIN 18916 auszufihren.

Rasen- und Saatarbeiten im Landschaftsbau

Rasen- und Saatarbeiten im Landschaftsbau sind nach DIN 18917 auszufihren.

Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen

Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen sind nach DIN 18918 auszufihren.

Sportplatzbauarbeiten

Sportplatzbauarbeiten sind auszufiihren nach:

Sportplatze — Rasenflachen:

DIN 18035-4
UNI EN 12231

UNI EN 12232
UNI EN 12233
UNI EN 14954

Sportplatze — Rasenflachen

Sportbdden - Prufverfahren - Bestimmung der Bodendeckung bei
Naturrasen

Sportbdden - Bestimmung der Filzdicke bei Naturrasen

Sportbdden - Bestimmung der Schnitth6he bei Naturrasen
Sportbéden - Bestimmung der Harte von Naturrasen und
ungebundenen mineralischen Belagen fur Sportbéden fir den
AulRenbereich

Sportplatze — Tennenflachen:

DIN 18035-5
UNI EN 14952

UNI EN 14953

UNI EN 14954

Sportplatze — Tennenflachen

Sportbéden - Bestimmung der Wasseraufnahme von ungebundenen
mineralischen Belagen
Sportbéden -  Bestimmung der Dicke von ungebundenen
mineralischen Belagen flur Sportbdden fir den Aul3enbereich
Sportbéden - Bestimmung der Harte von Naturrasen und
ungebundenen mineralischen Belagen fir Sportbéden fir den
Auf3enbereich
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3.7

3.8

3.9

3.10

UNI EN 14955

UNI EN 14956

Sportbéden - Bestimmung der Zusammensetzung und der Kornform
von ungebundenen mineralischen Beldgen fur Sportboden fur den
Aul3enbereich
Sportbdden - Bestimmung des Wassergehalts von ungebundenen
mineralischen Belagen fur Sportbdden fiir den Aul3enbereich

Sportplatze — Kunststoffflachen:

UNI CEN/TS 15122

UNI EN 1516
UNI EN 1517
UNI EN 1969
UNI EN 12616

UNI EN 12228
UNI EN 12230

UNI EN 13746

UNI EN 13865
UNI EN 14808
UNI EN 14809
UNI EN 14810
UNI EN 14836

UNI EN 14837
UNI EN 14877

Sportb6éden - Bestimmung des Widerstandes von Kunststoffbelagen
fir Sportbéden gegen wiederholte Sté3e
Sportbéden - Bestimmung des Eindruckverhaltens
Sportbdden - Bestimmung der Schlagfestigkeit
Sportb6éden - Bestimmung der Dicke von Kunststoffbelagen
Sportbdden - Prifverfahren zur Bestimmung der
Wasserdurchlassigkeit
Sportbdden - Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelagen
Sportbéden - Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften von
Kunststoffflachen

Sportbéden -  Bestimmung von  Malanderungen  aufgrund
wechselnder Einwirkung von Wasser, Frost und Warme
Sportbdden - Bestimmung des winkligen Ballverhaltens - Tennis
Sportbdden - Bestimmung des Kraftabbaus
Sportbdden - Bestimmung der vertikalen Verformung
Sportbdden - Bestimmung der Besténdigkeit gegen Spikes
Synthetische Sportbdden fir den AuBenbereich - Kinstliche
Bewitterung
Sportboéden - Bestimmung der Rutschfestigkeit
Kunststoffflachen auf Sportanlagen im Freien - Anforderungen

Sportplatze — Kunststoffrasenflachen:

UNI EN 12228
UNI EN 12229

UNI EN 13672

UNI EN 13746

UNI EN 13864

Sportbdden - Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelagen
Sportbdéden - Verfahren zur Herstellung von Probekérpern aus
Kunststoffrasen und textilen Belagen

Sportboéden - Bestimmung des Verschleil3verhaltens von ungefilltem
Kunststoffrasen

Sportbdéden -  Bestimmung  von  MaRanderungen  aufgrund
wechselnder Einwirkung von Wasser, Frost und Warme

Sportboden - Bestimmung der Zugfestigkeit von synthetischen Garnen

Bei Widersprichen zwischen dem Inhalt der UNI-Normen und der DIN-Normen gehen die
Bestimmungen der Ersteren vor.

Fertigstellungspflegearbeiten

Fertigstellungspflegearbeiten fiir die Leistungen nach den Abschnitten 3.3 bis 3.6 sind nach den dort
genannten Normen auszufuhren.

Entwicklungs- und Unterhaltungspflegearbeiten

Entwicklungs- und Unterhaltungspflegearbeiten sind nach DIN 18919 sowie nach den im Abschnitt
3.6 genannten Normen auszufiihren.

Spielplatzbauarbeiten

Arbeiten fur Spielplatze und Freiflachen zum Spielen sind nach UNI 11123 sowie nach
UNI EN 1176-1 bis -6 und UNI EN 1176-10 und UNI EN 1176-11, auszufiihren, Arbeiten fir
sto3gedampfte Spielplatzbéden sind nach UNI EN 1177 und UNI EN 1176-10 auszufthren.

Schutz von Bdumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei BaumalRhahmen
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4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.1.6

4.2

42.1

422

4.2.3

4.2.4

425
4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4.2.12

4.2.13

4.2.14

MaRnahmen zum Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflichen bei
Baumafinahmen sind nach DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen* auszufihren.
Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustandes der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter u. &.

Herstellen der werkgerechten Anschliisse an angrenzende Bauteile.

Anwassern nach dem Pflanzen bzw. nach Verlegen von Fertigrasen.

Beseitigen einzelner Straucher bis 2 m Héhe und einzelner Baume bis 10 cm Stammdurchmesser,
gemessen 1m Uber dem Erdboden, der dazugehdrigen Baumstimpfe und Wurzeln. Bei
mehrstammigen Baumen gilt als Durchmesser die Summe der Durchmesser der einzelnen Stamme.

Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten bis zu 0,1 m3 Rauminhalt

Herstellen des nétigen Gefélles bei der Oberflachenausbildung von Vegetationsflachen, Belagen
und Sicherungsbauwerken zur Wasserableitung.

Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

MafRnhahmen nach den Abschnitten 3.1.2 bis 3.1.5.

Boden-, Wasser- und Wasserstandsuntersuchungen sowie besondere Prifverfahren.

Eignungsprifungen einschlie3lich Probenahme von Stoffen, Bauteilen, Pflanzen und Pflanzenteilen,
die vom Auftraggeber beigestellt werden oder deren Herkunft von ihm vorgeschrieben ist.

Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerraumen, wenn der Auftraggeber Raume, die leicht
verschliel3bar gemacht werden kdnnen, nicht zur Verfiigung stellt.

MafRnahmen zum Ableiten von Wasser aus angrenzenden Flachen.

Abladen und Lagern bauseitig gelieferter Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile.

SchutzmalRnahmen fir Pflanzen nach Ablauf der Lagerungszeit auf der Baustelle sowie Leistungen
zum Einschlagen oder Aufschulen von Pflanzen und Pflanzenteilen, die vom Auftraggeber verlangt
werden, oder wenn diese aus Grunden erforderlich werden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten
hat.

Liefern von Wasser bei Pflegeleistungen.
MalRnahmen zur Beseitigung von vorzeitigem Aufwuchs, wenn diese aus Griinden erforderlich
werden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

Lockern des Baugrundes vor dem Aufbringen von Oberboden.

SchutzmaBnahmen fir Vegetationsflachen gegen Wild und Weidevieh oder wenn angrenzende
Flachen vor der Abnahme der Vegetationsflachen genutzt werden.

Kontrollprifungen einschlieR3lich Probenahme.
Besondere Messungen Uber ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art,

Abschnitt 4.1.3, hinaus, z. B. Messungen fir Zeugnisse nach den Wettkampfbestimmungen der
Sportfachverbande.

Herstellen von Bestandszeichnungen.
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51

511

5.1.2

513

514

515

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.2

521

5.2.2

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 5, gilt:
Allgemeines
Der Ermittlung der Leistung — gleichgiltig, ob sie nach Zeichnungen oder nach AufmalR3 erfolgt —
sind zugrunde zu legen:
- die tatsachlichen Male; dabei werden Flachen bei der Ermittlung der Leistung in der
Abwicklung gemessen;
- bei der Pflege von Dachbegriinungen die tatsachliche Vegetationsflache einschlief3lich
eventueller Randstreifen.
Flachen werden getrennt nach Flachenneigungen abgerechnet, wenn ihre Neigung steiler als 1:4 ist.
Abtrag wird an der Entnahmestelle ermittelt.

Bodenlager werden jeweils im Einzelnen nach ihrer Fertigstellung ermittelt.

Anschittungen, Andeckungen, Einbau von Schichten werden im fertigen, Vegetationstragschichten
im gesetzten Zustand an den Auftragstellen ermittelt.

Boden wird getrennt nach Bodengruppen nach DIN 18915 abgerechnet. Substrate fir
Dachbegrinungen werden getrennt nach Substratarten nach UNI 11235 abgerechnet.

Ist nach Masse abzurechnen, so ist die Menge durch Wiegen festzustellen.
Zu rodende Pflanzen werden vor dem Roden ermittelt, dabei Straucher getrennt nach Hohe, Baume
getrennt nach Stammdurchmesser, der in 1 m HOhe Uber dem Gelande ermittelt wird. Bei
mehrstammigen Baumen gilt als Durchmesser die Summe der Durchmesser der einzelnen Stamme.
Schnitt von Hecken wird nach der bearbeiteten Flache ermittelt.
Bei der Auszahlung von Flachenpflanzungen, z. B. aus bodendeckenden Stauden und Gehdélzen,
leichten Strduchern und Heistern, werden Ausfalle bis zu 5% der Gesamtstiickzahl nicht
bertcksichtigt, wenn trotz Ausfall einzelner Pflanzen ein geschlossener Eindruck entsteht.
Es werden abgezogen:
Bei der Abrechnung nach Flachenmal3 (m2):

- bei Nass- und Trockenansaaten nach DIN 18918 Aussparungen Uber 100 m2 Einzelflache, z. B.

Felsflachen, Bauwerke;

- bei sonstigen Flachen Aussparungen Uber 2,5 m2 Einzelflache, z. B. Baume, Baumscheiben,
Stitzen, Einlaufe, Felsnasen.

Bei der Abrechnung nach Langenmal3 (m): Unterbrechungen tiber 1 m Lénge.
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12.

0.1

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.14

0.15

0.1.6

0.2

0.21

0.2.2

0.2.3

0.24

0.2.5

Bohrarbeiten
Inhalt
0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfuhrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergénzen die ATV "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:
Angaben zur Baustelle

Statistische Angaben Uber ober- und unterirdische Gewasser, z. B. Stromungsgeschwindigkeiten,
Wasserstande, artesisches Grundwasser, Abflisse, Wellen, sowie Gber Windverhaltnisse.

Belastbarkeit der Vorfluter fur Spilwasser, Auflagen und Gebihren fir das Einleiten von
Spullwassern in Vorfluter.

Art und Umfang des vorhandenen Bewuchses insbesondere hinsichtlich groRwichsiger Baume, auf
den freizumachenden Flachen.

Lage unterirdischer Einbauten, kinstlicher Hohlraume, friherer Bauhilfsmanahmen, Anker,
Injektionen und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

MaRe, Zuganglichkeit und Tragfahigkeit der Arbeitsbereiche, insbesondere Einschrankung der
Arbeitshéhe.

Angaben zur Ausfihrung

Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zustande nach Abschnitt 2.2
sowie Einstufung in Klassen nach Abschnitt 2.3. Gleiches gilt fir die Beschreibung von Auffillungen
und sonstigen Stoffen nach Abschnitt 2.4.

Schadstoffbelastung nach Art und Umfang bei Boden und Fels zusatzlich zu Abschnitt 0.2.1.

Art und Umfang von baubegleitenden Erkundungs- und SicherungsmafRnahmen hinsichtlich
vermuteter Kampfmittel.

Bei Erkundungsbohrungen alle verfligbaren Informationen zur geologischen und hydrogeologischen
Situation, zu vorhandenen Bohrungen und dergleichen; soweit mdglich Beschreibung und
Einstufung nach Abschnitt 0.2.1.

Bei Bohrungen fir Bohrpféhle, Verpressanker und Einpressarbeiten soweit sie nicht unter Abschnitt
0.2.4 fallen, zusatzlich zu Abschnitt 0.2.1: KorngréRenverteilung, Lagerungsdichte, Konsistenz,
Festigkeit, Scherparameter, Verwitterungsgrad, mineralische Zusammensetzung, Abrasivitat, Quell-
und Schwellverhalten, Trennflachengefiige.
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0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.2.9

0.2.10

0.2.11

0.2.12

0.2.13

0.2.14

0.2.15

0.2.16

0.2.17

0.2.18

0.2.19

0.2.20

0.2.21

0.2.22

0.2.23

0.3

0.31

0.3.2

0.4

0.5

Bei Bohrungen in Auffillungen spezifische Beschreibungen.
Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustande von Boden und Fels nach dem Lsen.

Bei Bohrungen fiir Bohrpfahle, Verpressanker und Einpressarbeiten besondere Anforderungen nach
den einschlagigen Normen.

Sachverstandigen-Gutachten und inwieweit sie bei der Ausfihrung zu beachten sind.

Art, Guteklasse, Anzahl, Aufbewahrungsart und Empfanger der geforderten Proben und ihre
Entnahmetiefen.

Art und Anzahl von Sonderuntersuchungen im Bohrloch.

Fur jede Bohrung der Soll-(End-)Durchmesser und die Bohrlange.

Lage und Hohe des Bohransatzpunktes im Lageplan und zuléssige Abweichungen.
Richtung und Neigung der Bohrachse und zulassige Abweichungen.
Richtungsorientiertes Kernbohren.

Sichern des Bohrlochs gegen Eindringen von Oberflachenwasser.
Maflinahmen beim Bohren in quellenden oder schwellenden Bdden.
Malnahmen beim Bohren in Mineralwasser- oder gasfihrendem Untergrund.
Verbleib des Bohrgutes.

Einsatz, Art und Entsorgung von Bohrspilungen.

Art und Beschaffenheit von Arbeitsflachen.

Anforderungen an Bohrschablonen bei Bohrpfahlwanden.

Anforderung an die Bohrlochverfillung.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.2.1, wenn fir das Bohrverfahren und die Enthahmegerate etwas anderes festgelegt
werden soll,

Abschnitt 3.2.2, wenn das Bohrverfahren dem Auftragnehmer vorgegeben werden soll,
Abschnitt 3.3.1, wenn UNI EN ISO 22475-1 nicht gelten soll,

Abschnitt 3.5, wenn Bohrrohre nicht gezogen werden sollen,

Abschnitt 3.6, wenn Bohrlécher nicht oder nicht mit dem Bohrgut verfiillt werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fur die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fur
Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

Umstellen der Bohreinrichtung von Bohrloch zu Bohrloch (siehe Abschnitt 4.1.4).

Abrechnungseinheiten
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Bohrungen nach Langenmalf3 (m),

— gestaffelt nach Soll-(End-)Durchmesser des Bohrlochs,

— gestaffelt nach Tiefen,

— getrennt nach Boden- und Felsarten bzw. nach anderen Stoffen, z. B. Beton, Mauerwerk,
— bei Erkundungsbohrungen au3erdem getrennt nach Bohrverfahren,

Herstellen und Beseitigen von Bohrschablonen nach Langenmalf? (m),

Bohrpfahlwande nach Flachenmall (m2),

Spillungszusatze nach Masse (kg),

Umstellen der Bohreinrichtung nach Anzahl (St), getrennt nach Abstanden der Bohrstellen,
Umrusten der Bohreinrichtung nach Anzahl (Stuck),

Entnahme von Bohrproben, Sonderproben, Gas- und Wasserproben nach Anzahl (Stiick) oder
nach Langenmalfd (m), getrennt nach Arten und gestaffelt nach Tiefen,

im Boden verbleibende Rohre einschlielich Rohrverbindungen nach Langenmaf (m), getrennt
nach AulRendurchmesser und Bauléngen,

Schirfe nach Raummald (m3) oder nach Arbeitszeit (h),

Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen nach FlachenmalR (m2) oder nach
Arbeitszeit (h), getrennt nach Arten und Stéarken,

Beseitigung von Hindernissen, z. B. Stahlbeton, Stahl, Holz, nach Arbeitszeit (h),

Stoffe fur das Verfullen und Abdichten von Bohrungen nach L&dngenmalfd (m), Raummal (m3)
oder Masse (t),

Versuche im Bohrloch nach LangenmalR (m), Anzahl (St) oder Arbeitszeit (h), getrennt nach
Arten,

Aufwendungen und Erschwernisse bei der Durchfihrung von schrdgen und horizontalen
Bohrungen als Zulage zu den Bohrungen nach Langenmalf (m),

Hilfsleistungen und Wartezeiten bei Messungen und Untersuchungen am offenen Bohrloch nach
Arbeitszeit (h).

Verflillen von Bohrungen nach Langenmald (m), Raummal (m3) oder Masse (t).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV “Bohrarbeiten” gelten flr Bohrungen jeder Art und Neigung in Boden, Fels
und Aufflillungen insbesondere

zur Erkundung und Untersuchung des Untergrundes, zur Wassergewinnung und —einleitung, zur
Grundwasserabsenkung, zur Entwasserung, zur Entgasung sowie zur Gewinnung von
Erdwarme,

fur Einpressarbeiten, Dusenstrahlarbeiten Bohr- und Verpresspfahle sowie Bohrpfahl-, Verbau-
und Dichtwénde,

zum Einbau von Tragelementen, Ankern, Sonden und Messgeraten.

Die ATV “Bohrarbeiten" gelten auch fir Bohrungen nach Abschnitt 1.1 in kontaminierten Bereichen.

Die ATV “Bohrarbeiten" gelten auch fiir das Uberbohren beim Riickbau von Brunnen.

Die ATV “Bohrarbeiten" gelten nicht fir:

den Ausbau von Bohrungen,
Rohrvortriebsarbeiten.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

99



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Bohrarbeiten

21

2.2

2.3

23.1

2311
23.1.2

2.3.1.3
23.14

Allgemeines

Das Bohrgut geht nicht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Beschreibung von Boden und Fels
Fur das Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere:

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
natdrlicher Hange und kinstlicher Béschungen sowie allgemeine Richtlinien
und Vorschriften fir Planung, Ausfiihrung und Abnahme der Stiitzbauwerke
und Grundungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 - M.D. vom 11. Mérz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit natdrlicher
Hange und kinstlicher Boéschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fir Planung, Ausfilhrung und Abnahme der Stiitzbauwerke und
Grindungen. Anweisungen fiir die Anwendung

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

UNI EN 1536 Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) —
Bohrpfahle

UNI EN 1926 Prufverfahren von Naturstein — Bestimmung der Druckfestigkeit

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Tell
1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil

2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fir Bodenklassifizierung

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Aufschluss- und
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische
Grundlagen der Ausfihrung

DIN 18196 Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke

Einstufung in Boden- und Felsklassen

Boden und Fels werden aufgrund ihrer Eigenschaften fiir Bohrarbeiten in folgende Klassen
eingestuft:

Lockergesteine

Klasse LN: Nichtbindige Lockergesteine (Hauptbestandteile Sand, Kies), Korngréf3e < 63 mm.

Klasse LB: Bindige Lockergesteine (Hauptbestandteil Schluff, Ton bzw. Sand, Kies mit hohen
Massenanteilen von Schluff, Ton), Korngréf3e < 63 mm.

Klasse LO: Organische Bdden

Zusatzklassen S

Kommen in Lockergesteinen Steine und Blocke (Korngr6Re Uber 63 mm) vor, so wird in
Abhéangigkeit von GroRe und Anteil der Komponenten zusatzlich zu den Klassen nach den
Abschnitten 2.3.1.1 bis 2.3.1.3 klassifiziert. Blocke gréRer als 630 mm werden hinsichtlich GroRe
und Anteil gesondert angegeben.

Massenanteil Steine und Zusatzklassen fir Stein- und BlockgréRRe
Blocke 63 bis 630 mm
bis 30% S1
Uber 30% S2
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2.3.2

Festgesteine und vergleichbare Bodenarten
Klasse F: Festgesteine

Einaxiale Druckfestigkeit Klassen"der Festgeste!ne
MPa . Treqnflachenabstand im .
Dezimeterbereich Zentimeterbereich
bis 5 FD1 Fz1
Uber 5 bis 50 FD2 Fz2
Uber 50 bis 100 FD3 Fz3
Uber 100 FD4 Fz4

2.4 Beschreibung und Einstufung von Auffillungen

Stoffe werden, soweit mdglich, nach Abschnitt 2.2 beschrieben und nach Abschnitt 2.3 eingestuft.
Andernfalls werden die Stoffe im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir Bohrarbeiten spezifisch
beschrieben, z. B. nach Druckfestigkeit, Gesteinsart und -kérnung, Bewehrungsanteil bei Beton.

3 Ausfuhrung

3.1

3.1.2

3.1.3

3.2
3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 3, gilt:

Lage der Bohrungen

Vor Beginn der Bohrarbeiten hat der Auftragnehmer Lage und Hohe der vom Auftraggeber
angegebenen Ansatzpunkte zu Ubernehmen. Soweit es fir das Einmessen der Bodenschichten, der
Wasserspiegel und der Bohrtiefen erforderlich ist, hat der Auftragnehmer an den Bohrstellen
Hoéhenpunkte herzustellen. Die Lage der Bohrlécher und die Hohe ihrer Ansatzpunkte sind im
Lageplan einzutragen.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:
- Abweichungen des Bohrplanums von den Vorgaben,
- Abweichungen des Baugrunds von den Vorgaben.

In der N&he von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanélen mussen die Arbeiten mit der
gebotenen Sorgfalt ausgefihrt werden.

Bohrverfahren, Bohrgerate

Bei Bohrungen zur Untersuchung des Untergrundes missen das Bohrverfahren und die
Entnahmegerate den Anforderungen der UNI EN ISO 22475-1 ,Geotechnische Erkundung und
Untersuchung — Aufschluss- und Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausfiihrung® entsprechen.

Bei allen anderen Bohrungen sind die Wahl des Bohrverfahrens und -ablaufs sowie die Wahl und
der Einsatz der Bohrgerate Sache des Auftragnehmers.

Die ordnungsgemalfe Entsorgung von Bohrsplilungen mit Spulungszusatzen ist dem Auftraggeber
auf Verlangen nachzuweisen.

Wenn die Mdglichkeit besteht, dass der Boden im Bohrloch auftreibt oder seitlich eintreibt (instabil
wird), ist unter Wasserauflast zu bohren. Darlber hinaus erforderliche MaRnahmen, z. B.
Spillungseinsatze, Verrohrungen, sind gemeinsam festzulegen. Diese sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Bei Absenkung des Wasserspiegels im Bohrrohr fiir das Herstellen von Ortbetonpfahlen ist UNI EN
1536 ,Ausfihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Bohrpfahle" zu
beachten.

3.3 Feststellen der Bohrergebnisse

3.31

Bei Bohrungen zur Untersuchung des Untergrundes sind Bohrproben und, soweit vereinbart,

Sonderproben nach UNI EN ISO 22475-1 zu entnehmen, zu kennzeichnen, zu behandeln und zu
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verwahren sowie ein Schichtenverzeichnis nach UNI EN ISO 14688-1, UNI EN I1SO 14688-2, UNI
EN 14689-1, UNI EN ISO 22475-1 ,Geotechnische Erkundung und Untersuchung“ zu fuhren.

Bei anderen Bohrungen sind Bohrproben und Schichtenverzeichnisse Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

3.3.2 Zeichnerische Darstellungen missen DIN 4023 ,Baugrund- und Wasserbohrungen - Zeichnerische
Darstellung der Ergebnisse" entsprechen; die Lieferung ist eine Besondere Leistung (siehe Abschnitt
4.2.1).

3.3.3 AuRergewdhnliche Erscheinungen, z. B. in der Beschaffenheit und Farbe des Bodens, im Geruch
oder in der Farbung des Wassers, Wasser- oder Bodenauftrieb, Austreten des Wassers Uber
Geléande, starkes Absinken des Wasserspiegels, Gasvorkommen, Hohlrdume im Boden, sind genau
zu beobachten, dem Auftraggeber unverziiglich anzuzeigen und, sofern ein Schichtenverzeichnis zu
liefern ist, dort zu vermerken. Die sofort notwendigen Sicherungen hat der Auftragnehmer
unverzuglich zu treffen. Die weiteren Maflnahmen sind gemeinsam festzulegen. Die getroffenen und
die weiteren MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.3.4 Die endgiiltige Tiefe von Bohrungen bestimmt der Auftraggeber.

3.4 Hindernisse

3.4.1 Wenn nach den ortlichen Verhaltnissen im Boden mit Hindernissen, z. B. Leitungen, Kabeln,
Dréanen, Kanalen, Vermarkungen, Bauwerksresten, zu rechnen ist, muss durch Erkunden festgestellt
werden, dass die spateren Bohrungen von ihnen freikommen. Die erforderlichen Mal3Bhahmen, z. B.
Scharflocher, Schirfgruben, sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.4.2 Wenn im Boden unvermutete Hindernisse, z. B. Leitungen, Kabel, Dréne, Kanéle, Vermarkungen,
Bauwerksreste, Schutt, gréRere Steine, angetroffen oder Bohrrohre oder Bohrwerkzeuge fest
werden oder die Bohrachse von der vereinbarten Richtung abweicht, ist dies dem Auftraggeber
unverziglich mitzuteilen. Er bestimmt, ob und wie das Hindernis beseitigt oder gesichert oder ob die
Bohrung aufgegeben oder versetzt werden soll. Sprengungen bedirfen der Zustimmung des
Auftraggebers. Die zu treffenden MaBhahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.4.3 In der Nahe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanélen missen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgeftihrt werden.

3.4.4 Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN 4123 ,Ausschachtungen, Grindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Geb&aude" ist zu beachten.

Bei Schutz- und Sicherungsmalinahmen sind die Vorschriften der Eigentimer oder anderer
Weisungsberechtigter zu beachten. Solche MalRRhahmen sind Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).

3.4.5 st zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustandigen Behdrden sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen Sicherungsmafnahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufiihren. Solche
MafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.5 Ausbau der Rohre

Bohrrohre sind nach Erreichen des Bohrzwecks zu ziehen. Lassen sich Bohrrohre nicht ziehen, so
hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen. Die zu treffenden
Maflnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.6 Verfillen der Bohrlécher

Bohrlécher sind mit geeignetem Material, mdglichst unter Verwendung des gewonnenen Bohrguts,
zu verfullen, bei verrohrten Bohrungen mit dem Ziehen der Rohre. Besondere Anforderungen an das
Verfillen oder an das Fillmaterial sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1 Nebenleistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:
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41.1

4.1.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.2

42.1

422

4.2.3

424

425

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4212

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

Beseitigen einzelner Straucher und einzelner Baume bis zu 0,1 m Durchmesser, gemessen 1 m
Uber dem Erdboden, der dazugehdrigen Wurzeln und Baumstiimpfe sowie von einzelnen Steinen
und Bauwerksresten bis zu 0,03 m3 Rauminhalt zum Herstellen der Bohrebene, soweit hierfir keine
weiteren Erdarbeiten auszufuhren sind.

Vorhalten, Fullen und Beschriften der Behélter fir Boden-, Wasser- und Gasproben, sofern sie nicht
schadstoffbelastet sind.

Feststellen des Zustands der StralRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw.

Umstellen der Bohreinrichtung von Bohrloch zu Bohrloch, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt
4.2.2.

Entsorgen der mit Spulungszusatzen versehenen Bohrspllung, soweit die Zusétze nicht vom
Auftraggeber verlangt sind. Die Entsorgung ist dem Auftraggeber nachzuweisen.

Besondere Leistungen sind, ergdnzend zu den in den ATV ,LAllgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

Mafnahmen nach den Abschnitten 3.2.4, 3.3.2, 3.4.5, 3.5.
Besondere Maflnahmen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschlie3lich der
StralBen sowie der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Bohrarbeiten, z. B.

Beweisgutachten, Kamerabefahrungen, Tragfahigkeitsuntersuchungen.

Herstellen und Beseitigen des Bohrplanums, soweit MalRnahmen nach Abschnitt 4.1.1 nicht
ausreichend sind.

Beseitigen von Aufwuchs, Steinen, Blocken und Bauwerksresten, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.1.1.

Erkundungs- und Sicherungsmafnahmen hinsichtlich vermuteter oder bekannter Kampfmittel.

Umstellen der Bohreinrichtung von Bohrloch zu Bohrloch und Umristung der Bohreinrichtung aus
Griunden, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Spritzschutz- oder Larmschutzeinrichtungen.
Entnahme von Gasproben, Feststellen der Gasart, der Gasmenge und des Gasdrucks.

Vorhalten, Fillen und Beschriften der Behalter flr schadstoffbelastete Boden-, Wasser- und
Gasproben.

Liefern von Behaltern fir Boden-, Wasser- und Gasproben.
Verpacken und Transportieren von Proben.

Wasserstandsmessungen in benachbarten Brunnen und Gewéssern sowie fortlaufende Messungen
im Bohrloch.

Ausschachten und Beseitigen von Schultt.
Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Zeitweiliges oder dauerndes Belassen der Bohrrohre im Boden und Vorhalten besonderer Rohre
und Filter fir Beobachtungen.

Abfuhr des Uberschiissigen Bohrgutes, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.5.

Entsorgen der mit Spullungszuséatzen versehenen Bohrspllung, soweit die Zusdtze vom
Auftraggeber verlangt sind. Die Entsorgung ist dem Auftraggeber nachzuweisen
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4.2.18 Anpassen der Stutzflussigkeit bei von der Leistungsbeschreibung abweichenden
Baugrundverhéltnissen.

4.2.19 Entsorgen des mit Stitzflissigkeit vermengten Bodens, wenn der Auftraggeber eine
flissigkeitsgestltzte Bohrung gefordert hat.

4.2.20 MaRnahmen am offenen Bohrloch zur Durchfiihrung von Messungen und Untersuchungen.

5 Abrechnung
Ergéanzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5, gilt:

5.1 Bohrungen, die aufgegeben werden mussen, und im Boden verbleibende Rohre einschlief3lich
Rohrverbindungen, die nicht gezogen werden kdnnen, werden abgerechnet wie ausgeflihrte

Leistungen, es sei denn, dass die Ursache der Auftragnehmer zu vertreten hat.

5.2 Die Bohrlénge wird ermittelt vom plangemafen Bohransatzpunkt bis zur festgelegten Endteufe.
Die Lange von Bohrschablonen bei Bohrpfahlwénden wird in der Achse der Wand gemessen.
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13.

0.1
0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.2
0.2.1
0.2.2

0.2.3
0.2.4
0.2.5

0.2.6
0.2.7
0.2.8

0.2.9

0.2.10
0.2.11

Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen
Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

a ~ w N PP O

Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergénzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Grenzwerte, Auflagen, Bedingungen und Gebuhren fur das Entsorgen von geférdertem Wasser und
Brauchwasser.

MaRe, Zuganglichkeit und Tragféhigkeit der Arbeitsbereiche, insbesondere Einschrankung der
Arbeitshéhe.

Malf3e der Bohrung.

Angaben zur Ausfuhrung
Zweck der ausgebauten Bohrung.

Bauweise und Art des Ausbaus fur:

—Brunnen, Grundwassermessstellen und Deponieentgasungsbrunnen z. B. durch:
*Sumpf-, Filter- und Vollwandrohre,

*Sperrrohre,

Filtergewebe,

Filterkies,

—sonstige Zwecke, z. B. fir:

*Anoden,

*Erdwérmesonden,

sgeotechnische Messeinrichtungen.

Besondere Malinahmen zum Schutz von benachbarten Grundstticken und Bauwerken.
Anforderungen an Abschlussbauwerke und Brunnenkdpfe.

Vorgesehene Brunnenleistung und vorgesehene Fordereinrichtung nach Art, Férderleistung und
Einbaustelle.

Desinfizieren von Filterkies vor dem Einbau.
Vorgaben fur das Einbringen des Filterkieses, z. B. mit oder ohne Schittrohr.

Léange, Stoffe und Einbringverfahren der Ringraumverfillung auRerhalb der Filterstrecken
einschlie3lich der Dichtungsstrecken.

Eigenschaften der Dichtstoffe:

—bei Schittgitern insbesondere Sink-, Quell- und physikalische Eigenschaften, Form und GroéRe,
—bei Suspensionen insbesondere Anforderungen an Quell- und physikalische Eigenschaften,
Mindestdichte, w/z-Wert, Zementart und Zementgulte sowie Abbindewéarme.

Abdichten von Bohrlochabschnitten gegen wasserfiihrende Schichten.

Vorgesehene Messvorrichtungen.
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0.2.12
0.2.13
0.2.14
0.2.15
0.2.16

0.3

0.4

0.5

11

Dauer und Staffelung der Forderleistung und der Férderhéhe beim Leistungspumpen.

Art und Umfang der Entwicklung und Entsandung bei Brunnen und Grundwassermessstellen.
Zulassiger Restsandgehalt.

Anzahl und Art der geforderten Proben, z. B. Wasserproben, Rickstellproben.

Anzahl und Art der geforderten geophysikalischen und sonstigen Untersuchungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in

der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besondere Leistungen

Keine ergédnzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art,

Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Rohre mit Verbindungen und Dichtungen, getrennt nach Werkstoffen, Durchmessern und

Wanddicken, nach Einbaulange (m);

Filterrohre, getrennt nach Arten und Werkstoffen, Durchmessern und Wanddicken sowie Spalt-

und Schlitzweiten, nach Einbauldnge (m);

Zentrierungen, getrennt nach Arten und Maf3en, nach Anzahl (St),

Filtersand, Filterkies und sonstige Schiuttstoffe, getrennt nach Giiten und Korngréf3en, nach

Schittungshdhe (m), nach Raummaf (m3) oder Masse (kg, t);

Dichtstoffe, z.B. Ton, Suspensionen, nach Hoéhe der Dichtungsschichten (m) oder nach

Raummalf (m3) oder Masse (kg, t);

Kiesschittungskorbe, getrennt nach Durchmessern nach Einbauléange (m);

Brunnenkopfe, Ventile, Schieber, Wassermessvorrichtungen einschlie3lich Kleinmaterial und

Zubehor nach Anzahl (St), getrennt nach Arten und Mal3en;

Ein- und Ausbau von Pumpen als Entsandungs-, Klar- und Leistungspumpen, getrennt nach

Leistung, nach Anzahl (St);

Entsandungs-, Klar- und Leistungspumpen, gestaffelt nach Leistung, nach Stunden (h);
Entnahme von Gas- und Wasserproben, getrennt nach Arten, nach Anzahl (St);
geotechnische Messeinrichtungen, getrennt nach Arten, nach Anzahl (St) oder Léange (m),
geophysikalische Messungen, getrennt nach Arten, nach Lange (m) oder Anzahl (St),
Auswertung geophysikalischer Messungen, getrennt nach Arten, nach Anzahl (St),

Erdwarmesonden nach Lange (m) oder Anzahl (St).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV "Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen", gelten fir den Ausbau von

Bohrungen

- zu Brunnen fir die
» Wassergewinnung und Wassereinleitung,
» Grundwasserabsenkung,
* Entwasserung,
» Entgasung,

- zu Grundwassermessstellen,

—fur geotechnische Messungen,

—zur Nutzung geothermischer Energie sowie
—zum Einbau von Anoden.
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1.2

1.3

21
211

2.1.2

2.2
221

222

23

231

23.2

2.3.3

Sie umfassen auch die Erhaltung, die Instandsetzung und den Ruckbau von ausgebauten
Bohrungen.

Die ATV "Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen" gelten nicht fur die die beim Ausbau von Bohrungen
auszufuhrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®) sowie flr den Ausbau zu Bohrpfahlen. .

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Fur die verschiedenen Stoffe und Bauteile im Trinkwasserbereich gelten die Vorschreibungen des
M.D. Nr.174 vom 06.04.2004.

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Rohre

Stahlrohre

UNI EN 10217 Teile 1+7 Geschweil3te Stahlrohre fur Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teile 1 bis 7.

UNI EN 10220 Nahtlose und geschweif3te Stahlrohre - Allgemeine Tabellen fir MalRe und
langenbezogene Masse

UNI EN 10255 Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweifl3en und
Gewindeschneiden — Technische Lieferbedingungen

DIN 4922 Teile 1-4 Stahlfilterrohre fiir Bohrbrunnen - Teile 1 bis 4.

DIN 4935 1-3 Wickeldrahtfilterrohre aus nichtrostendem Stahl fir Brunnen

Kunststoffrohre

UNI EN 12201-1-6 Kunststoff — Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung - Polyethylen
(PE) - Teile 1 bis 5.

UNI EN 1452-1-5 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teile 1 bis 5.

UNI EN 12842 Duktile Gussformstiicke fiir PVC-U oder PE-Rohrleitungssysteme -

Ubergangsstiicke in Spharoguss fiir PVC-U oder PE-Leitungen -
Anforderungen und Prufverfahren.

DIN 4925 Teile 1-3 Filter- und Vollwandrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-
U) fur Brunnen - Teile 1 bis 3.

Sande und Kiese

Filtersande und Filterkies

DIN 4924 Sand und Kiese fir den Brunnenbau - Anforderungen und Prifungen.
Fullsande und Fullkies

UNI EN 12620 Gesteinskornungen fiir Beton

UNI EN 12904 Produkte zur Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch -

Quarzsand und Quarzkies

Dichtstoffe

UNI EN 12715 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Injektionen

Dichtstoffe miissen dauerhaft wirksam sein.

Dichtstoffe, die Boden oder Wasser geféahrden oder sich auf Brunnenbauwerke nachteilig auswirken
konnen, durfen bei Dichtungsarbeiten nicht verwendet werden.

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern und dem Auftraggeber auf Verlangen mit
Prufzeugnissen und Bescheinigungen nachzuweisen, dass die Dichtstoffe den Anforderungen
genugen.
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3.14

3.15
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3.2
3.21

3.2.2

3.2.3

Sonstige Bauteile

UNI EN 1917; Einsteig- und Kontrollschdachte aus Beton, Stahlfaserbeton und
Stahlbeton.

UNI EN 13101, Steigeisengénge in Schachten, Anforderungen, Kennzeichen, Prifung
und Beurteilung der Konformitat.

UNI EN 14396; Ortsfeste Steigleitern fir Schachte.

DIN 1239; Schachtabdeckungen fur Brunnenschéchte, Quellfassungen und andere
Bauwerke der Wasserversorgung — Baugrundsatze.

DIN 4926; Brunnenkopfe aus Stahl — DN 400 bis DN 1200.

Ausfihrung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiur Bauarbeiten jeder Art“ Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Bei Bohrungen sind die Bestimmungen der Bauaufsicht-, der Wasser- und Gesundheitsbehérde, und
zusatzlich bei Trinkwasserversorgungsanlagen M.D. Nr. 174 vom 06/04/2004 sowie die
einschlagigen UNI- und UNI EN-Normen zu bertcksichtigen.

Die endgultige Ausbautiefe von Brunnen bestimmt der Auftraggeber im Einvernehmen mit den
zustandigen Behorden und mit dem Auftragsnehmer

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

— ungeeigneter Konstruktion des Ausbaus, z. B. bei Mehrfachgrundwassermessstellen in einem
Bohrloch,

— unzureichenden Vorgaben fir Entsandungs- und Entwicklungsverfahren bei Brunnen und
Messstellen.

Bohrungen sind so auszubauen, dass eine Verunreinigung von Boden und Grundwasser sowie eine
hydraulische Verbindung unterschiedlicher Grundwasserleiter ausgeschlossen sind. .

Nicht ausgebaute Abschnitte von Bohrungen und Ringrdume sind zu verfillen, bei verrohrten
Bohrungen vorlaufend mit dem Ziehen der Rohre.
Die Verwendung von Bohrgut fur die Verfullung ist nicht zuléssig.

Samtliche Bauteile sind im gereinigten Zustand einzubauen.
Sumpfrohre missen mindestens 1 m lang sein.

Der Ausbau von Bohrungen ist zu dokumentieren.

Bohrbrunnen

In Abhéngigkeit von der Beschaffenheit und Machtigkeit der wasserfuhrenden Schichten hat der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber Folgendes festzulegen:

Lénge und Lage der Filterrohre,

— Schlitz- oder Spaltweite der Filterrohre,

— Maschenweite des Filtergewebes,

— Léange und Position der Vollwandrohre,

— Kieskdrnung und Hohe der Kiesummantelung sowie
— Lage und Hohe von Abdichtungen.

Sofern hierfir Siebanalysen notwendig sind, sind diese Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
42.1).

Die Festlegungen sind so zu treffen, dass die Brunnen bei der vorgesehenen Leistung, auch beim
Leistungspumpen, Wasser mit einem Restsandgehalt von héchstens 0,3 g/m3 Wasser liefern.

Der Durchmesser der Vollwandrohre darf nicht kleiner sein als der Filterrohrdurchmesser. Die
Verbindungen der Vollwandrohre missen wasserdicht sein. Wenn Vollwandrohre als Saugrohre
benutzt werden, mussen die Verbindungen auch luftdicht sein.

Wenn Vollwandrohre nicht bis zur Brunnenoberkante gefiihrt werden, sind Mal3hahmen zu treffen,
durch die ein Eintreiben von festen oder flissigen Stoffen verhindert wird.
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Sperrrohre und ihre Verbindungen miissen wasserdicht sein. Der Ringraum zwischen Sperrrohr und
Bohrlochwand ist dauerhaft abzudichten.

Peilrohre, die im Ringraum eingebaut werden, missen eine lichte Weite von mindestens 50 mm
oder, wenn sie innerhalb des Brunnenausbaus eingebaut werden, von mindestens 40 mm
aufweisen.

Brunnenképfe miissen Brunnen wasserdicht verschlieRen.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten
jeder Art“ Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Liefern der flr Brunnenbauarbeiten und Ausbauarbeiten notwendigen Werkzeichnungen.

Saubern der Bohrlochsohle bei Ausbau von Bohrungen zu Brunnen und Entsorgen des
Bohrschlamms (samt Deponiegebuihren).

Entsorgen der restlichen, mit Spilungszuséatzen versehenen Bohrspiilung, soweit die Zusétze nicht
zusatzlich vom Auftraggeber verlangt sind.

Messen und Protokolle der Wasserstande wahrend der Bauarbeiten.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.2. angefihrten Leistungen, zum Beispiel:

Leistungen nach Abschnitt 3.2.1.

Entnahme von Wasserproben.

Entnahme von Gasproben, Feststellen der Gasart, der Gasmenge und des Gasdrucks.

Liefern, Fillen, Beschriften, Verwahren und Transport von Behdltern fir Boden-, Wasser- und
Gasproben.

Wasserstandsmessungen in benachbarten Brunnen, Grundwassermessstellen oder Gewassern.
Maflnahmen zur Abdichtung der Oberflache in der Umgebung der Brunnen.

Leistungen zur Einbindung von ausgebauten Bohrungen in Bauwerke.

Einbau von Kiesschuttungskorben.

Verlegen, Vorhalten und Abbauen von Abflussleitungen.

Entsandungs-, Klar- und Leistungspumpen.

Saubern der Brunnensohle von Ablagerungen nach dem Entsandungs- und Klar- und
Leistungspumpen.

Desinfektion von Brunnen.

Erstellen von Bestandspléanen.

Leistungen an ausgebauten Bohrungen zur Durchfiihrung von Messungen und Untersuchungen.
Durchfiihren von Messungen und Untersuchungen in ausgebauten Bohrungen.

Einmessen der ausgebauten Bohrungen nach Lage und Hohen, z. B. fir das amtliche Festnetz, und
Eintragen im Lageplan oder Bestandsplan.

Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art* Abschnitt 5, gilt:
Baulangen von Rohren mit Verbindungen und Dichtungen werden in der Achse gemessen.
Erdwarmesonden werden vom Sondenful’ bis zur Gelédndeoberflache gerechnet.

Bei Filtersand, Filterkies und sonstigen Schuttstoffen werden:

109


http://www.vob-online.de/cn/bGV2ZWw9dHBsLXZvbGx0ZXh0JmFtcDthcnRpZD0zMDAzNTE2MiZhbXA7cGFnZWlkPTMmbGFuZ3VhZ2VpZD1kZQ**.html#d1ca4cda:sub-3.2.1

Allgemeine technische Vertragsbedingungen Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen

5.4

55

- die Schuttungshdhe (m) im eingebauten Zustand
- das Raummal (m3) oder Gewicht (f) nach der anhand von Liefer- oder Waagscheinen
nachgewiesenen und vom Bauleiter gepriiften eingebauten Menge
abgerechnet.

Bei Stoffen, die zum Dichten eingebracht werden, z.B. Ton oder Beton, werden:
- die Hohe (m) der Dichtungsschicht im eingebauten Zustand
- das Raummall (m3) oder Gewicht (t) nach der anhand von Liefer- oder Waagscheinen
nachgewiesenen und vom Bauleiter gepriiften eingebauten Menge
abgerechnet.

Bei anderen Stoffen fur die Ringraumfiillung werden:
- die Héhe (m) der Verfiillung im eingebauten Zustand,
- das Raummall (m3) oder Gewicht (t) nach der anhand von Liefer- oder Waagscheinen
nachgewiesenen und vom Bauleiter gepriiften eingebauten Menge
abgerechnet.
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Hinweise flr die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art, Lage, MaRe, Zuganglichkeit, Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Arbeitsplanums oder des
Baugrundes flr das Arbeitsplanum, insbesondere Einschrankungen der Arbeitshéhe.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Art, Lage und Mal3e sowie Eigentimer natirlicher und kinstlicher HohlrAume sowie bekannter
Hindernisse, z. B. Anker, Bodenverfestigungen und Geotextilien aus friiheren Baumaflinahmen.

Art, Umfang und Ausfuhrungszeitpunkt von Beweissicherungsmaf3nahmen.
Zulassige Verformungen des Verbaus und benachbarter Bauwerke.

Hydrogeologische Verhaltnisse.

Angaben zur Ausfihrung
Anzahl, Art, Lage und MaRRe der zu verbauenden Baugruben, Graben und dergleichen.
Planmafige Baugruben- oder Grabensohle einschlieRlich DranagemalRnahmen.

Art und Zweck des Verbaus. Hohenlage des Verbaus bezlglich der vorhandenen und geplanten
Topographie.

Bauzustande und Endzustand.

Zu belassender, ganz oder teilweise wieder rickzubauender Verbau.

Abschnittweiser Ein- oder Ausbau des Verbaus.

Angaben zur Verwendung gebrauchter Stoffe und Bauelemente, auch wenn sie verbleiben.
Besondere Anforderungen an das Hinterfillmaterial beim Einbau des Verbaus.

Anzahl, Art, Lage und Mal3e von vertikalen und horizontalen Tragelementen sowie Ausfachungen
und Dréanschichten.

Lage und Abstand der Ansatzpunkte, Einbindetiefe und Héhenlage der Oberseite des Verbaus.
Zulassige Toleranzen bei der Herstellung.

Beschreibung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen im Baugrund hinsichtlich der Eigenschaften
und Zustéande nach Abschnitt 2.3.
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Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach dem
Einbau ausgesetzt sind.

Besondere Anforderungen an die Wasserdurchlassigkeit des Verbaus.
Leistungen fiir das Losen von Blécken, Bauwerksresten und sonstigen Hindernissen.
Schutz von Bauwerken und Anlagenteilen.

Anzahl, Art, Lage, MaflRe und Ausbildung von Abschliissen und Anschlissen an angrenzende
Bauwerke.

Nutzung fremder Grundstiicke durch den Verbau und die Verankerungen.

Maoglichkeit der Absteifung gegen benachbarte Bauwerke, z. B. Verbot wegen bestehender oder
vorgesehener Abdichtungen.

Anzahl, Art, Lage und MaRRe von Aussparungen und Durchdringungen der Verbauflachen.
Anzahl, Art, Lage und MaRe von Uberfahrten, FuRganger- und Behelfsbriicken.

Art und Umfang von Absturzsicherungen, Anprallschutz, Absperr- und
VerkehrssicherungsmalRnahmen.

Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.

Vorhalten von Stoffen und Bauteilen.

Vorhaltezeit fir den Verbau.

Umfang und Zeitpunkt des Ausbaus von Bauelementen. Arbeitsraum zum Zeitpunkt des Riickbaus.
Anzahl, Art, Zeitpunkt und Verfahren von Prifungen.

Anzahl und Art von Messeinrichtungen, Messungen und Dokumentationen, z. B. von Ankerkraften,
Verformungen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitte 2 und 3, wenn bei vorlbergehenden Baubehelfen die Stoffe, die Bauteile, die
Verbauart oder das Bauverfahren nicht vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.1.2, wenn der Bauablauf vorgegeben werden soll,

Abschnitt 3.2.1, wenn andere als die in den genannten Normen aufgeflhrten Toleranzen
gelten sollen,

Abschnitt 3.2.4.2, wenn die Art der Ankerkopfkonstruktion vorgegeben werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art,
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Bauart, Stoffen und MalRen,

wie folgt vorzusehen:

— Flachenmal? (m?) fur Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Verbau, Grabenverbaugeraten,
Ausfachungen und dergleichen,

—Langenmall (m) fur Trager, Abschlisse und Anschlisse an angrenzende Bauwerke,
Aussteifungen, Gurtungen, Stahlzugbander, Verbande und dergleichen,

— Anzahl (St) fir Ankerkopfkonstruktionen, Aussparungen, Uberfahrten, FuRgéanger- und
Behelfsbriicken, Messungen, Dokumentationen und dergleichen,

— Masse (kg, t) fur Trager, Aussteifungen, Gurtungen, Stahlzugbander, Verbande und
dergleichen,

— Zeit (h, d) fur die Vorhaltung des Verbaus.
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1.1

1.2

1.3

2.1

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Verbauarbeiten" gelten fir die voriibergehende oder dauerhafte Sicherung
von Gelandespriingen und Ufern sowie von Baugruben, Gréaben und dergleichen mit Verbau.

Die vorliegenden ATV ,Verbauarbeiten" gelten nicht fir
— die bei Verbauarbeiten auszufiihrenden Erdarbeiten (siehe ATV ,Erdarbeiten®),

— die bei Tragerbohl-, Pfahl- und Spundwénden auszufiihrenden Bohr-, Ramm-, Rittel- oder
Pressarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten und ATV ,Ramm-, Riittel- und Pressarbeiten®) und die
bei Pfahlwanden erforderlichen Betonarbeiten (siehe ATV ,Betonarbeiten®),

— die bei Verankerungen auszufiihrenden Bohr- und Verpressarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten®
und ATV ,Einpressarbeiten®),

— den Verbau an unterirdischen Hohlrdumen (siehe ATV ,Untertagebauarbeiten®),

— das Herstellen von flissigkeitsgestitzten Schlitzen (siehe ATV ,Schlitzwandarbeiten mit
stiitzenden Flissigkeiten®),

— das Herstellen von Bauteilen aus Beton, der im Spritzverfahren aufgetragen wird (siehe ATV
~opritzbetonarbeiten®),

— ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen (siehe ATV ,Landschaftsbauarbeiten®),
— Bodenverfestigung im Dusenstrahlverfahren (siehe ATV ,Disenstrahlarbeiten®) sowie

— das Herstellen von Bodenverfestigungen durch Vereisung oder durch tiefreichende
Bodenstabilisierung.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:
Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe werden insbesondere nachstehende geltende Normen
aufgefuhrt.

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14. Januar 2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012

Genehmigung der nationalen Anhange mit den festgelegten Parametern zur
Anwendung der Eurocodes

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1536: Ausfuhrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfahle;

UNI EN 1537: Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Verpressanker;

UNI EN 1538 Ausfuhrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Schlitzwéande;

Normen der Reihe UNI EN 10248 [1 - 2] Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stahlen;
Normen der Reihe UNI EN 10249 [1 - 2] Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten Stahlen;

UNI EN 12063 Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Spundwandkonstruktionen;

UNI EN 12715 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Injektionen;

UNI EN 12716 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Dusenstrahlverfahren (Hochdruckinjektion, Hochdruckbodenvermdrtelung,
Jetting);

Normen der Reihe UNI EN 13331[1 2] Grabenverbaugerate;

UNI EN 14199: Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Pfahle mit kleinen Durchmessern (Mikropféhle),

UNI EN 14490 Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bodenvernagelung;
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2.2

2.2

Stoffe und Bauteile missen den Anforderungen der DIN 4124 ,Baugruben und Graben -
Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten”, UNI EN 13331-1 ,Grabenverbaugerdte - Teil 1:
Produktfestlegungen® und UNI EN 14653-1 ,Manuell gesteuerte hydraulische Grabenverbaugerate -
Teil 1: Produktfestlegungen® entsprechen.

Beschreibung von Boden und Fels

Fir das Beschreiben von Boden und Fels und sonstigen Stoffen gelten die Regelungen der ATV
.Erdarbeiten®.

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.14

3.15

3.2
3.2.1
3.2.11

3.2.1.3

3.2.2
3.2.21

Fur die Ausfihrung des Verbaus gelten die DIN 4124 ,Baugruben und Graben — Béschungen,
Verbau, Arbeitsraumbreiten”, UNI EN 13331-1 ,Grabenverbaugerate - Teil 1: Produktfestlegungen®
und UNI EN 14653-1 ,Manuell gesteuerte hydraulische Grabenverbaugerate - Teil 1:
Produktfestlegungen®.

Die Wahl des Bauablaufs ist Sache des Auftragnehmers.

Verbauarbeiten dirfen nur aufgenommen werden, wenn die Bestatigung vorliegt, dass die ortlich
geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls RAumungsmafnahmen hinsichtlich
Kampfmitteln erfullt wurden.

Der Auftragnehmer hat Bedenken insbesondere geltend zu machen bei

— Abweichungen des Bestandes und vorhandener Verbauelemente gegentiber den Vorgaben,

— Abweichungen des Baugrundes gegeniiber den Vorgaben,

— Abweichungen von Wasserdurchlassigkeitsvorgaben,

— Abweichungen des Arbeitsplanums von den Vorgaben, sowohl flr das Einbringen als auch fur
das Ausbauen der Verbauelemente,

— nicht normgerechtem und technisch notwendigem Arbeitsraum,

— fehlenden Bezugspunkten,

— Beschadigungen an Verbauelementen,

— fehlender Beriicksichtigung der Toleranzen und Verformungen in der Ausfiihrungsplanung,
Werden unvermutet Hohlraume oder Hindernisse angetroffen, z. B. Leitungen, Kabel, Dréane,
Kanale, Vermarkungen, Bauwerksreste, Blocke, Wurzeln, ist dies dem Auftraggeber unverziglich

mitzuteilen. Die erforderlichen Leistungen sind gemeinsam festzulegen und Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustéandige Behorde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmalBhahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufihren. Die
Leistungen fur SicherungsmafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Herstellen des Verbaus

Toleranzen

Soweit die Normen UNI EN 1536, UNI EN 1537, UNI EN 1538, UNI EN 12063 und UNI EN 12716 —
auch fur Einzelelemente — keine anderen Aussagen treffen, darf die Lotabweichung des Verbaus
hochstens 1% betragen. Zuséatzlich zu dieser Toleranz ist eine Lageabweichung von 50 mm am
Ansatzpunkt zulassig. Von der vorgegebenen Oberseite darf um 20 cm nach oben abgewichen
werden.

MaRabweichungen durch last- und systemabhéangige Form&nderungen sowie Formtoleranzen der
Bauteile sind in den Toleranzwerten nach Abschnitt 3.2.1.1 nicht enthalten.

Bohrpfahlwande

Fur die Herstellung von Bohrpfahlwanden gilt die Norm UNI EN 1536 in Verbindung mit den ATV
,Betonarbeiten®.
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3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.3

3.2.4
3.24.1
3.24.2
3.24.3
3.2.5

3.3
3.3.1

3.3.2

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

41.2
4.1.3
414

4.2

42.1
4.2.2

423

Uberschnittene Bohrpfahlwéande sind mit Bohrschablonen herzustellen, die nach den Bohrarbeiten
Zu beseitigen sind.

Wahlt der Auftragnehmer eine Suspensionsstitzung, hat er die anfallende Stitzflissigkeit zu
entsorgen und einen Nachweis darliber dem Auftraggeber vorzulegen.

Tragerbohlwénde und aufgeldste Wande

Zum Einbau einer Ausfachung zwischen vertikalen Tragelementen gehért der Abtrag zwischen der
Vorder- und Riuckseite der Ausfachungselemente sowie das gegebenenfalls erforderliche
kraftschlissige Verfillen und Verdichten hinter den Ausfachungselementen.

Verankerungen

Fir die Herstellung und Prifung von Verpressankern gilt UNI EN 1537.

Die Wahl der Ankerkopfkonstruktion und des Einbaus ist Sache des Auftragnehmers.

Fur die Herstellung und Priifung von Verpresspfahlen gelten UNI EN 1997-1 und UNI EN 14199.

Aussteifungen und Gurtungen
Aussteifungen und Gurtungen sind kraftschlussig einzubauen.

Vorhaltung des Verbaus

Soll der Verbau vorgehalten werden, verbleiben die vom Auftragnehmer vorzuhaltenden Bauteile in
dessen Eigentum.

Schaden am Verbau sind wahrend der Vorhaltezeit vom Auftragnehmer zu beheben. Die Leistungen
fur zu treffende MalRnahmen sind gemeinsam festzulegen.
Rickbau des Verbaus

Anker und einbetonierte Bauteile verbleiben im Baugrund. Sofern die Anker zu entspannen oder
auszubauen sind, sind dies Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Der Ausbau von Ausfachungselementen hat im Zuge der Arbeitsraumverfiillung zu erfolgen und ist
Besondere Leistung (siehe Abschnitt 4.2.1).

Kann der Verbau nicht entsprechend den Vorgaben rickgebaut werden, ist dies dem Auftraggeber
unverziglich mitzuteilen. Soweit der Auftragnehmer die Ursache nicht zu vertreten hat, sind die
erforderlichen Leistungen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Stral3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Unterhalten des Arbeitsplanums.

Umsteifen fur eigene Zwecke des Auftragnehmers.

Erstmaliges Anspannen und Festlegen von Ankern, einschliel3lich der Abnahmeprifungen bei
Verpressankern.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den, in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen zum Beispiel:

MaRnahmen nach den Abschnitten 3.1.5, 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.3.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen, einschlie3lich der Stral3en sowie
der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen und dergleichen Uber die Leistungen nach Abschnitt
4.1.1 hinaus, z. B. Erstellen von Beweisgutachten, Kamerabefahrungen,
Tragféhigkeitsuntersuchungen.

Herstellen, Befestigen, Ertlichtigen und Entfernen des Arbeitsplanums, von Stell- und Lagerflachen,
Zufahrtswegen, Briicken, Durchsteifungen von Decken und dergleichen auf vom Auftraggeber
bereitgestellten Flachen.
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4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4211

4212

4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17

51

5.2
521

5.2.2

523

Herstellen von Anschliissen an angrenzende Bauteile.

Nachspannen von Ankern.

Anpassen des Verbaus bei Hindernissen.

Herstellen und SchlieBen von Aussparungen und Ankerléchern.

Umsteifen, ausgenommen fiir eigene Zwecke des Auftragnehmers (siehe Abschnitt 4.1.3).
Vorspannen von Aussteifungen.

Kontrolle des Verbaus wahrend der Vorhaltezeit.

Messungen und Prifungen, z.B. fir Verformungen, Kréfte, Setzungen, Wassermengen,
einschliel3lich Dokumentationen.

Verflllen von Hohlrdumen, verursacht durch das Ausbauen von Ausfachungselementen oder das
Ziehen von Bohlen, Pfahlen, Tragern, Rohren und dergleichen.

Liefern rechnerischer Nachweise fir die Standsicherheit und von Ausfiihrungszeichnungen.
Anfertigen von Bestandsdokumentationen.

Eignungsprifungen fir Verpressanker und Probebelastungen bei Verpresspfahlen.
Verankerungen gegen driickendes Wasser.

Besondere Anforderungen an die Oberflache von Verbauelementen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Der Ermittlung der Leistung, gleichgtiltig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmalf? erfolgt, sind die
Malie, Zeit und Mengen der Einpressungen zugrunde zu legen.

Ermittlung der MaRRe und Mengen

Bei Abrechnung nach Flachenmal? wird die Flache aus der Lédnge und den Tiefen des Verbaus
ermittelt. Der Lange des Verbaus wird die Lange in der Achse des Verbaus zugrunde gelegt.

Die Ho6he von Grabenverbau wird von der planmafRigen Grabensohle am Verbau, bei teilweisem
Grabenverbau von dessen Unterseite, bis zur vorgegebenen Oberseite des Verbaus gerechnet.

Einbindender Kanaldielenverbau wird bis zur statisch erforderlichen Einbindetiefe gerechnet.

Die Hohe von Spundwénden sowie Uberschnittenen und tangierenden Bohrpfahlwénden wird von
der Unterseite der statisch erforderlichen oder vorgegebenen Einbindetiefe bis zur vorgegebenen
Oberseite des Verbaus gerechnet.

Die Hohe der Ausfachungen von Tragerbohlwanden, aufgelésten Pfahlwanden und Nagelwanden
wird von der vorgegebenen Baugrubensohle bis zur vorgegebenen Oberseite des Verbaus
gerechnet. Fur die Ermittlung der Hohe qilt der tiefste Punkt der Sohle innerhalb des jeweiligen
Verbaufeldes.

Bei Abrechnung der vertikalen Einzelelemente nach LangenmalR wird die HoOhe von
Tragerbohlwénden und aufgelésten Pfahlwéanden von der Unterseite der statisch erforderlichen oder
vorgegebenen Einbindetiefe bis zur vorgegebenen Oberseite des Verbaus gerechnet.

Die Langen der Gurtungen und Aussteifungen werden in der jeweiligen Achse gerechnet.

Die Lange von Verbauankern und Erdnégeln wird von deren erdseitigen Enden bis zur jeweiligen
Unterflache der Anker- oder Nagelplatte gerechnet.

Bei der Abrechnung nach Masse wird die errechnete Masse der Stahlbauteile zugrunde gelegt. Bei
genormten Profilen gelten die Angaben in den UNI-Normen, bei anderen Profilen die Angaben im
Profilbuch des Herstellers.
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524

5.3

Bei der Abrechnung nach Zeit wird die Vorhaltung des Verbaus fiir einen Bauabschnitt ab dem Tage
nach dem Einbau des letzten vertikalen Tragelementes gerechnet. Die Vorhaltezeit von
Grabenverbaugeraten beginnt am Tage nach deren Einbau.

Fir Gurtungen und Aussteifungen beginnt sie mit deren Fertigstellung fir die jeweilige Ebene im
betreffenden Bauabschnitt.

Die Vorhaltezeit endet mit dem vom Auftraggeber vorgegebenen Zeitpunkt zum Rickbau, jedoch
frihestens drei Werktage nach Zugang der Mitteilung Uber die Freigabe beim Auftragnehmer.
Abzugs- und Ubermessungsregeln

Aussparungen fir Leitungen und dergleichen bis 1 m2? werden bei Abrechnung nach Flachenmafl3
Ubermessen. Trager, Pfahle und dergleichen werden bei der Ermittlung der Lange in der Achse des
Verbaus Uibermessen.
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Rohrvortriebsarbeiten
Inhalt
0 Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfuhrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise flur die Erstellung des Projekts

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung flr eine ordnungsgemaRe Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Belastbarkeit der Vorfluter; Auflagen und Gebuhren fur das Einleiten von Wasser.

Art, Lage, MalRe, Stoffe und Ausbildung vorhandener Leitungen sowie deren Verbindungen,
Hausanschlisse, Einbauten und dergleichen.

Art und Menge des Abflusses in den vorhandenen Rohrleitungen sofern ein Uberfahren oder
Verdrangen vorgesehen ist.

Art, Lage, MaRRe und Eigentimer klnstlicher Hohlrdume, friherer BauhilfsmalRnahmen, Anker,
Injektionen und, dergleichen.

Grundungstiefen, Grindungsarten Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke.

Angaben zur Ausfihrung

Boden- und Felsformationen im Einflussbereich des Vortriebs sowie der Start-, Zwischen- und
Zielgruben. Darstellung in Langsschnitt und Querschnitten.

Beschreibung von Boden und Fels nach Abschnitt 2.2 sowie Einstufung in Klassen nach
Abschnitt 2.3. Mengenanteile der einzelnen Klassen, wenn im Querschnitt und langs des
Vortriebs verschiedene Klassen auftreten.

Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe, z.B. Auffullungen, Abfall.
Wasserandrang.

Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustande von Boden und Fels nach dem Losen
in Verbindung mit Luft, Wasser oder Stitzflissigkeiten.

Art und Umfang der Sicherung im Bereich der Ortsbrust und der Sicherung fir die
Aufrechterhaltung des Vortriebs getrennt nach den jeweiligen Boden- und Felsklassen.

Beseitigen von Hindernissen, z. B. Herstellen von Bergegruben.
Vorgesehene Nutzung der Leitungen und zu beachtendes Regelwerk.

Vorgaben aus Sachverstandigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfihrung zu beachten
sind.

0.2.10 Art und Stoffe der Rohre, und Rohrverbindungen. Besondere Anforderungen.

0.2.11 Art des Verpressens der Ring- und Hohlraume sowie der zu verwendenden Stoffe.
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0.2.12
0.2.13
0.2.14
0.2.15
0.2.16
0.2.17
0.2.18

0.2.19
0.2.20
0.2.21

0.2.22
0.2.23
0.2.24
0.2.25
0.3

0.3.1

0.3.2

Art und Umfang des Schutzes von Rohrleitungen bei aggressiven Béden und Grundwasser.
Tiefenlage, Richtung und Neigung der Rohrachse. Zulassige Abweichungen.

Art und Umfang erforderlicher Standsicherheitsnachweise.

Art, MaRe und Lage der Start-, Zwischen- und Zielgruben oder entsprechender Punkte.
Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell- und Sicker- und Oberflachenwasser.

Art und Umfang der Verschmutzung der zu reinigenden Leitung.

Schutz von zu unterfahrenden und benachbarten Grundstiicken sowie baulichen Anlagen,
zulassige Verformungen.

Sonderverfahren zur Durchfiihrung des Vortriebs, z.B. Druckluftbetrieb.
Vorbereitende Grundwasserabsenkungen, Injektionen, Gefrierarbeiten und dergleichen.

Art und Umfang erforderlicher Einrichtungen fir Personenrettung, Brandschutz, Bellftung,
Entstaubung, sowie Beleuchtung.

Art, Umfang und Zeitpunkt von Beweissicherungsmaflnahmen.
Art, Verfahren und Umfang von Prifungen.

Art und Umfang von Messeinrichtungen, von Messungen und Aufzeichnungen, z.B. Messung und
Aufzeichnung der Vortriebsparameter.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Anschliissen

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV ,Rohrvortriebsarbeiten” vorgesehenen Regelungen getroffen
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn das Bauverfahren, Bauablauf oder die Art oder der Einsatz der
Baugerate dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

054

0.5.5

Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art,
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Bauart und MalRen sowie

Boden- und Felsklassen, wie folgt vorzusehen:

Langenmalfd (m),

— Vortriebe nach Langenmaf3 (m),

— Uberfahren oder Verdrangen bestehender Leitungen nach Langenmaf (m),

— Befahren von Leitungen sowie Reinigen, getrennt nach Art und Grad der Verschmutzung in %
des Querschnitts, nach Langenmalf3 (m).

Anzahl (St),

—  Entfernen von Hindernissen,

— Umsetzen der Vortriebseinrichtungen, getrennt nach Umsetzen von Grube zu Grube und
innerhalb einer Grube.

Raummalf3 (m3),

— Entfernen von Hindernissen,

— Einbringen von Einpressgut, getrennt nach Art und Zusammensetzung.

Zeitaufwand (h),
— Betrieb von Wasserhaltungsanlagen oder Pumpen, gestaffelt nach Forderleistung.

Masse (kg , t), getrennt nach Art und Zusammensetzung, fir
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1.1

1.2

13

21
211

21.2

2.2

— Einbringen von Einpressgut.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Rohrvortriebsarbeiten® gelten flr den unterirdischen Einbau von
vorgefertigten Rohren und vergleichbaren Baukdrpern beliebigen Profils durch Pressen, Rammen
oder Ziehen.

Sie gelten auch fir Rohrvortriebsarbeiten im Verdrangungsverfahren, das Uberfahren bestehender
Leitungen und das Verdrangen bestehender Rohrleitungen sowie fiir das Lésen von Boden und Fels
beim Vortrieb und das Férdern aus dem Rohr und dem unmittelbaren Arbeitsbereich.

Die vorliegenden ATV ,Rohrvortriebsarbeiten gelten nicht fir

— die Herstellung der Graben und Baugruben (siehe ATV ,Erdarbeiten®,

— Bohrarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten®),

— Entwasserungskanalarbeiten (siehe ATV ,Entwasserungskanalarbeiten®)

—  Druckrohrleitungen im Erdbereich (siehe ATV ,Druckrohrleitungsarbeiten auferhalb von
Gebauden®)

— vorausgehende Ausbruch- und Sicherheitsarbeiten (siehe ATV ,Untertagebauarbeiten®),

— das Einbringen von Rohren in Vortriebsrohre oder bestehende Rohre.

— Horizontalspulbohrverfahren.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines

Zur Bemessung der Vortriebsrohre sind sowohl die Lastfalle der Bauzusténde, z.B. des Vortriebs, als
auch die auf das fertige Bauwerk zu berticksichtigen.

Geloster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers tber.

Beschreibung des Baugrunds

Fur das Untersuchen, Benennen und Beschreiben des Baugrunds gelten:

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
natirlicher und kinstlicher Boschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften flr Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stitzbauwerke und
Grundungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 — D.M. vom 11. Marz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit nattrlicher und
kiinstlicher Béschungen sowie allgemeine Richtlinien und Vorschriften fir
Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stitzbauwerke und Grindungen.
Anweisungen fir die Anwendung

UNI EN 1997-1 Eurocode 7:Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln

DIN EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Tell
2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN 12889 Grabenlose Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen;

UNI EN 14457 Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von

Abwasserleitungen und -kanéalen verwendet werden

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung
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2.3

231
23.11

23.1.2

2.3.1.3 Klasse LO: Organische Bdden

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fiur Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren
und Grundwassermessungen — Teil 1. Technische Grundlagen der
Ausfiihrung

Einstufung in Boden- und Felsklassen

Boden und Fels werden aufgrund ihrer Eigenschaften fur Rohrvertriebsarbeiten wie folgt eingestuft:

— nichtbindige Bo6den entsprechend ihrer KorngroRRenverteilung und Lagerungsdichte (siehe
Abschnitt 2.3.1.1),

— bindige Bbdden entsprechend ihrer Konsistenz (siehe Abschnitt 2.3.1.2 ),

— organische und organogene Boden (siehe Abschnitt 2.3.1.3),

— Steine und Blocke (siehe Abschnitt 2.3.1.4 ) sowie

— Fels entsprechend seiner einaxialen Druckfestigkeit (siehe Abschnitt 2.3.2 ).

Klassen L: Lockergesteine

Klassen LN: nichtbindige Béden
Hauptbestandteile: Sand, Kies oder Sand und Kies mit bindigen Anteilen, Korngré3e bis 63 mm.

Klassen
Feinkornanteil (Korngrof3e bis 0,063 mm)
. 0 .
Lagerung bis 15 % Massenanteil iiber 15 %
weit oder intermittierend Massenanteil
eng gestuft
gestuft
locker LNE 1 LNW 1 LN 1
mitteldicht LNE 2 LNW 2 LN 2
dicht LNE 3 LNW 3 LN 3
Klassen LB: Bindige Bdéden
Hauptbestandteile: Schluff und Ton, Korngrof3e bis 63 mm
Klassen
Konsistenz
mineralisch organogen
breiig — weich LBM 1 LBO 1
steif — halbfest LBM 2 LBO 2
fest LBM 3° LBO 3

a

Bei Einordnung in die Klasse LBM 3 ist die mittlere einaxiale Druckfestigkeit oder die
undranierte Scherfestigkeit zusatzlich anzugeben.

Zusatzklassen zur Beschreibung der Plastizitéat

Plastizitat Zusatzklassen
leicht bis mittel P1
ausgepragt P2

Fir organische Bdden wie Torfe und Schlamme erfolgt keine weitere Einteilung.

2.3.1.4 Zusatzklassen S: Steine und Blocke
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Kommen in Lockergesteinen Steine und Blocke vor, ist ergdnzend zu den Abschnitt 2.3.1.1 bis
2.3.1.3 die Zusatzklasse S anzugeben.

Zusatzklassen
KorngréRe?®
bis 30 % Volumenanteil Uber 30 % Volumenanteil
Uber 63 mm bis 200 mm S1 S2
Uber 63 mm bis 630 mm S3 S4

maximale Lange

Grol3e Blocke (KorngréRe groRer 630 mm) sind hinsichtlich ihrer GréRe und ihres Anteils gesondert
anzugeben.

Klassen F: Fels

. Klassen
E'\r}gﬁlﬁéebgirgﬁg ﬁ;tﬁ];(me:fnzm Trennflachenabstand
bis 10 cm Uber 10 cm
bis 20 FZ1 FD1
Uber 20 bis 50 Fz2 FD 2
tber 50 bis 100 FZ3 FD 3
Uber 100 bis 200 Fz4 FD 4

Bei Druckfestigkeiten tiber 200 N/mm? ist der maximale Wert anzugeben.
Zersetzter Fels ist in die Klassen LN (nhach 2.3.1.1) oder LB (hach 2.3.1.2) einzustufen.

Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe

Sonstige Stoffe, z.B. Bauteile, Recyclingstoffe, industrielle Nebenprodukte, Abfall, Auffillungen mit
Bauwerksresten und dergleichen, werden, soweit méglich, nach Abschnitt 2.2 beschrieben und nach
Abschnitt 2.3 eingestuft. Andernfalls werden Stoffe im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir
Rohrvortriebsarbeiten spezifisch beschrieben.

Ausfuhrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate innerhalb der
Boden- und Felsklassen sind Sache des Auftragnehmers.

Werden von der Leistungsbeschreibung abweichende Boden-, Fels- und Wasserverhaltnisse angetroffen
oder reichen die vereinbarten MalRBhahmen fir das Beseitigen von Wasser nicht aus, ist dies dem
Auftraggeber unverzuglich mitzuteilen. Die Leistungen fur gemeinsam festzulegende Maflinahmen
sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Zulassige Abweichungen von der Vortriebsachse sind in der folgenden Tabelle angegeben. GréRere
Abweichungen sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende
MafRnahmen sind gemeinsam festzulegen.

Freispiegelleitungen andere Leitungen
DN vertikal horizontal vertikal und
mm mm horizontal mm
DN < 600 + 20 +25 + 250
600 < DN < 1000 +25 +40 + 250
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3.15

3.1.6

3.2
3.21

3.2.2

4.1

411

412

4.1.3

414

415

4.1.6

4.2

421

4.2.2

4.2.3

424

1000 < DN < 1400 +30 + 100 + 250

1400 < DN +50 + 200 + 250

Ergibt sich wahrend der Ausfuhrung die Gefahr von Verbrichen, AusflieRen von Boden,
Vortriebshebungen, Wassereinbriichen, Schaden an Vortriebsrohren oder baulichen Anlagen, hat der
Auftragnehmer unverziiglich die notwendigen Maf3nahmen zur Verhiitung von Schaden zu treffen und
die Gefahrdung sowie bereits eingetretene Schaden dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die
erbrachten sowie die weiteren gemeinsam festzulegenden Leistungen sind, Soweit die Ursache nicht
der Auftragnehmer zu vertreten hat Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; .. Bei Schutz- und SicherungsmafRnahmen sind die
Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen fir zu
treffende Malinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet Hohlraume oder Hindernisse angetroffen, z.B. Leitungen, Kabel, Drane,
Vermarkungen, Bauwerksreste, Blocke, ist dies dem Auftraggeber unverziuglich mitzuteilen. Die
Leistungen fur zu treffende Malinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die zustéandige Behorde sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmalBhahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufihren. Die
Leistungen fir SicherungsmalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
Prifungen, Messungen und Aufzeichnungen wéhrend des Vortriebs

Bei nicht steuerbaren Verfahren ist die Lage des Rohrstranges in vorgegebenen Abstdnden zu
messen und zu dokumentieren.

Bei steuerbaren Verfahren sind die fir eine Dokumentation verlangten Vortriebsparameter
kontinuierlich zu messen und in Vortriebsintervallen von maximal 10 mm Lange oder maximal 90 s
Dauer automatisch aufzuzeichnen.

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den, in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art?, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen insbesondere:

Feststellen des Zustandes der Strassen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Beseitigen des Brauchwassers.

Umsetzen der Vortriebseinrichtung und anderer Gerate von Baugrube zu Baugrube und innerhalb der
Baugrube oder Umristen der Vortriebs- und Bodenabbaueinrichtungen, ausgenommen Leistungen nach
Abschnitt 4.2.2.

Liefern von Standsicherheitsnachweisen und Zeichnungen fur Pressenwiderlager und Vortriebsrohre
soweit diese Unterlagen fir die Leistung erforderlich sind.

Verfahrenstechnisch bedingtes Einpressen von Gleit- und Stitzmitteln wahrend des Vortriebes in den
Ringraum einschlieRlich Einbauen und VerschlieRen der Injektionsstutzen.

Dauerhaftes und korrosionssicheres VerschlieRen der Ankermulden.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefuhrten Leistungen zum Beispiel:

Leistungen nach den Abschnitten 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 und 3.1 6.

Umsetzen der Vortriebseinrichtung und anderer Gerdte von Baugrube zu Baugrube und innerhalb der
Baugrube oder Umristen der Vortriebs- und Bodenabbaueinrichtungen aus Griinden, die jeweils nicht
vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Herstellen, Vorhalten, Sichern und Verfillen der Start- und Zielgruben sowie vorgegebener
Zwischengruben.

Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Spritzschutzeinrichtungen.
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4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10
4211
4.2.12
4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

51

5.2

L&arm- und Erschitterungsmessungen.
Dichtheitsprufungen und optische Inspektionen.

Liefern von Standsicherheitsnachweisen und Zeichnungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt
4.1.4.

Leistungen zur Aufrechterhaltung der Vorflut beim Uberfahren oder Verdrangen bestehender
Rohrleitungen.

Vorbereitung bestehender Leitungen, z.B. Reinigen oder Verfiillen.
Herstellen von Anschliissen an das Vortriebsrohr.

Einbauen von Passrohren und Ablangen von Vortriebsrohren.

Auf- und Abbauen ,sowie Vorhalten, Betreiben von Notstromanlagen.

Einmessen der Leitungsteile, Anfertigen von Bestandszeichnungen, Anbringen von Hinweisschildern und
Kennzeichnen der Leitungen.

Verpressen von Ringraumen und HohlrAumen mit hydraulisch abbindenden Stoffen nach
Beendigung der Vortriebsarbeiten.

Leistungen fur MaRnahmen gegen Boden- und Grundwassereinbruch bei den Ein- und
Ausfahrvorgéngen.

Herstellen eines inneren Fugenverschlusses.
Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt;

Die Lange des Vortriebs wird in der Rohrachse als Gesamtlange der vorgetriebenen Rohre ermittelt.
Zwischenschéchte werden Ubermessen.

Vortriebe, die aufgegeben werden missen, werden entsprechend der erreichten Vortriebsstrecken
gerechnet, es sei denn, dass die Ursache der Auftragnehmer zu vertreten hat.
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0.1

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.14

0.15

0.2

0.21

0.2.2

0.2.3

0.24

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.3

Dusenstrahlarbeiten
Inhalt
0 Hinweise flir das Aufstellen des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfihrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fir eine ordnungsgemalie Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:
Angaben zur Baustelle

Zweck der Baumafinahme, Nutzungsdauer.

Auflagen, Bedingungen und Gebiihren aus dem Genehmigungsverfahren.

Baugrundverhéltnisse, insbesondere Angaben nach UNI EN 12716, Abschnitt 5, und Bauteile, z. B.
frGhere BauhilfsmalRnahmen im Untergrund.

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Arbeitsraum und Zuganglichkeit fir Dusenstrahlgerate sowie Arbeitsflachen zur Behandlung des
Ruckflusses.

Angaben zur Ausfihrung

Lage und Abmessungen der Disenstrahlelemente, besondere Herstellungstoleranzen,
gegebenenfalls Herstellungsabfolge.

Anforderungen an  Festigkeitsentwicklung, Festigkeit, Durchlassigkeit und chemische
Widerstandsfahigkeit des Disenstrahlkorpers.

Anforderungen und MaRRhahmen zum Schutz von benachbarten Grundsticken und baulichen
Anlagen.

Festigkeit, zulassige Verformungen und Standsicherheit der im Einflussbereich der Bohrungen und
Dusungen liegenden Bauwerke und Bauteile.

Zulassige Verformung des Baugrundes, der Bauwerke, MaRnahmen zur Uberwachung.

Besondere Anforderungen an die Bohrstrecken aul3erhalb der Dusenstrahlkdrper, sofern sie nicht
mit ausgeharteter Suspension (Duskerzen) gefiillt bleiben durfen.

Anforderungen an die endgultige Form des Diusenstrahlkérpers und seine Toleranzen.
Art und Beschaffenheit der Arbeitsebenen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
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03.1

0.3.2

0.4

0.5

0.5.1

0.5.2

0.5.3

0.5.4

0.5.5

1.1

1.2

1.3

Wenn andere als den ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der
Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:
e Abschnitt 3.1.2, wenn der Bauablauf dem Auftragnehmer vorgegeben werden soll,

e Abschnitt 3.2.1, wenn die Wahl des Dusenstrahlsystems, der Dusenstrahlparameter oder die
Herstellungsabfolge dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fiir die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten, Einbringen der Disenstrahlsuspension (siehe
Abschnitt 4.1.5).

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Raummalf3 (m3) getrennt nach Bodenarten und Mal3en, fir
- Beseitigung des Uberprofils,
- Entsorgung des Ruckflusses und der Austritte.

Flachenmal’ (m?) getrennt nach Bodenarten und Maf3en, fur
- Beseitigung des Uberprofils in der Baugrubenbdschung,
- Dusenstrahlkérper.

Langenmal’ (m) getrennt nach Bodenarten und Mal3en, fur
- Dusenstrahlelemente nach Dislange (m), getrennt nach Bodenarten und Mal3en (z. B.
Durchmesser, Lamellenbreiten),

Anzahl (St) getrennt nach Bodenarten und Malf3en, fur
- Prifungen getrennt nach Prifverfahren,
- Umsetzen von Einrichtungen, getrennt nach Entfernung,
- Probeelemente und deren Prifungen,
- besondere Vorkommnisse, z. B. Austritte von schwimmfahigem Material wie Kohle oder Holz,
unstetiger Ruckfluss, jegliche Produktionsabweichungen.

Masse (kg, t) getrennt nach Bodenarten und MaR3en, flr
- Disenstrahlelemente, DUsenstrahlkdrper,
- Ausfullung von Hohlrdumen,
- Entsorgung des Rickflusses und der Austritte.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Dusenstrahlarbeiten® gelten fur das Dichten oder Verfestigen von Boden,
Fels und Auffullungen durch das Disenstrahlverfahren.

Die ATV ,Dusenstrahlarbeiten® gelten nicht fir

— die Bohrarbeiten fur die ,Disenstrahlarbeiten” (siehe ATV ,Bohrarbeiten® ),
- Einpressarbeiten (siehe ATV ,Einpressarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.
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2.1

2.2

2.3

Stoffe, Boden und Fels
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines
Es gilt UNI EN 12716 ,Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) —
Dusenstrahlverfahren (jet grouting)“.

Ausgangsstoffe und Disenstrahlsuspensionen

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen,
dass die Ausgangsstoffe und die Dusenstrahlsuspensionen den Anforderungen der UNI EN 12716,
Abschnitt 6, genligen.

Beschreibung von Boden und Fels
Fur das Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten:

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnische Erkundungen, zur Standfestigkeit natirlicher und
kinstlicher Boschungen sowie zu allgemeinen Richtlinien und Vorschriften fur die Planung,
Ausfuihrung und Abnahme der Stitzbauwerke und Grindungen.

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fir Bauten

Verordnung des Préasidenten des Ministerrats Nr. 3274 vom 20.03.2003
Erste Angaben zu den Grundsatzen fir die Einteilung des Staatsgebietes nach
Erdbebeneinwirkung und fir die technischen Normen zur Planung und Ausbildung von
Bauwerken in Erdbebengebieten

Verordnung des Préasidenten des Ministerrats Nr. 3519 vom 20.04.2006
Erste Angaben zur Erfassung der Erdbebengebiete und zur Aufstellung und Aktualisierung
der Verzeichnisse derselben Gebiete

UNI EN 1991-1 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen

UNI EN 1992-1-1 Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerke — Teil 1-1:
Grundlage und Anwendungsregeln fir den Hochbau

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -

Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI CEN ISO 17892-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

UNI CEN ISO 17892-2 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkdrnigem Boden

UNI CEN ISO 17892-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte, Pyknometerverfahren

UNI CEN ISO 17892-4 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 4: Bestimmung der KorngréRenverteilung

UNI CEN ISO 17892-5 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 5: Oedometerversuch mit stufenweiser Belastung

UNI CEN ISO 17892-6 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 6: Fallkegelversuch

UNI CEN ISO 17892-7 Geotechnische Erkundung und Untersuchung- Laborversuche an
Bodenproben — Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkdrnigen Béden

UNI CEN ISO 17892-8 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 8: Unkonsolidierter undranierter Triaxialversuch

UNI CEN ISO 17892-9 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an
wassergesattigten Boden

UNI CEN ISO 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 10: Direkte Scherversuche
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2.4

3.1

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

UNI CEN ISO 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 11: Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter und
fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI CEN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
2: Rammsondierungen

UNI CEN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
3: Standard Penetration Test

UNI CEN ISO 22476-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
10: Gewichtssondierung

UNI CEN ISO 22476-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
11: Flachdilatometerversuch

UNI EN ISO 14688-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fur
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung

Beschreibung von Auffillungen

Auffillungen werden, soweit mdoglich, nach Abschnitt 2.3 beschrieben. Andernfalls werden
Auffillungen im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir Dusenstrahlarbeiten spezifisch beschrieben.

Ausfiihrung

Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln
UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -

Teil 2: Erkundung und Untersuchung des BaugrundsUNI EN 12716
Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) — Dusenstrahlverfahren (jet grouting)
UNI EN 13331-1 Grabenverbaugerate - Teil 1: Produktfestlegungen
UNI EN 13331-2 Grabenverbaugerate - Teil 2: Nachweis durch Berechnung oder Priifung

Allgemeines

Bei der Ausfihrung der Dusenstrahlarbeiten sind insbesondere zu beachten:
Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate sind Sache des
Auftragnehmers.

Die ordnungsgemafe Entsorgung der Ruckstande (Ruckfluss, verfestigte Rickstande im Boden und
Uberprofil) ist nachzuweisen.

Wenn vor den Dusenstrahlarbeiten besondere Malinahmen zum Feststellen des Zustands der
baulichen Anlagen, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen erforderlich werden, sind sie gemeinsam
festzulegen. Die MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Ruckfluss von Disenstrahlsuspension
aufgenommen und transportiert werden kann.
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

3.3.1

3.3.11

3.3.1.2

3.3.2

Dlsen

Die Wahl des Disenstrahlsystems, der Diisenstrahlparameter und der Herstellungsabfolge sind
Sache des Auftragnehmers. Liegen Disenstrahlparameter aus erfolgreichen Probedisungen
(Probeelemente) vor, sind diese einzuhalten.

Werden die ZielgroRen des Disvorgangs nicht erreicht, ist der Auftraggeber unverziglich zu
unterrichten. Die zu treffenden MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen. Diese MaRhahmen sind
Besondere Leistungen, sofern sie nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden Gefahren, z.B. fur die Standsicherheit von baulichen Anlagen, erkennbar, ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Bei Gefahr im Verzug hat der Auftragnehmer
unverziglich die notwendigen MaRnahmen zu treffen. Die weiteren MalRhahmen sind gemeinsam
festzulegen. Die getroffenen und die weiteren Maf3nahmen sind Besondere Leistungen, soweit die
Ursachen nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind (siehe Abschnitt 4.2.1).

Nach Abschluss des Dusvorgangs ist der erforderliche Suspensionsspiegel bis zum Erhéarten zu
erhalten. Treten unvermutete Verluste an Suspension auf, z. B. infolge Ausfliel3ens in unterirdische
Hohlrdume, sind die erforderlichen MalRnahmen unverzuglich zu treffen. Die weiteren Mal3nahmen
sind gemeinsam festzulegen. Die getroffenen und die weiteren MaRnahmen, soweit sie nicht vom
Auftragnehmer zu vertreten sind, sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Qualitatskontrolle

Der Auftragnehmer hat Uber die Disenstrahlarbeiten Protokolle zu fuhren und dem Auftraggeber
zeitnah zu tbergeben. In die Protokolle sind folgende Angaben aufzunehmen:

Ergebnisse aus Standardprufungen:

- Dichtemessung der Frischsuspension zweimal je Arbeitsschicht und Mischer,

- Dichtemessung des Rickflusses zweimal je Arbeitsschicht und Gerét, die als Rickstellproben
mindestens bis zur Beendigung der DlUsenstrahlarbeiten einzulagern sind,

—  Beobachtung der Festigkeitsentwicklung an Proben des Ruckflusses.

Bei jedem Diisvorgang

- Bezeichnung, vorgesehene Neigung, Richtung und Endtiefe des Disgesténges je Bohrloch,

- Datum und Uhrzeit des Dlsbeginns und des Disendes,

—  Lage des Ansatzpunktes,

- Art und Zusammensetzung des Dusenstrahimaterials,

- zeitlicher und tiefenabhangiger Verlauf von Zieh- und Drehgeschwindigkeit durch
kontinuierliche Aufzeichnung,

- zeitlicher und tiefenabhangiger Verlauf von Druck und Menge der beim Dlsen verwendeten
Medien durch kontinuierliche Aufzeichnung,

- Ist-H6henlage und Lange des Duskorpers,

— besondere Vorkommnisse, z. B. Austritte von schwimmfahigem Material wie Kohle oder Holz,
unstetiger Rickfluss, jegliche Produktionsabweichungen.

Weitergehende Kontrollmaf3nahmen, z. B.”

- Ist-Einmessung des Ansatzpunktes des Diisgestanges,

- Messungen des Verlaufs des Dusgestanges,

—  Bestimmung des Durchmessers der Diisenstrahlkorper,

- Entnahme von Proben aus den Disenstrahlkérpern,

- bei statisch beanspruchten Disenstrahlkérpern, z. B. fur Unterfangungen, verankerte
Dichtsohlen, Untersuchungen der Proben aus den Disenstrahlkérpern,

- Sondierungen, Probebelastungen und Anlegen von Schurfen,
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5.2

sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art®,
Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraBen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw.

Durchértern von bereits hergestellten eigenen Dusenstrahlkérpern.

Aufnehmen und Entsorgen des Ruckflusses, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.7 .
Erhalten der Arbeitsebenen, soweit zum ordnungsgemaflen Baustellenbetrieb erforderlich.

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten und Einbringen der Disenstrahlsuspension,
ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.6 .

Setzungs-/Hebungskontrollen wahrend des Disens an benachbarten Gebauden durch Baunivellier.
Besondere Leistungen sind ergénzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MafRnahmen nach den Abschnitten 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.2.

Erstellen von Standsicherheitsnachweisen und Ausfiihrungszeichnungen.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Herstellen von Probeelementen einschliel3lich Erkunden und Beproben.

Probebelastungen.

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten und Einbringen der Dusenstrahlsuspension aus
Griunden, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Entsorgen des Ruckflusses, wenn durch Schadstoffe aus Boden oder Grundwasser sich die
Einstufung in die Zuordnungsklasse verandert.

Durchlassigkeitsprifungen, z. B. Pumpversuche und geophysikalische Untersuchungen.

Beseitigen des verfahrensbedingten Uberprofils.

Beseitigen der verfestigten Riuckstande im Boden (z. B. Duskerzen).
Beseitigen des mit Ruckfluss verfestigten Bodens aus der Arbeitsebene.
Andere als in Abschnitt 4.1.6 beschriebene Messungen.

Maflinahmen zur Beurteilung der Abmessungen gemar Norm UNI EN 12716.

Abrechnung
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Fir Arbeiten deren Abrechnung nach Raummalf (m?3) erfolgt:

- die Beseitigung des Uberprofils, die Entsorgung des Ruickflusses und der Austritte wird nach
dem, auf dem Fdrdermittel gemessenem Raummal3 anhand der vom Bauleiter Uberpriften
Lieferscheine verrechnet.

Fir Arbeiten deren Abrechnung nach Flachenmal3 (m?) erfolgt:

- fur die Dusenstrahlkorper, fir die Beseitigung des Uberprofils und in jedem Falle fiir samtliche
Leistungen, die nach m2 abgerechnet werden, wird die Flache nach streng geometrischen
Verfahren mit der Abwicklung der Sichtflache laut Zeichnung ermittelt.
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5.3 Fir Arbeiten deren Abrechnung nach LAngenmal3 (m) erfolgt:

- die Dusléange wird getrennt nach Querschnitt und Ausfihrung nach streng geometrischen
Verfahren mit der Abwicklung laut Zeichnung ermittelt.

5.4 Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Anzahl (St) erfolgt:
- fur Prafungen getrennt nach Prifverfahren, Umsetzen von Einrichtungen getrennt nach
Entfernung, besondere Leistungen nach Abschnitt 4.2. und in jedem Falle fiir samtliche

Leistungen die nach Anzahl (St) abgerechnet werden, wird die tatsachliche Stiickzahl
zugrunde gelegt;

5.5 Fir Arbeiten deren Abrechnung nach Masse (kg, t) erfolgt:
- fir die Disenstrahlelemente, die Disenstrahlkdrper, die Ausfillungen in Hohlrdumen, die
Entsorgung des Ruckflusses und der Austritte und fur sdmtliche Leistungen die nach Masse

(kg, t) abgerechnet werden, wird die Masse gemaf der vom Bauleiter Uberpriiften
Lieferscheinen zugrunde gelegt.
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Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemafe Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Zweck der BaumalRnahme und der Einpressungen, z. B. Bauhilfsmalinahme oder endgultiges
Bauwerk und Nutzungsdauer.

Ergebnisse der Planung und von Verpress- sowie Injektionsversuchen.

Grenzwerte, Auflagen, Bedingungen und Gebihren flr das Einleiten von Betriebswasser in die
Vorfluter oder Entwasserungsanlagen.

Lage kunstlicher Hohlraume, friherer BauhilfsmaBhahmen, Anker, Einpressungen und
Eigentumsverhaltnisse.

Angaben zu dem zu injizierenden Bauwerk.

Grundungstiefen, Grindungsarten sowie Lasten und Nutzung benachbarter Bauwerke und deren
Eigentumer.

Art, Lage, Malle, Zuganglichkeit, Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Arbeitsplanums und von
Lagerflachen sowie Einschrankungen der Arbeitshdhe, getrennt nach Bauphasen.

Auflagen aus Genehmigungen.

Angaben zur Ausfuhrung
Art der Einpressung (Injizieren, Verpressen oder Verfillen).

Art, Anzahl und Lage der Einpressabschnitte und der Einpressstellen und Reihenfolge der
Ausfihrung.

Eigenschaften, Art und Zusammensetzung des Einpressgutes.

Geforderte und zulassige Einpressdriicke und Einpressmengen, gegebenenfalls Abbruchkriterien.
Umfang und Genauigkeit der Messung und Dokumentation der Einpressparameter.

Art, Anzahl und Umfang von Proben und Priifungen.

Anforderungen an die Nachweise nach den Abschnitten 2.1 und 3.1.2.

Anforderungen an Festigkeit, Durchldssigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand und chemische
Widerstandsféahigkeit sowie chemische Eigenschaften des Einpressgutes.
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Besondere Erschwernisse bei Arbeiten unter Tage oder in geschlossenen Raumen sowie bei
Wasserandrang.

Besondere Anforderungen und MaRnahmen zum Schutz des Bodens, des Grundwassers, von
benachbarten Grundstiicken und baulichen Anlagen.

Grenzen der zulassigen Verformungen des Baugrundes und der Bauwerke, MalBnahmen zur
Uberwachung.

Anforderungen an die Verfiillung der Bohrlécher oder Einpressrohre nach dem Einpressen.
Umfang der Angaben im Protokoll Gber die Einpressarbeiten, die Prifungen und Kontrollen.
Angaben zu Verpressungen bei Ankern, N&geln, Schlitzwanden und Pfahlen.

Angaben von Stillstandszeiten.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.2.1, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Gerate dem Auftragnehmer
vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.2, wenn die Einpressparameter dem Auftragnehmer freigestellt werden sollen,

Abschnitt 4.1.5, wenn Verfull- oder Verpressmengen Uber dem 1,7-fachen des theoretischen
Bohrlochvolumens beriicksichtigt werden sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, flir die unter den Voraussetzungen den ATV ,Allgemeinen Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten des Einpressguts und zum Einpressen (siehe
Abschnitt 4.1.4).

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten gegebenenfalls mit Angabe eigener
Abrechnungsregeln, wie folgt vorzusehen:

— Einpressen je Pumpe nach Einpresszeit (h),

— Vorhalten von Geréaten und Personal bei Stillstandszeiten nach Zeit (h, d),

— Liefern von Feststoffen zur Herstellung von Einpressstoff nach Masse (kg), getrennt nach Arten,
— Liefern von Lésungen und fliissigen Zusatzen nach Raummals (l), getrennt nach Arten,

— Aufbereiten, Mischen von Einpressstoff nach Masse (kg) oder Raummall (m3), getrennt nach
Arten,

— Einfuhren von Packern in ein Rohr- oder Bohrloch nach Anzahl (Stiick),

— Versetzen von Packern innerhalb eines Rohres oder dem Bohrloch von Verpressstelle zu
Verpressstelle nach Anzahl (Sttick),

— Anschluss der Leitungen an ein Einpressrohr nach Anzahl (Stick),

— Entnahme von Proben und Durchfiihrung von Priifungen nach Anzahl (Stlick), getrennt nach
Prufverfahren,

— Injizieren des Bodens bei Abdichtungs- und Verfestigungsarbeiten nach Raummalf3 (m3),
— Beseitigen des Uberprofils nach Sichtflaiche (m2) oder Raummaf (m3),

— Verpressen und Verflllen von Verpressankern, Bodennageln, Mikropfahlen nach Anzahl (Sttick)
oder Lange (m), getrennt nach Arten und Mal3en,

— Verpressen, getrennt nach Vor-, Erst- und Nachverpressen, sowie Verfillen bei Bohrpféhlen,
Verdréangungspfahlen und Schlitzwéanden, nach Masse (kg) des Verpressguts oder Anzahl
(Stuck), je Bauteil oder Verpressstelle,

— Einpressungen nach Raummal? (I) oder Masse (kg) des Einpressguts,
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1.1

1.2

13

2.1

2.2

— Freispulen und Verfiillen von Bohrléchern und Rohren nach Langen (m), getrennt nach Arten und
Malflien.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Einpressarbeiten“ gelten fur Injektionsarbeiten zum Dichten, Verfestigen,
Verbessern von Boden, Fels und Bauwerken, zum Fullen von Hohlraumen und zum Verdrangen von
Boden. Sie gelten auch fiir Verpressarbeiten bei Verpressankern, bei Bodennageln, bei Bohrpféahlen,
bei Mikropfahlen, bei Schlitzwanden und bei Verdrangungspfahlen.

Die ATV ,Einpressarbeiten® gelten nicht fur

das Auspressen von Spannkanalen im konstruktiven Ingenieurbau (siehe ATV ,Betonarbeiten®),
die Bohrarbeiten fur die ,Einpressarbeiten® (siche ATV ,Bohrarbeiten),

die Ausfiihrung von Disenstrahlarbeiten (siehe ATV ,Disenstrahlarbeiten®),

das Fuillen von Rissen und Hohlrdumen in Beton (siehe ATV ,Betonerhaltungsarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art‘, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen,

dass die Ausgangsstoffe und das Einpressgut den Anforderungen der fir die Arbeiten jeweils

zutreffenden folgenden Normen genligen.

UNI EN 1537 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Verpressanker,

UNI EN 12699  Ausflihrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Verdrangungspfahle,

UNI EN 12715 Ausflihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Injektionen
(auch fur Verpressarbeiten an Schlitzwanden und Bohrpféahlen giiltig),

UNI EN 14199 Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Pfahle mit
kleinen Durchmessern (Mikropfahle),

UNI EN 14490 Ausfihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bodenvernagelung

Beschreibung des Baugrunds

Fir das Untersuchen, Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten:

D.M. 11.03.1988 Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen fiir die Boden- und Felsuntersuchungen, die Stabilitat
der naturlichen Hange und Bdschungen, die allgemeinen Kriterien und
Vorschriften fur die Projektierung, Ausfihrung und Abnahme der
Erdstlutzbauwerke und der Griindungsbauwerke.

D.M. 14.01.2008 Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008:
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fiir Bauten

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -

Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN ISO 22475-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren
und Grundwassermessungen - Teil 1: Technische Grundlagen der
Ausfuhrung

UNI EN ISO 14688-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung
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3.1
3.1.1

3.1.2

UNI EN ISO 14688-2  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen far
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI CEN ISO 17892-1 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts

UNI CEN ISO 17892-2 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkdrnigem Boden

UNI CEN ISO 17892-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte, Pyknometerverfahren

UNI CEN ISO 17892-4 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 4: Bestimmung der KorngréRenverteilung

UNI CEN ISO 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 5: Oedometerversuch mit stufenweiser Belastung

UNI CEN ISO 17892-6 Geotechnische Erkundung wund Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 6: Fallkegelversuch

UNI CEN ISO 17892-7 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkdrnigen Béden

UNI CEN ISO 17892-8 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 8: Unkonsolidierter undrénierter Triaxialversuch

UNI CEN ISO 17892-9 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an
wassergesattigten Boden

UNI CEN ISO 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 10: Direkte Scherversuche

UNI CEN ISO 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 11: Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter und
fallender Druckhdhe

UNI CEN ISO 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben — Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen

UNI CEN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Tell
2: Rammsondierungen

UNI CEN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
3: Standard Penetration Test

UNI CEN ISO 22476-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Teil
10: Gewichtssondierung

UNI CEN ISO 22476-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen — Tell
11: Flachdilatometerversuch

Boden und Fels und die zu injizierenden HohlrAume sind im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir
Einpressarbeiten spezifisch nach den Vorgaben der Normen UNI EN 1536 ,Ausfiihrung von Arbeiten
im Spezialtiefbau - Bohrpfahle“ und UNI EN 1538 ,Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau -
Schlitzwande® sowie UNI EN 1537, UNI EN 12699, UNI EN 12715, UNI EN 14199 und UNI EN
14490 zu beschreiben.

Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Bei der Ausfuihrung der Einpressarbeiten ist das D. LH. vom 21.07.2009, Nr. 33 ,Bestimmungen Uber
erdbebensicheres Bauen® zu beachten.

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen,
dass das Einpressverfahren und die Gerate den Anforderungen gentigen.
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Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung, ob die vorgesehene Art der Ausfihrung eine wirksame
Einpressung ermdglicht, Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

- Abweichungen des Baugrundes von den Vorgaben,

- Abweichungen von den Ergebnissen der Einpressversuche, Untersuchungsprufungen und
Probebelastungen,

- ungeeigneter Anordnung der Einpressstellen,

- ungeeigneter Einpressfolge,

- ungeeignetem Einpressgut,

- Fehlen eines ausreichenden Widerstands gegen den Einpressdruck,

- ungeeigneten Einpressdrucken, Einpressmengen und Abbruchkriterien.

Sind durch die Einpressarbeiten Schaden an baulichen Anlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen,
Gewassern, Biotopen und anderen zu schiitzenden Objekten zu erwarten, so ist dies dem

Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu treffende MaRnahmen sind zu
vereinbaren.

Spulschlamm und Rickstande des Einpressguts sind in dafiir vorgesehene Bereiche zu leiten.
Spulschlamm und Rickstande des Einpressstoffes sind zu entsorgen.

Wenn der Auftraggeber Zusétze fir das Einpressgut gefordert hat, dann ist die Entsorgung der
Ruckstande Besondere Leistung (siehe Abschnitt 4.2.1).

Einpressen

Geréte

Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate sind Sache des
Auftragnehmers.

Durchfiihren der Einpressung

Es ist so lange einzupressen, bis die vereinbarten Einpressparameter, wie Einpressmenge,
Einpressdruck oder andere Abbruchkriterien, erreicht sind. Kénnen die Vorgaben nicht erreicht
werden, sind erforderliche MaRnahmen mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

Qualitatssicherung

Zur Qualitatssicherung sind folgende Angaben zu protokollieren und dem Auftraggeber zu
Ubergeben:

Bezeichnung, Neigung, Richtung und Endtiefe jedes Bohrloches oder Rohres aufgrund der
Aufzeichnungen bei den Bohrungen (siehe ATV ,Bohrarbeiten®).

Bei jedem Einpressvorgang

- Datum und bei Injektionen nach UNI EN 12715 auch die Uhrzeit des Beginns und des Endes,
Einpresspunkt und Verpress- oder Bohrlochtiefe,

bei abschnittsweisem Einpressen Lage und Lange des Abschnittes,

besondere Vorkommnisse, z. B. Austritte von Einpressstoff, abgebrochene Einpressungen,

der zeitliche Verlauf des Druckes und der Menge durch automatische Aufzeichnung
(Datenerfassung). Bei Verpressarbeiten fir Verankerungen, Bodennéagel, Schlitzwande und
Pfahle ist die manuelle Aufzeichnung der Menge des Verpressguts und des erreichten Druckes
ausreichend.

Bei jeder Mischanlage
Art des Einpressstoffes und Dichtebestimmung einmal je Arbeitsschicht und Mischer,

Festigkeitsentwicklung des Einpressguts durch manuelle Prifung oder bei Injektionen durch den
Kippversuch einmal je Arbeitsschicht,

bei Injektionsverfanren nach UNI EN 12715 Absetzmal3 von Suspensionen einmal je
Arbeitsschicht.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen
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5.3

5.4

Nebenleistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Unterhalten des Arbeitsplanums.
Aufbereiten und Mischen des Einpressgutes, auch wenn der Auftraggeber die Stoffe beistellt.

Umsetzen aller Einrichtungen zum Aufbereiten und Mischen des Einpressgutes und zum
Einpressen, soweit dies nicht vom Auftraggeber zu vertreten ist.

Verflll- und Verpressmengen bis zum 1,7-fachen des theoretischen Bohrlochvolumens.

Besondere Leistungen sind, erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angegebenen Leistungen zum Beispiel:

MalRnahmen nach dem Abschnitt 3.1.7.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschlie3lich der Straf3en, sowie
der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Einpressarbeiten Uber die Leistungen
nach Abschnitt 4.1.1 hinaus, z. B. Erstellen von Beweisgutachten und Kamerabefahrungen.

Boden- und Wasseruntersuchungen.
Injektionsversuche nach Norm UNI EN 12715.
Beseitigen des Uberprofils bei Verfestigungen.

Freispillen oder Verfillen der Bohrlocher oder der Injektionsrohre nach dem Injizieren nach Norm
UNI EN 12715.

Statistische Auswertungen und graphische Darstellungen.

Durchlassigkeitsversuche, Pumpversuche, Entnahme von Proben durch Kernbohrung oder im
Schurf, Druckfestigkeitsprifungen.

Herstellen, Befestigen, Ertiichtigen und Entfernen des Arbeitsplanums, von Stell- und Lagerplatzen
sowie von Zufahrtswegen, Briicken und dergleichen auf vom Auftraggeber bereitgestellten Flachen.

Verfull- und Verpressmengen tber dem 1,7-fachen des theoretischen Bohrlochvolumens.

Stillstandszeiten, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Abrechnung
Erganzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Der Ermittlung der Leistung, gleichgtiltig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmalf erfolgt, sind die
Malie, Zeit und Mengen der Einpressungen zugrunde zu legen.

Fur Arbeiten deren Abrechnung nach Zeit (h) erfolgt: Die Betriebszeit beginnt, wenn ein Durchfluss
oder ein Druckanstieg gemessen wird. Sie endet bei Erreichen des vereinbarten Enddruckes
und/oder der vereinbarten Einpressmenge. Unterbrechungen, die zum Beseitigen von Stérungen
oder Verstopfungen nétig waren, werden bis zur Dauer von jeweils 30 Minuten je Loch oder je
Eingriff bei der Berechnung der Betriebszeit nicht abgezogen.

Fir Arbeiten deren Abrechnung nach Raummal (m3 oder I) oder nach Masse (kg) erfolgt: Einprel3-
und Verfullgut sowie Zusatze werden nach tatséchlich verprel3ter Menge aufgrund der vom Bauleiter
durchgefiihrten Erhebungen abgerechnet.

Das theoretische Bohrlochvolumen wird aus dem Aul3endurchmesser des Bohrwerkzeugs und
der verfullten Bohrlochlange ermittelt. Das Volumen von eingebauten Teilen wird nicht abgezogen
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Hinweise fir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfuhrung

Nebenleistungen, besondere Leistungen

a A W N P O

Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 0.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemafle Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Grindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter baulicher Anlagen.
Art, Lage und Maf3e sowie Ausbildung vorhandener Baugruben.

Art, Lage und MaRe sowie Eigentimer natirlicher und kinstlicher Hohlrdume sowie bekannter
Hindernisse, z. B. Anker und Injektionskdrper aus friheren BaumafRhahmen.

Art, Lage und Beschaffenheit von Leitungen und erschitterungsempfindlicher Anlagen im
Einflussbereich der Baumalinahme und deren Eigentiimer.

Art, Lage, Mal3e, Zuganglichkeit, Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Arbeitsplanums und von
Lagerflachen sowie Einschrankungen der Arbeitshohe, getrennt nach Bauphasen.

Einschrankungen hinsichtlich der Transportwege, getrennt nach Bauphasen.

Nachbarschaftliche Genehmigungen oder Nachweis grundbuchmafiger Dienstbarkeiten bei
Inanspruchnahme von Nachbargrundstiicken.

Bestétigung, dass die geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und ggf. R&umungsmalinahmen
hinsichtlich Kampfmitteln erfullt wurden.

Art, Umfang und Ausfiilhrungszeit von Beweissicherungsmafnahmen.

Umsténde, die auf die Durchfihrung der Bauarbeiten und den Bestand der Bauelemente von
Einfluss sein kdnnen, z. B. schadigende Wasser und Bdden, Faulnisgrenzen, Sandschliff, erhéhte
Korrosion.

Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustéande von Béden und sonstigen Stoffen beim
Rammen, Ritteln oder Pressen, z. B. Verflissigung.

Beschreibung der hydrogeologischen Verhaltnisse.

Angaben zur Ausfuhrung

Anzahl, Art, Lage, Malle, Stoffe und Ausbildung der einzubringenden oder zu ziehenden
Bauelemente und Bauteile.

Profile und Sonderprofile sowie Giite der Bauelemente.
Zweck und Nutzungsdauer der Bauelemente und Bauteile.
Anforderungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Bauelemente.

Verwendung gebrauchter oder ungebrauchter Bauelemente sowie deren Verbleib im Boden.
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Art und Umfang von Leistungen zur Minimierung von Wasserdurchtritt.

Lage und Hohe der Ansatzpunkte, planmafiige Oberseite, Einbringtiefe, Neigung der Achse der
Bauelemente sowie zulassige Toleranzen.

Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung von Abschliissen und Anschliissen an angrenzende Bauwerke.
Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung von Anbauteilen, z. B. Konsolen, Laschen.
Besondere Priifeinrichtungen, z. B. Signalgeber, Schlosssprengungsanzeiger, Inklinometerrohre.

Beschreibung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen im Baugrund hinsichtlich ihrer Eigenschaften
und Zusténde nach Abschnitt 2.2 sowie Einteilung in Homogenbereiche nach Abschnitt 2.3.

Art und Umfang von Einbringhilfen und deren Dokumentation.

Anzahl, Art, Lage und Umfang geforderter Probeeinbringungen und Probebelastungen.
Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.

Auflagen, Bedingungen und Gebiihren aus Genehmigungsverfahren.

Schutz benachbarter Grundstticke und baulicher Anlagen.

Art und Umfang von Larmschutzeinrichtungen.

Art und Umfang von Erschitterungs- und La&rmmessungen sowie von Setzungsmessungen.
Art und Umfang der zu liefernden Standsicherheitsnachweise und Ausfihrungszeichnungen.
Vorgezogenes oder nachtragliches Herstellen von Teilen der Leistung.

Anzahl, Art und Umfang von Prifungen und Dokumentationen.

Umfang und Zeitpunkt des Ziehens von Bauelementen.

Angaben Uber den Zustand der zu ziehenden Bauelemente

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 3.1.2, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Gerate dem Auftragnehmer
vorgegeben werden soll.

Abschnitt 3.6.6, wenn eine andere Vergutungsregelung vorgesehen werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Bauart, Giute, Profilen und
MaRen sowie Einbringtiefen, wie folgt vorzusehen:

Einrichten, Umsetzen und Umrusten der Einbring- oder Zieheinrichtungen nach Anzahl (Stuck).

Einbringen von Bohlen, Pfahlen, Tragern, Rohren, Lanzen und dergleichen
—als einzelne Bauelemente nach Anzahl (Stick), Langenmalfd (m) oder Masse (kg, t),
—fir Wande nach Flachenmald (m2) oder Masse (kg, t).

Ziehen von Bohlen, Pfahlen, Tragern, Rohren, Lanzen und dergleichen
—als einzelne Bauelemente nach Anzahl (Stiick), LAngenmal3 (m) oder Masse (kg, t),
—fir Wande nach Flachenmald (m?) oder Masse (kg, t).

StoRRverbindungen fir Bohlen, Pfahle, Trager, Rohre, Lanzen und dergleichen nach Anzahl (Stiick).
Anschluss-, Eck- und Abzweigprofile nach Laéngenmalf3 (m).

Anbauteile nach Anzahl (Stuck).
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211

2.1.2

2.2

Passelemente nach Anzahl (Stlick).

Einbringhilfen, getrennt nach Verfahren, z. B. Vorbohrungen, Spilhilfen, nach LangenmaR (m) oder
Flachenmald (m2).

Abgetrennte, nicht wieder verwendbare oder im Boden verbleibende Bauelemente nach Masse (kg,

1).

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Ramm-, Rittel- und Pressarbeiten® gelten fir das Einbringen und Ziehen von
Pfahlen, Tragern, Bohlen, Rohren, Lanzen und dergleichen durch Rammen, Riitteln (Vibrieren) und
Pressen.

Die ATV ,Ramm-, Ruttel- und Pressarbeiten® gelten nicht fur

— das Einbringen von Stoffen in Hohlrdume, die durch das Einbringen oder Ziehen von Bohlen,
Pfahlen, Tragern, Rohren, Lanzen und dergleichen entstehen oder verbleiben,

— das Einbringen von Bewehrung,

— das Einbringen und Ziehen von Tiefenruttlern,

— Bohrarbeiten (siehe ATV ,Bohrarbeiten®);

— das Vorhalten eingebrachter Bauelemente (siehe ATV ,Verbauarbeiten®) sowie
— Rohrvortriebsarbeiten (siehe ATV ,Rohrvortriebsarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gelten
folgende Vorschreibungen.

Bauelemente

Bauelemente im Sinne der ATV ,Ramm-, Riittel- und Pressarbeiten® sind Bohlen, Pféhle, Trager,
Rohre, Lanzen und dergleichen.

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile gelten die Vorgaben aus den Normen
UNI EN 12063 ,Ausflihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) -
Spundwandkonstruktionen® und UNI EN 12699 ,Ausfihrung spezieller geotechnischer Arbeiten
(Spezialtiefbau) — Verdrangungspfahle®.

Beschreibung des Baugrunds

Fur das Untersuchen, Benennen und Beschreiben des Baugrunds gelten insbesondere:

D.M. 11.03.1988 Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen fiir die Boden- und Felsuntersuchungen, die Stabilitat
der naturlichen Hange und Bdschungen, die allgemeinen Kriterien und
Vorschriften fur die Projektierung, Ausfihrung und Abnahme der
Erdstitzbauwerke und der Griindungsbauwerke.

D.M. 14.01.2008 Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008:
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil
1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil

2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen fir
Bodenklassifizierungen
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2.4

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren
und Grundwassermessungen -Teil 1. Technische Grundlagen der
Ausfihrung

UNI EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2:
Rammsondierungen

UNI EN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 3:
Standard Penetration Test.

Einteilung in Homogenbereiche

Boden und Fels sind zur Beurteilung fir das Einbringen und Ziehen von Bauelementen in
Homogenbereiche einzuteilen. Ein Homogenbereich ist ein raumlich begrenzter Bereich aus einer
oder mehreren Boden- oder Felsschichten nach UNIEN 1997-2, dessen bautechnische
Eigenschaften eine definierte Streuung aufweist und der sich von den Eigenschaften der
abgegrenzten Bereiche abhebt.

Beschreibung und Einstufung von kunstlichen Bdden (Auffillungen) und sonstigen Stoffen

Soweit mdglich werden kunstliche Béden und sonstige Stoffe, z. B. Bauteile, Ersatzbaustoffe
(Recyclingstoffe), industrielle Nebenprodukte, Abfall und Béden mit Fremdbestandteilen, z. B.
Baumwurzeln, nach Abschnitt 2.2 beschrieben und nach Abschnitt 2.3 eingeteilt. Ist dies nicht
moglich, werden sie im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir das Einbringen und Ziehen von
Bauelementen spezifisch beschrieben.

Ausfiihrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Bei der Ausfiihrung von Spundwandkonstruktionen ist UNI EN 12063 ,Ausfiihrung von besonderen
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Spundwandkonstruktionen® zu beachten und bei
Verdrangungspfahlen UNI EN 12699 ,Ausfihrung spezieller geotechnischer Arbeiten
(Spezialtiefbau) - Verdrangungspfahle®.

Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate sind Sache des
Auftragnehmers.

Einzubringende Bauelemente, die nur vorgehalten und zu einem spateren Zeitpunkt vom
Auftragnehmer wieder ausgebaut werden sollen, gehen nicht in das Eigentum des Auftraggebers
Uber.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

— Abweichungen des Arbeitsplanums von den Vorgaben, sowohl fir das Einbringen als auch fir
das Ziehen der Bauelemente sowie

— Abweichungen des Baugrunds von den Vorgaben.

Gefahrdete Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind zu schitzen. Die Leistungen fur
zu treffende Malinahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ramm-, Rittel- und Pressarbeiten dirfen nur aufgenommen werden, wenn die Bestatigung vorliegt,
dass die ortlich geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und ggf. Raumungsmaflnahmen
hinsichtlich Kampfmitteln erfullt wurden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und SicherungsmafRnahmen sind die
Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Die Leistungen fir zu
treffende Malinahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet HohlrAume oder Hindernisse angetroffen, z. B. Leitungen, Vermarkungen,
Bauwerksreste, Blocke, Wurzeln, ist dies dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen
fur zu treffende MalRnahmen sind gemeinsam festzulegen und Besondere Leistungen (siehe
Abschnitt 4.2.1).
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Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die Zustandige Stelle sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen Sicherungsmaf3nahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufihren. Die
Leistungen fur erbrachte Sicherungsmafnahmen sind besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Auswirkungen des Einbringens oder Ziehens von Bauelementen auf die umliegende Bebauung, den
Boden und die Bauelemente sind zu beobachten. Schaden, die Folgen des Einbringens oder
Ziehens sein koénnen, sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu
treffende MalBBnahmen sind gemeinsam festzulegen und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten, Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist erschitterungsarm zu arbeiten, sind bei Rammarbeiten Hydraulikhdmmer und bei Ruttelarbeiten
Rattler mit variablem Drehmoment zu verwenden.

Ist erschiitterungsfrei zu arbeiten, sind Pressen zu verwenden.

Einbringen der Bauelemente

Stellt sich wahrend der Ausfiihrung heraus, dass die vorgegebenen Langen der Bauelemente zu
kurz oder zu lang sind, ist dies dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen flr zu
treffende MalRhahmen sind gemeinsam festzulegen und Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.1).

Eine Beeintrachtigung der Leistung, z. B. durch

—wesentliches Abweichen von der vorgegebenen Lage oder Einbringtiefe,

—Beschadigung der Bauelemente oder Wande,

ist dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende MalRnahmen sind
gemeinsam festzulegen und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Lassen sich die Bauelemente wider Erwarten nicht oder nur unter erheblicher Beeintréchtigung der
Umgebung oder unter betrachtlicher Beschadigung auf die vorgesehene Tiefe einbringen, ist dies
dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu treffende MalRnahmen sind
gemeinsam festzulegen, z. B. Festlegen einer neuen Einbringtiefe, Kirzen der Bauelemente,
Anwenden von Einbringhilfen, und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Toleranzen

Fur die Einbautoleranzen gelten die in UNI EN 12063 und UNI EN 12699 festgelegten Werte.

Fur das Einbringen von Tragern, Rohren, Lanzen und dergleichen sind die Toleranzen in Anlehnung
an UNI EN 12063 zugrunde zu legen.

Maf3abweichungen aus last- und systemabhangigen Formanderungen sowie Formtoleranzen der
Bauteile sind in den Toleranzwerten nach den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 nicht enthalten.

MaRabweichungen in Langsrichtung von Spundwéanden durch Verformung der Bauelemente beim
Einbringen oder durch Schlossspiel sind zulassig und zu bertcksichtigen. Leistungen fur zu treffende
Maflnahmen sind gemeinsam festzulegen und Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.7).
Aufzeichnungen

Beim Rammen von Bauelementen sind Berichte in Anlehnung an UNI EN 12699 zu fihren.

Beim Riitteln von Bauelementen sind die Frequenz und die Leistungsaufnahme oder der Oldruck in
Abhéngigkeit von Tiefe und Zeit aufzuzeichnen.

Beim Pressen von Bauelementen ist der Einpressdruck in Abhéangigkeit von Tiefe und Zeit
aufzuzeichnen.
Herrichten der Képfe von Bauelementen

Bauelemente, deren Kopfe beim Einbringen verformt oder zerstort werden, durfen mit Zustimmung
des Auftraggebers nach Herrichten der Képfe weiter eingebracht werden.

Das Herrichten der Kopfe von Stahlbetonelementen hat nach den Vorgaben der Norm
UNI EN 12699 zu erfolgen.
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Ziehen der Bauelemente

Kann das Ziehgerat nicht unmittelbar vor dem zu ziehenden Bauelement positioniert und eingesetzt
werden, ist dies dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Leistungen fur zu treffende
MaRnahmen sind gemeinsam festzulegen und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Bauelemente, die zu entfernen sind, sind so herauszuziehen, dass dadurch das Bauwerk und
benachbarte Gebaude sowie Leitungen oder andere Anlagen nicht gefahrdet werden.

Der Versuch ein Bauelement zu ziehen, ist spatestens dann abzubrechen, wenn innerhalb einer
Viertelstunde kein Ziehfortschritt zu erreichen ist.

Kdénnen Bauelemente nicht wie vorgegeben gezogen werden, ist dies dem Auftraggeber
unverziglich mitzuteilen. Die Leistungen fir zu treffende MaBnahmen sind gemeinsam festzulegen
und, soweit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Die Lage der Bauelemente, die nicht oder nur teilweise ausgebaut werden kénnen, ist zu
dokumentieren.

Bauelemente, die nicht ausgebaut werden kénnen, und daher ganz oder teilweise im Boden
verbleiben, werden zum Zeitwert vergitet. Der Schrotterlés der ausgebauten Teile ist dabei zu
berlcksichtigen.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StrafRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Unterhalten des Arbeitsplanums.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

MalRnahmen nach den Abschnitten 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.6.1 und 3.6.4.

Leistungen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen, einschlie3lich der Stral3en sowie
der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen und dergleichen Uber die Leistungen nach Abschnitt
4.1.1 hinaus, zum Beispiel Erstellen von Beweisgutachten, Kamerabefahrungen,
Tragféahigkeitsuntersuchungen.

Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Herstellen, Befestigen, Ertuchtigen und Entfernen des Arbeitsplanums, von Stell- und Lagerflachen,
Zufahrtswegen, Briicken, Decken und dergleichen auf vom Auftraggeber bereitgestellten Flachen.

Entfernen oder Verlegen von Leitungen.

Herstellen und Einbringen von Passelementen, soweit sie nicht infolge unsachgeméRen Einbringens
der Bauelemente erforderlich werden, sowie von Anschluss-, Eck- und Abzweigprofilen.

Erflllen erhéhter Anforderungen an die Maf3haltigkeit, Gber die in Abschnitt 3.3 genannten
Toleranzen hinaus.

Abschneiden, Kappen und Bearbeiten der Képfe von Bauelementen nach dem Einbringen, soweit
nicht vom Auftragnehmer zu vertreten.

Probeeinbringungen.
Probebelastungen.

Herrichten beschéadigter Kopfe der Bauelemente und Beseitigen von Schéden, die durch das
Einbringen entstanden sind, soweit diese Schéden nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat.

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Larmschutzeinrichtungen.

Einbauen und Vorhalten von Prif- und Messeinrichtungen, z. B. von Schlosssprengungsanzeigern,
Inklinometerrohren.
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52.2
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5.3

Messungen und Priifungen, z. B. Erschitterungs-, Larm-, Setzungs-, Neigungs- und geodatische
Messungen einschlie3lich Dokumentationen.

Abdichten von Spundwéanden.
Verschweien von Schléssern und Offnungen.

Kirzen und Verlangern von Bauelementen, z. B. bei Hindernissen, vorzeitigem Erreichen der
Einbindetiefe, nicht ausreichender Einbindetiefe.

Anbringen von Anbauteilen an die Bauelemente.

Arbeitsunterbrechung des Ein- oder Ausbaus von Bauelementen soweit nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten.

Erneutes Einrichten, Umsetzen und Umristen der Einbring- oder Zieheinrichtungen aus Grinden,
die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

Auffillen von Absenkungen hervorgerufen durch das Einbringen oder das Ziehen von
Bauelementen.

Verflllen von Hohlrdumen, verursacht durch das Ziehen von Bohlen, Pfahlen, Tragern, Rohren und
dergleichen.

Liefern rechnerischer Nachweise flr die Standsicherheit und von Ausfiihrungszeichnungen.

Anfertigen von Bestandsdokumentationen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

Allgemeines

Der Ermittlung der Leistung, gleichglltig, ob sie nach Zeichnungen oder Aufmald erfolgt, sind die
Male der hergestellten Bauwerke zugrunde zu legen.

Ermittlung der MaRRe und Mengen

Bei Abrechnung nach Flachenmall wird die Flache aus den L&ngen und den Hohen der
hergestellten Wéande ermittelt.

Der Lange der Wand wird die Lange in der Achse der Wand zugrunde gelegt.

Die Hohe von Wanden wird von der vorgegebenen Unterseite bis zur vorgegebenen Oberseite der
Wand gerechnet.

Bei Abrechnung nach Langenmall wird die vorgegebene Lange der einzelnen Bauelemente
gerechnet.

Bei Abrechnung nach Masse wird die errechnete Masse der vorgegebenen Bauelemente zugrunde
gelegt. Diese wird bei

—genormten Profilen nach den UNI-Normen (Nennmassen),

—bei anderen Profilen nach Angaben im Profilbuch des Herstellers

errechnet.

Einzelregelungen

Bauelemente, die nicht wie vorgegeben ausgebaut werden kénnen, und daher ganz oder teilweise
im Boden verbleiben, werden ohne Minderung der Abrechnungsmenge beim Ziehen gerechnet.
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Schlitzwandarbeiten mit stlitzenden FlUussigkeiten

Inhalt

Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
Ausfuhrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

o A W N B O

Abrechnung

Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Punkt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Griundungstiefen, Griindungsarten und Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke.
Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

Ausbildung vorhandener Baugruben.

Art, Lage und MalRRe sowie Eigentumsverhaltnisse natirlicher und kinstlicher Hohlraume sowie
bekannter Hindernisse, z.B. Anker und Injektionskérper aus friiheren Baumaf3hahmen.

Art, Lage, MaRe, Zuganglichkeit, Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Arbeitsplanums oder des
Baugrundes flr das Arbeitsplanum, insbesondere Einschrankungen der Arbeitshéhe.

Einschrankungen hinsichtlich der MaRe und Massen fir den Transport von Bauelementen.

Mdglichkeiten ober- und unterirdischer Anordnung von Vor- und Rucklaufleitungen fiir die stiitzende
Flissigkeit, insbesondere im Bereich von Verkehrsflachen.

Maoglichkeiten zur Zwischenlagerung des Schlitzwandaushubs.

Nachbarschaftliche Genehmigungen oder Nachweis grundbuchmaRiger Dienstbarkeiten bei
Inanspruchnahme von Nachbargrundstticken.

Bestatigung, dass die geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls
Raumungsmalnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erftllt wurden.

Art, Umfang und Ausfuhrungszeit von Beweissicherungsmafinahmen.

Angaben zu bestehenden und geplanten Grundwasserabsenkungen.

Angaben zur Ausfihrung
Art, Lage und Maf3e herzustellender Schlitzwande.
Grundrissform der Schlitzwandelemente.

Beschrankungen der Lange von Schlitzwandelementen in Abhangigkeit von der Standsicherheit des
offenen, flissigkeitsgestutzten Schlitzes oder einer Beschréankung der Verformungen.

Zulassige Verformungen und Standsicherheit der im Einflussbereich der Schlitzwénde liegenden
Bauwerke und Bauteile.

Art und Ausbildung von Schlitzwandfugen.

Ausfuihrungstoleranzen.
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0.2.28
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0.3.2

Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung von Abschlissen, Abzweigungen und Anschlissen der
Schlitzwand an angrenzende Bauwerke.

Anzahl, Art, MaRe und Ausbildung der Schlitzwand fur Anschlisse, Aussparungen, Einbauteile und
dergleichen.

Herstellen und gegebenenfalls Beseitigen doppel- oder einseitiger Leitwande.

Boden- und Felsformationen im Bereich der Schlitze; Schichtenverzeichnis, Darstellung in
Langsschnitten und Querschnitten.

Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zusténde nach Abschnitt 2.2.
Beschreibung von Bdden, die bei Suspensionsstitzung zur Verflissigung neigen.
Hinweise auf besonders schlei3scharfe Mineralien, z.B. Quarz und Feldspat.

Wasserdruckhéhen und Stromungsgeschwindigkeiten in allen Grundwasserstockwerken sowie
Durchlassigkeitsbeiwerte der Béden.

Nachteilige Einwirkungen von Boden und Wasser auf Schlitzwandstoffe und stiitzende Fliissigkeiten.
Leistungen fuir den im Eigentum des Auftraggebers verbleibenden Aushub.

Gefahr plotzlicher Stutzflissigkeitsverluste und daraus resultierender Leistungen.

Art und Eigenschaften von Beton, geforderte Druckfestigkeitsklasse und Expositionsklasse.

Mengen, Sorten, Durchmesser und Korrosionsschutz des Betonstahls. Verwendung von
Sonderbewehrungen, z.B. Kunststoffbewehrungen.

VergrofRerung der Betondeckung der Stahleinlagen.
Besonderheiten der Bewehrungsfuhrung, z.B. im Bereich horizontaler St6R3e.

Art und Eigenschaften der Dichtwandbaustoffe, z.B. Verarbeitungszeit, Durchlassigkeit,
Druckfestigkeit, Spannungsverformungsverhalten.

Leistungen zur Minimierung von Wasserdurchtritt im Wand- und Fugenbereich.

Art, Lage und Mal3e einzubauender Bauelemente, Verwendung gebrauchter oder ungebrauchter
Bauelemente sowie deren Verbleib in der Schlitzwand.

Vorgaben fur die Verarbeitung und den Einbau von Dichtungs- oder Stitzelementen.
Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren.

Anzahl, Art, Lage und MalRe von Versuchsschlitzen oder Probekéasten, z.B. zur Prifung der
Standsicherheit des mit Flussigkeit gefiillten Schlitzes, zur Uberpriifung der Ausfiihrbarkeit des
Verfahrens.

Anzahl, Art und Umfang von Prifungen und Dokumentationen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 2.1, wenn Leitwand- und Schlitzwandaushub und dessen Vermischungen mit
stutzenden Flissigkeiten in das Eigentum des Auftragnehmers Gibergehen sollen,

Abschnitt 3.1.2, wenn das Aushubverfahren, der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der
Baugerate dem Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.1, wenn die Art und die Stoffe von Leitwanden oder die erforderlichen Erdarbeiten
vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.2.2, wenn das Beseitigen oder Belassen von Leitwanden nicht dem Auftragnehmer
Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.3.2, wenn es nicht dem Auftragnehmer tberlassen bleiben soll, wie er die stitzende
Flussigkeit herstellt,,

Abschnitt 3.4.1, wenn es dem Auftragnehmer nicht Uberlassen bleiben soll, wie er die geforderte
Gute der Wand erreicht,
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Abschnitt 3.4.4, wenn Uber die Bearbeitung des Schlitzwandkopfes Festlegungen getroffen werden
sollen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergénzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art,
Abschnitt 0.4.

Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Raummalf? (m3) fir:

- Aushub, Beton und andere Schlitzwandstoffe fiir das Herstellen von Schlitzwénden, getrennt
nach Grundrissformen der Elemente sowie nach Bauart und Maf3en;

- Verflllen des Leerschlitzes;
- Ersatz des Verlustes an stitzender Flussigkeit,
- Beseitigen von bekannten Hindernissen, getrennt nach Art und Mal3en

Flachenmal3 (m2) fir:

- Dichtungs- und Bauelemente, z. B. Dichtungsbahnen und Stahlspundwénde, getrennt nach
Bauart und MaR3en.

Langenmalfd (m) fur:

- Herstellen und Beseitigen der Leitwande einschlieRlich erforderlicher Erdarbeiten, getrennt nach
doppelseitigen oder einseitigen Leitwanden sowie nach Bauart und Mal3en,

- Herstellen von Bewegungsfugen und Fugendichtungen, getrennt nach Art, Lage und Mal3en.

Anzahl (St) fur:

- Anschlusse, Aussparungen, Einbauteile wie Ankerschienen, Leitungen, Dibel, Ankerhilsen und
dergleichen, sowie Verbautrager, getrennt nach Bauart und Mal3en.

- Beseitigen von bekannten Hindernissen getrennt nach Art und Mal3en.

Masse (kg, t) fur:
- Bewehrung.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Schlitzwandarbeiten mit stiitzenden Flissigkeiten® gelten fir das Herstellen
von Stutzwanden, Dichtwanden, Barretten und anderen Bauwerksteilen in flissigkeitsgestiitzten
Erdschlitzen. Dazu zahlen das Ausheben unter stitzender Flussigkeit, das Bewehren und
Betonieren sowie der Einbau von Bauelementen in die Schlitze.

Sie gelten auch fir das Herstellen und Beseitigen von Leitwanden und fir die dazugehdérenden
Erdarbeiten.

Die vorliegenden ATV ,Schlitzwandarbeiten mit stitzenden Flussigkeiten® gelten nicht fir das
Herstellen von Schmalwanden bei denen mit Hilfe von eingerammten, eingepressten oder
eingerittelten Bauelementen Boden verdréangt wird (siehe ATV ,Ramm-, Riittel- und Pressarbeiten®)
und nicht fir suspensionsgestiitzte Bohrungen (siehe ATV ,Bohrarbeiten®).

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspruchen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 2, gilt:

Allgemeines

Leitwand- und Schlitzwandaushub sowie dessen Vermischungen mit stitzenden Flussigkeiten
gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers ber.
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2.2

2.3

2.4

Beschreibung des Baugrunds

Fur das Untersuchen, Benennen und Beschreiben des Baugrunds gelten:

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik —
Teil 1: Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik —
Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung —  Benennung,

Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung —  Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fir
Bodenklassifizierungen

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische  Erkundung und Untersuchung —  Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und
Beschreibung

UNI EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausfiihrung

UNI EN ISO 22476-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen —
Teil 1: Drucksondierungen mit elektrischen Messwertaufnehmern und
Messeinrichtungen fiir den Porenwasserdruck

UNI EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen —
Teil 2: Rammsondierungen

UNI EN ISO 22476-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen —
Teil 3: Standard Penetration Test

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 31. Juli 2012
Genehmigung der nationalen Anhange mit den festgelegten Parametern
zur Anwendung der Eurocodes

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
naturlicher Héange wund kunstlicher Bdschungen sowie allgemeine
Richtlinien und Vorschriften fir Planung, Ausfiihrung und Abnahme der
Stutzbauwerke und Griindungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 - M.D. vom 11. Mé&rz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit natirlicher
Hange und kinstlicher Bdschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fur Planung, Ausfiihrung und Abnahme der Stitzbauwerke
und Grundungen. Anweisungen fir die Anwendung

Beschreibung und Einteilung von Boden und Fels in Homogenbereiche

Boden und Fels sind zur Beurteilung der bautechnischen Eigenschaften in Homogenbereiche
einzuteilen. Ein Homogenbereich ist ein raumlich begrenzter Bereich aus einer oder mehreren
Boden- oder Felsschichten nach Norm UNI EN 1997-2, dessen bautechnische Eigenschaften eine
definierte Streuung aufweisen und der sich von den Eigenschaften der abgegrenzten Bereiche
abhebt.

Beschreibung und Einstufung von kinstlichen Bdden (Auffillung) und sonstigen Stoffen

Soweit moglich werden kunstliche Bdden und sonstige Stoffe, z. B. Bauteile, Ersatzbaustoffe
(Recyclingstoffe), industrielle Nebenprodukte, Abfall, nach Abschnitt 2.2 beschrieben und nach
Abschnitt 2.3 eingeteilt. Ist dies nicht mdglich, werden sie im Hinblick auf ihre Eigenschaften fir
Schlitzwandarbeiten und zugehérige Erdarbeiten spezifisch beschrieben, z. B. nach Druckfestigkeit,
Gesteinsart und Gesteinskdrnung, Bewehrungsanteil.
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Stoffe und Bauteile fiir Schlitzwande

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile gelten die UNI-Normen sowie insbesondere
fur weitere Stoffe die Gutebestimmungen in Norm UNIEN 1538 ,Ausfihrung von Arbeiten im
Spezialtiefbau — Schlitzwande®.

Ausfihrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Schlitzwandarbeiten mit stitzenden Flissigkeiten sind nach UNI EN 1538 ,Ausfiihrung von
besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Schlitzwande® auszufihren.

Die Wahl des Aushubverfahrens und des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugeréte
sind Sache des Auftragnehmers.

Schlitzwandarbeiten dirfen nur aufgenommen werden, wenn die Bestitigung vorliegt, dass die
ortlich geltenden Vorschriften zu Erkundungs- und gegebenenfalls R&umungsmalnahmen
hinsichtlich Kampfmitteln erfullt wurden.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:
— Abweichungen des Arbeitsplanums von den Vorgaben,
— Abweichungen des Baugrunds von den Vorgaben sowie

— nicht ausreichender Standsicherheit der Schlitzwandungen in Bezug auf die vorgegebene
Schlitzwandelementlange.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern. Bei Schutz- und Sicherungsmafl3inahmen sind die
Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu beachten. Solche Mal3Bhahmen
sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden unvermutet Hohlrdume oder Hindernisse angetroffen, z. B. Leitungen, Kabel, Drane,
Kandle, Vermarkungen, Bauwerksreste, Blocke, ist dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.
Die erforderlichen Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ist zu vermuten, dass es sich bei den Hindernissen um Kampfmittel handelt, missen die Arbeiten
sofort eingestellt und die Zustdndige Stelle sowie der Auftraggeber benachrichtigt werden. Die
notwendigen SicherungsmalBhahmen hat der Auftragnehmer unverziglich durchzufhren. Die
Leistungen fir erbrachte Sicherungsmafl3nahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden Boden- oder Wasserverhdltnisse angetroffen, die von den Angaben in der
Leistungsbeschreibung abweichen, ist dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Die
erforderlichen, gemeinsam festzulegenden Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.1).

Leitwande

Ist das Herstellen von Leitwanden vereinbart, bleibt die Wahl der Art und der Stoffe sowie der
Ausfuhrung der erforderlichen Erdarbeiten dem Auftragnehmer tUberlassen.

Das Beseitigen oder Belassen von Leitwanden bleibt der Wahl des Auftragnehmers tberlassen.

Herstellen der Schlitze

Die Leistung Aushub umfasst das Ausheben und gegebenenfalls Reinigen des Schlitzes sowie das
Fordern des Schlitzwandaushubs auf ein Zwischenlager bis 50 m Forderweg.

Es bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen, wie er die stiitzende Flussigkeit zum Erreichen der
notwendigen Eigenschaften herstellt, mischt, verarbeitet und wieder aufbereitet oder beseitigt.

Stellt sich beim Abteufen der Schlitze heraus, dass die vorgegebenen Tiefen fir die vorgesehene
Funktion der Schlitzwand ungeeignet sind, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber
unverziglich mitzuteilen Die zu treffenden MaRnahmen sind Besondere Leistungen (Siehe Abschnitt
4.2.1).
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Sollen Schlitze in Schichten mit dichtender Funktion einbinden, ist es dem Auftraggeber unverziiglich
mitzuteilen, wenn diese Schichten vor der vorgegebenen Tiefe erreicht oder mit dieser nicht erreicht
werden. Die endglltige Tiefe bestimmt der Auftraggeber im Benehmen mit dem Auftragnehmer.

Treten unvermutete Verluste an stutzender Flissigkeit auf, z. B. infolge AusflieRens aus dem Schlitz
in unterirdische Hohlrdume, sind die erforderlichen SicherungsmafRnahmen unverziglich zu treffen.
Hierfir ist ein Mindestvorrat an Stitzflissigkeit vorzuhalten. Die erbrachten sowie weitere,
gemeinsam festzulegende MaRnahmen einschlieBlich des Ersetzens der stiitzenden FlUssigkeit,
soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt
4.2.1).

Ergeben sich Gefahren, z.B. durch Wasserandrang, Bodenauftrieb, AusflieBen von Boden,
Rutschungen, plétzliches Absinken des Spiegels der stiitzenden Flissigkeit hat der Auftragnehmer
unverziglich die notwendigen MalRnahmen zur Verhltung von Schaden zu treffen und dies dem
Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die erbrachten sowie weitere, gemeinsam festzulegende
Leistungen sind, soweit die Ursache nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn im Baugrund aus nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Griinden Aushubwerkzeuge oder
Abschalelemente nicht mehr bewegt werden kénnen oder kein Arbeitsfortschritt mehr erzielt werden
kann, ist dies dem Aufraggeber unverziglich mitzuteilen. Die erforderlichen, gemeinsam
festzulegenden Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Der Ersatz gegebenenfalls im Schlitz verbleibender Teile erfolgt zum Zeitwert.

Herstellen von Wanden

Es bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen, wie er die geforderte Gite der Wand erreicht, z. B. Wahl
der Baustoffe, Bauteile und Bauelemente sowie deren Verarbeitung.
Dies gilt auch beziglich der zulassigen Wasserdurchtrittsmenge.

Fugen missen jedoch nur so widerstandsfahig gegen Wassereindringung und Wasserdurchfluss
sein, wie es beim Herstellen der Wande ohne besondere MalRnahmen erreichbar ist; weitergehende
Maflinahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Bei ungeeigneten klimatischen Bedingungen, z. B. gefrorenem Boden, Temperaturen unter +5°C bei
Betonarbeiten und beim Einbringen von Suspensionen, sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber
besondere Mafinahmen zu ergreifen. Die hierflr erforderlichen Leistungen sind Besondere
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.14).

Die vorgegebene Schlitzwandoberseite ist bis zu einer Hohe der Leerschlitze von 3 m mit einer
zulassigen Abweichung von — 10 cm bis + 50 cm herzustellen, bei grol3erer Hohe der Leerschlitze
darf die Oberseite der Schlitzwand weitere 10 cm je m zusatzlicher Hohe des Leerschlitzes héher
liegen.

Oberhalb der vorgegebenen Schlitzwandoberseite entstandene, zum Teil mit Boden und stitzender
Flussigkeit vermischte Betonkoérper bleiben unbearbeitet.

Leerschlitze sind mit Schlitzwandaushub aufzufillen.

Uberwachung der Ausfiihrung und mitzuliefernde Unterlagen
Die Uberwachung der Ausfiihrung hat nach Norm UNI EN 1538, Abschnitt 9 zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat Protokolle nach UNI EN 1538, Abschnitt 10 aufzustellen und dem
Auftraggeber wdchentlich oder spéatestens vor der Abnahme zu Ubergeben.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergédnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art“, Abschnitt 4.1 angeflihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraRen, der Gelandeoberflache, der Vorfluter und dergleichen.
Unterhalten des Arbeitsplanums.

Leistungen zum Nachweis der Gute der Stoffe, Bauteile und Schlitzwédnde nach den Vorgaben in
Abschnitt 3.5.
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Einrichten und Fihren des Baustellenlabors.
Kontrolle des Spiegels der stiitzenden Fliissigkeit im Schlitz nach Abschnitt 3.5.

Mehrverbrauch von Stitzflussigkeit, Beton und anderen Stoffen bis 10 % des jeweiligen
theoretischen Volumens, bei selbsterhartenden Stitzflissigkeiten bis 40 % .

Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Spritzschutz bis 2 m Hohe ab Oberflache Gelande.
Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,LAllgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

MaRnahmen nach den Abschnitten 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 und 3.4.1.

Besondere MalBnahmen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschlieBlich der
StralRen sowie der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Schlitzwandarbeiten tber
die Leistungen nach Abschnitt 4.1.1 hinaus, z.B. Erstellen von Beweisgutachten,
Kamerabefahrungen, Tragféhigkeitsuntersuchungen.

Herstellen, Befestigen, Ertuchtigen und Entfernen des Arbeitsplanums, von Stell- und Lagerplatzen
sowie von Zufahrtswegen, Brucken und dergleichen auf vom Auftraggeber bereitgestellten Flachen.

MaRnahmen zum Erhalten der vorhandenen Wasserlaufe und der Vorflut.
Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten Flachen.

Fordern des mit Stutzflussigkeit vermengten Schlitzwandaushubs auf der Baustelle bei einem
Forderweg tber 50 m.

Laden und Entsorgen des mit Stitzflissigkeit vermengten Schlitzwandaushubs.
Herstellen von Bewegungsfugen und Fugendichtungen.

Herstellen von Aussparungen.

Einsetzen von Einbauteilen.

Angeordnete Versuchsschlitze und Probekasten zur Prifung der Standsicherheit des mit sttitzender
Flissigkeit geflillten Schlitzes oder zur Uberpriifung der Ausfihrbarkeit des Verfahrens.

Liefern statischer Berechnungen, von Standsicherheitsnachweisen und von Ausfiihrungs-
zeichnungen.

Boden- und Wasseruntersuchungen sowie Wasserstandmessungen.
Schutz vor ungeeigneten klimatischen Bedingungen (siehe Abschnitt 3.4.2).
Schutz gegen betonschadigende Einwirkungen.

Uberwachung des Einbaus von Beton der Uberwachungsklassen 2 und 3 durch anerkannte
Uberwachungsstellen.

Leistungen zum Nachweis der Gite der Stoffe und Bauteile, Uber die Leistungen nach Abschnitt
4.1.3 hinaus.

Verfullen von Leerschlitzen mit anderen Stoffen als dem Schlitzwandaushub.

Abtragen oberhalb der vorgegebenen Schlitzwandoberseite entstandener Betonkdrper und
Herrichten der Anschlussbewehrung.

Bearbeiten  freigelegter  Schlitzwandflachen und  Freilegen von  Aussparungskérpern,
Anschlussbewehrungen und dergleichen.

Liefern von Bestandsplanen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:
Der Ermittlung der Leistung, gleichgliltig, ob sie nach Zeichnungen oder Aufmaf erfolgt, sind die

MalRe der hergestellten Bauteile zugrunde zu legen:
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Die Lange der Leitwande, der ausgehobenen Schlitze und der Schlitzwand ergibt sich aus der Lange
der Schlitzwandachse im Grundriss.

Die Dicke der ausgehobenen Schlitze und der Schlitzwand ergibt sich aus der vorgegebenen
Nenndicke.

Die Tiefe der ausgehobenen Schlitze ergibt sich aus dem Maf3 von der Oberseite der Leitwand, bei
Ausfiihrung ohne Leitwdnde von der Oberflache des anstehenden Bodens, bis zur vorgegebenen
Tiefe der Schlitzwand.

Die Tiefe der Schlitzwand ergibt sich aus dem Mal3 von der vorgegebenen Schlitzwandunterseite bis
zur vorgegebenen Schlitzwandoberseite, bei Verwendung von selbsterhartenden Stitzflissigkeiten
bei Ausflihrung mit Leitwanden bis zur Oberseite der Leitwand, bei Ausfiihrung ohne Leitwande bis
zur Oberflache des anstehenden Bodens.

Die Hohe des Leerschlitzes ergibt sich aus dem Maf3 von der vorgegebenen Schlitzwandoberseite
bis zur Oberflache des anstehenden Bodens.
Aussparungen, Leitungen und Einbauteile werden Gibermessen.

Durch Bewehrung und Einbauteile verdréangte Mengen werden nicht abgezogen.

Bewehrung

Die Masse der Stahlbewehrung wird nach den Stahllisten abgerechnet. Die Masse anderer
Bewehrung wird nach Plan abgerechnet. Zur Bewehrung gehdren auch die Unterstiitzungen, z. B.
FuBblgel, Stahlbocke, Abstandshalter aus  Stahl, Aufhangebilgel, Verspannungen,
Auswechselungen, Montageeisen.

MaRgebend ist die errechnete Masse. Bei genormten Stéhlen gelten die Angaben in den DIN-
Normen, bei anderen Stahlen die Angaben im Profilouch des Herstellers.

Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt werden bei der Ermittlung der Abrechnungsmasse nicht
bertcksichtigt.
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Spritzbetonarbeiten

Inhalt

Hinweise fir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

0

1

2

3 Ausfuhrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5

Abrechnung
Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die ATV "Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art" Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalle Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art, Eigenschaften und Beschaffenheit der Auftragsflachen, z. B. Festigkeit, Witterungsbestandigkeit,
Frostwiderstand, Verschmutzung, Wasserzutritt und/oder riickseitige Durchfeuchtung.

Grindungstiefen, Grindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

Ausbildung von Baugruben.

Art, Lage, und Ausbildung der Bauteile, auf die der Spritzbeton aufgetragen werden soll.

Art, Lage, Mal3e und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerlisten.

Einrichtungen und Maschinen, zum Beispiel Anlagen zur Ver- und Entsorgung, Bellftung,
Staubabfiihrung.

Art der Wasserhaltung, Hoch- und Niedrigwasserstadnde und deren Eintrittswahrscheinlichkeit.

Angaben zur Ausfuhrung

Vorbereiten der Auftragsflachen, z. B. Hochdruckwasserstrahlen mit Angabe der Druckstufe und
Fordermenge, Strahlen mit festen Strahlmitteln, Frasen, Stemmen.

Anforderungen an die Auftragsflache hinsichtlich Verbund und Oberflachenzugfestigkeit.

Herstellen der Auftragsflachen ohne Anforderungen an den Verbund, z. B. auf Bauteilen aus Holz,
Erdboden, Schalungen.

Spritzverfahren, Art und Eigenschaften des Spritzbetons und der daraus hergestellten Bauteile, z.B.
Trocken- oder Nassspritzverfahren, Expositionsklasse, Groftkorn des Bereitstellungsgemisches,
Druckfestigkeit, Fruhfestigkeit, hoher Frost- oder Frost-Tausalzwiderstand,
Wassereindringwiderstand, hoher Widerstand gegen chemische und mechanische Angriffe, geringe
Auslaugbarkeit.

Verwendung von Betonzusatzstoffen und -mitteln.
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Verwendung von Fasern.
Spritzbeton mit oder ohne Schalung.
Art der Schalung.

Einspritzen von Bewehrung.

Sorten und MaRBe des Betonstahls, Besonderheiten der Bewehrungsfiihrung, von
BewehrungsstdRen und Befestigungen, Schweil- und Schraubenverbindungen. Besondere
Anforderungen an Abstandhalter.

Erhdhte Betondeckung der Bewehrung, z. B. bei wechselnder Durchfeuchtung, erhohter
mechanischer Beanspruchung.

Anforderungen an die Ebenheit und Mal3haltigkeit.

Anzahl, Art, Lage, MalRe, Form und Masse von einzubauenden und vorhandenen Einbauteilen.
Anzahl, Art, Lage und Mal3e von herzustellenden oder zu schlieBenden Aussparungen.

Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Arbeits-, Bewegungs- Bauwerks- und Bauteilfugen.
Anzahl, Art, Mal3e und Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke und Bauteile.

Anforderungen an die Spritzbetonoberflache.

Anforderungen an die Nachbehandlung.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn von den vorliegenden ATV abweichende Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in
der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 3.1.3, wenn die vereinbarten Auftragdicken nicht Mindestdicken sein sollen,

Abschnitt 3.2,  wenn Einzelheiten zur Zusammensetzung, Mischweise, Verarbeitung und
Nachbehandlung des Spritzbetons vorgeschrieben werden sollen,

Abschnitt 3.3, wenn die Spritzbetonoberflachen nicht spritzrau und die geschalten Flachen nicht
schalungsrau hergestellt werden sollen,

Abschnitt 5.4, wenn der Verschnitt bei der Abrechung bericksichtigt werden soll.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fiir die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

- Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerliste (siehe Abschnitt 4.1.10),

- Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zum Beluften und Endstauben
(siehe Abschnitt 4.1.11),

- Schutz des jungen Spritzbetons durch Nachbehandlung gegen Witterungseinfliisse und gegen
Austrocknung, so dass die geforderten Eigenschaften erreicht werden (siehe Abschnitt 4.1.12).

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

154



Allgemeine technische Vertragsbedingungen Spritzbetonarbeiten

0.5.1

0.5.2
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Bauteile aus Spritzbeton, getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung, fir

- Beton, getrennt nach Arten und Maf3, nach Flachenmall (m2), Raummal (m3) oder LAngenmald

(m),
- Schalung, getrennt nach Arten und MaRRen, nach Flachenmal3 (m?),
- Kantenschalung an Unterziigen, Stitzen und dergleichen nach Langenmal3 (m),

- Bewehrung, getrennt nach Arten und Maf3en, nach Masse (kg, t).

Anzahl (St), getrennt nach Art und Massen, fiir
- Bauteile aus Spritzbeton,
- Aussparungen, z. B. Offnungen, Nischen, Hohlraume, Schlitze, Kanale,

- Verankerungen.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Spritzbetonarbeiten“ gelten fiir das Herstellen von Bauteilen aus bewehrtem
und unbewehrtem Beton jeder Art, der im Spritzverfahren aufgetragen und dabei verdichtet wird.

Sie gelten auch fur das Instandsetzen und das Verstarken von Bauteilen mit Spritzbeton.

Die ATV ,Spritzbetonarbeiten® gelten nicht fir das Auftragen von Putzmoértel im Spritzverfahren
(siehe ATV ,Putz- und Stuckarbeiten®).

Der Abschnitt 5 der ATV ,Spritzbetonarbeiten® gilt nicht fir Spritzbeton als Sicherung bei
Untertagebauwerken, soweit dafiir in der ATV ,Untertagebauarbeiten” Regelungen enthalten sind.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widersprichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 2, gilt:

Fur die gebrauchlichsten genormten Stoffe und Bauteile werden insbesondere nachstehende
geltende Normen aufgefihrt:

UNI EN 196-1 Prufverfahren fir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

UNI EN 197-1 Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien
von Normalzement

UNI EN 197-2 Zement — Teil 2: Konformitatsbewertung

UNI EN 206-1 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

UNI EN ISO

12944-4 Beschichtungsstoffe =~ —  Korrosionsschutz  von  Stahlbauteilen  durch
Beschichtungssysteme — Teil 4: Arten von Oberflachen und Oberflachen-
vorbereitung

UNI EN 450-1 Flugasche fiur Beton — Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitétskriterien

UNI EN 450-2 Flugasche fur Beton — Teil 2: Konformitéatsbewertung

UNI EN 480-1 Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmortel - Prifverfahren — Teil 1:
Referenzbeton und Referenzmértel fur Prifungen
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UNI EN 932-1

UNI EN 933-1

UNI EN 934-2

UNI EN 934-5

UNI EN 934-6

UNI EN 1008

UNI 6556

UNI 7087

UNI 7123

UNI 9156

UNI 10765

UNI EN 12350-1

UNI EN 12350-2

UNI EN 12390-1

UNI EN 12390-8

UNI EN 12504-1

UNI EN 14488- 1

UNI EN 14488- 4

UNI EN 14651

UNI EN 14721

UNI 10595

UNI EN 12620

Prufverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1:
Probenahmeverfahren

Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen — Teil 1:
Bestimmung der KorngréRenverteilung — Siebverfahren

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmortel — Teil 2: Betonzusatzmittel;
Definitionen und Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung

Zusatzmittel fir Beton, Mértel und Einpressmortel - Teil 5: Zusatzmittel fur
Spritzbeton; Definitionen, Anforderungen und Konformitatskriterien

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmoértel - Teil 6: Probenahme,
Konformitatskontrolle und Bewertung der Konformitat

Zugabewasser fir Beton - Festlegung fir die Probenahme, Prifung und
Beurteilung der Eignung von Wasser, einschlie3lich bei der Betonherstellung
anfallendem Wasser, als Zugabewasser fiir Beton

Betonprifungen. Bestimmung des Elastizititsmoduls

Beton. Bestimmung der Frostbestandigkeit

Beton. Bestimmung von Beginn und Ende der Erstarrungszeit durch Messung
des Eindringwiderstands

Sulfatbestéandige Zemente: Klassifizierung und Zusammensetzung

Zusatzmittel fur Zementgemische - Mehrzweckzusatzmittel fur Beton -
Definitionen, Eigenschaften und Konformitatskriterien

Prufverfahren von Frischbeton - Teil 1: Probenahme
Prifung von Frischbeton - Teil 2: Setzmal3

Prifung von Festbeton - Teil 1: Form, MaflRe und andere Anforderungen flr
Probekérper und Formen

Prifung von Festbeton - Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck

Prifung von Beton in Bauwerken - Teil 1. Bohrkernproben; Herstellung,
Untersuchung und Prifung unter Druck

Prifung von Spritzbeton - Teil 1: Probenahme von Frisch- und Festbeton

Prifung von Spritzbeton - Teil 4: Haftfestigkeit an Bohrkernen bei zentrischem
Zug

Prifverfahren fir Beton mit metallischen Fasern - Bestimmung der
Biegezugfestigkeit (Proportionalitatsgrenze, residuelle Biegezugfestigkeit)

Prufverfahren fir Beton mit metallischen Fasern - Bestimmung des Fasergehalts
in Frisch- und Festbeton

Sulfat- und Eluatbestandige Zemente. Bestimmung der Festigkeitsklasse.
Chemisches Prufverfahren

Gesteinskérnungen fir Beton

,Richtlinie Spritzbeton“ des Osterreichischen Betonvereins

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
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4.1

411

41.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften fir Bauten

Ausfihrung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitt 3, gilt:

Allgemeines

Fur die Ausfuhrung gelten die UNI EN 14487-1 ,Spritzbeton - Teil 1: Begriffe, Festlegungen und
Konformitat®, UNI EN 14487-2 ,Spritzbeton - Teil 2: Ausfihrung“ und die ,Richtlinie Spritzbeton® des
Osterreichischen Betonvereins.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:

- Umstéanden, die den Haftverbund, die Erhartung und die Gite des Betons beeintrachtigen,

- unzutreffender Vorgabe von Expositionsklassen,

- Gefahrdung der Standsicherheit,

- ungeeigneter Beschaffenheit der Auftragsflachen.

Vereinbarte Auftragsdicken sind Mindestdicken.

Herstellen des Spritzbetons
Es bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen, wie er den Spritzbeton zur Erreichung der geforderten
Gute zusammensetzt, mischt, verarbeitet und nachbehandelt.

Oberflachen
Die Oberflache des Spritzbetons ist spritzrau zu belassen.
Geschalte Flachen bleiben schalungsrau.

Ruckprall
Der Ruckprall geht nicht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Prifungen
Fur die Festlegungen der Prufungen und der Prufverfahren gelten die Normen der Reihe UNI EN
14488 ,Prifung von Spritzbeton® und die ,Richtlinie Spritzbeton* des Osterreichischen Betonvereins.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergénzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder
Art®, Abschnitt 4.1 angefuhrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der StraRen, der angrenzenden Bebauung/Anlagen, der Gelande-
oberflache, der Vorfluter und dergleichen.

Leistungen zum Nachweis der Giite der Stoffe, Bauteile und des Betons nach Norm UNI EN 14487-
1 ,Spritzbeton - Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Konformitat* und ,Richtlinie Spritzbeton des
Osterreichischen Betonvereins.

Das Reinigen der jeweiligen Auftragsflachen (z. B. mit Druckluft oder —wasser) vor dem Auftragen
des Spritzbetons.

Jeglicher Mehrverbrauch infolge Ruckprall.
Das Entsorgen des Riickprallmaterials.
Die Erschwernisse beim Auftragen des Spritzbetons durch austretende Gebirgs- oder Grundwasser.
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4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

41.11

41.12

4.2

42.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

425

4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4211

4.2.12

Die Erschwernisse beim Einspritzen von Abschlauchungen und sonstigen Entwésserungs-
malnahmen.

Erschwernisse beim Auftragen des Spritzbetons infolge von Bewehrungsstahl, Stiitzeinbauten und
sonstiger Einbauten, Montagen usw.

Das Herstellen von Entlastungsléchern mit angemessenem Durchmesser durch das
Spritzbetonbauteil hindurch beim Austritt oder bei Verdacht eines mdglichen Austrittes von
Gebirgswasser.

Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der Geriiste, deren Arbeitsbiihnen nicht hoéher als 2 m tber
Gelande oder FuBBboden liegen, fiir Spritzbetonarbeiten, die mit Untertagebauarbeiten (siehe ATV
.Untertagebauarbeiten®) zeitlich zusammenhangend ausgefiihrt werden, alle Gerlste einschlief3lich
der Lehrgeriste.

Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zum Beliiften und Entstauben,
soweit diese fur die eigene Leistung notwendig sind.

Schutz des jungen Spritzbetons durch Nachbehandlung gegen Witterungseinflisse und gegen
Austrocknung, so dass die geforderten Eigenschaften erreicht werden, ausgenommen Leistungen
nach Abschnitt 4.2.4.

Besondere Leistungen sind erganzend zu den in den ATV ,LAllgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MaRnahmen zum Schutz von Personen, Vegetation, Sachen, Bauwerken und Bau- und
Anlagenteilen, soweit sie nicht fur die Erbringung der eigenen Leistungen notwendig sind, z. B.
Schutzwénde, Einhausungen, Absauganlagen.

Boden- und Wasseruntersuchungen.

Auf, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten der Gerilste, Hebebiihnen und dergleichen, deren
Arbeitsbihnen héher als 2 m Uber Gelande oder Ful3boden liegen, ausgenommen jene fir
Spritzbetonarbeiten, die mit Untertagebauarbeiten (siehe ATV ,Untertagebauarbeiten®) zeitlich
zusammenhangend ausgefuhrt werden.

Vorsorge- und SchutzmafRnahmen flr den jungen Spritzbeton gegen schadliche Einwirkungen, z. B.
chemische Angriffe, Fremderschiitterungen, ungeignete Temperaturen (siehe UNI EN 206-1).

Liefern  bauphysikalischer Nachweise sowie statischer Berechnungen fiur Bauwerke,
Instandsetzungen und planméaRige Bauzustande mit den zugehdrigen Zeichnungen.

Herstellen von Verankerungen fir den Verbund.
Liefern und Einsetzen von Einbauteilen.

Reinigen der Auftragsflachen z. B. von Gipsresten, Mortelresten, Farbresten, Ol, soweit dies nicht
durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Vorbehandeln der Auftragsflachen.

Leistungen zum Nachweis der Glte der Stoffe, Bauteile und des Betons, soweit sie Uber jene geman
Abschnitt 4.1.2 hinausgehen.

Besondere MalRnahmen zur Wasserfassung und -ableitung von den Auftragflachen, z. B.
Schlauchdrainage.

Mafnahmen in Verbindung mit unvorhergesehenen Ausbriichen oder Hohlrdumen.

Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 5, gilt:
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

55.1

5.5.2

Die Auftragdicke wird bei unebenen Auftragflachen durch Profilvergleich vor und nach dem Auftrag
ermittelt.

Die durch Bewehrung verdrangte Spritzbetonmengen werden nicht abgezogen.

Schalung fiir Bauteile, Begrenzungen und Aussparungen, z. B. fir Rander, Offnungen, Nischen,
Hohlrdume, Schlitze, Kanéle, wird in der Abwicklung der geschalten Betonflache gemessen.

Die Masse der Bewehrung wird nach den Stahllisten abgerechnet. Zur Bewehrung gehdren auch
Verankerungen, Unterstiitzungen, Auswechselungen, Montageeisen und dergleichen.

MaRgebend ist die errechnete Masse. Bei genormten Stahlen gelten die Angaben der giltigen
Normen (Nennmassen), bei anderen Stahlen die Angaben im Profilbuchs des Herstellers.

Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt werden bei der Abrechnung nicht berticksichtigt.

Es werden abgezogen:

Bei Abrechnung nach FlachenmaB (m?2):
Offnungen, Aussparungen sowie einbindende Bauteile tber 1 m2 Einzelgrofie.

Bei Abrechnung nach Raummalf (ms3):
Aussparungen uber 0,25 m?3 Einzelgrolie.
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21.

Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb
Inhalt
0 Hinweise fur die Erstellung des Projektes
1 Geltungsbereich
2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels
3 Ausfuhrung
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen
5 Abrechnung

0 Hinweise fir die Erstellung des Projektes

0.1
0.1.1

0.1.2

0.2
0.2.1

0.2.2

0.2.3

0.24

0.2.5

0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.2.9

0.2.10

Diese Hinweise erganzen die "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung flr eine ordnungsgemale
Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Art und Umfang des vorhandenen Bewuchses auf den freizumachenden Flachen.

Grundungstiefen, Grindungsarten und Lasten benachbarter und dartberliegender Bauwerke,
Einbauten und Anlagen.

Angaben zur Ausfiihrung
Einschrankungen des Schichtbetriebs.

orhalten und Betreiben der Einrichtungen zum Beluften und Entstauben auch fir andere Leistungen
des Auftragnehmers.

Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Besondere MalRhahmen zum Schutz von darlber liegenden Grundstiicken, Bauwerken, Einbauten
und Anlagen.

Besondere Anforderungen oder Maflinhahmen zum Schutz von Grundwasser und anderen
Gewassern, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Art und Anzahl der geforderten Proben von Baustoffen und Baugrund.
Sachverstandigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfiihrung zu beachten sind.

Besondere MaRnahmen bei Durchfiihrung der Untertagebauarbeiten, wie Hangsicherung, Sicherung
gegen Steinschlag, Lawinensicherung u. A.

Form und Flache des Hohlraumquerschnitts, soweit sie nicht dem Auftragnehmer Uberlassen
bleiben.

Der Nominale Bohrdurchmesser, soweit dies nicht dem Auftragnehmer Uberlassen bleibt, und das
Uberprofil t, (siehe Abschnitt 3.3.3).

Beim kontinuierlichen Vortrieb mit Tunnelvortriebsmaschinen TVM und konventionellem Ausbau ist
das Uberprofil U, unter Berlcksichtigung der geologischen Gegebenheiten fir die jeweilige
Vortriebsklasse gesondert anzugeben. Mit dem Uberprofil i, ist der tiber das Ausbruchsollprofil
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0.2.11

0.2.12

0.2.13

0.2.14

0.2.15

0.2.16
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0.2.20

0.2.21

0.2.22

0.2.23

0.2.24

0.2.25

0.2.26

0.2.27

0.2.28

0.2.29

0.2.30

0.2.31

hinausgehende, geologisch bedingte, nicht vermeidbare, jedoch vorhersehbare Ausbruch zu
erfassen. Ist dies im Einzelfall nicht méglich, so ist dieser zusétzliche Ausbruch quantitativ in anderer
Weise anzugeben.

Die innere Tragwerksbegrenzung (lichte Querschnitt laut Regelquerschnitten).
Die planmaRige Dicke der Innenschale (d;,) — soweit erforderlich.
Die Dicke von Abdichtungsuntergrund und Abdichtung (d,) — soweit erforderlich.

Die Spritzbetonstarke gemaR jeweiliger Vortriebsklasse (ds) oder die planmaRige Dicke der
Tlbbinge (dy).

Das vorzusehende UbermaR i, in Problemzonen (stark druckhaftes oder schwellendes Gebirge)
zum Ausgleich nicht vermeidbarer Verformungen.

Sonderverfahren zur Durchfihrung des Vortriebs, z. B. Druckluftbetrieb, Grundwasserabsenkung,
Injektionen, Gefrierarbeiten mit eingehender Erlauterung.

Anzahl, Mal3e und Lage der Angriffstellen, der Anfahr- und Zielschachte und der Fensterstollen.

Die Eigenschaften von Boden und Fels und deren wesentliche Anderung nach dem Lésen im
Hinblick auf die Bauverfahren.

Hydrogeologische Verhaltnisse.

Der Ausbruch nach Vortriebsklassen gemaR Abschnitt 2.4. Dabei dirfen Vortriebsklassen
untergliedert oder zusammengefasst werden, z. B. nach Art und Umfang der
Sicherungsmalinahmen.

Fur die jeweilige Vortriebsklasse: Art und Umfang der Sicherung.

Beseitigen von Teilen der Sicherung.

Art und Umfang der MalRBnahmen zum Fassen, Ableiten und gegebenenfalls Behandeln des
Bergwassers wéahrend der Bauausfiihrung.

Die Grenzwassermengen fur Bergwasser (siehe Abschnitte 4.1.4 und 4.1.18).
Erfordernis und Art der Verfillung von Hohlrdumen (siehe Abschnitt 3.6.2).

Die Verwendung des Ausbruchmaterials und Férderung Uber Tage.

Besondere MaRnahmen hinsichtlich der Beliftung, Staubabsaugung, Beleuchtung usw.

Benutzung von Grundstiicken, Anlagen und Geb&uden Dritter zum Herstellen von Verankerungen,
Injektionen, Grundwasserabsenkungen usw.

Art, Umfang und Zeit von Spannungs- und Verformungsmessungen.

Beschrankungen der Setzungen und Erschitterungen aus besonderen Griinden, z. B. Unterfahrung
von Verkehrswegen und Gebauden.

Art, Umfang und Zeit von BeweissicherungsmafRnahmen.

Gesteins- und Gebirgskennwerte mit Einfluss auf die Bohrbarkeit (Penetration) und Verschleif3.
Verspannbarkeit, Abrasivitat, Blockigkeit, Klebrigkeit, Mixed-Face-Bedingungen.

Uberbohrmal und Toleranzen.

AuRergewdhnliche Gebirgstemperatur.

Geogene Verunreinigungen des Bodens.
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Vortriebsabschnitte.

Risikoszenarien aus dem Baugrund.

Anfahr-, Montage- und Demontagebereiche fir die TVM.
Bekannte oder vermutete Hindernisse unter und Uber Tag.

Behandlung, Verwertung oder Deponierung von Ausbruchmaterial inklusive eventueller
Suspensionsanteile,  Konditionierungsmittel —und  Spritzbetonruickprall, ~ von  gebrauchter
Stutzflussigkeit, von Spritzbetonabbruch, unter Bericksichtigung abfallwirtschaftsrechtlicher
Vorgaben.

Regelabrechnungswerte.

Tunnelbautechnisch relevante Abmessungen.

Lange des jeweiligen TVM-Vortriebes und eventueller zyklischer Vortriebe.

Verformungsmali.

Angaben Uber eine gleichzeitig (nacheilend) mit den Vortriebsarbeiten herzustellende Innenschale.

Angaben des Maschinentyps und maschinentechnische Mindestanforderungen:

— Artder TVM, Betriebsweise und Art der Ortsbruststitzung,

— allenfalls besondere Ausbildung des Bohrkopfes/Schneidrades und der Losewerkzeuge,

— Nominale(r) Bohrdurchmesser,

— allenfalls erforderliche Uberbohreinrichtung fiir Sonderbereiche, wie z. B. druckhafte Abschnitte;
Angabe der erforderlichen Aufweitungslange,

— Mindestkurvenradien,

— Toleranzen fur die Achsabweichung in Lage und Hohe,

— Art der Materialférderung im Maschinenbereich bei Schildmaschinen,

— Vorgaben zum Ausbau (Stutzmittel, Tibbinge, Ringspalt u. a. m.),

— Angaben betreffend ZusatzmafRnahmen und SondermafRhahmen,

— Ausstattung zur Gebirgserkundung,

— besondere Vorschriften zum Arbeits-, Brand- und Katastrophenschutz,

— Mindestanforderungen an die Datenerfassung und —auswertung.

Projekt- und systembedingte weitere Anforderungen sind in Anlehnung an die RVS 9.251
vorzugeben.

Mindestanforderungen bezlglich Einbauort der Stutzmittel bzw. Tibbinge und Sohlausbau.
Beziglich der Darstellung der Arbeitsbereiche fur die verschiedenen TVM-Typen wird auf die
ONORM B 2203-2, Anhang A verwiesen.

— Offene TBM (TBM-0), TBM mit Aufweitungsbohrkopf (TBM-A):
Angabe der Abstande von der Ortsbrust, bei denen der Einbau von Stitzmitteln im
Maschinenbereich (Arbeitsbereich A1) und im Nachlaufbereich (Arbeitsbereich A2) erfolgen soll.
Falls Stutzmittel hinter der Nachlaufereinrichtung NLE eingebaut werden sollen (Arbeitsbereich
A3), ist dies anzugeben. Die fir die jeweiligen Arbeitsbereiche geforderten Zusatz- und
Sondermal3nahmen sind anzugeben.

— TBM mit Einfachschild (TBM-S), TBM mit Doppelschild (TBM-DS), Schildmaschinen (SM):
Angabe der Abstdnde von der Ortsbrust, bei denen der Einbau von Tubbingen und die
Verfulllung des Ringspaltes erfolgen sollen. Falls Zusatz- und Sondermaflinahmen in den
jeweiligen Arbeitsbereichen, wie Sohlausbau oder zusétzliche Injektionen, vorgesehen sind, sind
diese anzugeben.

Projekt- und systembedingte weitere Anforderungen sind in den Ausschreibungsunterlagen
vorzugeben.

Mindestanforderungen fir die Herstellung von Nischen, Querschlagen u. dgl.
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0.2.45 Bei einer zweischaligen Auskleidung mit einer Tubbingauenschale und dazwischen liegender

0.3
031

0.3.2

Abdichtung sind die Anforderungen an die Oberflichenbeschaffenheit des Tubbingringes als
Abdichtungstrager anzugeben.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugerdte dem
Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,

Abschnitt 3.3.6, wenn loses Gestein belassen werden soll,

Abschnitt 3.5.1, wenn die Wahl der Forderwege und -verfahren dem Auftragnehmer nicht
Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 5.1.1, wenn die ublichen N&herungsverfahren bei der Mengenermittlung nicht zuléssig
sein sollen,

Abschnitt 5.1.2, wenn bei Abrechnung nach Masse die Ermittlung durch Wiegen festgelegt werden
soll,

Abschnitt 5.3.1, wenn die Ermittlung der Ausbruchmengen nicht getrennt nach Vortriebsklassen,
sondern unter Aufgliederung oder Zusammenfassung von Vortriebsklassen

erfolgen soll,

Abschnitt 5.3.3, wenn Hohlraume, z. B. vorhandener Probestollen, nicht Gbermessen werden
sollen,

Abschnitt 5.5, wenn die Verfillung von Hohlraumen nicht durch Aufmafd ermittelt werden soll,

sondern z. B. nach Materialverbrauch.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.5

Als Nebenleistungen, fir die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

— Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Raumen von Einrichtungen zum Beliften und Entstauben
(siehe Abschnitt 4.1.15),

— Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Raumen von Notstromanlagen (siehe Abschnitt 4.1.16).

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

— Ausbruch nach Raummal (m3) oder Langenmald (m), getrennt nach Vortriebsklassen,

— Nischen und Querschlagsanschliisse nach Anzahl (St), getrennt nach Art und Vortriebsklassen,

— Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten durch Zutritt von
Bergwasser uber die Grenzwassermenge hinaus als Zulage zum Ausbruch nach Raummalf3 (m3)
oder Langenmald (m), getrennt fir steigenden und fallenden Vortrieb, in Abhangigkeit von der
Wassermenge und der Vortriebsklasse,

— Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbrucharbeiten durch hohen VerschleiR der
Bohrwerkzeuge, Klebrigkeit, Mixed-Face-Bedingungen, Hindernisse, Blockigkeit, usw. als Zulage
zum Ausbruch nach Raummaf (m3) oder L&ngenmall (m), getrennt nach Art und
Vortriebsklassen,

— Beseitigen von Hindernissen nach Raummalf (m?3) oder Anzahl (St),

— Vorhalten und Betreiben von Pumpenanlagen fiir die Wasserhaltung nach Einsatzzeit (d, h) oder
Energieverbrauch (kWh), getrennt nach installierter Leistung der Pumpenanlage,
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1

1.2

1.3

1.4

Ableiten von Gebirgswasser fir die Wasserhaltung nach LangenmalR (m), getrennt nach
Durchmesser oder Nutzquerschnitt,

Bohrungen nach Langenmal (m), getrennt nach Durchmesser und Tiefe,
Sichern mit Beton nach Flachenmalf3 (m?2), getrennt nach Gite und Stéarke
Verflllen von Hohlraumen nach Raummalf3 (I, m3), getrennt nach Material und Art
Injizieren und Verpressen nach Masse (kg, t), getrennt nach Art und Material

Baustahlgitter, Maschendrahtgitter und Bewehrungsstahl nach Masse (kg), getrennt nach Typ
und Festigkeit

Tunnelausbaubégen, Liner Plates, Spiel3e, Verzugs- oder Getriebedielen, nach Masse (kg),
getrennt nach Typ und Festigkeit

Felsnagel und Anker nach Anzahl (St), getrennt nach Arten und Grof3en,
Geotechnische Messeinrichtungen nach Anzahl (St) oder L4ngenmal (m), getrennt nach Art,

Abdichtungstrager, Schutz- und Drainageschicht, Abdichtung nach Flachenmafl3 (m2), getrennt
nach Typ

Innenschalenbeton und zugehorigen Zusatzleistungen nach Raummal (m3), getrennt nach Giite
und Stéarke

Sammeln und Ableiten von Gebirgswasser nach FlachenmalR (m2) oder Langenmall (m),
getrennt nach Art,

TUbbingausbau nach Langenmald (m), getrennt nach Tlbbingarten und —typen,
Vorhalten des Tunnelvortriebssystems pro TVM als Pauschale (psch),

Vergutung fir Baueinstellung je Kalendertag (d),

Ringspaltverpressung nach Raummalf3 (m3) oder La&ngenmald (m), getrennt nach Material,

Erkundungsmafinahmen wahrend des Vortriebs wie Vorausbohrungen, Seismik, Bodenradar,
usw. nach Langenmalf3 (m) oder Flachenmal3 (m?2), getrennt nach Art.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb* gelten fur das Herstellen
unterirdischer Hohlraume (Stollen, Tunnel, u. A.), unabhéngig von ihrem Verwendungszweck, in
Boden und Fels in bergménnischer Bauweise mit Tunnelvortriebsmaschinen TVM.

Wenn nicht anders definiert, gilt als Grenze fur die Anwendung dieser ATV der Schnittpunkt der
Firstlinie des theoretischen Ausbruchprofils mit der Gelandeoberflache. Letztere kann auch vorher,
in Zusammenhang mit einem offenen Voreinschnitt, kiinstlich hergestellt worden sein.

Das Herstellen unterirdischer Hohlraume (Vortrieb) umfasst den Ausbruch (Lésen, Aufladen,
Abtransportieren innerhalb einer festgelegten Distanz, Abladen und befahrbare Ausplanieren des
Ausbruchmaterials) und die Sicherung des Hohlraumes.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb“ gelten auch dann fir
Sicherungsarbeiten, wenn diese gleichzeitig der Auskleidung (endgultiges Tragwerk) dienen.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb* gelten nicht fur

Verbauarbeiten auf3erhalb der unterirdischen Hohlraume

Leistungen im Zusammenhang mit dem Anschlagen des Untertagebaues (Portalbereich), auch
wenn sie Uber die Grenze gemafl Abschnitt 1.1 hinausreichen, mit Ausnahme der Sicherung
(Spritzbeton und Anker)

Brunnenbauarbeiten

Rohrvortriebsarbeiten
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— Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb

— Herstellen von Schéachten im Raise-Boring Verfahren

1.5 Die ATV ,Untertagebauarbeiten” gelten auch nicht fir

— Erdarbeiten

— Wasserhaltungsarbeiten

— Einpressarbeiten

— Spritzbetonarbeiten

— Beton- und Stahlbetonarbeiten

soweit nicht in den vorliegenden ATV ,Untertagebauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb® dafur

Regelungen enthalten sind.

1.6 Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

1.7 Fir die Anwendung dieser ATV gelten die Begriffe nach ONORM B 2203-2, Abschnitt 3.

Auf Grund der in der internationalen Fachwelt noch fehlenden einheitlichen Definition und
Klassifizierung der Tunnelvortriebsmaschinen, werden nachfolgend die von der ONORM B 2203-2
verwendeten Begriffe den zugehdrigen nationalen und internationalen Begriffen gegentibergestellt.

Begriffe nach
ONORM B 2203-2

Italienische Begriffe

Internazionale Begriffe

TVM (Tunnelvortriebsmaschinen)

Frese

TM (Tunneling Machines)

TBM (Tunnelbohrmaschinen)

TBM (frese a piena sezione)

TBM (Tunnel Boring Machines)

TBM-O (offene TBM)

TBM aperte

Unshielded TBM

TBM-A (TBM mit
Aufweitungsbohrkopf)

TBM con possibilita di sovrascavo

TBM with overboring

SM (Schildmaschinen)

Frese scudate

Shielded Machines

TBM-S (TBM mit Einfachschild)

TBM monoscudate

SS-TBM (Single Shielded TBM)

TBM-DS (TBM mit Doppelschild)

TBM doppioscudate

DS-TBM(Double Shielded TBM)

2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2, gilt:

2.1 Allgemeines

Gelbster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers tber, sofern im Projekt

nicht anders definiert.

2.2 Beschreibung von Boden und Fels

FiUr das Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere:

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fur Bodenklassifizierung
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UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Aufschluss- und
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische
Grundlagen der Ausfiihrung

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1:
Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke

DIN 18196 Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
naturlicher Hange und kunstlicher Béschungen sowie allgemeine Richtlinien
und Vorschriften fur Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stitzbauwerke
und Grindungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 - M.D. vom 11. Méarz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit natirlicher
Hange und Kkunstlicher Boéschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fur Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stitzbauwerke und
Grundungen. Anweisungen fir die Anwendung

Dekret des Min. fir Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten

Geologisch-geotechnische Planung

Gebirgsarten

Gebirgsverhaltenstypen

Gebirgsklassen (GK)

Tunnelbautechnischer Rahmenplan
Vortriebsklassen (VK)

Ausfiihrung
Geotechnische Ausbaufestlegung Baugeologische
Messungen und Aufnahmen
Beobachtungen

Uberprifung und Fortschreibung des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes

Bild
1: Schematischer Ablauf
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Die Klassifikation der Gebirgsarten hat nach einem allgemein anerkannten System zu erfolgen,
wobei unter Gebirge der Teil des Untergrundes definiert ist, welcher aus Festgestein (Fels) und
Lockergestein (Boden), einschliel3lich der Anisotropien, Trennflachen und HohlrAume mit Fullungen
aus flussigen oder gasférmigen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Unter Gebirgsart versteht man
ein geotechnisch relevantes Gesteinsvolumen inklusive seiner Trennflachen und tektonischen
Struktur  (Gebirge), welches gleichartig ist in Bezug auf Festigkeitskennwerte,
Trennflacheneigenschaften, Trennflachentypen, Parameter der Matrix, Bodenwasser, usw. Zur
Beschreibung verschiedener Gebirgsarten missen die jeweils zutreffenden Schlisselparameter
definiert und bestimmt werden.

Beispielhaft erwahnt seien folgende allgemein anerkannte Klassifikationssysteme:

- OGG - Richtlinie [OGG - Osterreichische Gesellschaft fiir Geomechanik (ed.): Richtlinie fiir die
Geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb, Salzburg]

— Bieniawski (RMR-Rock Mass Rating) [Bieniawski, Z.T.; Engineering Classification of Jointed
Rock Masses, The Civil Engineer in South Africa, S. 335-343, (1973)], [Bieniawski, Z.T.;
Engineering Rock Mass Classifications, John Wiley, New York, (1989)]

— Barton (Q-System) [Barton, N., Lien, R., Lunde, J.; Engineering Classification of Rock Masses
fort he Design of Tunnel Support, Rock Mechanics 6, S. 189-236, (1974)], [Grimstad, E., Barton,
N.: Updating of the Q-System for NMT. Proc. Intl. Symp. On Sprayed Concrete, Fagernes, 1993]

— ISRM [ISRM - International Society for Rock Mechanics, Commission on Testing Methods.
(1993). In Brown, E. T. (ed.) Rock Characterization Testing and Monitoring. Pergamon Press]

Im Zuge der geologisch-geotechnischen Planung werden zunachst aufgrund der Beschreibung der
geomechanisch relevanten Parameter Gebirgsarten bestimmt, welche, unter Berlcksichtigung der
herrschenden Primarspannungs- und Bergwasserverhaltnisse, der rdumlichen Orientierung der
Trennflachen sowie Grof3e, Form und Lage des Bauwerkes, Gebirgsverhaltenstypen ergeben und
eine Einteilung in Gebirgsklassen ermdglichen.

Die Gebirgsverhaltenstypen beschreiben das Verhalten des Gebirges in Bezug auf Ausbruch, auf
zeitliche und raumliche Verformung und auf Versagensform, ohne Berlcksichtigung von Stitz- und
Zusatzmal3nahmen und Querschnittsunterteilung.

Die prognostizierte Verteilung der Gebirgsarten und der Gebirgsverhaltenstypen ist Uber die
gesamte Lange des zu errichtenden Hohlraumes anzugeben.

2.3 Gebirgsklassen (GK)
Fur den Geltungsbereich dieser ATV wird das Gebirge in 6 Gebirgsklassen (A bis F) eingeteilt.
Einteilung und Merkmale der Gebirgsklassen:

KLASSE A: Standfestes bis gebraches Gebirge

— Beanspruchung im Gebirge: Es treten keine erkennbaren Uberbeanspruchungen auf, das Gebirge
bleibt im Wesentlichen elastisch. Bei hoher Beanspruchung kann es zu schlagartigem Ablésen
von Gesteinskérpern kommen (Bergschlag).

— Nachbruchverhalten: Gefligebedingte Ablésungen in der Firste, im Kampfer und im oberen
Ulmenbereich.

— Verformungsverhalten: Die elastischen Verformungen klingen rasch ab.

— Besonderheiten: -

KLASSE B: Gebraches Festgestein

— Beanspruchung im Gebirge: Die Beanspruchung durch den erfolgten Ausbruch Ubersteigt die
Festigkeit des Gebirges geringfligig. Der Grund liegt im Allgemeinen in gefligebedingter
mangelnder Zug- oder Verbandsfestigkeit. Dadurch kommt es zu rascher Auflockerung und nicht
tiefreichender Entfestigung.

— Nachbruchverhalten:  Gefligebedingte bzw. durch Sprengerschitterungen verursachte
Auflockerungen und Ablésungen in der Firste, im Kémpfer und im oberen Ulmenbereich.

— Verformungsverhalten: Rasch abklingende geringe elastische Verformungen.

— Besonderheiten: -

KLASSE C: Druckhaftes Festgestein

— Beanspruchung im Gebirge: Als Folge der Spannungsumlagerung im Zuge des Vortriebes wird die
Festigkeit des Gebirges tiefreichend Uberschritten.
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— Nachbruchverhalten: Versagensformen wie Spalt-, Knick- und Scherbriiche sowie plastisches
Verformungsverhalten des Gebirges.

— Verformungsverhalten: Es kénnen grof3e Verformungen auftreten. Diese klingen im plastischen,
stark kohésivem Gebirge nur langsam ab.

— Besonderheiten: Es kénnen nachdrangende Lasten auf den Ausbau aktiviert werden. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn die grof3en Verformungen zu einer tiefreichenden Entfestigung des
Gebirges fuhren bzw. bei zeitabhangiger Volumenzunahme des Gebirges durch physikalisch-
chemische Reaktion von Gebirge und Wasser in Kombination mit Entspannung (quellendes
Gebirge).

KLASSE D: Kurzfristig standfestes Fest- und Lockergestein

— Beanspruchung im Gebirge: Das Gebirge wird hohlraumnah iberbeansprucht und entfestigt, wenn
die Sicherung nicht rechtzeitig eingebracht wird.

— Nachbruchverhalten: Die geringe Bindigkeit des Bodens kann ein Hereinrieseln des Gebirges,
auch bei kleinen Ausbruchsquerschnitten, bewirken.

— Verformungsverhalten: Bei rechtzeitig eingebrachten Sicherungsmalinahmen klingen die
Verformungen rasch ab.

— Besonderheiten: Durch die Entfestigung kann es zu nachdrangenden Lasten auf den Ausbau
kommen. Das Gebirgsverhalten wird vom Wassergehalt, von der Zementierung und vom
Porenwasserdruck beeinflusst.

KLASSE E: FlieBendes Fest- und Lockergestein

— Beanspruchung im Gebirge: Das Gebirge wird tiefreichend Uberbeansprucht.

— Nachbruchverhalten: Ohne geeignete SicherungsmalBhahmen kommt es auch bei kleineren
Ausbruchsquerschnitten zu einem Versagen der freigelegten Flachen, das Gebirge ,flie3t* in den
Hohlraum aus.

— Verformungsverhalten: Es ist mit hohen, langsam abklingenden Verformungen zu rechnen.

— Besonderheiten: Nachdrangende Lasten wirken auf den Ausbau.

KLASSE F: Mixed-Face-Bedingungen (heterogene Ortsbrust)
— Besonderheiten: Auftreten verschiedener oben angefihrter Gebirgsklassen an der Ortsbrust.

Die prognostizierte Verteilung der Gebirgsklassen ist Uber die gesamte L&nge des zu errichtenden
Hohlraumes anzugeben.

2.4 Vortriebsklassen (VK)

Aufgrund des zu erwartenden Gebirgsverhaltens beim Ausbruch erfolgen im Tunnelbautechnischen
Rahmenplan die Festlegung der auf die jeweiligen Gebirgsklassen abgestimmten bautechnischen
MalBnahmen und die Einteilung in projektspezifische Vortriebsklassen. Die fir die einzelnen
Vortriebsklassen erforderlichen Sicherungs- und StitzmalRnahmen sowie alle sonstigen Angaben
und Festlegungen sind in Sicherungs- und Stitzmittelplanen darzustellen.

Vortriebsklassen fir den kontinuierlichen Vortrieb mit Tunnelbohrmaschinen (TBM):

— Vortriebsklasse VF1
Behinderung des Vortriebes: keine
Stiitzmalnahmen: nur vereinzelt Anker, nachlaufend

Vortriebsklasse VF2
Behinderung des Vortriebes: keine
Stitzmalnahmen: vereinzelte Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter, nachlaufend

Vortriebsklasse VF3
Behinderung des Vortriebes: keine, aber Pausen zwischen den Hiben
Stutzmal3nahmen: Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter, gegeniiber VF2 in erhéhtem
Ausmal aber noch nachlaufend

Vortriebsklasse VF4
Behinderung des Vortriebes: teilweise Behinderung des Vortriebes, Pausen auch wéahrend
eines Hubes mdglich
Stitzmalnahmen: Anker haufiger und langer als bei VF3, Spritzbeton,
Baustahlgitter, Ausbaubégen, schon im Maschinenbereich
eingebracht
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— Vortriebsklasse VF5
Behinderung des Vortriebes: starke Behinderung durch oftmaligen Stillstand der TBM
wahrend eines Hubes
Stutzmafl3nahmen: Anker haufiger und langer als bei VF4, Spritzbeton starker als
bei VF4, Baustahlgitter, Ausbaubdgen im Maschinenbereich,
auch unmittelbar hinter dem Bohrkopf, eingebracht

— Vortriebsklasse VF6
Behinderung des Vortriebes: sehr starke Behinderung durch systematischen Stillstand der
TBM und gegebenenfalls Ruckziehen und Wiedervorfahren des
Bohrkopfes wéhrend eines Hubes
Stutzmaflnahmen: Anker dicht gesetzt, Spritzbeton und Baustahlgitter,
Ausbaubdgen bereits im Bohrkopfbereich eingebaut

Vortriebsklassen fur den kontinuierlichen Vortrieb mit Schildmaschinen (SM):

— Vortriebsklasse VS1
Ausbruch ohne Stitzung der Ortsbrust

— Vortriebsklasse VS2
Ausbruch mit teilgestitzter Ortsbrust

— Vortriebsklasse VS3
Ausbruch mit vollgestitzter Ortsbrust
In jeder der angefiihrten Vortriebsklassen kann die Notwendigkeit bestehen vorauseilende
Entwéasserungsmalnahmen durchzufihren.
Diese Vortriebsklassen gelten auch fur das Herstellen von Schachten im Raise-Boring Verfahren.

Auf Basis der prognostizierten Verteilung der Gebirgsklassen ist eine Prognose hinsichtlich der
Verteilung der zugehodrigen Vortriebsklassen Uber die gesamte Lange des zu errichtenden
Hohlraumes zu erstellen.

Wenn durch vorlaufende Gebirgsverbesserungsmaflinahmen das Gebirge verbessert wurde, kommt
flr den Vortrieb die neue, verbesserte Vortriebsklasse zur Abrechnung.

2.5 Ausbaufestlegung

Unter Ausbaufestlegung versteht man die Festlegung von Ausbruch und Stiitzung im Einvernehmen
zwischen Bauleitung und Auftragnehmer. Sie erfolgt vor dem jeweiligen Ausbruchvorgang und bildet
die Grundlage fur die Bauabrechnung.

Die Ausbaufestlegung erfolgt aufgrund der angetroffenen geologischen Verhéaltnisse, der Ergebnisse
aus den geotechnischen Messungen und Beobachtungen sowie des Gebirgsverhaltens unter
Beachtung der Vorgaben des tunnelbautechnischen Rahmenplanes und des geotechnischen
Sicherheitsmanagementplanes.

Die laufende Uberpriifung und Fortschreibung der geologisch-geotechnischen Planung,
insbesondere des tunnelbautechnischen Rahmenplanes fir die noch nicht aufgefahrenen Bereiche
des Hohlraumbauwerkes, auf Basis der zunehmenden Erkenntnisse Uber das Gebirge, sind
mitbestimmend flr die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der gesamten Baumafinahme.

3 Ausfuhrung

Ergénzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art®, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.11

3.1.2

Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate innerhalb der
Vortriebsklassen sind Sache des Auftragnehmers, unter Einhaltung der projektspezifischen
Vorgaben.

In der Néhe von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanalen mussen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefuhrt werden.
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3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN 4123 “Ausschachtungen, Griindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude” ist zu beachten. Bei Schutz- und
Sicherungsmafinahmen sind die Vorschriften der Eigentimer oder anderer Weisungsberechtigter zu
beachten. Solche MafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dréane, Kanéle und sonstiger baulicher Anlagen vor
Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden.

Werden unvermutete Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Dréne, Kandle,
Vermarkungen, Bauwerksreste, sonstige bauliche Anlagen, Findlinge, angetroffen, ist der
Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Ergibt sich wahrend der Ausfihrung die Gefahr von Verbriichen, AusflieBen von Boden,
Sohlhebungen, Wassereinbriichen, Schaden an baulichen Anlagen u. A., hat der Auftragnehmer
unverzuglich die notwendigen MaRnahmen zur Verhiitung von Schaden zu treffen und den
Auftraggeber zu verstandigen. Bereits eingetretene Schéden sind dem Auftraggeber unverziglich
anzuzeigen. Die weiteren MaBnahmen sind gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der
Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren
Maflnahmen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Die in den einzelnen Abschnitten verwendeten Begriffe sind in Bild 2 und 3 dargestellt.

3.2 Ableiten des Wassers

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

Alle MalRnahmen zum Ableiten von Wasser sind rechtzeitig und so auszufihren, dass Schaden
vermieden werden, z. B. schadliche Aufweichungen des Gebirges.

Das Gebirgswasser ist unmittelbar an den jeweiligen Austrittsstellen zu fassen und mittels
Rohrleitungen und Kanéalen zu den nachstgelegenen Sammelstellen zu leiten.

Unabhangig davon ob es sich um getrennt vergitete oder um Nebenleistungen handelt, miissen
samtliche Malinahmen ergriffen werden, um weitgehend trockene Arbeitsflachen und Transportwege
zu gewabhrleisten.

Bei fallendem Vortrieb ist entsprechend der vertraglich angegebenen Wassermenge eine
Wasserhaltung mitzuziehen.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass die fir die Wasserhaltung vorgesehenen Anlagen wahrend der
Bauzeit stéandig ihre Funktionsfahigkeit behalten.

Eine Klarung (Entschlammung) und Neutralisation des Gebirgs- und Brauchwassers vor der
Einleitung in den Vorfluter ist vorzusehen.

Das Brauchwasser ist auf das notwendige Ausmalf zu beschrénken und auf dem kiirzesten Weg
abzuleiten.

Die Messung der Wassermenge ist mit einem (Thomson-) Messwehr mindestens 1 mal taglich
durchzufiihren und zu protokollieren. Das Messwehr ist laufend nachzusetzen.

Reichen die vereinbarten Malinahmen fur das Ableiten von Bergwasser nicht aus, ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

3.3 Ausbruch

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Der Nominale Bohrdurchmesser darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers abgeéndert werden.
Das Uberschreiten der vereinbarten Toleranzen nach innen ist nicht zulassig.

Das Uberschreiten der vereinbarten Toleranz nach aufen (ii,) (Grenzflache A) durch die
Arbeitsweise des Auftragnehmers (vermeidbarer Mehrausbruch) ist zu vermeiden.
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3.34

3.35

3.3.6

Tritt durch die geologischen Verhéltnisse ein nicht vermeidbarer Mehrausbruch auf, der die

Ausbruchtoleranz i, (Grenzflache A) Gberschreitet, ist der Auftraggeber unverzuglich zu

unterrichten. Die zu treffenden MalRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden bei der Herstellung der Hohlrdume von der Leistungsbeschreibung abweichende

Gebirgsverhaltnisse angetroffen und ist die Ausfiihrung der Leistung in der vorgesehenen Weise
nicht mehr méglich oder treten Umsténde ein, durch die das vereinbarte Ausbruchsollprofil nicht
eingehalten werden kann, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Die zu treffenden

MafRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Loses Gestein ist zu entfernen.

o

unverformt
mit UberbohrmaR Ug

—

Mehrausbruch

unverformt
ohne Uberbohrmaf

t [ a—Grenzflache A

o]

planmaRige Flache
Innenschalenbeton

Linie 1b
ehrbeton aufgrund

nicht eingetretener g5y
Gebirgsverformungen

verformt
ohne UberbohrmafR

R Radius des lichten Querschnitts

Uy in der Ausschreibung vorgegebenes MaR zur Kompensation von TVM-
Vortriebsabweichungen und Schalungstoleranzen; vom AG vorgegeben

di plangeméaflRe Dicke der Innenschale einschlieBlich Abdichtungsuntergrund und
Abdichtung (d; = d;, + dJ)

di»  plangemafie Dicke der Innenschale

da plangemafe Dicke des Abdichtungsuntergrundes und der Abdichtung

v eingetretene Gebirgsverformung

ds  festgelegte Dicke des Spritzbetons als StitzmalRhahme

Us Uberschnitt im Verantwortungsbereich des AN fur Werkzeugabniitzung, Kurvenfahrt
u.a.; vom AN anzugeben

Up im Zuge der Ausschreibung vom AG angegeben und vom AN gemal seiner
Einschatzung zu beriicksichtigendes Uberprofil bis zur Grenzflache A

g UberbohrmaR

in  UbermaR fiir die Aufnahme der erwarteten Gebirgs- und Ringverformungen; im Zuge

der Ausschreibung vom AG festzulegen
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Dn

De
Dwve
A

Nominaler Bohrdurchmesser vom AG vorgegeben; Dy =2 (R + Uy + d; + Uy, + dg)
Dnos Nominaler Bohrdurchmesser mit UberbohrmaR; Dygg = Dy + 2 U

Effektiver Bohrdurchmesser (veranderlich)

max. effektiver Bohrdurchmesser mit nicht abgenitzten Bohrwerkzeugen

Grenzflache, bestimmt durch Dye + U,

Bild 2: TVM-Vortrieb mit konventionellem Ausbau

Vereinfachte Darstellung unter der Annahme gleicher Mittelpunkte von Bohrkopf und Innenausbau.

R
Uy

Ugrs
Us
Us

Dn

Dnuos

DME

Tabbing

Grenzflache A

Radius des lichten Querschnitts

in der Ausschreibung
vorgegebenes Maf zur
Kompensation von TVM-
Vortriebsabweichungen; vom AG
vorgegeben

Dicke des Tlbbings

Ringspalt

Uberbohrman

Uberschnitt aus dem
Verantwortungsbereich des AN fir
Werkzeugabniitzung, Kurvenfahrt
u.a.; vom AN anzugeben
Nominaler Bohrdurchmesser vom
AG vorgegeben

Nominaler Bohrdurchmesser mit
Uberbohrmaf; Dyyg = Dy + 2 (g
Effektiver Bohrdurchmesser

max. effektiver Bohrdurchmesser
mit nicht abgeniitzten
Bohrwerkzeugen

Grenzflache entspricht Dy

Dwme

Linie 1b

Tubbing

Grenzflache A

Urs

R Radius des lichten Querschnitts

Uy in der Ausschreibung
vorgegebenes Mafd zur
Kompensation von TVM-
Vortriebsabweichungen; vom AG
vorgegeben

d; plangemaie Dicke der
Innenschale einschlief3lich
Abdichtungsuntergrund und
Abdichtung (d; = d, + d.)

di, plangemale Dicke der

Innenschale

d, plangemaie Dicke des
Abdichtungsuntergrundes und der
Abdichtung

dg Dicke des Tubbings

Ugs Ringspalt

g UberbohrmaR

s Uberschnitt aus dem
Verantwortungsbereich des AN fir
Werkzeugabnitzung, Kurvenfahrt
u.a.; vom AN anzugeben

Dy Nominaler Bohrdurchmesser vom
AG vorgegeben

Dnoge Nominaler Bohrdurchmesser mit
UberbohrmaR; Dygg = Dy + 2 Ug

D  Effektiver Bohrdurchmesser

Duve max. effektiver Bohrdurchmesser

mit nicht abgenitzten
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Bohrwerkzeugen
A Grenzflache entspricht Dye

Bild 3a: Tiibbingausbau Bild 3b: Tibbingausbau mit
Innenschale

Bild 3: TVM-Vortrieb mit Tiibbingausbau

Vereinfachte Darstellung unter der Annahme gleicher Mittelpunkte von Schneidrad, Schild,

Schildmantel und Innenausbau.

3.4 Sicherung

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Art und Umfang der Sicherung sind entsprechend den Festlegungen nach den vereinbarten
Vortriebsklassen auszufuhren. Ansonsten ist deren Wahl dem Auftragnehmer tiberlassen.

Sicherungsmafnahmen sind so auszufiihren, dass ein Uberschreiten der festgelegten
Ausbruchtoleranz Up (vermeidbarer Mehrausbruch) vermieden wird.

Mit einer Einstufung in eine Vortriebsklasse (VK) sind die Regel-Stiitzmaflinahmen bereits
vordefiniert und werden in der Ausbaufestlegung einvernehmlich zwischen AN und AG festgelegt.
Bei Meinungsverschiedenheiten tber die Art und Menge der Stiitzmalinahmen entscheidet der AG,
wobei der AN seine Einwénde und seinen Vorschlag unverzuglich (spatestens innerhalb von 24 h)
begruindet und schriftlich vorzulegen hat.

Wenn Umstande auftreten, die eine Anderung der vereinbarten Sicherung erfordern, hat der
Auftragnehmer bei Gefahr im Verzug unverziiglich die notwendigen Mal3nahmen zur Verhiitung von
Schaden zu treffen und den Auftraggeber zu unterrichten. Die weiteren Mal3hahmen sind
gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die zur
Verhiitung von Schaden vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren Mal3hahmen
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.5 Fordern

3.5.1

3.5.2

Die Wahl der Forderwege und —verfahren bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen.

Die Fordermittel sind so zu wahlen, dass eine schadliche Veranderung des Gebirges nicht eintritt.

3.6 Verflllen von Hohlraumen

3.6.1

3.6.2

3.6.3

4
4.1

41.1

41.2

4.1.3

Hohlraume zwischen dem Nominalen Bohrdurchmesser und der Grenzflache A sowie durch
vermeidbaren Mehrausbruch entstandene HohlrAume sind mit geeignetem Material zu verfullen.

Beim Vortrieb angetroffene Hohlraume, z. B. Klifte, Karsthéhlen, sowie die durch nicht
vermeidbaren, das angegebene Uberprofil U, Uberschreitenden Mehrausbruch entstandenen
Hohlraume sind, soweit notwendig, zu verfillen. Solche MalRnahmen sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Hohlrdume zwischen Gebirge und Sicherung bzw. Auskleidung sind kraftschliissig und rechtzeitig zu
verfillen, dass schadliche Auswirkungen vermieden werden.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Nebenleistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw.

Leistungen zum Nachweis der Eignung und Gute von Stoffen und Bauteilen, soweit sie vom
Auftragnehmer geliefert werden.

Beseitigen des Brauchwassers.
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

41.11

41.12

41.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

41.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten, die durch Zutritt von
Bergwasser bis zur Grenzwassermenge entstehen. Fiur die Bestimmung der Grenzwassermenge
wird nur das bis zu einer Entfernung von 20 m von der Ortsbrust zutretende Bergwasser abziiglich
Brauchwasser berticksichtigt.

Beseitigen von Ortsbrustsicherungen.

Losen, Laden und Fordern unter Tage sowie Entsorgen des Mehrausbruchs zwischen dem
Nominalen Bohrdurchmesser (Dy) — in Bereichen mit Uberbohrmalf3 vergroBert um das
Uberbohrmal (Ug) - und der Grenzflache A, sowie des vermeidbaren Mehrausbruchs.
Anfertigen der Einpress- und Spannprotokolle bei Ankerungen.

Anfertigen von Messprotokollen bei Verformungs- und Spannungsmessungen.
Stirnabschalungen fir Innenschalen aus Ortbeton, auch bei Mehrausbriichen.

Entfernen des Transportschutzes bei Tlbbingen.

Einbauen aller Verbindungs- und Dichtungsmittel fir Tlbbinge.

Verpressen des Firstspaltes bei Innenschalen aus Ortbeton.

Einbauen von Zubehdr fur Ausbaubdgen und Liner Plates, wie Schlésser, Ful3- und
Verbindungsplatten, Laschen, Abstandhalter, Schrauben, Kleinmaterial, usw.

Vorhalten der Geriiste (auch Traggertste).
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zum Beluften und Entstauben.
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Notstromanlagen.

Erstellen priffahiger Standsicherheitsnachweise und Ausfiihrungszeichnungen, soweit sie fr
Baubehelfe ndtig sind.

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sammeln, Fordern und Ableiten von Gebirgswasser bis
zu einer festgelegten Gesamtwassermenge, welche an den Portalen gemessen wird, abziiglich
Brauchwasser. Der Mehraufwand (die Erschwernis) bei der Férderung und der Ableitung des
Gebirgswassers bei fallendem Vortrieb gegentber steigendem Vortrieb, wird mit einer eigenen
Position verglitet.

Das Fassen und Sammeln des Gebirgswassers unmittelbar an den jeweiligen Austrittsstellen, die
Zuleitung mittels Rohrleitungen und Kanélen zu den nachstgelegenen Sammelstellen.

Das Herstellen, Betreiben und Warten aller notwendigen Sammelstellen, Sammelschéchte,
Pumpensimpfe, Wassermengenmessstellen (z. B. Thomson-Messwehr) und deren Abbruch bzw.
Verfilllung mit Beton geeigneter Festigkeit nach Aul3erbetriebsetzung.

Das Ableiten, ohne Langenbegrenzung, des Gebirgswassers mittels Graben, Kanélen und Rinnen
einschlieBlich aller Inspektions-, Sammel- und Verteilerschachte, Rohrleitungen und
Wasserhaltungen mittels Pumpen, wenn dies nicht gesondert mit einer eigenen Position vergitet
wird.

Das Ableiten, ohne Langenbegrenzung, des Gebirgswassers mittels Rohrleitungen
(Schmutzwasserleitungen) bei steigendem Vortrieb, inkl. Umlegen in den Bauphasen, inkl. dem
Einsatz und Betrieb erforderlicher Pumpen.

Die Auskleidung von Graben und Kanéalen mit Rohrschalen, Fertigteilen, Ortbeton oder Spritzbeton
falls erforderlich.

Der Riickbau, der Abbruch und die Beseitigung, ggf. auch die Entsorgung der
Wasserhaltungsmaflinahmen und das Verfiillen mit geeignetem Beton nach Aul3erbetriebnahme.
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4.1.25

4.1.26

4.1.27

4.1.28

4.1.29

4.1.30

41.31

4.1.32

4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36

4.1.37

4.1.38

4.1.39

Die Neutralisation des Gebirgs- und Brauchwassers vor der Einleitung in den Vorfluter.
Die Klarung (Entschlammung) des Gebirgs- und Brauchwassers vor der Einleitung in den Vorfluter.

Die Schlammentsorgung des gesamten, anfallenden Schlammes in einer 6ffentlichen
Sonderdeponie, inkl. Deponiegebuhren.

Wasserhaltungsmafinahmen durch kurzfristige, weniger als 4 Stunden andauernde
Wassereinbriiche, wie sie beim Auffahren von Wasserlinsen vorkommen kénnen.

Das Uberpumpen des Wassers wihrend der Ausfiihrung von Wassergraben, von Drainagen oder
des Sohlbetons u. dgl.

Samtliche Aufwendungen fir Wassermengenmessungen.

Samtliche Aufwendungen fur den Mehrbeton im Bereich U, und Us hohlraumseitig der Grenzflache A
(Bild 2) sind in die Einheitspreise des Innengewdlbebetons einzurechnen.

Beweissicherung an samtlichen bestehenden Wassernutzungen und an den Bauwerken im
Einflussbereich des geplanten Bauvorhabens, jedoch zumindest in einem definierten Streifen
beidseits der aulRersten Querschnittsachse vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten.
Eventuelle Beweissicherungen aul3erhalb des festgelegten Streifens sind im Vorfeld mit der
Bauleitung zu vereinbaren und werden dem Auftragnehmer gesondert vergitet. Der Auftragnehmer
haftet fur sdmtliche Schéden und Beeintrachtigungen an bestehenden Wassernutzungen (Brunnen
jedwelcher Art, Quellfassungen, usw.) sowie flr Schaden an Bauwerken (inkl. StralRen, Wege,
Gebéaude, Anlagen, usw.), welche durch Erschiitterungen oder sonstigen Einwirkungen, die im
Zusammenhang mit der BaumafRnahme stehen und die durch die Bauarbeiten verursacht werden.

Erschitterungsmessungen bis zu einer definierten Entfernung von dem Arbeits- oder Frasbereich an
Gebauden, Objekten und Einrichtungen durch qualifizierte und auf diesem Aufgabengebiet
erfahrene Firmen oder Institutionen durchzufthren. Fir die Erschitterungen missen die Grenzwerte
gemall UNI 9916 und DIN 4150 eingehalten werden. Die Ergebnisse der Messungen sind mit
Angabe des Messortes, der Erschitterungsquelle, der Entfernung zwischen beiden und aller
Parameter der Ursache der Erschitterungen zu protokollieren und der Bauleitung vorzulegen.

Mehraufwendungen zur Einhaltung der theoretischen Abmessungen (Lichtraumprofil und
Abmessungen des Regelquerschnittes). Der AN hat einen entsprechenden Uberschnitt G (fur
Werkzeugabnutzung, Kurvenfahrt, Arbeitsgenauigkeit, u.a.) zu wéahlen und einzuhalten.

Behinderungen und Leistungsminderungen die:

durch Erkundungs- und Entwéasserungsbohrungen und im Zusammenhang mit diesen entstehen;
durch vermessungstechnische, abrechnungstechnische und sonstige Kontrolloperationen entstehen;
durch zusatzlich erforderliche oder angeordnete, lokal begrenzte Stitzmalinahmen entstehen;

durch geologisch-geotechnische oder geophysikalische Untersuchungen und Messungen entstehen;

Der Transport ohne Streckenbegrenzung in das Zwischenlager, gegebenenfalls das Laden und
Verfuhren in weitere Zwischenlager bis zum endgultigen Verwendungsort oder bis zur
Aufbereitungsanlage, inklusiv befahrbares ausplanieren oder in eine 6ffentliche Deponie, inbegriffen
Deponiegebuhren. Das brauchbare und wieder verwertbare Ausbruchmaterial muss nach einer
entsprechenden Aufbereitung zu Betonzuschlagen, Schottermaterial usw., weitgehend fur dieses
Bauvorhaben wiederverwertet werden.

Das getrennte Lagern fur verschiedene Arten von Ausbruchmaterial.

Das kurzfristige Bereitstellen (innerhalb 1 Stunde) von erforderlichem Hilfspersonal, Gerat
(Hebebiihne, zus. Beleuchtung, Leitern, usw.), Material und Einrichtungen fir die Durchfiihrung der
geotechnischen Messungen. Die Messungen selbst erfolgen durch den AG.

Vermessungsarbeiten einschlief3lich der Sicherung der Festpunkte und Baustationierung. Die
laufende Baustationierung ist in ausreichenden Abstanden, in der Regel alle 25 m, mit Tafeln zu
kennzeichnen.
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4.1.40

4141

4.1.42

4.1.43

4.1.44

4.1.45

4.1.46

4.1.47

4.1.48

4.1.49

4.1.50

4.1.51

4.1.52

4.1.53

4.1.54

Ubergabe der geologisch relevanten Betriebsdaten der TVM.

Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herriihrenden Verunreinigungen, Abfalle und
Materialrickstande sowie der Riickstande jener Materialien, die bei der Erbringung der vereinbarten
Leistung benétigt werden.

Aufwendungen durch Baueinstellungen, die bereits im Projekt oder im Bauprogramm vorgesehen
sind, sowie jene die sich durch klimatische Bedingungen ergeben (z.B. Wintereinstellung).

Aufwendungen durch Baueinstellungen bis zum drei3igsten Tag des dokumentierten
Baustillstandes, sofern der Bau durch den Auftraggeber eingestellt worden ist oder durch héhere
Gewalt notwendig geworden ist.

Das Orten und Markieren von Bauwerken und Infrastrukturen, auch wenn sie unterirdisch sind,
gemeinsam mit den jeweiligen Eigentiimern bzw. Betreibern, und zwar vor Beginn der Arbeiten. Alle
direkten und indirekten Kosten, die aus einer Beschadigung dieser Objekte entstehen, gehen
ausschlieBlich zu Lasten des AN.

Das rechtzeitige Einholen aller erforderlichen Konzessionen, Genehmigungen und Bewilligungen
von Behorden oder Dritten.

Alle Aufwendungen und Entschadigungen in Folge von Betriebseinschréankungen von Dritten,
welche auf die Baumalinahmen zurtickzufihren sind, sowie alle Kosten, die dem Auftragnehmer in
Zusammenhang mit der Abstimmung und Koordination fur die Verlegung/Umlegung der jeweiligen
Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. fir die Erlangung sémtlicher Genehmigungen anfallen, gehen
zu Lasten des Auftragnehmers und sind in die Einheitspreise einzurechnen und berechtigen nicht zu
gesonderter Vergutung

Alle zusétzlichen, zu den vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten, bendtigten Flachen fur die
Baustelleneinrichtung und die Ablagerung des Ausbruchmaterials, sowie alle sonstigen
erforderlichen Flachen und die dazugehoérigen Zufahrten.

Das Einholen samtlicher Genehmigungen von Behorden und Privaten flr Arbeiten und Eingriffe
aulRerhalb der im Projekt vorgesehenen Enteignungen und voribergehenden Besetzungen.

Zusétzlich zu den allgemeinen Staubschutzmaf3nahmen ist fir Baustraen und Zufahrtsstraf3en zu
Baustelleneinrichtungs- und Ablagerungsflachen in der Nahe von Wohngebieten und
landwirtschaftlichen Kulturflachen das Errichten, Betreiben und Abbauen von Beregnungsanlagen
vorzusehen.

Regelmalige Messungen der Larm- und Luftbelastung im Nahbereich der Baustelle, ausgefuhrt und
protokolliert von einer Fachfirma. Die Anzahl der Messpunkte, die Messstellen und die zeitlichen
Intervalle werden von der Bauleitung festgelegt.

Alle Malinahmen und Aufwendungen die sich aus den Auflagen der Umweltvertraglichkeitsprifung
ergeben.

Alle notwendigen MafRnahmen zur Einhaltung der gesetzlich oder behérdlich vorgeschriebenen
Emissionsgrenzwerte fir LArm, Staub, Abgase, Gewasser, usw.

Samtliche MaRnahmen um die Belastung durch Staub, Schmutz, Larm und Abgase einzuschrénken,
wie z. B. Staubabsaugung wahrend der Vortriebsarbeiten, Larmschutzwénde in der Nahe von
Wohngebieten, Benetzung durch Tankwagen und die laufende Reinigung der durch die
Baustellenfahrzeuge beanspruchten Verkehrsflachen mittels Kehrwégen, Reifen- und
Geratewaschanlagen, Verwendung von gerauscharmen Baugeraten auf dem neuesten Stand der
Technik und unter Einhaltung der lokalen Bestimmungen.

Die Bereitstellung der Arbeiter und Techniker, Werkzeuge und Instrumente fir Aufnahmen,

Absteckungen und Messungen im Zusammenhang mit der Ubergabe, der Priifung, der
Bauabrechnung und der Abnahmenprifung der Arbeiten.
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4.1.55 Vortriebsdokumentation, wie z. B. die tatsachliche Verteilung der Vortriebsklassen,
Vortriebsleistungen, Sicherungen, Tubbingtypen, Ringspaltverfullung, geologisch relevante
Betriebsdaten der TVM, Wasserandrang, Vortriebsmannschaften, Gerate, usw.

4.1.56 Die geometrische und koordinative Erfassung des Hohlraumes der Aufl3enschale vor und nach
Aufbringung des Isoliertragers, sowie der Innenschale.

4.1.57 Samtliche Aufwendungen fir den Abbau der Einrichtungen und die Raumung der Baustelle, um
eventuell besetzte Grundstiicke in ihren urspriinglichen Zustand wiederherzustellen.

4.1.58 Laufende Kontrolle der ausgebauten und nicht ausgebauten Hohlraumlaibungen. Kommt es zur
Rissbildung oder sonstigen Schaden im Ausbau, sind diese aufzunehmen und laufend zu
beobachten.

4.1.59 Samtliche Aufwendungen fir die Ringspaltverpressung im Bereich (s hohlraumseitig der
Grenzflache A (Bild 3).

4.2 Besondere Leistungen sind ergdnzend zu den in den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 4.2 angefiihrten Leistungen, zum Beispiel:

4.2.1 Malnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.6, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.3 und 3.6.2.

4.2.2 Eventuelle Beweissicherungen auf3erhalb des festgelegten Streifens, welche im Vorfeld mit der
Bauleitung zu vereinbaren sind.

4.2.3 Messungen und Untersuchungen zur Kontrolle der Standsicherheit und des Verformungsverhaltens
des Hohlraums sowie benachbarter Bauwerke, Uberpriifung der Wirksamkeit der gewéhlten
Sicherungs- und Auskleidungsmal3hahmen und zur Dimensionierung wéhrend und nach der
Bauausfiihrung.

4.2.4  Aufwendungen bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten, die durch Zutritt von Bergwasser Uber
die Grenzwassermenge hinaus entstehen (siehe Abschnitt 4.1.4).

4.2.,5 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sammeln, Férdern und Ableiten von Gebirgswasser ab
einer festgelegten Gesamtwassermenge (siehe Abschnitt 4.1.18).

5 Abrechnung
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 5, gilt:

5.1 Allgemeines

5.1.1 Beider Mengenermittlung sind die Ublichen N&herungsverfahren zulassig.

5.1.2 Bei Abrechnung nach Masse ist die errechnete Masse mal3gebend. Bei genormten Stahlen gelten
die Angaben der giltigen Normen (Nennmassen), bei anderen Stahlen jene des Profilbuchs des
Herstellers.

5.1.3 Arbeitstechnisch bedingte Aufweitung des Regelquerschnittes:

Wurde das Ausbruchs- oder Vortriebsprofil aus Griinden, die vom AN zu vertreten sind, Uber die
vorgeschriebene GrélRe hinaus aufgeweitet, so besteht fir den AN nur ein Anspruch auf Vergitung
der vereinbarten Mengen.

Der AN hat bei solchen Mehrausbriichen auRerdem séamtliche Kosten fiir die daraus entstandenen
zusatzlichen MafRnahmen zu tragen, welche zur technisch einwandfreien und vertragsgemafien
Ausfuhrung des Bauwerkes erforderlich sind.

5.2 Wasserableitung

5.2.1 Die der Abrechnung zugrunde gelegte Wassermenge wird im definierten Hohlraumabschnitt aus der
Differenz zwischen der abgeleiteten Wassermenge und der zugefiihrten Brauchwassermenge
ermittelt. Ubersteigt diese ermittelte Wassermenge die festgelegte Grenzwassermenge, so kommen
die vorgesehenen Positionen zur Abrechnung.
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52.2

5.2.3

524

525

Bei nicht ordnungsgemafer und nicht taglicher Durchfiihrung und Protokollierung der
Wassermessung auf den letzten 20 m vor der Ortsbrust, verliert der AN den Anspruch auf Vergitung
der Erschwernis fur den nicht protokollierten Abschnitt.

Bei nicht ordnungsgemafer und nicht téglicher Durchfiihrung und Protokollierung der
Wassermessung an den Portalen, verliert der AN den Anspruch auf Vergltung der Wasserhaltung
fur den nicht protokollierten Zeitraum.

Der Aufpreis fiir die Wassererschwernisse wird nur gewahrt, wenn der AN darum schriftlich ansucht
und die Verrechnungswassermenge einvernehmlich zwischen AN und AG gemessen und
protokolliert worden ist.

Die Vergutung erfolgt als Aufpreis auf das theoretische Ausbruchvolumen der festgelegten
Vortriebsklasse VK, der jeweils angetroffenen Erschwernis (dem Wasseranfall — der letzten 20 m
hinter der Ortsbrust wahrend der Vortriebsarbeiten — ohne Brauchwasser und zugeleitetem Wasser)
ab dem Tunnelmeter, ab dem der jeweilige Staffelwert des Wasseranfalles Uber- bzw. unterschritten
wird.

Die Wasserhaltung wird nur dann mit den dafiir vorgesehenen Positionen vergiitet, wenn der AN
darum schriftlich ansucht und die Verrechnungswassermenge einvernehmlich zwischen AN und AG
gemessen und protokolliert worden ist.

5.3 Ausbruch

5.3.1

53.2

5.3.3

534

535

5.3.6

Die Ausbruchmengen sind nach theoretischem Ausbruchquerschnitt und Achslange, getrennt nach
Vortriebsklassen, zu ermitteln. Der Abrechnungsquerschnitt fir den Ausbruch ist durch den
Nominalen Bohrdurchmesser (Dy) — in Bereichen mit UberbohrmaR vergroRert um das
Uberbohrmaf (iig) — bestimmt.

Der Mehrausbruch zwischen dem Abrechnungsquerschnitt (Dy bzw. Dygg) und der aul3eren
Ausbruchtoleranz (Grenzflache A) sowie vermeidbarer Mehrausbruch bleiben unberiicksichtigt.

Fir TBM-O, TBM-A erfolgt die Feststellung des Mehrausbruchs bergseitig der Grenzflache A
ausschlieBlich fur jene Bereiche, fur die vor Ort und vor Aufbringen des Spritzbetons einvernehmlich
und schriftlich festgehalten wurde, dass trotz sachgemafer Arbeit ein Mehrausbruch bergseitig der
Grenzflache A auf Grund der Gegebenheiten unvermeidbar war.

Die Ermittlung des Raummalfes gemaR Bild 2 ist vor Aufbringen des Spritzbetons durchzufiihren.
Die Vergutung erfolgt mit einer eigenen Position.

Bei TBM-S, -DS und SM mit Tubbingausbau wird der Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A
nicht festgestellt.

Hohlraume im Gebirge, die innerhalb des theoretischen Ausbruchquerschnittes liegen, werden bei
der Ermittlung der Ausbruchmengen tbermessen, z. B. bei vorhandenem Probestollen.

Sind die tatsachlich festgestellten Verformungen groRer als die im Zuge des Vortriebes mit TBM-O,
TBM-A festgelegten Werte fur das Ubermal3, so sind die Ausmaf3e der daraus entstehenden
Nachprofilierungsarbeiten gesondert festzustellen und mit den daflr vorgesehenen Positionen zu
verguten.

Fir Nischen und Querschlagsanschlisse sind Positionen flr Vorbereitung, Abbruch des Ausbaus,
Ausbruch, Stitzmittel sowie etwaige Erschwernisse und Mehraufwendungen beim Vortrieb
vorzusehen.

Das Zerkleinern, Aufnehmen und Férdern von Blécken aus dem Sohlbereich in den Schutterweg
wird mit den dafiir vorgesehenen Zuschlagen vergiitet.

5.4 Sicherung

54.1

54.2

Die Stutzmaflinahmen werden unabhangig von der Hohlraumart (Tunnelréhre, Nische, usw.) und
dem Einbauort (Firste, Ulm oder Sohle) verguitet.

Eine Umstufung in eine andere Vortriebsklasse VK hat keine Auswirkung auf die Einheitspreise EP
der StitzmafRnahmen.
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5.4.3 Lokal begrenzte, zusétzliche, von der Bauleitung angeordnete Stitzmaflinahmen sind zu den
vertraglichen Einheitspreisen auszufuhren; der AN kann aus diesem Titel keinerlei
Zusatzforderungen, Erschwernisse oder Behinderungen geltend machen, auch wenn der Einbau der
StutzmafRnahmen nachtraglich angeordnet wurde.

5.4.4  Fir das Auffullen des Mehrausbruches bergseitig der Grenzflache A mit Spritzbeton geman
Abschnitt 5.3.2 ist eine eigene Position im Leistungsverzeichnis vorzusehen.

5.4.5 Die Spritzbetonarbeiten werden nach endgiltig aufgetragener plangemager Flache laut Bild 2, Linie
la verrechnet, wobei die angegebene Stérke ds als Mindeststarke der Summe aller aufgetragenen
Lagen definiert ist.

5.4.6 Die Bewehrung fur Spritzbeton wird, unabhangig von ihrer Lage, nach Stahlmasse der, gemaR Bild
1, Linie 1a errechneten theoretischen Flachen und Langen des endgultig eingebauten
Bewehrungsstahles verrechnet. Ubergreifungen werden nicht berlcksichtigt.

5.4.7 Beiden Tunnelausbhaubtgen wird ausschliefilich die theoretische Lange der Stahlprofile entlang der
Linie 1a gemafR Bild 2 verrechnet. Zubehdr wie Schlésser, FuR- und Verbindungsplatten, Laschen,
Abstandhalter, Schrauben, Kleinmaterial, usw. werden nicht berticksichtigt.

5.4.8 Bei den Liner Plates wird ausschlief3lich die theoretische Flache entlang der Linie 1a gemal Bild 1
verrechnet.

5.4.9 Beiden Dielen wird die eingebaute Dielenflache vergutet.

5.4.10 Bei der Abdichtungstragschicht, Schutz- und Drainageschicht und Dichtungsbahn wird die
theoretische Flache des definitiv eingebauten Abdichtungssystems geman Bild 2, Linie 1a bzw. Bild
3D, Linie 1b verrechnet, und zwar ohne Beriicksichtigung von Uberlappungen und ohne Aufpreis im
Bereich von Nischen, Anschlissen, Entwasserungseinrichtungen usw.

5.4.11 Die Lange der mit Tubbingen gesicherten Strecke wird in Bauwerkslangsachse ermittelt,
erforderlichenfalls getrennt nach Tubbingtypen und —arten. Dem Ausmal’ sind die planmaRigen
Abmessungen und die tatséachliche Lange des Hohlraums zu Grunde zu legen.

5.4.12 Bei der Abrechnung des Ringspaltmaterials nach Raummalf wird die tatsachliche Verfullmenge,
abzuglich der dem vertraglich vereinbarten Us entsprechenden Menge verrechnet.

5.5 Verfullung

Die Verfullung von beim Ausbruch angetroffenen Hohlrdumen wird durch Aufmafld der zu
verfiillenden Anteile dieser Hohlraume ermittelt. Dabei anzulegende Offnungen, Nischen und
Aussparungen bis zu 0,25 m3 Einzelgrof3e werden Ubermessen.

5.6 Innenschalenbeton

5.6.1 Die Ausmalfeststellung des Innenschalenbetons hat nach Raummalf (m3) zu erfolgen. Dem
Ausmal? ist die plangeméafe Betonquerschnittsflache der Innenschale und die Lange des
Hohlraumes zugrunde zu legen.

5.6.2 Treten geringere Gebirgsverformungen auf, als bei der Feststellung des UbermaRes (ii,,) erwartet
wurden, so wird das durch Gebirgsverformungen nicht beanspruchte RaummalR verrechnet.
Der Ermittlung des Raummalfes sind die Ergebnisse der geotechnischen Verformungsmessungen
und des im Vertrag festgelegten Berechnungsmodells zugrunde zu legen.

5.6.3 Das Raummal des Mehrbetons bzw. Spritzbetons fiir das Verfilllen des Mehrausbruches bergseitig

der Grenzflache A (Bild 2) wird gemaf 5.3.2 nur in jenen Bereichen vergutet, fur die eine
einvernehmliche Festlegung vorliegt.
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Hinweise fir die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise erganzen die "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt O.
Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung flr eine ordnungsgemale
Projekterstellung.

Die unter Punkt O genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle

Art und Umfang des vorhandenen Bewuchses auf den freizumachenden Flachen.

Grundungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter und dartberliegender Bauwerke,
Einbauten und Anlagen.

Angaben zur Ausfiihrung
Einschrankungen des Schichtbetriebs.

Vorhalten und Betreiben der Einrichtungen zum Belilften und Entstauben auch fir andere
Leistungen des Auftragnehmers.

Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke.

Besondere MalRhahmen zum Schutz von dariiber liegenden Grundsticken, Bauwerken, Einbauten
und Anlagen.

Besondere Anforderungen oder Maflinhahmen zum Schutz von Grundwasser und anderen
Gewassern, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Art und Anzahl der geforderten Proben von Baustoffen und Baugrund.
Sachverstandigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfiihrung zu beachten sind.

Besondere MaRnahmen bei Durchfiihrung der Untertagebauarbeiten, wie Hangsicherung, Sicherung
gegen Steinschlag, Lawinensicherung u. A.

Form und Flache des Hohlraumquerschnitts, soweit sie nicht dem Auftragnehmer Uberlassen
bleiben.

Das Ausbruchsollprofil (Linie 2), soweit dies nicht dem Auftragnehmer Uberlassen bleibt, und das
Uberprofil t, (siehe Abschnitt 3.3.3).

Das Uberprofil U, ist unter Beriicksichtigung der geologischen Gegebenheiten fur die jeweilige
Vortriebsklasse gesondert anzugeben. Mit dem Uberprofil i, ist der tiber das Ausbruchsollprofil
hinausgehende, geologisch bedingte, nicht vermeidbare, jedoch vorhersehbare Ausbruch zu
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erfassen. Ist dies im Einzelfall nicht méglich, so ist dieser zusétzliche Ausbruch quantitativ in anderer
Weise anzugeben.

Die innere Tragwerksbegrenzung (lichte Querschnitt laut Regelquerschnitten).

Die planmaRige Dicke der Innenschale (d;,).

Die Dicke von Abdichtungsuntergrund und Abdichtung (d,) — soweit erforderlich.

Die Spritzbetonstarke gemalf jeweiliger Vortriebsklasse (ds).

Das vorzusehende UbermaR i, in Problemzonen (stark druckhaftes oder schwellendes Gebirge)
zum Ausgleich nicht vermeidbarer Verformungen.

Sonderverfahren zur Durchflhrung des Vortriebs, z. B. Grundwasserabsenkung, Injektionen,
Gefrierarbeiten mit eingehender Erlauterung.

Anzahl, Mal3e und Lage der Angriffstellen und der Fensterstollen.

Die Eigenschaften von Boden und Fels und deren wesentliche Anderung nach dem Lésen im
Hinblick auf die Bauverfahren.

Hydrogeologische Verhaltnisse.

Der Ausbruch nach Vortriebsklassen gemaR Abschnitt 2.4. Dabei dirfen Vortriebsklassen
untergliedert oder zusammengefasst werden, z. B. nach Art und Umfang der
Sicherungsmalinahmen. Unterschiedliche Vortriebsklassen in einem Querschnitt sollen nur dann
vorgesehen werden, wenn eine Unterteilung des Ausbruchquerschnitts aus baubetrieblichen
Grinden notwendig ist.

Fur die jeweilige Vortriebsklasse: Bauverfahren, Art des Ausbruchs (z. B. Voll- bzw. Teilausbruch
bzw. Abschlagslange), Art und Umfang der Sicherung.

Beseitigen von Teilen der Sicherung.

Art und Umfang der MalRhahmen zum Fassen, Ableiten und gegebenenfalls Behandeln des
Bergwassers wahrend der Bauausfihrung.

Die Grenzwassermengen fur Bergwasser (siehe Abschnitte 4.1.4 und 4.1.16).
Erfordernis und Art der Verfillung von Hohlrdumen (siehe Abschnitt 3.6.2).

Die Verwendung des Ausbruchmaterials und Férderung Uber Tage.

Besondere MaRnahmen hinsichtlich der Bellftung, Staubabsaugung, Beleuchtung usw.

Benutzung von Grundstiicken, Anlagen und Gebauden Dritter zum Herstellen von Verankerungen,
Injektionen, Grundwasserabsenkungen usw.

Art, Umfang und Zeit von Spannungs- und Verformungsmessungen.

Beschrankungen der Setzungen und Erschiitterungen aus besonderen Griinden, z. B. Unterfahrung
von Verkehrswegen und Gebauden.

Art, Umfang und Zeit von BeweissicherungsmafRnahmen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in diesen ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese
in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.1, wenn der Bauablauf oder die Art und der Einsatz der Baugerate dem
Auftragnehmer vorgegeben werden sollen,
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Abschnitt 3.3.6, wenn loses Gestein belassen werden soll,

Abschnitt 3.5.1, wenn die Wahl der Foérderwege und —verfahren dem Auftragnehmer nicht

Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 5.1.1, wenn die Ublichen Naherungsverfahren bei der Mengenermittiung nicht zulassig

sein sollen,

Abschnitt 5.1.2, wenn bei Abrechnung nach Masse die Ermittlung durch Wiegen festgelegt werden

soll,

Abschnitt 5.3.1, wenn die Ermittlung der Ausbruchmengen nicht getrennt nach Vortriebsklassen,

sondern unter Aufgliederung oder Zusammenfassung von Vortriebsklassen

erfolgen soll,

Abschnitt 5.3.3, wenn Hohlrdume, z. B. vorhandener Probestollen, nicht Gbermessen werden
sollen,

Abschnitt 5.5, wenn die Verfillung von Hohlraumen nicht durch Aufmall ermittelt werden soll,

sondern z. B. nach Materialverbrauch.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, fiir die unter den Voraussetzungen der ATV ,Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind,
kommen insbesondere in Betracht:

Vorhalten der Vortriebseinrichtung,

Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Raumen von Einrichtungen zum Beliiften und Entstauben
(siehe Abschnitt 4.1.13),

Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Raumen von Notstromanlagen (siehe Abschnitt 4.1.14).

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

Ausbruch nach Raummal (m3), getrennt nach Vortriebsklassen,

Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten durch Zutritt von
Bergwasser Uber die Grenzwassermenge hinaus als Zulage zum Ausbruch nach Raummalf3 (m3),
getrennt fir steigenden und fallenden Vortrieb, in Abhéngigkeit von der Wassermenge und der
Vortriebsklasse,

Beseitigen von Hindernissen nach Raummalf3 (m3) oder Anzahl (St),

Vorhalten und Betreiben von Pumpenanlagen fur die Wasserhaltung nach Einsatzzeit (d, h) oder
Energieverbrauch (kWh), getrennt nach installierter Leistung der Pumpenanlage

Ableiten von Gebirgswasser flr die Wasserhaltung nach Langenmal} (m), getrennt nach
Durchmesser oder Nutzquerschnitt

Bohrungen nach Langenmalf3 (m), getrennt nach Durchmesser und Tiefe

Sichern mit Beton nach Flachenmafl3 (m2), getrennt nach Giite und Starke
Verfilllen von Hohlrdumen nach Raummal (I, m3), getrennt nach Material und Art
Injizieren und Verpressen nach Masse (kg, t), getrennt nach Art und Material

Baustahlgitter, Maschendrahtgitter und Bewehrungsstahl nach Masse (kg), getrennt nach Typ
und Festigkeit

Tunnelausbaub6gen, Spiel3e, Verzugs- oder Getriebedielen, nach Masse (kg), getrennt nach Typ
und Festigkeit

Felsnagel und Anker nach Anzahl (St), getrennt nach Arten und GréR3en,

Geotechnische Messeinrichtungen nach Anzahl (St) oder LAngenmal’ (m), getrennt nach Art
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— Abdichtungstrager, Schutz- und Drainageschicht, Abdichtung nach Flachenmaf3 (m2), getrennt
nach Typ

— Innenschalenbeton und zugehérigen Zusatzleistungen nach Raummal (m3), getrennt nach Giite
und Stéarke

— Sammeln und Ableiten von Gebirgswasser nach Flachenmall (m?) oder Langenmal} (m),
getrennt nach Art,

1 Geltungsbereich

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Die vorliegenden ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb® gelten fiir das Herstellen
unterirdischer Hohlraume (Stollen, Tunnel, Kavernen, Schichte, u. A.), unabhéngig von ihrem
Verwendungszweck, in Boden und Fels in bergmannischer Bauweise ohne
Tunnelvortriebsmaschinen TVM.

Wenn nicht anders definiert, gilt als Grenze fir die Anwendung dieser ATV der Schnittpunkt der
Firstlinie des theoretischen Ausbruchprofils mit der Gelandeoberflache. Letztere kann auch vorher,
in Zusammenhang mit einem offenen Voreinschnitt, kiinstlich hergestellt worden sein.

Das Herstellen unterirdischer Hohlraume (Vortrieb) umfasst den Ausbruch (Ldsen, Aufladen,
Abtransportieren innerhalb einer festgelegten Distanz, Abladen und befahrbare Ausplanieren des
Ausbruchmaterials) und die Sicherung des Hohlraumes.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“ gelten auch dann flr Sicherungsarbeiten,
wenn diese gleichzeitig der Auskleidung (endgtiltiges Tragwerk) dienen.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“ gelten auch fir das Herstellen von
Schéachten im Raise-Boring Verfahren.

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“ gelten nicht fur

Verbauarbeiten au3erhalb der unterirdischen Hohlrdume

Leistungen im Zusammenhang mit dem Anschlagen des Untertagebaues (Portalbereich), auch wenn
sie Uber die Grenze gemal Abschnitt 1.1 hinausreichen, mit Ausnahme der Sicherung (Spritzbeton
und Anker)

Brunnenbauarbeiten
Rohrvortriebsarbeiten

Kontinuierlichen Vortrieb mit Tunnelvortriebsmaschinen

Die ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“ gelten auch nicht fir

Erdarbeiten

Wasserhaltungsarbeiten

Einpressarbeiten

Spritzbetonarbeiten

Beton- und Stahlbetonarbeiten

soweit nicht in den vorliegenden ATV ,Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb* daftir
Regelungen enthalten sind.

Ergaénzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelung enflr Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der ATV vor.

1.8 Fiir die Anwendung dieser ATV gelten die Begriffe nach ONORM B 2203-1, Abschnitt 3.

2 Stoffe, Bauteile; Boden und Fels

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2, gilt:
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2.1 Allgemeines

Geldster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des Auftragnehmers tber, sofern im Projekt
nicht anders definiert.

2.2 Beschreibung von Boden und Fels

Fur das Benennen und Beschreiben von Boden und Fels gelten insbesondere:

UNI EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

UNI EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen fur Bodenklassifizierung

UNI EN ISO 14689-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Aufschluss- und
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische
Grundlagen der Ausfiihrung

UNI EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1:
Allgemeine Regeln

UNI EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN 1054 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau

DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen fur bautechnische Zwecke

DIN 18196 Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke

Dekret des Min. Off. Arb. vom 11.03.1988
Technische Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit
naturlicher Hange und kunstlicher Béschungen sowie allgemeine Richtlinien
und Vorschriften fur Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stitzbauwerke
und Grindungen

Rundschreiben des Min. Off. Arb. vom 24.09.1988 Nr. 30483
Gesetz vom 2. Februar 1974 Art. 1 - M.D. vom 11. Mérz 1988. Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen, zur Standfestigkeit natirlicher
Hange und kunstlicher Bdschungen sowie allgemeine Richtlinien und
Vorschriften fur Planung, Ausfihrung und Abnahme der Stitzbauwerke und
Grundungen. Anweisungen fir die Anwendung

Dekret des Min. fur Infrastrukturen und Transportwesen vom 14.01.2008
Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften flir Bauten
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Geologisch-geotechnische Planung

Gebirgsarten

Gebirgsverhaltenstypen

Gebirgsklassen (GK)

Tunnelbautechnischer Rahmenplan
Vortriebsklassen (VK)

Ausfiihrung
Geotechnische Ausbaufestlegung Baugeologische
Messungen und Aufnahmen
Beobachtungen

Uberpriifung und Fortschreibung des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes

Bild 1: Schematischer Ablauf

Die Klassifikation der Gebirgsarten hat nach einem allgemein anerkannten System zu erfolgen,
wobei unter Gebirge der Teil des Untergrundes definiert ist, welcher aus Festgestein (Fels) und
Lockergestein (Boden), einschliellich der Anisotropien, Trennflachen und Hohlrdume mit Fillungen
aus flussigen oder gasférmigen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Unter Gebirgsart versteht man
ein geotechnisch relevantes Gesteinsvolumen inklusive seiner Trennflachen und tektonischen
Struktur ~ (Gebirge), welches (gleichartig ist in Bezug auf Festigkeitskennwerte,
Trennflacheneigenschaften, Trennflachentypen, Parameter der Matrix, Bodenwasser, usw. Zur
Beschreibung verschiedener Gebirgsarten mussen die jeweils zutreffenden Schlisselparameter
definiert und bestimmt werden.

Beispielhaft erwahnt seien folgende allgemein anerkannte Klassifikationssysteme:

— OGG - Richtlinie [OGG — Osterreichische Gesellschaft fiir Geomechanik (ed.): Richtlinie fir die
Geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb, Salzburg]

— Bieniawski (RMR-Rock Mass Rating) [Bieniawski, Z.T.; Engineering Classification of Jointed
Rock Masses, The Civil Engineer in South Africa, S. 335-343, (1973)], [Bieniawski, Z.T.;
Engineering Rock Mass Classifications, John Wiley, New York, (1989)]

— Barton (Q-System) [Barton, N., Lien, R., Lunde, J.; Engineering Classification of Rock Masses
fort he Design of Tunnel Support, Rock Mechanics 6, S. 189-236, (1974)], [Grimstad, E., Barton,
N.: Updating of the Q-System for NMT. Proc. Intl. Symp. On Sprayed Concrete, Fagernes, 1993]

— ISRM [ISRM - International Society for Rock Mechanics, Commission on Testing Methods.
(1993). In Brown, E. T. (ed.) Rock Characterization Testing and Monitoring. Pergamon Press]

Im Zuge der geologisch-geotechnischen Planung werden zunéchst aufgrund der Beschreibung der
geomechanisch relevanten Parameter Gebirgsarten bestimmt, welche, unter Beriicksichtigung der
herrschenden Primérspannungs- und Bergwasserverhaltnisse, der raumlichen Orientierung der
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Trennflachen sowie GroRRe, Form und Lage des Bauwerkes, Gebirgsverhaltenstypen ergeben und
eine Einteilung in Gebirgsklassen ermdglichen.

Die Gebirgsverhaltenstypen beschreiben das Verhalten des Gebirges in Bezug auf Ausbruch, auf
zeitliche und raumliche Verformung und auf Versagensform, ohne Berlicksichtigung von Stiutz- und
Zusatzmal3nahmen und Querschnittsunterteilung.

Die prognostizierte Verteilung der Gebirgsarten und der Gebirgsverhaltenstypen ist Uber die
gesamte Lange des zu errichtenden Hohlraumes anzugeben.

2.3 Gebirgsklassen (GK)
Fur den Geltungsbereich dieser ATV wird das Gebirge in 6 Gebirgsklassen (A bis F) eingeteilt.
Einteilung und Merkmale der Gebirgsklassen:

KLASSE A: Standfestes bis gebraches Gebirge

— Beanspruchung im Gebirge: Es treten keine erkennbaren Uberbeanspruchungen auf, das Gebirge
bleibt im Wesentlichen elastisch. Bei hoher Beanspruchung kann es zu schlagartigem Ablésen
von Gesteinskdrpern kommen (Bergschlag).

— Nachbruchverhalten: Gefiigebedingte Ablésungen in der Firste, im Kampfer und im oberen
Ulmenbereich.

— Verformungsverhalten: Die elastischen Verformungen klingen rasch ab.

— Besonderheiten: -

KLASSE B: Gebraches Festgestein

— Beanspruchung im Gebirge: Die Beanspruchung durch den erfolgten Ausbruch Ubersteigt die
Festigkeit des Gebirges geringfligig. Der Grund liegt im Allgemeinen in geflgebedingter
mangelnder Zug- oder Verbandsfestigkeit. Dadurch kommt es zu rascher Auflockerung und nicht
tiefreichender Entfestigung.

— Nachbruchverhalten:  Gefligebedingte bzw. durch  Sprengerschitterungen  verursachte
Auflockerungen und Abldsungen in der Firste, im Kampfer und im oberen Ulmenbereich.

— Verformungsverhalten: Rasch abklingende geringe elastische Verformungen.

— Besonderheiten: -

KLASSE C: Druckhaftes Festgestein

— Beanspruchung im Gebirge: Als Folge der Spannungsumlagerung im Zuge des Vortriebes wird die
Festigkeit des Gebirges tiefreichend Uberschritten.

— Nachbruchverhalten: Versagensformen wie Spalt-, Knick- und Scherbriiche sowie plastisches
Verformungsverhalten des Gebirges.

— Verformungsverhalten: Es kénnen grof3e Verformungen auftreten. Diese klingen im plastischen,
stark koh&sivem Gebirge nur langsam ab.

— Besonderheiten: Es kénnen nachdrangende Lasten auf den Ausbau aktiviert werden. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn die gro3en Verformungen zu einer tiefreichenden Entfestigung des
Gebirges fihren bzw. bei zeitabhangiger Volumenzunahme des Gebirges durch physikalisch-
chemische Reaktion von Gebirge und Wasser in Kombination mit Entspannung (quellendes
Gebirge).

KLASSE D: Kurzfristig standfestes Fest- und Lockergestein

— Beanspruchung im Gebirge: Das Gebirge wird hohlraumnah Uberbeansprucht und entfestigt, wenn
die Sicherung nicht rechtzeitig eingebracht wird.

— Nachbruchverhalten: Die geringe Bindigkeit des Bodens kann ein Hereinrieseln des Gebirges,
auch bei kleinen Ausbruchsquerschnitten, bewirken.

— Verformungsverhalten: Bei rechtzeitig eingebrachten Sicherungsmalinahmen klingen die
Verformungen rasch ab.

— Besonderheiten: Durch die Entfestigung kann es zu nachdrangenden Lasten auf den Ausbau
kommen. Das Gebirgsverhalten wird vom Wassergehalt, von der Zementierung und vom
Porenwasserdruck beeinflusst.

KLASSE E: FlieBendes Fest- und Lockergestein

— Beanspruchung im Gebirge: Das Gebirge wird tiefreichend tUberbeansprucht.

— Nachbruchverhalten: Ohne geeignete SicherungsmalRhahmen kommt es auch bei kleineren
Ausbruchsquerschnitten zu einem Versagen der freigelegten Flachen, das Gebirge ,flief3t“ in den
Hohlraum aus.
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— Verformungsverhalten: Es ist mit hohen, langsam abklingenden Verformungen zu rechnen.
— Besonderheiten: Nachdréangende Lasten wirken auf den Ausbau.

KLASSE F: Mixed-Face-Bedingungen (heterogene Ortsbrust)
— Besonderheiten: Auftreten verschiedener oben angefiihrter Gebirgsklassen an der Ortsbrust.

Die prognostizierte Verteilung der Gebirgsklassen ist Uber die gesamte L&nge des zu errichtenden
Hohlraumes anzugeben.

2.4 Vortriebsklassen (VK)

Aufgrund des zu erwartenden Gebirgsverhaltens beim Ausbruch erfolgen im Tunnelbautechnischen
Rahmenplan die Festlegung der auf die jeweiligen Gebirgsklassen abgestimmten bautechnischen
MaRnahmen und die Einteilung in projektspezifische Vortriebsklassen. Die fir die einzelnen
Vortriebsklassen erforderlichen Sicherungs- und StiitzmalRnahmen sowie alle sonstigen Angaben
und Festlegungen sind in Sicherungs- und Stutzmittelplanen darzustellen.

Vortriebsklassen fir den zyklischen Vortrieb:

Vortriebsklasse VA1
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

Vortriebsklasse VA2
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

Vortriebsklasse VB1
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stitzmalnahmen:

vorauseilend:

Vortriebsklasse VB2
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stiitzmalnahmen:

vorauseilend:

Vortriebsklasse VB3
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stiitzmalnahmen:

vorauseilend:
Ringschluss:

Vortriebsklasse VC1
Ausbruch:
Abschlagslange:

Stiitzmalnahmen:

vorauseilend:
Ringschluss:

Vollausbruch mdglich
theoretisch unbegrenzt
keine systematischen nétig

Vollausbruch moglich

max. 4,00 m

im First-, K&mpfer- und Ulmenbereich

Anker im First- und Kéampferbereich, Baustahlgitter und Versiegelung mit
Spritzbeton

Vollausbruch maglich

max. 2,80 m

im First-, Kampfer- und Ulmenbereich
Anker, Spritzbeton und Baustahlgitter
lokal erforderliche Stitzungen méglich

in Teilguerschnitten

Kalotte: max. 2,40 m

Strosse: max. 3,50 m

im First-, Kampfer- und Ulmenbereich

Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen
meist Stitzungen notwendig

in Teilquerschnitten, meist maschinell notwendig

Kalotte: max. 1,80 m

Strosse: max. 2,80 m

im First-, Kampfer- und Ulmenbereich, meist auch Ortsbrust
Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen
Stutzungen

Sohlplatte oder Sohlgewdlbe méglich

in Teilquerschnitten, evtl. maschinell notwendig
Kalotte: max. 1,20 m
Strosse: max. 2,00 m
gesamter Querschnittsumfang, sowie meist Ortsbrust; evtl. gesonderte
konstruktive Maflnahmen wie Deformationsschlitze und Verwendung
verformungsfahiger Stutzmittel
Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen
erforderliche Stitzungen mdoglich
Sohlgewdlbe
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— Vortriebsklasse VD1
Ausbruch: in Teilquerschnitten, meist maschinell notwendig
Abschlagslange:  Kalotte und Strosse: max. 1,20 m
Stutzmafllnahmen: gesamter Querschnittsumfang, sowie Ortsbrust
Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen

vorauseilend: Stitzungen oder gebirgsverbessernde Malinahmen
Ringschluss: Sohlgewdlbe, evtl. Kalottensohle
— Vortriebsklasse VE1
Ausbruch: in Teilquerschnitten, maschinell

Abschlagslange:  Kalotte und Strosse: max. 1,20 m
Sohle: max. 4,00 m
Stutzmaflinahmen: gesamter Querschnittsumfang, sowie Ortsbrust
Anker, Spritzbeton, Baustahlgitter und Ausbaubégen
vorauseilend: Stltzungen oder gebirgsverbessernde Mal3nahmen
Ringschluss: Kalottensohle und Sohlgewdlbe

— Vortriebsklasse VF1
projektspezifisch festzulegen
In jeder der angefiihrten Vortriebsklassen kann die Notwendigkeit bestehen vorauseilende
Entwéasserungsmalnahmen durchzufihren.
Diese Vortriebsklassen gelten auch fur das Herstellen von Schachten im Raise-Boring Verfahren.

Auf Basis der prognostizierten Verteilung der Gebirgsklassen ist eine Prognose hinsichtlich der
Verteilung der zugehorigen Vortriebsklassen Uber die gesamte Lange des zu errichtenden
Hohlraumes zu erstellen.

Wenn durch vorlaufende Gebirgsverbesserungsmaflinahmen das Gebirge verbessert wurde, kommt
fur den Vortrieb die neue, verbesserte Vortriebsklasse zur Abrechnung.

2.5 Ausbaufestlegung

Unter Ausbaufestlegung versteht man die Festlegung von Ausbruch und Stiitzung im Einvernehmen
zwischen Bauleitung und Auftragnehmer. Sie erfolgt vor dem jeweiligen Ausbruchvorgang und bildet
die Grundlage fur die Bauabrechnung.

Die Ausbaufestlegung erfolgt aufgrund der angetroffenen geologischen Verhaltnisse, der Ergebnisse
aus den geotechnischen Messungen und Beobachtungen sowie des Gebirgsverhaltens unter
Beachtung der Vorgaben des tunnelbautechnischen Rahmenplanes und des geotechnischen
Sicherheitsmanagementplanes.

Die laufende Uberpriifung und Fortschreibung der geologisch-geotechnischen Planung,
insbesondere des tunnelbautechnischen Rahmenplanes fiir die noch nicht aufgefahrenen Bereiche
des Hohlraumbauwerkes, auf Basis der zunehmenden Erkenntnisse Uber das Gebirge, sind
mitbestimmend flr die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der gesamten Baumafinahme.

3 Ausfuhrung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Die Wahl des Bauablaufs sowie die Wahl und der Einsatz der Baugerate innerhalb der
Vortriebsklassen sind Sache des Auftragnehmers, unter Einhaltung der projektspezifischen
Vorgaben.

In der N&he von Bauwerken, Leitungen, Kabeln, Dranen und Kanélen mussen die Arbeiten mit der
erforderlichen Vorsicht ausgefuhrt werden.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN 4123 “Ausschachtungen, Grindungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude” ist zu beachten. Bei Schutz- und
SicherungsmalRnahmen sind die Vorschriften der Eigentiimer oder anderer Weisungsberechtigter zu
beachten. Solche MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.1.4 Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dréane, Kanéle und sonstiger baulicher Anlagen vor
Ausfuhrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden.

3.1.5 Werden unvermutete Hindernisse, z. B. nicht angegebene Leitungen, Kabel, Drane, Kanéle,
Vermarkungen, Bauwerksreste, sonstige bauliche Anlagen, Findlinge, angetroffen, ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

Plangeméfe Flache
Innenschalenbeton

Linie 1b (Linie 1a-v)

Linie 1a
alle Stutzmittel

Linie 2

theoretischer Ausbruch

Grenzflache A
Ausbrucl

und Abdichtung

Grenzflache B
Befon

tatséchliche
Ausbruchflache

UV ’Tfp"
in den Einheitspreisen des Innengewolbebetons berticksichtigt

m Mehrbeton auf Grund nicht eingetretener Verformungen

im Ausbruchspreis berticksichtigt

yllll Mehrausbruch, Vergiitung nach ermittelter Kubatur
4 und gesonderter Position i i )
m Mehrbeton fiir Verfiillen des nach Bild 2 festgelegten Mehrausbruches

R Radien des lichten Querschnittes
din  plangeméfe Dicke der Innenschale

d; plangemale Dicke der Innenschale einschlie3lich Abdichtungsuntergrund und
Abdichtung

d, Dicke des Abdichtungsuntergrundes und der Abdichtung

ds festgelegte Dicke des Spritzbetons als StitzmalRnahme

Up im Zuge der Ausschreibung vom AG angegeben

in  im Zuge der Ausbrucharbeiten vom AG festgelegtes Uberman

v eingetretene Gebirgsverformungen

Bild 2: Abrechnungslinien; Ausbruch und Bild 3: Abrechnungslinien; Beton und
Stutzmittel — Darstellung vor der Verformung  Mehrbeton — Darstellung nach der Verformung

3.1.6  Ergibt sich wéhrend der Ausfiihrung die Gefahr von Verbriichen, Ausflie3en von Boden,
Sohlhebungen, Wassereinbriichen, Schaden an baulichen Anlagen u. A., hat der Auftragnehmer
unverzuglich die notwendigen MafRnahmen zur Verhiitung von Schéden zu treffen und den
Auftraggeber zu verstdndigen. Bereits eingetretene Schéden sind dem Auftraggeber unverziglich
anzuzeigen. Die weiteren MalRBnahmen sind gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der
Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren
MafRnahmen Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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3.1.7

Die in den einzelnen Abschnitten verwendeten Begriffe sind in Bild 2 und 3 dargestellt.

3.2 Ableiten des Wassers

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

Alle MalZnahmen zum Ableiten von Wasser sind rechtzeitig und so auszuftihren, dass Schaden
vermieden werden, z. B. schadliche Aufweichungen des Gebirges.

Das Gebirgswasser ist unmittelbar an den jeweiligen Austrittsstellen zu fassen und mittels
Rohrleitungen und Kanélen zu den nachstgelegenen Sammelstellen zu leiten.

Unabhangig davon ob es sich um getrennt vergitete oder um Nebenleistungen handelt, missen
samtliche MaRnahmen ergriffen werden, um weitgehend trockene Arbeitsflachen und Transportwege
zu gewabhrleisten.

Bei fallendem Vortrieb ist entsprechend der vertraglich angegebenen Wassermenge eine
Wasserhaltung mitzuziehen.

Der AN hat daflir zu sorgen, dass die fiir die Wasserhaltung vorgesehenen Anlagen wahrend der
Bauzeit sténdig ihre Funktionsfahigkeit behalten.

Eine Klarung (Entschlammung) und Neutralisation des Gebirgs- und Brauchwassers vor der
Einleitung in den Vorfluter ist vorzusehen.

Das Brauchwasser ist auf das notwendige Ausmalf zu beschrénken und auf dem kiirzesten Weg
abzuleiten.

Die Messung der Wassermenge ist mit einem (Thomson-) Messwehr mindestens 1 mal taglich
durchzufiihren und zu protokollieren. Das Messwehr ist laufend nachzusetzen.

Reichen die vereinbarten Malinahmen fir das Ableiten von Bergwasser nicht aus, ist der
Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

3.3 Ausbruch

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

Das festgelegte Ausbruchsollprofil (Linie 2) darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers abgeéandert
werden.

Eine Abweichung der Innenleibung des Innengewdlbes nach innen ist nicht zulassig.

Das Uberschreiten der vereinbarten Toleranz nach auf3en (i) (Grenzflache A) durch die
Arbeitsweise des Auftragnehmers (vermeidbarer Mehrausbruch) ist zu vermeiden.

Tritt durch die geologischen Verhaltnisse ein nicht vermeidbarer Mehrausbruch auf, der die
Ausbruchtoleranz G, (Grenzflache A) Uberschreitet, ist der Auftraggeber unverzuglich zu
unterrichten. Die zu treffenden MalRhahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Werden bei der Herstellung der Hohlrdume von der Leistungsbeschreibung abweichende
Gebirgsverhéltnisse angetroffen und ist die Ausfiihrung der Leistung in der vorgesehenen Weise
nicht mehr moglich oder treten Umstéande ein, durch die das vereinbarte Ausbruchsollprofil nicht
eingehalten werden kann, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Die zu treffenden
MaRnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Das Lésen von Fels, z. B. durch Sprengen, ist so auszufilhren, dass das verbleibende Gestein
maglichst wenig aufgelockert wird. Loses Gestein ist zu entfernen.

3.4 Sicherung

34.1

Art und Umfang der Sicherung sind entsprechend den Festlegungen nach den vereinbarten
Vortriebsklassen auszuftihren. Ansonsten ist deren Wahl dem Auftragnehmer Uberlassen.

SicherungsmafRnahmen sind so auszufiihren, dass ein Uberschreiten der festgelegten
Ausbruchtoleranz (i, (vermeidbarer Mehrausbruch) vermieden wird.
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3.4.2

3.4.3

Mit einer Einstufung in eine Vortriebsklasse (VK) sind die Regel-StitzmalRnahmen bereits
vordefiniert und werden in der Ausbaufestlegung einvernehmlich zwischen AN und AG festgelegt.
Bei Meinungsverschiedenheiten tber die Art und Menge der StitzmafRnahmen entscheidet der AG,
wobei der AN seine Einwénde und seinen Vorschlag unverzuglich (spatestens innerhalb von 24 h)
begriindet und schriftlich vorzulegen hat.

Wenn Umsténde auftreten, die eine Anderung der vereinbarten Sicherung erfordern, hat der
Auftragnehmer bei Gefahr im Verzug unverziglich die notwendigen Maf3nahmen zur Verhitung von
Schaden zu treffen und den Auftraggeber zu unterrichten. Die weiteren Malnahmen sind
gemeinsam festzulegen. Soweit die Ursache nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind die zur
Verhitung von Schaden vom Auftragnehmer getroffenen sowie die weiteren MalRnahmen
Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.5 Fordern

3.5.1

3.5.2

Die Wahl der Férderwege und —verfahren bleibt dem Auftragnehmer tberlassen.

Die Fordermittel sind so zu wahlen, dass eine schadliche Veranderung des Gebirges nicht eintritt.

3.6 Verfillen von Hohlraumen

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Hohlrdume zwischen dem Ausbruchsollprofil (Linie 2) und der Grenzflache A sowie durch
vermeidbaren Mehrausbruch entstandene Hohlrdume sind mit geeignetem Material zu verfillen.

Beim Vortrieb angetroffene Hohlraume, z. B. Klifte, Karsthéhlen, sowie die durch nicht
vermeidbaren, das angegebene Uberprofil U, Uberschreitenden Mehrausbruch entstandenen
Hohlrdume sind, soweit notwendig, zu verfullen. Solche MaRBhahmen sind Besondere Leistungen
(siehe Abschnitt 4.2.1).

Hohlrdume zwischen Gebirge und Sicherung bzw. Auskleidung sind kraftschliissig und rechtzeitig zu
verfillen, dass schadliche Auswirkungen vermieden werden.

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1

411

4.1.2

4.1.3

414

415

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

41.10

Nebenleistungen sind ergdnzend zur ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art®,
Abschnitt 4.1 angefiihrten Leistungen, insbesondere:

Feststellen des Zustands der Straf3en, der Gelandeoberflache, der Vorfluter usw.

Leistungen zum Nachweis der Eignung und Giite von Stoffen und Bauteilen, soweit sie vom
Auftragnehmer geliefert werden.

Beseitigen des Brauchwassers.

Aufwendungen und Erschwernisse bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten, die durch Zutritt von
Bergwasser bis zur Grenzwassermenge entstehen. Fir die Bestimmung der Grenzwassermenge
wird nur das bis zu einer Entfernung von 20 m von der Ortsbrust zutretende Bergwasser abziiglich
Brauchwasser beriicksichtigt.

Beseitigen von Ortsbrustsicherungen.

Losen, Laden und Férdern unter Tage sowie Entsorgen des Mehrausbruchs zwischen dem
Ausbruchsollprofil (Linie 2) und der Grenzflache A sowie des vermeidbaren Mehrausbruchs.

Anfertigen der Einpress- und Spannprotokolle bei Ankerungen.
Anfertigen von Messprotokollen bei Verformungs- und Spannungsmessungen.
Stirnabschalungen fir Innenschalenbeton, auch bei Mehrausbriichen.

Verpressen des Firstspaltes bei der Innenschale.
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4.1.11 Einbauen von Zubehor fur Ausbaubtgen, wie Schlésser, Ful3- und Verbindungsplatten, Laschen,
Abstandhalter, Schrauben, Kleinmaterial, usw.

4.1.12 Vorhalten der Gerlste (auch Traggeruste).
4.1.13 Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zum Beliiften und Entstauben.
4.1.14 Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Notstromanlagen.

4.1.15 Erstellen pruffahiger Standsicherheitsnachweise und Ausfiihrungszeichnungen, soweit sie fir
Baubehelfe nétig sind.

4.1.16 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sammeln, Fordern und Ableiten von Gebirgswasser bis
zu einer festgelegten Gesamtwassermenge, welche an den Portalen gemessen wird, abziiglich
Brauchwasser. Der Mehraufwand (die Erschwernis) bei der Férderung und der Ableitung des
Gebirgswassers bei fallendem Vortrieb gegentiber steigendem Vortrieb, wird mit einer eigenen
Position vergtet.

4.1.17 Das Fassen und Sammeln des Gebirgswassers unmittelbar an den jeweiligen Austrittsstellen, die
Zuleitung mittels Rohrleitungen und Kanalen zu den nachstgelegenen Sammelstellen.

4.1.18 Das Herstellen, Betreiben und Warten aller notwendigen Sammelstellen, Sammelschéachte,
Pumpensimpfe, Wassermengenmessstellen (z. B. Thomson-Messwehr) und deren Abbruch bzw.
Verflllung mit Beton geeigneter Festigkeit nach Aul3erbetriebsetzung.

4.1.19 Das Ableiten, ohne Langenbegrenzung, des Gebirgswassers mittels Graben, Kanélen und Rinnen
einschlieBlich aller Inspektions-, Sammel- und Verteilerschachte, Rohrleitungen und
Wasserhaltungen mittels Pumpen, wenn dies nicht gesondert mit einer eigenen Position verglitet
wird.

4.1.20 Das Ableiten, ohne Langenbegrenzung, des Gebirgswassers mittels Rohrleitungen
(Schmutzwasserleitungen) bei steigendem Vortrieb, inkl. Umlegen in den Bauphasen, inkl. dem
Einsatz und Betrieb erforderlicher Pumpen.

4.1.21 Die Auskleidung von Graben und Kanélen mit Rohrschalen, Fertigteilen, Ortbeton oder Spritzbeton
falls erforderlich.

4.1.22 Der Riuckbau, der Abbruch und die Beseitigung, ggf. auch die Entsorgung der
Wasserhaltungsmafinahmen und das Verfilllen mit geeignetem Beton nach Aul3erbetriebnahme.

4.1.23 Die Neutralisation des Gebirgs- und Brauchwassers vor der Einleitung in den Vorfluter.
4.1.24 Die Klarung (Entschlammung) des Gebirgs- und Brauchwassers vor der Einleitung in den Vorfluter.

4.1.25 Die Schlammentsorgung des gesamten, anfallenden Schlammes in einer 6ffentlichen
Sonderdeponie, inkl. Deponiegebihren.

4.1.26 Wasserhaltungsmaflinahmen durch kurzfristige, weniger als 4 Stunden andauernde
Wassereinbriiche, wie sie beim Auffahren von Wasserlinsen vorkommen kénnen.

4.1.27 Wasseriberleitung und Wasserhaltung bei der Ausfiihrung einer Sohlplatte oder eines
Sohlgewdlbes.

4.1.28 Samtliche Aufwendungen fir Wassermengenmessungen.

4.1.29 Samtliche Aufwendungen flir den Mehrbeton im Bereich (i, hohlraumseitig der Grenzflache B (Bild 3)
sind in die Einheitspreise des Innengewdlbebetons einzurechnen.

4.1.30 Beweissicherung an samtlichen bestehenden Wassernutzungen und an den Bauwerken im
Einflussbereich des geplanten Bauvorhabens, jedoch zumindest in einem definierten Streifen
beidseits der &uBersten Querschnittsachse vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten.
Eventuelle Beweissicherungen auRerhalb des festgelegten Streifens sind im Vorfeld mit der
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41.31

4.1.32

4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36

4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42

Bauleitung zu vereinbaren und werden dem Auftragnehmer gesondert vergutet. Der Auftragnehmer
haftet fur sdmtliche Schaden und Beeintrachtigungen an bestehenden Wassernutzungen (Brunnen
jedwelcher Art, Quellfassungen, usw.) sowie flir Schaden an Bauwerken (inkl. StralRen, Wege,
Gebéaude, Anlagen, usw.), welche durch Erschiitterungen oder sonstigen Einwirkungen, die im
Zusammenhang mit der Baumalnahme stehen und die durch die Bauarbeiten verursacht werden.

Erschitterungsmessungen bis zu einer definierten Entfernung von der Arbeits- oder Sprengstelle an
Gebauden, Objekten und Einrichtungen durch qualifizierte und auf diesem Aufgabengebiet
erfahrene Firmen oder Institutionen durchzufiihren. Fur die Erschitterungen missen die Grenzwerte
gemaf UNI 9916 und DIN 4150 eingehalten werden. Die Ergebnisse der Messungen sind mit
Angabe des Messortes, der Erschiitterungsquelle, der Entfernung zwischen beiden und aller
Parameter der Ursache der Erschutterungen (z. B. Lademenge pro Zundzeitstufe, Walzengewicht
usw.) zu protokollieren und der Bauleitung vorzulegen.

Mehraufwendungen zur Einhaltung der theoretischen Abmessungen (Lichtraumprofil und
Abmessungen des Regelquerschnittes der Innenschale). Der AN hat entsprechende Uberprofile (fur
Profilgenauigkeit, Arbeitsgenauigkeit und Ebenflachigkeit beim Ausbruch und bei der Herstellung der
SpritzbetonaufRenschale) zu wahlen und einzuhalten.

Behinderungen und Leistungsminderungen die:

-durch Erkundungs- und Entwasserungsbohrungen und im Zusammenhang mit diesen entstehen;
-durch vermessungstechnische, abrechnungstechnische und sonstige Kontrolloperationen
entstehen;

-durch zusétzlich erforderliche oder angeordnete, lokal begrenzte Stitzmafl3nahmen entstehen;
-durch geologisch-geotechnische oder geophysikalische Untersuchungen und Messungen
entstehen;

Der Transport ohne Streckenbegrenzung in das Zwischenlager, gegebenenfalls das Laden und
Verfuhren in weitere Zwischenlager bis zum endgtiltigen Verwendungsort oder bis zur
Aufbereitungsanlage, inklusiv befahrbares ausplanieren oder in eine 6ffentliche Deponie, inbegriffen
Deponiegebiihren. Das brauchbare und wieder verwertbare Ausbruchmaterial muss nach einer
entsprechenden Aufbereitung zu Betonzuschlagen, Schottermaterial usw., weitgehend fiir dieses
Bauvorhaben wiederverwertet werden.

Das getrennte Lagern fiir verschiedene Arten von Ausbruchmaterial.

Das kurzfristige Bereitstellen (innerhalb 1 Stunde) von erforderlichem Hilfspersonal, Geréat
(Hebebiihne, zus. Beleuchtung, Leitern, usw.), Material und Einrichtungen fir die Durchfiihrung der
geotechnischen Messungen. Die Messungen selbst erfolgen durch den AG.

Vermessungsarbeiten einschlie3lich der Sicherung der Festpunkte und Baustationierung. Die
laufende Baustationierung ist in ausreichenden Absténden, in der Regel alle 25 m, mit Tafeln zu
kennzeichnen.

Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herriihrenden Verunreinigungen, Abfalle und
Materialrickstande sowie der Riickstande jener Materialien, die bei der Erbringung der vereinbarten
Leistung benétigt werden.

Aufwendungen durch Baueinstellungen, die bereits im Projekt oder im Bauprogramm vorgesehen
sind, sowie jene die sich durch klimatische Bedingungen ergeben (z.B. Wintereinstellung).

Aufwendungen durch Baueinstellungen bis zum drei3igsten Tag des dokumentierten
Baustillstandes, sofern der Bau durch den Auftraggeber eingestellt worden ist oder durch héhere
Gewalt notwendig geworden ist.

Vorhaltung, Errichtung, Wartung, Demontage und Entsorgung von Sprengschutzeinrichtungen.

Das Orten und Markieren von Bauwerken und Infrastrukturen, auch wenn sie unterirdisch sind,
gemeinsam mit den jeweiligen Eigentiimern bzw. Betreibern, und zwar vor Beginn der Arbeiten. Alle
direkten und indirekten Kosten, die aus einer Beschadigung dieser Objekte entstehen, gehen
ausschlieBlich zu Lasten des AN.
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4.1.43

4.1.44

4.1.45

4.1.46

4.1.47

4.1.48

4.1.49

4.1.50

4.1.51

4.1.52

4.1.53

4.1.54

4.1.55

4.2

42.1

4.2.2

Das rechtzeitige Einholen aller erforderlichen Konzessionen, Genehmigungen und Bewilligungen
von Behorden oder Dritten.

Alle Aufwendungen und Entschadigungen in Folge von Betriebseinschrankungen von Dritten,
welche auf die BaumalRnahmen zurtickzufuhren sind, sowie alle Kosten, die dem Auftragnehmer in
Zusammenhang mit der Abstimmung und Koordination fiir die Verlegung/Umlegung der jeweiligen
Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. fir die Erlangung samtlicher Genehmigungen anfallen, gehen
zu Lasten des Auftragnehmers und sind in die Einheitspreise einzurechnen und berechtigen nicht zu
gesonderter Vergitung.

Alle zuséatzlichen, zu den vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten, benétigten Flachen fir die
Baustelleneinrichtung und die Ablagerung des Ausbruchmaterials, sowie alle sonstigen
erforderlichen Flachen und die dazugehérigen Zufahrten.

Das Einholen samtlicher Genehmigungen von Behdrden und Privaten fir Arbeiten und Eingriffe
aulerhalb der im Projekt vorgesehenen Enteignungen und vorubergehenden Besetzungen.

Zusatzlich zu den allgemeinen StaubschutzmafRnahmen ist fir Baustraf3en und ZufahrtsstraRen zu
Baustelleneinrichtungs- und Ablagerungsflachen in der Nahe von Wohngebieten und
landwirtschaftlichen Kulturflachen das Errichten, Betreiben und Abbauen von Beregnungsanlagen
vorzusehen.

Regelmalige Messungen der Larm- und Luftbelastung im Nahbereich der Baustelle, ausgeftihrt und
protokolliert von einer Fachfirma. Die Anzahl der Messpunkte, die Messstellen und die zeitlichen
Intervalle werden von der Bauleitung festgelegt.

Alle MalRBnahmen und Aufwendungen die sich aus den Auflagen der Umweltvertraglichkeitsprifung
ergeben.

Alle notwendigen MalRnahmen zur Einhaltung der gesetzlich oder behdérdlich vorgeschriebenen
Emissionsgrenzwerte flr Larm, Staub, Abgase, Gewasser, usw.

Samtliche MalRihahmen um die Belastung durch Staub, Schmutz, Larm und Abgase einzuschréanken,
wie z. B. Sprengvorhang an den Tunnelportalen und/oder Staubabsaugung wahrend der
Vortriebsarbeiten, LArmschutzwéande in der Nahe von Wohngebieten, Benetzung durch Tankwagen
und die laufende Reinigung der durch die Baustellenfahrzeuge beanspruchten Verkehrsflachen
mittels Kehrwagen, Reifen- und Geratewaschanlagen, Verwendung von gerauscharmen Baugeraten
auf dem neuesten Stand der Technik und unter Einhaltung der lokalen Bestimmungen.

Die Bereitstellung der Arbeiter und Techniker, Werkzeuge und Instrumente fir Aufnahmen,
Absteckungen und Messungen im Zusammenhang mit der Ubergabe, der Priifung, der
Bauabrechnung und der Abnahmenprifung der Arbeiten.

Vortriebsdokumentation, wie z. B. die tatsachliche Verteilung der Vortriebsklassen,
Abschlagslangen, Sprengzeiten, Ladeschema, Sicherungen, Wasserandrang,
Vortriebsmannschaften, Geréte, usw.

Die geometrische und koordinative Erfassung des Hohlraumes der Aul3enschale vor und nach
Aufbringung des Isoliertragers, sowie der Innenschale.

Samtliche Aufwendungen fiir den Abbau der Einrichtungen und die RAumung der Baustelle, um
eventuell besetzte Grundstuicke in ihren urspriinglichen Zustand wiederherzustellen.

Besondere Leistungen sind ergédnzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder
Art‘, Abschnitt 4.2, zum Beispiel:

MaRnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.6, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.3 und 3.6.2.

Eventuelle Beweissicherungen aufRerhalb des festgelegten Streifens, welche im Vorfeld mit der
Bauleitung zu vereinbaren sind.
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4.2.3

424

4.2.5

Messungen und Untersuchungen zur Kontrolle der Standsicherheit und des Verformungsverhaltens
des Hohlraums sowie benachbarter Bauwerke, Uberpriifung der Wirksamkeit der gewahlten
Sicherungs- und AuskleidungsmafRnahmen und zur Dimensionierung wahrend und nach der
Bauausfiihrung.

Aufwendungen bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten, die durch Zutritt von Bergwasser Uber
die Grenzwassermenge hinaus entstehen (siehe Abschnitt 4.1.4).

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sammeiln, Férdern und Ableiten von Gebirgswasser ab
einer festgelegten Gesamtwassermenge (siehe Abschnitt 4.1.16).

5 Abrechnung

Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 5, gilt:

5.1 Allgemeines

511

51.2

Bei der Mengenermittlung sind die tiblichen Naherungsverfahren zulassig.

Bei Abrechnung nach Masse ist die errechnete Masse maf3gebend. Bei genormten Stahlen gelten
die Angaben der giltigen Normen (Nennmassen), bei anderen Stahlen jene des Profilbuchs des
Herstellers.

5.2 Wasserableitung

521

5.2.2

5.2.3

524

525

Die der Abrechnung zugrunde gelegte Wassermenge wird im definierten Hohlraumabschnitt aus der
Differenz zwischen der abgeleiteten Wassermenge und der zugefihrten Brauchwassermenge
ermittelt. Ubersteigt diese ermittelte Wassermenge die festgelegte Grenzwassermenge, so kommen
die vorgesehenen Positionen zur Abrechnung.

Bei nicht ordnungsgemafer und nicht téglicher Durchfiihrung und Protokollierung der
Wassermessung auf den letzten 20 m vor der Ortsbrust, verliert der AN den Anspruch auf Vergitung
der Erschwernis fur den nicht protokollierten Abschnitt.

Bei nicht ordnungsgemafer und nicht taglicher Durchfiihrung und Protokollierung der
Wassermessung an den Portalen, verliert der AN den Anspruch auf Vergitung der Wasserhaltung
fur den nicht protokollierten Zeitraum.

Der Aufpreis fur die Wassererschwernisse wird nur gewahrt, wenn der AN darum schriftlich ansucht
und die Verrechnungswassermenge einvernehmlich zwischen AN und AG gemessen und
protokolliert worden ist.

Die Vergutung erfolgt als Aufpreis auf das theoretische Ausbruchvolumen der festgelegten
Vortriebsklasse VK, der jeweils angetroffenen Erschwernis (dem Wasseranfall — der letzten 20 m
hinter der Ortsbrust wahrend der Vortriebsarbeiten — ohne Brauchwasser und zugeleitetem Wasser)
ab dem Tunnelmeter, ab dem der jeweilige Staffelwert des Wasseranfalles tiber- bzw. unterschritten
wird.

Die Wasserhaltung wird nur dann mit den dafiir vorgesehenen Positionen vergttet, wenn der AN
darum schriftlich ansucht und die Verrechnungswassermenge einvernehmlich zwischen AN und AG
gemessen und protokolliert worden ist.

5.3 Ausbruch

53.1

Die Ausbruchmengen sind nach theoretischem Ausbruchquerschnitt und Achslange, getrennt nach
Vortriebsklassen, zu ermitteln. Das Ausbruchsollprofil (Linie 2) ist die Summe aus innerer
Tragwerksbegrenzung (lichte Querschnitt laut Regelquerschnitten), planmafige Dicke der
Innenschale (d;,), Dicke von Abdichtungsuntergrund und Abdichtung (d,), Spritzbetonstéarke geman
jeweiliger Vortriebsklasse (ds), sowie UbermaR (ii,,) zum Ausgleich nicht vermeidbarer
Verformungen in Problemzonen.

Der Mehrausbruch zwischen dem Ausbruchsollprofil (Linie 2) und der &uBeren Ausbruchtoleranz
(Grenzflache A) sowie vermeidbarer Mehrausbruch bleiben unbericksichtigt. Die aul3ere
Ausbruchtoleranz (Grenzflache A) wird errechnet aus Ausbruchsollprofil (Linie 2) und Au3entoleranz

(Gip)-
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5.3.2

5.3.3

534

5.35

5.3.6

54
54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

54.6

54.7

54.8

Die Feststellung des Mehrausbruchs bergseitig der Grenzflache A erfolgt ausschlieBlich fiir jene
Bereiche, fur die vor Ort und vor Aufbringen des Spritzbetons einvernehmlich und schriftlich
festgehalten wurde, dass trotz sachgemaRer Arbeit ein Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A
auf Grund der Gegebenheiten unvermeidbar war.

Die Ermittlung der Kubatur geman Bild 2 ist vor Aufbringen des Spritzbetons durchzufiihren. Die
Vergitung erfolgt nach einer gesonderten Position.

Hohlrdume im Gebirge, die innerhalb des Ausbruchsollprofils liegen, werden bei der Ermittlung der
Ausbruchmengen tibermessen, z. B. bei vorhandenem Probestollen.

Werden Kalotte und Strosse unterschiedlich klassifiziert, so gilt als Abrechnungsgrenze die
Grenzlinie laut StitzmafRnahmenplénen. Das gilt auch fur die Grenze Strosse/Sohle.

Sind die tatsachlich festgestellten Verformungen groRer als die im Zuge des Vortriebes festgelegten
Werte fir das Ubermal3, so sind die Ausmalf3e der daraus entstehenden Nachprofilierungsarbeiten
gesondert festzustellen und mit den dafiir vorgesehenen Positionen zu vergiten.

Der Mehraufwand fur alle Leistungen im Zusammenhang mit dem Ausfiihren von Nischen,
Aufweitungen, Nebenrdumen usw. bis zu einer theoretischen Ausbruchsflache von 1 % der
theoretischen Ausbruchsflache des Regelquerschnittes ist mit den jeweiligen EP der
Vortriebspositionen abgegolten, sofern diese Leistungen spéatestens wahrend des Ausbruchs des
Standardquerschnittes angeordnet wurden. Fir nachtraglich angeordnete oder Uber das Ausmalf
von 1 % hinausgehende Ausbriiche wird einzig und allein ein eigener Ausbruchspreis zuerkannt.
Alle anderen MalRhahmen werden mit den laufenden EP vergitet.

Sicherung

Die StitzmafRRnahmen werden unabhé&ngig von der Hohlraumart (Tunnelréhre, Nische, usw.) und
dem Einbauort (Firste, Ulm oder Sohle) vergutet.

Eine Umstufung in eine andere Vortriebsklasse VK hat keine Auswirkung auf die Einheitspreise EP
der StutzmafRnahmen.

Lokal begrenzte, zusatzliche, von der Bauleitung angeordnete Stitzmaflinahmen sind zu den
vertraglichen Einheitspreisen auszufihren; der AN kann aus diesem Titel keinerlei
Zusatzforderungen, Erschwernisse oder Behinderungen geltend machen, auch wenn der Einbau der
StiitzmaRnahmen nachtraglich angeordnet wurde.

Fur das Auffullen des Mehrausbruches bergseitig der Grenzflache B mit Spritzbeton geman
Abschnitt 5.3.2 ist eine eigene Position im Leistungsverzeichnis vorzusehen.

Die Spritzbetonarbeiten werden nach endgiltig aufgetragener plangemaRer Flache laut Bild 2, Linie
la verrechnet, wobei die angegebene Starke ds als Mindeststarke der Summe aller aufgetragenen
Lagen definiert ist.

Die Bewehrung flrr Spritzbeton wird, unabhangig von ihrer Lage, nach Stahlmasse der, gemaf Bild
2, Linie 1a errechneten theoretischen Flachen und Langen des endgultig eingebauten
Bewehrungsstahles verrechnet. Ubergreifungen werden nicht bertcksichtigt.

Bei den Tunnelausbaubdgen wird ausschlieRlich die theoretische Lange der Stahlprofile entlang der
Linie 1a gemafR Bild 2 verrechnet. Zubehdr wie Schlésser, Fu3- und Verbindungsplatten, Laschen,
Abstandhalter, Schrauben, Kleinmaterial, usw. werden nicht gesondert berlcksichtigt.

Bei der Abdichtungstragschicht, Schutz- und Drainageschicht und Dichtungsbahn wird die
theoretische Flache des definitiv eingebauten Abdichtungssystems gemaf Bild 2, Linie 1a
verrechnet, und zwar ohne Beriicksichtigung von Uberlappungen und ohne Aufpreis im Bereich von
Nischen, Anschlissen, Entwasserungseinrichtungen usw.
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5.5

5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

Verfillung

Die Verfullung von beim Ausbruch angetroffenen HohlrAumen wird durch Aufmafld der zu
verfilllenden Anteile dieser Hohlraume ermittelt. Dabei anzulegende Offnungen, Nischen und
Aussparungen bis zu 0,25 m3 EinzelgréRe werden Ubermessen.

Innenschalenbeton

Die Ausmalffeststellung des Innenschalenbetons hat nach Raummal (m3) zu erfolgen. Dem
Ausmal ist die plangemé&fe Betonquerschnittsflache der Innenschale und die Lange des
Hohlraumes zugrunde zu legen.

Treten geringere Gebirgsverformungen auf, als bei der Feststellung des UbermaRes (ii,,) erwartet
wurden, so wird das durch Gebirgsverformungen nicht beanspruchte RaummalR verrechnet.

Der Ermittlung des Raummalfes sind die Ergebnisse der geotechnischen Verformungsmessungen
und des im Vertrag festgelegten Berechnungsmodells zugrunde zu legen.

Das Raummal des Mehrbetons bzw. Spritzbetons fur das Verfullen des Mehrausbruches bergseitig

der Grenzflache B (Bild 3) wird gemaf 5.3.2 nur in jenen Bereichen vergutet, fir die eine
einvernehmliche Festlegung vorliegt.
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Stralenbauarbeiten — Oberbauschichten mit hydraulischen
Bindemitteln

Inhalt

0 Hinweise fiir die Erstellung des Projektes
Geltungsbereich

Stoffe, Bauteile

Ausfiihrung

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

a A W N P

Abrechnung

Hinweise fur die Erstellung des Projektes

Diese Hinweise ergédnzen die ATV ,Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt
0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungsgemafie Projekterstellung.

Die unter Abschnitt 0 genannten Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
Im Projekt sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

Angaben zur Baustelle
Art und Beschaffenheit der Unterlage.
Grindungstiefen und Griindungsarten benachbarter Bauwerke.

Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen.

Angaben zur Ausfihrung

Aufbau des Oberbaus entsprechend der Beanspruchung.

Anzahl, Art, Mal3e und Ausbildung der Anschlisse an Bauwerke, Bauteile und Oberbauschichten.
Art, Anzahl, Lage und MalRe von herzustellenden oder zu schlieBenden Aussparungen.
Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Bewegungsfugen.

Besondere Anforderungen an den Frost-Taumittelwiderstand der Gesteinskdrnungen.
Luftgehalt im Beton.

Expositionsklassen.

Einbau einer Bewehrung in Betondecken.

Lage, Art und Ausfihrung der Fugen.

Anzahl und Art der Dubel und Anker.

Gestaltung und Einteilung von Flachen. Oberflacheneigenschaften, z. B. Rauheit.

Art und Umfang von Absperr- und Verkehrssicherungsmafnahmen.

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind
diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Abweichende Regelungen kdnnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.1.1, wenn fur Gesteinskérnungen andere Anforderungen zugelassen werden sollen,

Abschnitt 2.1.2, wenn anstelle von hydraulischen Bindemitteln nach Normen der Reihe UNI EN
197 ,Zement‘, andere bauaufsichtlich zugelassene und gleichwertige
hydraulische Bindemittel zugelassen werden sollen,
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Abschnitt 2.1.3, wenn anstelle von Zusatzmitteln nach UNI EN 934-2 andere bauaufsichtlich

zugelassene und gleichwertige Zusatzmittel zugelassen werden sollen

Abschnitte 3.3.1
und 3.3.2, wenn bei Verfestigungen als Tragschichten und bei hydraulisch gebundenen

Tragschichten fur die Druckfestigkeit, fur die Dicke, fur die profilgerechte Lage
und flr die Ebenheit andere Werte festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.1.2, wenn die Bindemittelmenge nicht aus der 7-Tage-Festigkeit gewahlt werden

soll,

Abschnitt 3.3.2.2, wenn die Bindemittelmenge auch aus der 7-Tage-Festigkeit gewahlt werden
darf,

Abschnitt 3.3.3, wenn bei Betontragschichten fur die Betondruckfestigkeitsklassen, fir die Dicke,

fur die profilgerechte Lage oder fiir die Ebenheit andere Werte oder fir die
Kerben ein bestimmtes Raster festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.4.1, wenn bei Betondecken fiir die Anforderungen an den Beton andere Werte

festgelegt werden sollen,

Abschnitt 3.3.4.2, wenn die Betondecke nicht aus Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung

hergestellt werden soll,

Abschnitt 3.3.4.3, wenn fir die Betonstahlmenge oder Betonstahlgite andere Werte festgelegt

werden sollen,

Abschnitte 3.3.4.5
und 3.3.4.6, wenn bei Betondecken fiir Dibel und Anker andere Abmessungen festgelegt

werden sollen,

Abschnitt 3.3.4.7, wenn bei Betondecken die Art der Nachbehandlung dem Auftragnehmer nicht

Uberlassen bleiben soll,

Abschnitt 3.3.4.8, wenn bei Betondecken die Mindestdicke unterschritten werden soll,
Abschnitt 3.3.4.9, wenn fur die profilgerechte Lage andere Werte festgelegt werden sollen,
Abschnitt 3.3.4.10, wenn fir die Ebenheit andere Werte festgelegt werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine erganzende Regelung zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*,
Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten getrennt nach Art, Stoffen und Maf3en, wie
folgt vorzusehen:

Nachverdichten der Unterlagen nach Flachenmaf? (m?)

Herstellen der planmafiigen Héhenlage, Neigung und der festgelegten Ebenheit der Unterlagen
nach Flachenmald (m?)

Reinigen nach Flachenmafd (m?)

Schichten zum Angleichen oder Ausgleichen der Hohenlage nach Masse (t) oder Raummalf
(m3),

Tragschichten und Betondecken nach Flachenmal3 (m2),
Bewehrung nach Flachenmall (m2) oder nach Masse (t) entsprechend den Stahllisten,

Fugenherstellung und Fugenverguss nach Langenmall (m), getrennt nach den verschiedenen
Arten der Fugenausbildung, einschlie3lich Verdubelung und Verankerung,

Verdiibelungen und Verankerungen, sofern sie gesondert abgerechnet werden sollen, nach
Langenmal (m) der verdubelten oder verankerten Fugen oder nach Anzahl (St),

Nachbehandlung der Oberflache von Betondecken nach Flachenmal3 (m?2),
Probenahmen fur Kontrollprifungen nach Anzahl (St).
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1.2

13

21
211

2.1.2

2.13

214

Geltungsbereich

Die vorliegenden ATV ,Strallenbauarbeiten — Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln* gelten
fir das Befestigen von StralBen und Wegen aller Art, Platzen, Hofen, Flugbetriebsflachen, Bahnsteigen
und Gleisanlagen mit Tragschichten und Deckschichten.

Die vorliegenden ATV ,Stralenbauarbeiten — Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln®
gelten nur in den ausdricklich angefuhrten Fallen fir das Verbessern und Verfestigen des
Unterbaus und des Untergrundes.

Erganzend gelten die ATV ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitte 1 bis 5.
Bei Widerspriichen gehen die genauen Regelungen der vorliegenden ATV vor.

Stoffe, Bauteile
Erganzend zu den ATV ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art*, Abschnitt 2 gilt:

Fur die gebréuchlichsten genormten Stoffe werden insbesondere nachstehende geltende Normen
aufgefuhrt.

Anforderungen

Gesteinskdérnungen

UNI EN 450-1 Flugasche fir Beton - Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitatskriterien;
UNI EN 450-2  Flugasche fur Beton - Teil 2: Konformitatsbewertung

UNI EN 206-1  Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

UNI EN 12620 Gesteinskodrnungen fiir Beton

UNI EN 13043  Gesteinskornungen fir Asphalt und Oberflachenbehandlungen fir Straf3en,
Flugplatze und andere Verkehrsflachen;

UNI EN 13055-1 Leichte Gesteinskdrnungen - Teil 1: Leichte Gesteinskdrnungen fur Beton, Mortel
und Einpressmortel

UNI EN 13055-2 Leichte Gesteinskdrnungen - Teil 2: Leichte Gesteinskdérnungen fir Asphalte und
Oberflachenbehandlungen sowie fir ungebundene und gebundene Verwendung

UNI EN 13242  Gesteinskdrnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fir
Ingenieur- und StraRenbau
Die Verwendung von Recycling-Baustoffen (RCL-Baustoffe) ist zuldssig, wobei die Eignung
derselben entsprechend zu belegen ist. Bei Einsatz von Recycling-Baustoffen missen die
Bestimmungen des Dekretes des Landeshauptmannes vom 16. Dezember 1999, Nr. 69
,ourchfiuhrungsverordnung zur Wiederverwertung von Baurestmassen und die Qualitdt von
Recycling-Baustoffen® eingehalten werden bzw. die Normen, welche auf nationaler Ebene im
Bereich der Verwertung von Abféllen gelten.

Bindemittel

UNIEN 197-1 Zement - Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitéatskriterien von
Normalzement

UNI EN 197-2  Zement - Konformitatsbewertung
UNI EN 459-1 Baukalk - Teil 1: Definitionen, Anforderungen und Konformitétskriterien

UNI ENV 13282 Hydraulische Tragschichtbinder - Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitéatskriterien

UNI EN 14227-5 Hydraulisch gebundene Gemische - Anforderungen - Tragschichtbindergebundene
Gemische flr den StralRenbau

UNI EN 14227-13Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen:

Zusatzmittel

UNI EN 934-2  Zusatzmittel fir Beton, Mértel und Einpressmoértel — Teil 2: Betonzusatzmittel —
Definition, Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung

Zusatzstoffe
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Betonzusatzstoffe missen den Anforderungen der Norm UNI EN 206-1 entsprechen.

Zugabewasser

UNI EN 1008 Zugabewasser fir Beton — Festlegung fur die Probenahme, Prifung und
Beurteilung der Eignung von Wasser, einschliellich bei der Betonherstellung
anfallendem Wasser, als Zugabewasser fiir Beton

Fur Luftporenbeton ist die Verwendung von Restwasser nicht zulassig.

Hydraulisch gebundene Baustoffgemische, Beton

UNI EN 14227-1 Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 1: Zementgebundene
Gemische

UNI EN 14227-5 Hydraulisch  gebundene  Gemische = —  Anforderungen - Teil 5:
Tragschichtbindergebundene Gemische fir den StralRenbau

Die Zusammensetzung der Baustoffgemische und des Betons bleibt dem Auftragnehmer tberlassen. Er
hat dabei die Angaben zu Verwendungszweck, Verkehrsmengen und —arten, klimatischen Einfllissen
und ortlichen Verhéltnissen zu bertcksichtigen.

Verfestigungen als Tragschichten

Verfestigungen sind aus geeigneten Baustoffen durch Einmischen von hydraulischen Bindemitteln
herzustellen. Pechhaltige StraRenausbaustoffe dirfen eingesetzt werden, wenn die damit
hergestellten Verfestigungen die bautechnischen und umweltrelevanten Anforderungen erfillen.

Hydraulisch gebundene Tragschichten

Hydraulisch gebundene Tragschichten bestehen aus hydraulisch gebundenen Gemischen nach UNI
EN 14227-1 und UNI EN 14227-5.

Hydraulisch gebundene Tragschichten sind aus korngestuften Gemischen aus Gesteinskdrnungen
und hydraulischen Bindemitteln herzustellen.

Betontragschichten

Betontragschichten sind Tragschichten aus Beton nach UNI EN 206-1.

Es durfen nur grobe rezyklierte Gesteinskdrnungen aus Fahrbahndeckenbeton fir die
Betontragschicht verwendet werden.

Betondecken

Beton ist nach UNI EN 206-herzustellen.

Es durfen nur grobe rezyklierte Gesteinskérnungen aus Fahrbahndeckenbeton fir die untere
Schicht der Betondecke verwendet werden.

Stahl

UNI EN 10025-1 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen — Teil 1: Allgemeine technische
Lieferbedingungen

UNI EN 10060 Warmgewalzte Rundstabe aus Stahl — Male, Formtoleranzen und GrenzabmalRle
DIN EN 13877-1 Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Teil 1. Baustoffe

DIN EN 13877-3 Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Teil 3: Anforderungen an Dubel fir
Fahrbahnbefestigungen aus Beton

Fugenfullstoffe und Fugeneinlagen

Fugenflllstoffe

Stoffe zum Abdichten des Fugenspalts missen eine ausreichende Verformungs- und Haftfahigkeit
aufweisen. Werden Abdichtungsprofile verwendet, muss der Anpressdruck auch bei niedrigen
Temperaturen das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.

Fugeneinlagen

Bleibende Fugeneinlagen in Raumfugen muissen die Ausdehnung der Betonplatten zulassen und so
steif sein, dass sie bei der Betonverdichtung nicht verformt werden. Sie missen wasser- und
alkalibestéandig sein und dirfen das Wasser aus dem frischen Beton nicht absaugen.

Bleibende Einlagen bei Scheinfugen dirfen im unteren Teil der Decke nicht zusammendriickbar
sein.
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Prifungen

Werkseigene Produktionskontrolle, Eignungsprifung

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Ausfilhrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen, dass die Stoffe und Baustoffgemische fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck geeignet sind.

Eigenuberwachungsprifung

Der Auftragnehmer hat sich wahrend der Ausfihrung zu vergewissern und dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen, dass die verwendeten Stoffe und Baustoffgemische den vertraglichen
Anforderungen entsprechen.

Ist ein bestimmter Luftporengehalt vorgeschrieben, muss dieser wahrend des Einbaus am Einbauort
nachgeprift werden.

Kontrollprifung

Die Verpflichtung des Auftragnehmers nach Abschnitt 2.2.1 und Abschnitt 2.2.2 wird durch die
Kontrollprifungen des Auftraggebers nicht eingeschrankt.

Durchfihren der Priifungen

Gesteinskdrnungen

UNI EN 932-1 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1:
Probenahmeverfahren

UNI EN 932-2 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 2:
Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben

UNI EN 932-3 Prifverfahren flur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Durchfihrung und Terminologie einer vereinfachten petrographischen
Beschreibung

UNI EN 933-1  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der Korngré3enverteilung; Siebverfahren

UNI EN 933-2  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der KorngréBenverteilung; Analysensiebe, NennmafRe der
Sieboffnungen

UNI EN 933-3  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen -
Bestimmung der Kornform; Plattigkeitskennzahl

UNI EN 933-4  Prufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Bestimmung der Kornform; Kornformkennzabhl

UNI EN 933-5  Prufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen — Teil 5:
Bestimmung des Anteils von gebrochenen Kérnern in groben Gesteinskdrnungen

UNI EN 933-7  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 7:
Bestimmung des Muschelschalengehaltes - Prozentsatz von Muschelschalen in
groben Gesteinskérnungen

UNI EN 933-8  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Beurteilung von Feinanteilen - Sandaquivalent-Verfahren

UNI EN 933-9  Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Beurteilung von Feinanteilen; Methylenblau-Verfahren

UNI EN 933-10 Prufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen - Teil 10:
Beurteilung von Feinanteile; Kornverteilung von Filler (Luftstrahlsiebung)

UNI EN 1097-1 Prufverfahren  fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 1. Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleil3
(Micro-Deval)

UNI EN 1097-2 Prifverfahren  fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen
Zertrimmerung

UNI EN 1097-3 Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 3: Bestimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehalt

UNI EN 1097-6 Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen - Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

UNI EN 1097-7 Prufverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 7: Bestimmung der Dichte von Fdller;
Pyknometerverfahren
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UNI EN 1097-8 Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 8: Bestimmung des Polierwertes

UNI EN 1367-1 Prifverfahren fir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbhestandigkeit von
Gesteinskérnungen - Teil 1. Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-
Wechsel

UNI EN 1367-2 Prifverfahren fir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von
Gesteinskérnungen — Teil 2;: Magnesiumsulfat-Verfahren

UNI EN 1367-3 Prufverfahren fur thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von
Gesteinskérnungen — Teil 3: Kochversuch fir Sonnenbrand-Basalt

UNI EN 1744-1 Prufverfahren fur chemische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen - Teil 1:
Chemische Analyse

UNI EN 1926 Prufverfahren von Naturstein — Bestimmung der Druckfestigkeit

UNI EN 1936 Prufung von Naturstein - Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, der offenen
Porositat und der Gesamtporositéat

UNI EN 12370 Prifverfahren fir Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Kristallisation
von Salzen

UNI EN 12371  Prifverfahren fiir Naturstein - Bestimmung des Frostwiderstandes

UNI EN 13286-2 Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 2: Laborprif-verfahren
fur die Trockendichte und den Wassergehalt - Proctorversuch

UNI EN 13755  Prufverfahren fir Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter
atmospharischem