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Elementarpreise
Die Kategorie 01 umfasst folgende Gruppen:

01.01 Stundenléhne

01.02 Mieten

01.03 Transporte

01.04 Bau- und Werkstoffe

01.05 Bauteile

01.06 Allgemeine Lasten der Baustelle

MaReinheit

01.02

Mieten

Miete von Baugeraten einsatzbereit auf den Arbeitsplatz gestellt, einschlieBlich Betriebsstoffe,
Schmier- und Reinigungsmittel, sowie Bedienung, wenn sonst nicht anders angegeben.

Die Gruppe 01.02 umfasst folgende Untergruppen:

01.02.01 Fahrzeuge

01.02.02 Pumpen

01.02.03 Erdbewegungsmaschinen
01.02.04 Betonmischmaschinen
01.02.05 Kréne - Aufzugwinden
01.02.06 Kompressoren

01.02.07 Verschiedene Kleingerate
01.02.08 Arbeits- und Schutzgeriste
01.02.09 Baurutschen

01.02.10 Stromaggregate

01.02.11 Container

01.02.08

Arbeits- und Schutzgeriste

Arbeits- und Schutzgeriiste

In den Positionen nicht enthalten sind die Statischen Berechnungen fiir Geriiste iber eine Héhe
von 20m.

01.02.08.01

Gerustholz:

Miete von Bauschnittholz aus Fichte, ungehobelt, gebraucht oder ungebraucht aus Kantholz oder
Brettern, in ganzen Langen, fur Gerlste und Behelfskonstruktionen, einschliellich Anlieferung,
Abtransport, Haltenagel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:

ersten 4 Wochen
fur die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)

m3

jede weitere Woche
fur jede weitere volle Woche

m3

01.02.08.02

Bockgerust

Miete eines Bockgeristes als flachenorientiertes Standgerist (Raumgerist), Bockgerust aus
Metall, héhenverstellbar mit einer Gerlstlage, Héhe tber Ful3boden bis 2,0 m, mit Seitenschutz bei
Héhen dber 2,0 m (Offnungen), Standflache waagrecht. Ausfiihrung des Bockgeriistes laut
gesetzlichen Vorschriften Uber Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemaR Zeichnung. Im
Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und
Abtransport, Aufstellen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung;
abgerechnet wird die Flache der Arbeitsebene:

1,5 kN/m2
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 1,5 kN/m2

m2d

2 kN/m2
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 2 kN/m2

m2d

3 kN/m2
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2

m2d
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01.02.08.03 Standgertst-Stahlrohre:
Miete eines Arbeitsgeriistes als langsorientiertes Standgerist aus Metall (Fassadengerust),
Stahlrohrkuppelungsgerist, fir senkrechte Bauwerksflachen, mit Gerlstlagen, Seitenschutz,
Bordbrett und Fanggerlst, Breite der Belagsfliche mindestens 1,0m, Hohenabstand der
Gerlstlagen 2,0 m; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Geristhéhe.
Ausfihrung des Arbeitsgeriistes laut gesetzlichen Vorschriften (ber Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und gemaR Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die
Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gerist, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle,
Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche
Nebenleistung; abgerechnet nach Flachenmal der eingeristeten Flachen:
(die Lange wird horizontal gerechnet, die Hohe wird von der Standflache des Gerlstes bis zur
Oberkante der eingeriisteten Flache gerechnet)
3,5kN/m2, ersten 4 Wochen
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
fur jeden folgenden Kalendertag
fur jeden folgenden Kalendertag m2
01.02.08.04 Standgertust-Stahlrohre mit Konsolen:
Miete eines Arbeitsgeriistes als langsorientiertes Standgeriist aus Metall (Fassadengerist),
Stahlrohrkuppelungsgerust, fur senkrechte Bauwerksflachen, als Konsolengerist, Auskragung uber
1 bis 1,3m, Befestigung Giber FuBboden/Gelande bis 5 m, mit Geristlagen, Seitenschutz, Bordbrett
und Fanggerist, Breite der Belagsfliche mindestens 1,0m, Héhenabstand der Geriistlagen 2,0 m;
Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Gerlsthéhe. Ausfihrung des
Arbeitsgeriistes laut gesetzlichen Vorschriften Uber Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und
gemal Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50
m Gerust, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport,
Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach
Flachenmal der eingeristeten Flachen:
(die Lange wird horizontal gerechnet, die Hohe wird von der Standflache des Gerustes bis zur
Oberkante der eingerusteten Flache gerechnet)
3,5kN/m2, fiir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
fur jeden folgenden Kalendertag
fur jeden folgenden Kalendertag m2
01.02.08.05 Standgerust-Rahmen:
Miete eines Instandhaltungsgeristes als langsorientiertes Standgerist aus Metall
(Fassadengertist), Rahmengertist, fir senkrechte Bauwerksflachen, mit Gerlstlagen, Seitenschutz,
Bordbrett und Fanggerist, Breite der Belagsfliche mindestens 0,7m, HoOhenabstand der
Gerustlagen 2,0m, mit Verbreiterungskonsolen in Héhe der obersten Geristlage, au3en und innen,
oberste Gerustlage begehbar; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Geriisthéhe.
Ausfiihrung des Schutzgeristes laut gesetzlichen Vorschriften (ber Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und gemaR Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die
Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gerist, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle,
Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche
Nebenleistung; abgerechnet nach Flachenmal} der eingeristeten Flachen:
(die Lange wird horizontal gerechnet, die Hohe wird von der Standflache des Gerustes bis zur
Oberkante der eingerusteten Flache gerechnet)
1 kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 1 kKN/m2, fur die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
fur jeden folgenden Kalendertag
fur jeden folgenden Kalendertag m2
01.02.08.06 Standgerust-Rahmen:

Miete eines Arbeitsgeriistes als langsorientiertes Standgeriist (Fassadengerist) aus Metall,
Rahmengerist, fir senkrechte Bauwerksflachen, mit Gerlstlagen, Seitenschutz, Bordbrett und
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Fanggerust, fassadenseitige auskragende Konsolen, Breite der Belagsflache mindestens 0,7m,
Hohenabstand der Geriistlagen 2,0m; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m
Gerlsthohe. Ausfilhrung des Arbeitsgeristes laut gesetzlichen Vorschriften iber Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und gemafl Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die
Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gerist, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle,
Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche
Nebenleistung; abgerechnet nach Flachenmal der eingeristeten Flachen:

(die Lange wird horizontal gerechnet, die Hohe wird von der Standflache des Gerlstes bis zur
Oberkante der eingeriisteten Flache gerechnet)
a 1,5 kN/m2, ersten 4 Wochen
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 1,5 kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
b 2 kN/m2, ersten vier Wochen
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 2 kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
c 3 kN/m2, ersten vier Wochen
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
d 4.5 kKN/m2, ersten vier Wochen
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 4,5 kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
e fur jeden folgenden Kalendertag Pos. .06 a),b),c)
fur jeden folgenden Kalendertag der Position .06 a),b),c) m2
f fur jeden folgenden Kalendertag Pos. .06 d)
fur jede weitere volle Woche der Position .06 d) m2
01.02.08.07 Fuflgangertunnel :
Fufgangertunnel als Erweiterung des vorbeschriebenen Gerlstes, mit Abdeckung aus
Gerustbeldge und Folien in wasserdichten Ausfiihrung, mit einseitiger Bekleidung aus Netzen,
lichte Breite Uber 1,2 m bis 1,5 m, lichte H6he 2,2 m, Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers.
Ausfiihrung laut gesetzlichen Vorschriften Uber Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und geman
Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle,
Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche
Nebenleistung:
a ersten vier Wochen
fur die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m
b fur jeden folgenden Kalendertag
fur jeden folgenden Kalendertag m
01.02.08.08 Schutzdach:
Ausbau des vorbeschriebenen langsgerichteten Standgeriistes zum Fanggerist (Schutzdach) mit
geneigtem Seitenschutz, Mindestbreite der Fanglage von Baufluchtlinie: 2,4 m, Auenkante des
Geriistes mindestens 1,65 m Uberragend, Bordwande mindestens 0,6m hoch. Ausfiihrung laut
gesetzlichen Vorschriften iber Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemaR Zeichnung. Im
Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und
Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:
a ersten 4 Wochen
fur die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m
b fur jeden folgenden Kalendertag
fur jeden folgenden Kalendertag m
01.02.08.09 Leitergang:

Zusatzlicher Leitergang fiir vorbeschriebenes Gerist, als einfeldiges Gerist vorbauen, Breite 0,7
m; Leitergang von Standflache bis zur obersten Geriistlage, am GerUst verankert. Ausfiihrung laut
gesetzlichen Vorschriften iber Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemaR Zeichnung. Im
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Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und
Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung;
abgerechnet nach Hoéhe des Leiterganges:
a ersten vier Wochen
fur die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m
b fur jeden folgenden Kalendertag
fur jeden folgenden Kalendertag m
01.02.08.10 Traggerust:
Miete eines Traggeristes einschlielich Tragerlage auf bauseitig hergestellter Grindung, zur
Lagerung von Baustoffen, Halbzeuge, Geraten, mit rlickspringenden Geristlagen, Seitenschutz
und Bordbrett; Hohenabstand der Geristlagen 3,40 m, Verankerung nach Wahl des
Auftragnehmers.  Ausflhrung des Traggerustes laut gesetzlichen Vorschriften Uber
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemal Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und
Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und
Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flachenmal} der
einzelnen Gertustlagen:
a 3 kN/m2, ersten vier Wochen
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
b 4.5 KN/m2, ersten vier Wochen
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 4,5 kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
01.02.08.11 Fahrbare Arbeitsbiihne:
Miete fir fahrbare Arbeitsbihne mit Innenaufstieg, einschlieflich Arbeitsbdden, Fanggerist mit
Durchstiegs-Belagtafeln, Seitenschutz und Bordbrett:
a H 5m
Gerusthohen bis zu 5,00 m d
b H 5-8m
Gerlsthohen von 5,00 bis 8,00 m d
01.02.08.12 Gerlstabdeckung-Passantenschutz:
Miete von Gerlistabdeckung an vorbeschriebenem Geriist, als Passantenschutz, mit Netzen aus
Kunststoffgewebe, lichtdurchlassig, Maschenanzahl: 3000 bis 5000, einschlieBlich zusatzlich
erforderlicher GerUstverankerungen. Ausfiihrung der Geristabdeckung gemafl Zeichnung.
Inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und
Abtransport, Befestigen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung;
abgerechnet nach Abdeckungsflache:
a ersten vier Wochen
fur die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
b jede weitere volle Woche
fur jede weitere volle Woche m2
01.02.08.13 Gerlstabdeckung-Staubschutz:
Miete von Geriistabdeckung an vorbeschriebenem Geriist, als Staubschutz, mit Planen mit
Polyathylengewebetrager, lichtdurchlassig, einschlief3lich zusatzlich erforderlicher
Gerustverankerungen. Ausflihrung der Geriistabdeckung gemafl Zeichnung. Inbegriffen sind Auf-
und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Befestigen und
Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach
Abdeckungsflache:
a ersten vier Wochen
fur die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
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fur jede weitere volle Woche
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m2

01.02.08.14

Dachzaun/Absturznetze
Dachzaun/Absturznetze

Dachzaun bis TraufhGhe 6m

Liefernung, Montage und Demontage eines genormten Dachzauns, inklusive Bretter und Netzen
bei einer Traufhdhe bis zu 6 Meter, Inklusive Miete flir die Dauer der Arbeiten.

Dachzaun ab Traufh6he 6m

Liefererung, Montage und Demontage eines genormten Dachzauns, inklusive Bretter und Netzen
bei einer Traufhohe Uber 6 Meter, Inklusive Miete fiir die Dauer der Arbeiten.

Absturznetze

Lieferung, Verlegung und Demontage der Absturznetze unterhalb der Sparren, ab einer
Absturzhéhe von 2 Meter; falls keine Schalung vorhanden sein sollte; inklusive Miete fiir die Dauer
der Arbeiten

m2

01.02.08.15

Aufpreis fir Auskragung von Gerlsten

Miete von aufenliegenden Geristkonsolen inklusive Geristflache als eine externe Verbreiterung
der Geristflaiche um die Gerustbreite (ca. 65cm) fiir den Dachschutzbereich flr ein Arbeitsgerist
(Fassadengertst). Geeignet zur Anbringung von normgerechten Parapett inkl. Dachabsturzschutz.
Inkl. Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport,
Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; Inklusive Angabe der
zulassigen Belastung. System muss flir den jeweiligen GerUsttyp zugelassen sein; abgerechnet
wird die Konsolenerweiterung pro m Gerustverlauf.

ersten vier Wochen
ersten vier Wochen

jede weitere volle Woche
jede weitere volle Woche

01.02.08.16

Statische Berechnung fur Gerlste héher als 20m

Statische Berechnung fiir Geriiste hoéher als 20m, inkl. der Mehraufwendungen aufgrund der
héheren Hohe (mehr Verankerungen, zusatzliche Diagonalen usw.)

psch

01.06

Allgemeine Lasten der Baustelle
Die Gruppe 01.06 umfasst folgende Untergruppen:

01.06.01 Vorgefertigte Container
01.06.02 Baustellenschilder

01.06.03 Baustellenumzaunung
01.06.04 Baustellenbeleuchtung
01.06.10 ESP - Einsatzsicherheitsplan

01.06.01

Vorgefertigte Container
Vorgefertigte Container

01.06.01.03

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Biro, usw.

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Biro, usw.; im Preis ist die Elektro- und Telefonanlage
sowie Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit
Transport, Montage und Demontage.

6,0mx2,45mx2,50m (innen)
6,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 2 Fenster und Rolladen

St

3,0mx2,45mx2,50m (innen)
3,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 1 Fenster und Rolladen

St
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Vorgefertigter Container fir Baustellen WC
Vorgefertigter Container fir WC:

Chemisches WC

Chemisches WC, Dimensionen ca. 115x115x240 cm, der Preis bezieht sich auf das erste
Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.

MaReinheit

St

Chemisches WC; der Preis bezieht sich fiir jeden auf das erste Mietmonat folgenden Tag

Chemisches WC; der Preis bezieht sich fiir jeden auf das erste Mietmonat folgenden Tag. Im Preis
ist die Reinigung inbegriffen.

WC mit Anschluss an das Abwassernetz
WC mit Anschluss an das Abwassernetz; der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit
Transport, Montage und Demontage.

St

WC mit Anschluss an das Abwassernetz; der Preis bezieht sich fir jeden auf das erste Mietmonat
folgenden Tag
WC mit Anschluss an das Abwassernetz; der Preis bezieht sich firr jeden auf das erste Mietmonat
folgenden Tag

01.06.03

Baustellenumzaunung

Baustellenumzaunung

Die Einheitspreise beinhalten die Verglitung fir Transport, Montage und Demontage.

Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am Verwendungsort.

01.06.03.01

Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, H6he 2,0 m

Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Héhe 2,0 m
mit Stahlrohren und Stahlgitter verzinkt, mit Betonblocke als FuRelement

fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

fur jeden folgenden Kalendertag
fur jeden folgenden Kalendertag

01.06.03.02

Bauzaun aus Trapezblechgrof3fachenelemeten

Bauzaun aus Trapezblechgrof3fachenelemeten, Hohe 2 m, mit Steher aus Stahl alle 2 m, im Boden
verankert, inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der Struktur

fur die gesamte nétige Dauer
fur die gesamte nétige Dauer

m2

01.06.03.03

Vorhalten von Bauzaun Héhe 1,0 m aus Polyathylen-Gitternetz

Vorhalten von Bauzaun Hohe 1,0 m aus UV-bestandigem Polyathylen-Gitternetz zu mindestens
240 g/m2 mit einem Steher pro Meter aus Rundeisen im Boden verankert, inkl. Schutzkappen

fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

fur jeden folgenden Monat
fur jeden folgenden Monat

01.06.03.04

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen vom Typ New Jersey mit einer Sockelbreite von mindestens
60 cm und einer Hohe von mindestens 100 cm, aus Beton C 35/45 und Bewehrungsstahl B450C.
Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen und Entfernen der Betonleitelemente mit geeigneten
Maschinen.

fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
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fur jeden folgenden Monat
furr jeden folgenden Monat

01.06.03.05

Vorhalten von Leitelementen aus Polyathylen vom Typ New Jersey

Vorhalten von Leitelementen aus Polydthylen vom Typ New Jersey mit Einfill- und
Entleerungs6ffnungen mit Wasser oder Sand zu fiillen, mit einem Gewicht von ca. 8 kg in leerem
Zustand und ca. 100 kg mit Wasserfillung, bezogen auf Elemente zu 100 cm. Der Einheitspreis
beinhaltet das Aufstellen das Fillen mit Wasser oder Sand, das Entleeren und das Entfernen der
Leitelemente.

fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

fur jeden folgenden Monat
fur jeden folgenden Monat

01.06.04

Baustellenbeleuchtung

Baustellenbeleuchtung

Die Einheitspreise beinhalten die Vergltung fir Transport, Montage, Wartung, laufenden Kosten
und Demontage.

Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am Verwendungsort.

01.06.04.01

Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte
Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte

fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

St

01.06.04.02

Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung

Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung (24V) mittels Sicherheitstransformator (SELV) fiir die
Beleuchtung von Einfriedungen und GerUste, hergestellt mittels Kabel und Leuchten IP65 zu 60 W
alle 5 Meter:

fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

fur jeden folgenden Monat
fur jeden folgenden Monat

01.06.10.03

Baustellenerdungsanlage
Baustellenerdungsanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitatserklarung

St

01.06.10.04

Baustellenblitzschutzanlage
Baustellenblitzschutzanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitatserklarung

St
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