
Zuschlagskriterien
Criteri di valutazione

Unterkriterien
Subcriteri

Unter-Unterkriterien
Sub-subcriteri

Max. Gewicht
peso max.

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,70 0,75 0,65

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,80 0,75 0,75

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 10,20

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 13,00

P

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,75 0,85 0,80

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,75 0,90 0,85

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,90 0,85 0,85

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,85 0,90 0,85

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 16,65

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 25,00

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,85 0,90 0,85

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,90 0,90 0,90

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,90 0,95 0,90

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 18,82

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 21,00

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,90 0,90 0,95

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 

2,76

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 3,00

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,70 0,80 0,80

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 

2,31

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 3,00

OHNE NEU-PARAMETRISIERUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 50,74

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 65,00

65,00
2. NEU-PARAMETRISIERUNG

2. RIPARAMETRAZIONE
65,00
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Geom. Federico Marinolli Dr. Ing. Giuseppe Palumbo Geom. Marion Cagalli

(Präsident / presidente) (Mitglied / membro) (Mitglied / membro)

Ottime misure di mitigazione per l'ambiente

Ausgezeichnete Umweltausgleichmaßnahmen

Contenuti chiari e buona esposizione, seppur con la necessitá di richiesta di un
chiarimento

Klare Inhalte und gute Darstellung, obwohl sich die Notwendigkeit einer Erläuterung
ergeben hat
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Erkennungskode der Ausschreibung CIG / Codice CIG: 6834642CFD

Einheitscode CUP / Codice CUP: B97H08001040003

02

ORGANIGRAMMA D'IMPRESA PER 
QUESTO CANTIERE

ORGANIGRAMMM DES BIETERS 
FÜR DIESE BAUSTELLE

04

PROGRAMMA LAVORI E GESTIONE 
DEL TRAFFICO

BAUPROGRAMM UND 
VERKEHRSREGELUNG

3,00

8,00

5,00

6,96

INSGESAMT - TOTALE

Proposte che ottimizzano e migliorano gli interventi sul ponte, con una consistente
riduzione del senso unico alternato

Vorschläge die die Ausführung der Eingriffe auf der Brücke optimieren und
verbessern, mit einer starken Einschränkung des geregelten Einbahnverkehrs

Geometra

Geometer

2,70

1,00

Proposte che ottimizzano e migliorano l'esecuzione delle lavorazioni

Vorschläge die die Ausführung der verschiedenen Arbeiten optimieren und
verbessern

3,50

3,00

Buona esperienza nelle categorie OG3 e OS21 anche in lavori analoghi con
mediamente bassa presenza continua di forte traffico

Gute Berufserfahrung in den Kategorien OG 3 und OS 21 auch in ähnlichen
Arbeiten mit durchschnittlich niedrigem andauernden Aufkommen von starkem
Straßenverkehr

Ingegnere civile

Bauingenieur

Technisches Angebot (Umschlag B) - Bewertungstabelle und Punktezuweisung (Anlage A)

Offerta tecnica (Busta B) - Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi (Allegato A)

0,70

0,90

04.02.01
Gestione del traffico
Verkehrsregelung

0,87

01

noch zu gründende Bietergemeinschaft - R.T.I. costituendo
Alpenbau G.m.b.H. und / e Unirock S.r.l.

Bewertung
Valutazione

5,00

Ottima flessibilitá e congruitá dell'utilizzo di maestranze e di macchinari

Ausgezeichnete Flexibilität und Übereinstimmung des Einsatzes der angegebenen
Arbeiter und der verwendeten Baumaschinen

05

MISURE DI MITIGAZIONE PER L'AMBIENTE

UMWELTAUSGLEICHMAßNAHMEN

Kriterium 05: Max. Gewicht 
Criterio 05: peso max.

3,00

06

FORMA, COMPLETEZZA DEL CONTENUTO E CHIAREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER LA 
VALUTAZIONE TECNICA

FORM, INHALTLICHE VOLLSTÄNDIGKEIT UND ÜBERSICHTLICHKEIT DER VORGELEGTEN UNTERLAGEN ZUR 
TECHNISCHEN BEWERTUNG

Kriterium 06: Max. Gewicht 
Criterio 06: peso max.

3,00

3,00 2,31

7,36

2,76

0,92

0,77

0,92

02.01.01 
Esperienza
Erfahrung

3,00

13,00

0,80

Kriterium 04: Max. Gewicht 
Criterio 04: peso max.

02.01
Direttore tecnico di cantiere
Technischer Baustellenleiter

02.01.02
Titolo di studio
Studientitel

1,50

3,50

02.02.02
Titolo di studio
Studientitel

02.02
Assistente di cantiere
Baustellenassistent

02.02.01 
Esperienza
Erfahrung

Ottima organizzazione delle fasi di lavoro con attenzione particolare ai materiali e
tecnologie impiegati

Ausgezeichnete Organisation der Arbeiten mit besonderem Augenmerk auf die
eingesetzten Materialien und die angewandten Technologien

03.02
Risanamento del ponte e sistemazione del tratto stradale tra sez 13÷20
Sanierung der Brücke und Ausbau des Straßenabschnittes zw. Schnitt 13÷20 

03.03
Tratto stradale tra sez 7÷13: rifacimento fondazione stradale e lavori di asfaltatura
Straßenabschnittes zw. Schnitt 7÷13: Wiederherstellung des Tragschichtes und 
Asphaltierungsarbeiten

10,00

Kriterium 03: Max. Gewicht 
Criterio 03: peso max.

25,00

Ottime proposte per la diminuzione dei disagi agli utenti della strada

Ausgezeichnete Vorschläge zur Verminderung der Unannehmlichkeiten für die
Verkehrsteilnehmer

8,30

0,83

03

PROPOSTA PER LO SVOLGIMENTO 
DEI LAVORI E PER 
L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

VORSCHLAG FÜR DIE 
AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN UND 
ZUR ORGANISATION DER 
BAUSTELLE

Buona esperienza nelle categorie OG3 e OS21 anche in lavori analoghi con media
presenza continua di forte traffico

Gute Berufserfahrung in den Kategorien OG 3 und OS 21 auch in ähnlichen
Arbeiten mit durchschnittlichem andauernden Aufkommen von starkem
Straßenverkehr

4,00

0,77

03.01
Stabilizzazione del tratto stradale tra sez 7÷13: muro in cls armato su micropali e 
tiranti
Stabilisierung des Straßenabschnittes zw. Schnitt 7÷13: Stahlbetonmauer auf 
kleinkalibrigen Bohrpfählen

5,00

Kriterium 02: Max. Gewicht 
Criterio 02: peso max.

0,87

03.04
Accantieramento e sicurezza
Baustelleneinrichtung und Sicherheit

Allestimento del cantiere razionale e funzionale, ottima logistica, buona flessibilità,
grande attenzione alla sicurezza

Rationelle und funktionelle Einrichtung und Errichtung der Baustelle,
ausgezeichnete Logistik, gute Flexibilität, große Aufmerksamkeit auf die Sicherheit

5,00 4,35

Ottimizzazione delle lavorazioni in riferimento alle condizioni in loco, sistemi di
lavoro e macchinari impiegati e ciclo delle lavorazioni

Optimierung der Arbeiten in Bezug auf die vor Ort gegebenen Bedingungen,
Arbeitssysteme und angewandte Baumaschinen und Arbeitsabläufe

5,00 4,35

0,87

4,50

21,00

04.02
Proposte per la gestione del traffico e per la 
riduzione della durata delle limitazioni (senso 
unico alternato)
Vorschläge für die Verkehrsregelung und für 
die Dauer der Verkehrsbeschränkungen 
(geregelter Einbahnverkehrs) zu vermindern

04.01
Programma lavori
Bauprogramm

8,00

04.02.02
Riduzione della durata del senso 
unico alternato
Verminderung der Dauer des  
geregelten Einbahnverkehrs
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