
Zuschlags-
kriterien
Criteri di 

Unter-
kriterien

Subcriteri

Gewicht
peso
max.

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3
0,73 0,70 0,75 0,80 0,78 0,80 0,75 0,75 0,77 0,65 0,68 0,65

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,73 0,72 0,75 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,60 0,66 0,60

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

       1.136.345,31 € 
Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME B1a
SOMMA PARZIALE B1a 26,09 28,18 26,97 23,34

Gewicht /peso - max. 35,00
1. ANGLEICHUNG

1. RIPARAMETRAZIONE 32,40 35,00 33,50 28,99
Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3
0,76 0,79 0,78 0,78 0,80 0,78 0,70 0,70 0,70 0,65 0,68 0,65

La descrizione delle singole fasi di direzione lavori sotto il profilo 
organizzativo, temporale e tecnico amministrativo è molto buona. Le 
modalità di verifica descritte per la mitigazione delle polveri e del 
rumore, la gestione della sicurezza in un contesto urbanizzato sono 
molto buone. Il rapporto con il RUP/ committenza in riferimento al 
flusso delle informazioni e i rapporti con le imprese sono molto ben 
evidenziati. Il controllo della qualità, l’accettazione dei materiali, la 
raccolta, classificazione e archiviazione della documentazione per la 
consegna dell’opera sono descritti molto bene.

La descrizione delle singole fasi di direzione lavori sotto il profilo 
organizzativo, temporale e tecnico amministrativo è molto buona. Le 
modalità di verifica descritte per la mitigazione delle polveri e del 
rumore, la gestione della sicurezza in un contesto urbanizzato sono 
molto buone ed esaustive. Il rapporto con il RUP/ committenza in 
riferimento al flusso delle informazioni e i rapporti con le imprese 
sono molto ben evidenziati. Il controllo della qualità, l’accettazione 
dei materiali, la raccolta, classificazione e archiviazione della 
documentazione per la consegna dell’opera sono descritti molto 
bene.

La descrizione delle singole fasi di direzione lavori sotto 
il profilo organizzativo, temporale e tecnico 
amministrativo è molto buona. Le modalità di verifica 
descritte per la mitigazione delle polveri e del rumore, la 
gestione della sicurezza in un contesto urbanizzato sono 
buone. Il rapporto con il RUP/ committenza in 
riferimento al flusso delle informazioni e i rapporti con le 
imprese sono molto ben evidenziati. Il controllo della 
qualità, l’accettazione dei materiali, la raccolta, 
classificazione e archiviazione della documentazione per 
la consegna dell’opera sono descritti molto bene.

La descrizione delle singole fasi di direzione lavori sotto 
il profilo organizzativo, temporale e tecnico 
amministrativo è buona. Le modalità di verifica descritte 
per la mitigazione delle polveri e del rumore, la gestione 
della sicurezza in un contesto urbanizzato sono buone. 
Il rapporto con il RUP/ committenza in riferimento al 
flusso delle informazioni e i rapporti con le imprese sono 
molto ben evidenziati. Il controllo della qualità, 
l’accettazione dei materiali, la raccolta, classificazione e 
archiviazione della documentazione per la consegna 
dell’opera sono descritti bene.

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,78 0,78 0,78 0,70 0,70 0,70

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 34,81 35,13 32,21 30,77

Gewicht /peso - max. 45,00
1. ANGLEICHUNG

1. RIPARAMETRAZIONE 44,59 45,00 41,26 39,42

60,90 63,31 59,18 54,11

76,99 80,00 74,76 68,41

80,00
2. ANGLEICHUNG

2. RIPARAMETRIZZAZIONE 76,99 80,00 74,76 68,41

Datum / Data 17.06.2022 Arch. Alessia Biotti

Arch. Riccardo Leto

Geom. Elisabeth Ebner

TEAM PROJECT SRL

Bewertung
Valutazione

Realizzazione della nuova scuola media di via Bastia a Villa d’Alme’( BG)

14,52KRITERIUM A) 
„PROFESSIONA

LITÄT UND 
ANGEMESSEN

HEIT DES 
ANGEBOTS“ - 

REFERENZ
CRITERIO A) 

“PROFESSIONA
LITÀ ED 

ADEGUATEZZA 
DELL’OFFERTA
” - REFERENZA

1,40 Die Informationen sind klar, vollständig und befriedigend gegliedert
Le informazioni sono chiare, complete e discretamente strutturate

0,70

1,60

Die beschriebene berufliche Erfahrung in der geforderten Rolle wird 
mit gut bewertet und das Referenzprojekt weist mit der 
gegenständlichen Bauaufgabe eine gute Affinität auf.
La descritta esperienza professionale nel ruolo richiesto viene 
valutata come buona. Il progetto di referenza dimostra una buona 
affinità con gli interventi oggetto della gara. 0,66

6,82

Die Referenz der Bauleitung wird als gut bewertet aufgrund der 
Komplexität der ausgewählten Lösungen, die in Verantwortung des 
BL fallen und in Anbetracht der technischen Fragen, die sich in der 
Ausführung ergeben haben.

Referenza di direzione lavori buona per complessità delle scelte di 
soluzioni, di competenza del DL generale, su questioni tecniche che 
derivano dall’esecuzione dell’opera. 

0,62

Die Beschreibung der einzelnen Phasen der Bauleitung im Hinblick 
auf die organisatorische, zeitliche und verwaltungs-technische 
Ausführung des Auftrages ist sehr gut. Die Überprüfungsart zur 
Reduzierung der Staub- und Lärmentwicklung, das Management 
der Sicherheit in einem urbanisierten Kontext ist sehr gut und 
vollständig beschrieben. Die Beziehung mit dem 
Verfahrensverantwortlichen/Auftraggeber in Bezug auf den 
Informationsfluss und die Beziehungen mit dem Unternehmen sind 
sehr gut behandelt. Die Qualitätskontrolle, die Annahme der 
Materialien, die Sammlung, Klassifizierung, und Archivierung der 
Unterlagen für die Übergabe des Bauvorhabens sind sehr gut 
behandelt.

Insgesamt - Totale

Komplexität des Auftrags 
des Generalbauleiter 

Complessità dell’iincarico 
del Direttore di lavoro 
generale

0,80

2,00
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Besondere Qualifikation

Qualificazione particolare
11,00

Betrag des Bauvorhabens

Importo dell'opera

11,00

22.02.051.045.02
Erweiterung des Oberschulzentrum mit italienischer Unterrichtssprache “Gandhi” – Karl Wolf Str. 38 – Meran

Ampliamento della Istituto di Istruzione secondaria di II grado in lingua italiana “Gandhi” – via Karl Wolf 38 – Merano 

Bauleitung und Sicherheitskoordinierung
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

CIG 9188787AE7 – CUP B36B20000240003

21,12

Die Beschreibung der einzelnen Phasen der Bauleitung im Hinblick 
auf die organisatorische, zeitliche und verwaltungs-technische 
Ausführung des Auftrages ist gut. Die Überprüfungsart zur 
Reduzierung der Staub- und Lärmentwicklung, das Management 
der Sicherheit in einem urbanisierten Kontext ist gut beschrieben. 
Die Beziehung mit dem Verfahrensverantwortlichen/Auftraggeber in 
Bezug auf den Informationsfluss und die Beziehungen mit dem 
Unternehmen sind sehr gut behandelt. Die Qualitätskontrolle, die 
Annahme der Materialien, die Sammlung, Klassifizierung, und 
Archivierung der Unterlagen für die Übergabe des Bauvorhabens 
sind gut behandelt.

0,66

8,25

Die besondere Qualifikation und die Berufserfahrung der einzelnen 
Personen sind sehr gut.
La qualificazione particolare e l’esperienza professionale delle 
singole persone sono molto buone.

0,75

2,00 2.300.000,00 €

1,00

4

Die Beschreibung der einzelnen Phasen der Bauleitung im Hinblick 
auf die organisatorische, zeitliche und verwaltungs-technische 
Ausführung des Auftrages ist sehr gut. Die Überprüfungsart zur 
Reduzierung der Staub- und Lärmentwicklung, das Management 
der Sicherheit in einem urbanisierten Kontext ist gut beschrieben. 
Die Beziehung mit dem Verfahrensverantwortlichen/Auftraggeber in 
Bezug auf den Informationsfluss und die Beziehungen mit dem 
Unternehmen sind sehr gut behandelt. Die Qualitätskontrolle, die 
Annahme der Materialien, die Sammlung, Klassifizierung, und 
Archivierung der Unterlagen für die Übergabe des Bauvorhabens 
sind sehr gut behandelt.

2,00

0,75

22,4025,28

0,700,79

Die Informationen sind sehr klar, vollständig und sehr gut gegliedert.
Le informazioni sono molto chiare, complete e molto ben strutturate.

0,80

1,60

KRITERIUM B) 
„METHODOLOG

ISCHE 
MERKMALE 

DES 
ANGEBOTS“ - 

BERICHT ÜBER 
DIE 

AUFTRAGSAUS
FÜHRUNGS- 

MODALITÄTEN
CRITERIO B) 

“CARATTERISTI
CHE 

METODOLOGIC
HE 

DELL’OFFERTA
” - RELAZIONE 

SULLE 
MODALITÀ DI 
ESECUZIONE 
DELL’INCARIC

O

Form und Vollständigkeit

Forma e completezza

OHNE ANGLEICHUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE

1. ANGLEICHUNG
1. RIPARAMETRAZIONE

0,75

Aufgabe, Konzept, Umsetzung

Compito, concetto, esecuzione
32,00

Mittlere Bewertung
Valutazione media

0,78

24,96

Baubüro Ingenieurgemeinschaft, Pfeifer Partners GmbH, Ingenieurbüro Psenner

Bewertung
Valutazione

Team BL Gandhi - Von Pföstl & Helfer GmbH, Arch. Menz und Arch. Gritsch, 

Per. Ind. Malleier

22,00

3

Ingenieure Patscheider & Partner GmbH

Bewertung
Valutazione

Errichtung des Zubaus am Sitz des Landeszivilschutzes zur Unterbringung des 
Hydrografischen Amtes

8,25

Die Referenz der Bauleitung wird als sehr gut bewertet aufgrund der 
beträchtlichen Komplexität der ausgewählten Lösungen, die in 
Verantwortung des BL fallen und in Anbetracht der technischen 
Fragen, die sich in der Ausführung ergeben haben.

Referenza di direzione lavori molto buona per complessità 
significativa nelle scelte di soluzioni, di competenza del DL generale, 
su questioni tecniche che derivano dall’esecuzione dell’opera. 

0,75

1 2

Umbau und Erweiterung Schulzentrum "Vogelweide"und "Stifter"

16,72

Bewertung
Valutazione

8,03

„Erweiterung des Altenheimes Lorenzerhof“

17,38

Die beschriebene berufliche Erfahrung in der geforderten Rolle wird 
als sehr gut bewertet und das Referenzprojekt weist eine sehr gute 
Affinität mit vielen Übereinstimmungen mit der gegenständlichen 
Bauaufgabe auf .
La descritta esperienza professionale nel ruolo richiesto viene 
valutata come molto buona. Il progetto di referenza dimostra 
un’affinità molto buona con molte analogie con gli interventi oggetto 
della gara. 

0,79

8,80

Die Referenz der Bauleitung wird als sehr gut bewertet aufgrund der 
beträchtlichen Komplexität und umfassenden Beschreibung der 
ausgewählten Lösungen, die in Verantwortung des BL fallen und in 
Anbetracht der technischen Fragen, die sich in der Ausführung 
ergeben haben.

Referenza di direzione lavori molto buona per complessità 
significativa e descrizione esaustiva delle scelte di soluzioni, di 
competenza del DL generale, su questioni tecniche che derivano 
dall’esecuzione dell’opera 

0,80

Bewertungstabelle und Punktezuweisung-Anlage A

Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi-Allegato A

Technisch-bauliche 
Qualität

Qualità tecnica-costruttiva

2,00

0,73

1,00

Die Referenz der Bauleitung wird als sehr gut bewertet aufgrund der 
Komplexität der ausgewählten Lösungen, die in Verantwortung des 
BL fallen und in Anbetracht der technischen Fragen, die sich in der 
Ausführung ergeben haben.
Referenza di direzione lavori molto buona per complessità delle 
scelte di soluzioni, di competenza del DL generale, su questioni 
tecniche che derivano dall’esecuzione dell’opera. 

0,73

Die beschriebene berufliche Erfahrung in der geforderten Rolle wird 
als sehr gut bewertet und das Referenzprojekt weist mit der 
gegenständlichen Bauaufgabe eine gute Affinität auf.
La descritta esperienza professionale nel ruolo richiesto viene 
valutata come molto buona. Il progetto di referenza dimostra una 
buona affinità con gli interventi oggetto della gara

2,00 6.696.580,61 €

16,06

8,25

Die besondere Qualifikation und die Berufserfahrung der einzelnen 
Personen sind sehr gut.
La qualificazione particolare e l’esperienza professionale delle 
singole persone sono molto buone..

8,25

Die beschriebene berufliche Erfahrung in der geforderten Rolle wird 
als sehr gut bewertet und das Referenzprojekt weist mit der 
gegenständlichen Bauaufgabe eine sehr gute Affinität auf.
La descritta esperienza professionale nel ruolo richiesto viene 
valutata come molto buona. Il progetto di referenza dimostra affinità 
molto buona con gli interventi oggetto della gara. 

1,56 Die Informationen sind klar, vollständig und sehr gut gegliedert
Le informazioni sono chiare, complete e molto ben strutturate.

0,78

16.341.542,92 €

Die Informationen sind sehr klar, vollständig und sehr gut gegliedert.
Le informazioni sono molto chiare, complete e molto ben strutturate.

Die Beschreibung der einzelnen Phasen der Bauleitung im Hinblick 
auf die organisatorische, zeitliche und verwaltungs-technische 
Ausführung des Auftrages ist sehr gut. Die Überprüfungsart zur 
Reduzierung der Staub- und Lärmentwicklung, das Management 
der Sicherheit in einem urbanisierten Kontext ist sehr gut 
beschrieben. Die Beziehung mit dem 
Verfahrensverantwortlichen/Auftraggeber in Bezug auf den 
Informationsfluss und die Beziehungen mit dem Unternehmen sind 
sehr gut behandelt. Die Qualitätskontrolle, die Annahme der 
Materialien, die Sammlung, Klassifizierung, und Archivierung der 
Unterlagen für die Übergabe des Bauvorhabens sind sehr gut 
behandelt.

3.131.683,00 €

1,00

0,76

1,00

2,00

Die besondere Qualifikation und die Berufserfahrung der einzelnen 
Personen sind sehr gut.
La qualificazione particolare e l’esperienza professionale delle 
singole persone sono molto buone.

0,75

8,25

Die besondere Qualifikation und die Berufserfahrung der einzelnen 
Personen sind sehr gut.
La qualificazione particolare e l’esperienza professionale delle 
singole persone sono molto buone.
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