

22.02.051.045.02 Erweiterung des Oberschulzentrum mit italienischer Unterrichtssprache "Gandhi" – Karl Wolf Str. 38 – Meran Ampliamento della Istituto di Istruzione secondaria di Il grado in lingua italiana "Gandhi" – via Karl Wolf 38 – Merano																																					
Bauleitung und Sicherheitskoordinierung Direzione lavori e coordinamento della sicurezza CIG 9188787AE7 – CUP B36B20000240003																																					
				1				2				3				4																					
Bewertungstabelle und Punktezuweisung-Anlage A Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi-Alegato A				Team BL Gandhi - Von Prösti & Helfer GmbH, Arch. Menz und Arch. Gritsch, Per. Ind. Malleier				Baubüro Ingenieurgemeinschaft, Pfeifer Partners GmbH, Ingenieurbüro Psenner				Ingenieure Patschelder & Partner GmbH				TEAM PROJECT SRL																					
Zuschlags- kriterien Criteri di	Unter- kriterien Subcriteri	Gewicht peso max.		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni																			
KRITERIUM A) PROFESSIONA- LITÄT UND ANGEMESSEN- HEIT DES ANGEBOTS* - REFERENZ CRITERIO A) PROFESSIONA- LITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - REFERENZA	Referenz B1A Direktions- Baubefehl Referenz B1A Baubefehl ID Code: E 09	Technisch-bauliche Qualität  Qualità tecnica-costruttiva	22,00	„Erweiterung des Altenheimes Lorenzerhof“				Umbau und Erweiterung Schulzentrum "Vogelweide"und "Stifter"				Errichtung des Zubaus am Sitz des Landeszivilschutzes zur Unterbringung des Hydrografischen Amtes				Realizzazione della nuova scuola media di via Bastia a Villa d'Alme' (BG)																					
				Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 0,73	Mittler Membro 2 0,70	Mittler Membro 3 0,75	16,06	Die beschriebene berufliche Erfahrung in der geforderten Rolle wird als sehr gut bewertet und das Referenzprojekt weist mit der gegenständlichen Bauaufgabe eine gute Affinität auf. La descritta esperienza professionale nel ruolo richiesto viene valutata come molto buona. Il progetto di referenza dimostra una buona affinità con gli interventi oggetto della gara.	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 0,80	Mittler Membro 2 0,78	Mittler Membro 3 0,80	17,38	Die beschriebene berufliche Erfahrung in der geforderten Rolle wird als sehr gut bewertet und das Referenzprojekt weist mit der gegenständlichen Bauaufgabe eine sehr gute Affinität auf. La descritta esperienza professionale nel ruolo richiesto viene valutata come molto buona. Il progetto di referenza dimostra un'affinità molto buona con molte analogie con gli interventi oggetto della gara.	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 0,75	Mittler Membro 2 0,75	Mittler Membro 3 0,77	16,72	Die beschriebene berufliche Erfahrung in der geforderten Rolle wird als sehr gut bewertet und das Referenzprojekt weist mit der gegenständlichen Bauaufgabe eine sehr gute Affinität auf. La descritta esperienza professionale nel ruolo richiesto viene valutata come molto buona. Il progetto di referenza dimostra affinità molto buona con gli interventi oggetto della gara.																
				Mittlere Bewertung Valutazione media	0,73	0,72	0,75	8,03	Die Referenz der Bauleitung wird als sehr gut bewertet aufgrund der Komplexität der ausgewählten Lösungen, die in Verantwortung des BL fallen und in Anbetracht der technischen Fragen, die sich in der Ausführung ergeben haben. Referenza di direzione lavori molto buona per complessità delle scelte di soluzioni, di competenza del DL generale, su questioni tecniche che derivano dall'esecuzione dell'opera.	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,80	0,80	0,80	8,80	Die Referenz der Bauleitung wird als sehr gut bewertet aufgrund der beträchtlichen Komplexität der ausgewählten Lösungen, die in Verantwortung des BL fallen und in Anbetracht der technischen Fragen, die sich in der Ausführung ergeben haben. Referenza di direzione lavori molto buona per complessità significativa nelle scelte di soluzioni, di competenza del DL generale, su questioni tecniche che derivano dall'esecuzione dell'opera.	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,75	0,75	0,75	8,25	Die Referenz der Bauleitung wird als sehr gut bewertet aufgrund der beträchtlichen Komplexität der ausgewählten Lösungen, die in Verantwortung des BL fallen und in Anbetracht der technischen Fragen, die sich in der Ausführung ergeben haben. Referenza di direzione lavori molto buona per complessità significativa nelle scelte di soluzioni, di competenza del DL generale, su questioni tecniche che derivano dall'esecuzione dell'opera.																
		Betrag des Bauvorhabens Importo dell'opera	2,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 1.136.345,31 €	Mittler Membro 2 1.00	Mittler Membro 3 0,78	2,00	6.696.580,61 €	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 1.00	Mittler Membro 2 1.00	Mittler Membro 3 1.00	2,00	16.341.542,92 €	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 1.00	Mittler Membro 2 1.00	Mittler Membro 3 1.00	2,00	3.131.683,00 €																
				TELSUMMA B1A SOMMA PARZIALE B1A				26,09							28,18							26,97															
				Gewicht /peso - max.		35,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRAZIONE	32,40		35,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRAZIONE	33,50		35,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRAZIONE	23,34		28,99	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRAZIONE	23,34																	
		KRITERIUM B) METHODOLOGISCHE MERKMALE DES ANGEBOTS* - BERICHT ÜBER DIE AUFTRAGSAUS- FÜHRUNGS- MODALITÄTEN CRITERIO B) CARATTERISTI- CHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA - RELAZIONE SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO	Aufgabe, Konzept, Umsetzung Compito, concetto, esecuzione	32,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,78	24,96	Die Beschreibung der einzelnen Phasen der Bauleitung im Hinblick auf die organisatorische, zeitliche und verwaltungs-technische Ausführung des Auftrages ist sehr gut. Die Überprüfungsart zur Reduzierung der Staub- und Lärmentwicklung, das Management der Sicherheit in einem urbanisierten Kontext ist sehr gut und vollständig beschrieben. Die Beziehung mit dem Verfahrensverantwortlichen/Auftraggeber in Bezug auf den Informationsfluss und die Beziehungen mit dem Unternehmen sind sehr gut behandelt. Die Qualitätskontrolle, die Annahme der Materialien, die Sammlung, Klassifizierung, und Archivierung der Unterlagen für die Übergabe des Bauvorhabens sind sehr gut behandelt.	0,79	25,28	Die Beschreibung der einzelnen Phasen der Bauleitung im Hinblick auf die organisatorische, zeitliche und verwaltungs-technische Ausführung des Auftrages ist sehr gut. Die Überprüfungsart zur Reduzierung der Staub- und Lärmentwicklung, das Management der Sicherheit in einem urbanisierten Kontext ist sehr gut und vollständig beschrieben. Die Beziehung mit dem Verfahrensverantwortlichen/Auftraggeber in Bezug auf den Informationsfluss und die Beziehungen mit dem Unternehmen sind sehr gut behandelt. Die Qualitätskontrolle, die Annahme der Materialien, die Sammlung, Klassifizierung, und Archivierung der Unterlagen für die Übergabe des Bauvorhabens sind sehr gut behandelt.	0,70	22,40	Die Beschreibung der einzelnen Phasen der Bauleitung im Hinblick auf die organisatorische, zeitliche und verwaltungs-technische Ausführung des Auftrages ist sehr gut. Die Überprüfungsart zur Reduzierung der Staub- und Lärmentwicklung, das Management der Sicherheit in einem urbanisierten Kontext ist gut beschrieben. Die Beziehung mit dem Verfahrensverantwortlichen/Auftraggeber in Bezug auf den Informationsfluss und die Beziehungen mit dem Unternehmen sind sehr gut behandelt. Die Qualitätskontrolle, die Annahme der Materialien, die Sammlung, Klassifizierung, und Archivierung der Unterlagen für die Übergabe des Bauvorhabens sind sehr gut behandelt.	0,66	21,12	La descrizione delle singole fasi di direzione lavori sotto il profilo organizzativo, temporale e tecnico amministrativo è molto buona. Le modalità di verifica descritte per la mitigazione delle polveri e del rumore, la gestione della sicurezza in un contesto urbanizzato sono molto buone. Il rapporto con il RUP/ committenza in riferimento al flusso delle informazioni e i rapporti con le imprese sono molto ben evidenziati. Il controllo della qualità, l'accettazione dei materiali, la raccolta, classificazione e archiviazione della documentazione per la consegna dell'opera sono descritti molto bene.																				
																		Besondere Qualifikation Qualificazione particolare	11,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 0,75	Mittler Membro 2 0,75	Mittler Membro 3 0,75	8,25	Die besondere Qualifikation und die Berufserfahrung der einzelnen Personen sind sehr gut. La qualificazione particolare e l'esperienza professionale delle singole persone sono molto buone.	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 0,75	Mittler Membro 2 0,75	Mittler Membro 3 0,75	8,25	Die besondere Qualifikation und die Berufserfahrung der einzelnen Personen sind sehr gut. La qualificazione particolare e l'esperienza professionale delle singole persone sono molto buone.	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mittler Membro 1 0,75	Mittler Membro 2 0,75	Mittler Membro 3 0,75	8,25	Die besondere Qualifikation und die Berufserfahrung der einzelnen Personen sind sehr gut. La qualificazione particolare e l'esperienza professionale delle singole persone sono molto buone.
																				Mittlere Bewertung Valutazione media	0,80	0,80	0,80	1,60	Die Informationen sind sehr klar, vollständig und sehr gut gegliedert. Le informazioni sono molto chiare, complete e molto ben strutturate.	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,80	0,80	0,80	1,60	Die Informationen sind sehr klar, vollständig und sehr gut gegliedert. Le informazioni sono molto chiare, complete e molto ben strutturate.	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,78	0,78	0,78	1,56	Die Informationen sind klar, vollständig und sehr gut gegliedert. Le informazioni sono chiare, complete e discretamente strutturate.
				TELSUMMA B1A SOMMA PARZIALE B1A				34,81		35,13		32,21		30,77																							
				Gewicht /peso - max.		45,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRAZIONE	44,59		45,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRAZIONE	41,26		45,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRAZIONE	39,42																					
Insgesamt - Totale						OHNE ANGLEICHUNG SENZA RIPARAMETRAZIONE		60,90				59,18				54,11																					
						1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRAZIONE		76,99				80,00				68,41																					
				80,00		2. ANGLEICHUNG 2. RIPARAMETRAZIONE		76,99				80,00				68,41																					

Datum / Data 17.06.2022 Arch. Alessia Biotti  
Arch. Riccardo Lelo  
Geom. Elisabeth Ebner