

<p>Bressanone - via Dante - sistemazione del cortile della scuola</p> <p>Brixen - Dantestrasse - Neugestaltung des Schulhofes</p> <p>22.02.011.027.04  Tabaus Nr. / n. 7/2017  Einheitscode / Codice CUP: B73D98000010003  Code / Codice CIG: 7000391965</p>	
OFFERTE PRESENTATE - INGEREICHTE ANGEBOTE	
Ausschreibungsbetrag Importo dei lavori posto a base di gara	1.064.299,93
Kosten für die Durchführung der im Sicherheitsplan vorgeschriebenen Maßnahmen Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	19.910,10
Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten Importo complessivo dei lavori in appalto	1.084.210,03

	Bieter  Offerenti	Abschlag des angebotenen Preises auf Ausschreibungssumme  ribasso del prezzo offerto sull'importo a base d'asta	angebotener Preis - €  prezzo offerto - €	oneri sicurezza aziendali (compresi nel prezzo compl. offerto) gesetzliche Sicherheitskosten (imbegriffen im angebotenen Gesamtpreis) €
1	DE.CO.BAU SRL/GMBH	12,36	932.702,43	9.327,02
2	WIPPTALER BAU SPA/AG	4,61	1.015.238,50	11.000,00
3	NORDBAU PESKOLLER S.R.L./G.M.B.H.	4,95	1.011.665,25	10.316,00
4	R.T.I./BIETERGEMEINSCHAFT ALPENBAU SRL/GMBH E/UND TAUBAU SRL/GMBH	7,28	986.771,22	10.643,00 Alpenbau S.r.l. 10.643,00 Taubau S.r.l.
5	VAJA SRL/GMBH	14,38	911.218,33	10.842,10

Anzahl Bieter n. imprese offerenti	5
---------------------------------------	---

provisorischer Zuschlagsempfänger impresa provvisoriamente aggiudicataria	VAJA SRL/GMBH
Vertragspreis importo contrattuale	931.128,43

