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PROTOKOLL DES KOLLOQUIUMS

VERBALE DEL COLLOQUIO

I.S. des Punktes A 5.2 der Wetthewerbsauslobung
findet das Kolloquium fur den offenen zweistufigen
Planungswettbewerb  ,AOV/SUA-SF - 21/2018
Deutsche Mittelschule Sterzing® statt:

Mittwoch, 27. Juni 2018

Deutsche Mittelschule Sterzing (Aula
Magna, Erdgeschoss), Eduard Ploner-
Str. 27, 39049 Sterzing (BZ)

Data:
Ort:

Das Kolloguium beginnt um 10:15 Uhr.
Es sind folgende Personen anwesend:

e Dr. Fritz Karl Messner (Burgermeister der

Stadt Sterzing)
e Dr. Ing. Kathrin Kral (RUP
Verfahrensverantwortliche) - ersetzt Dr.

Alexander Muhlsteiger

e Dr. Marianna Blasbichler
Schulsprengels Sterzing IlI)

e Dr. Andreas Meraner (Direktor des
Schulsprengels Sterzing 1l) - Nachfolger von
Dr. Elisabeth Scheiber

e Prof. Beate Weyland

e Arch. Luca Canali (Wettbewerbskoordinator),
unterstutzt durch Arch. Dietmar Trebo

(Direktorin des

Am Kolloquium nehmen ca. 25 interessierte Personen
bzw. Planer/Architekten teil.

I.S. des Punktes A 5.2 ist die Anwesenheit beim
Kolloguium nicht verpflichtend — es erfolgt keine
Registrierung.

Das Protokollfuhrung des Kolloquiums und die
Sammlung der Rickfragen erfolgen durch die
Koordinierungsstelle.

Nach den GruRBworten des Birgermeisters der Stadt
Sterzing Dr. Fritz Karl Messner, der kurz Uber die
Vorgeschichte des Projektes berichtet, werden die
Wettbewerbsaufgabe und die wichtigsten
Rahmenbedingungen vom Wettbewerbskoordinator
mit einer Prasentation anhand von Auszlgen aus der
Wettbewerbsauslobung erlautert.

Prof. Beate Weyland erlautert anhand einer eigenen
Préasentation das Organisationskonzept mit
padagogischer Ausrichtung, das die Grundlage fur die
Erarbeitung des Raumprogramms und die Gesamtheit
der Rahmenbedingungen des Wettbewerbs bildete.
AnschlieBend werden allfallige Ruickfragen der
anwesenden Teilnehmer protokolliert.

Ai sensi del pto. A 5.2 del disciplinare di concorso si
tiene il colloquio per il concorso di progettazione a
procedura aperta “AOV/SUA-SF — 21/2018 Scuola
media di lingua tedesca Vipiteno®:

Datum: mercoledi, 27 giugno 2018

Luogo: Scuola media tedesca Sterzing (aula magna,
piano terra), Via Eduard Ploner 27, 39049
Vipiteno (BZ)

Il colloquio inizia alle ore 10:15.
Sono presenti le seguenti persone:

e Dott. Fritz Karl Messner (Sindaco della Citta di
Vipiteno)

e Dott. Ing. Kathrin Kral (RUP responsabile del
procedimento) - sostituisce Dott. Alexander
Muihlisteiger

e Dott. Marianna Blasbichler (Dirigente del
comprensorio scolastico Vipiteno 111)

e Dott. Andreas Meraner (Dirigente del
comprensorio  scolastico  Vipiteno IlI) -

successore di Dott. Elisabeth Scheiber

e Prof. Beate Weyland

e Arch. Luca Canali (coordinatore del concorso)
con sostegno di Arch. Dietmar Trebo

Al colloquio partecipano ca. 25
rispettivamente progettisti/architetti interessati.
Ai sensi del pto. A 5.2 la presenza al colloquio non &
obbligatoria — non avviene una registrazione.

persone

La redazione del verbale del colloquio e la raccolta di
richieste di chiarimento avvengono dalla sede di
coordinamento.

Dopo il benvenuto del Sindaco della Citta di Vipiteno
Dott. Fritz Karl Messner che illustra brevemente il
percorso del progetto il compito progettuale e le sue
condizioni pit rilevanti vengono illustrate dal
coordinatore del concorso con una presentazione di
stralci del disciplinare di concorso.

Prof. Beate Weyland illustra mediante una specifica
presentazione il concetto organizzativo ad indirizzo
pedagogico che & stato la base per I'elaborazione del

programma planivolumetrico e [Iinsieme delle
condizioni di concorso.
Di seguito vengono verbalizzate richieste di

chiarimento dei partecipanti presenti.
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Die Beantwortung der wahrend des Kolloquiums
formulierten Rickfragen und all jener, die innerhalb
27.06.2018 schriftich an die Koordinierungsstelle
Ubermittelt wurden, werden im Anhang dieses
Protokolls veroffentlicht.

Anschliel3end erfolgt eine Besichtigung des gesamten
Schulgebéaudes — diese endet um 11:45 Uhr in der Aula
Magna und es werden weitere Ruckfragen protokolliert.

Der Wetthewerbskoordinator weist zum Abschluss des
Kolloquiums auf die Termine der Phase 1 des
Planungswettbewerbs gem. Wettbewerbsauslobung
(Punkt A 4.1) hin:

Le risposte alle richieste di chiarimento formulate in
occasione del colloquio ed a quelle inviate per iscritto
alla sede di coordinamento entro la data 27.06.2018
sono pubblicate come allegato al presente verbale.

Die seguito avviene una visita dell‘intero edificio
scolastico — questa termina alle ore 11:45 nell’aula
magna e vengono verbalizzate altre richieste di
chiarimento.

Il coordinatore del concorso a conclusione del colloquio
richiama I'attenzione alle scadenze della fase 1 del
concorso ai sensi del disciplinare di concorso (pto. A
4.1):

Ruckfragen, Stufe 1, bis zum 27.06.2018 richiesta chiarimenti, 1° grado, entro

Veréffentlichung Protokoll Kolloquium und 13.07.2018 pubblicazione verbale colloquio e risposte

Beantwortung Rickfragen, Stufe 1, bis zum e quesiti, 1° grado, entro

Abgabe Teilnahmeantrag bis zum 30.07.2018 consegna Istanza di partecipazione entro

Ubermittlung Teilnahmebestatigung bis zum 31.08.2018 invio attestazione di partecipazione entro

Abgabe der geforderten Leistungen, Stufe consegna prestazioni richieste, 1° grado,
. 05.11.2018

1, bis zum entro

Das Kolloquium endet um 12:00 Uhr.

Fir das Protokoll:

Arch. Luca Canali
[Wettbewerbskoordination]

Sterzing, am 27.06.2018

Anlagen:
- Beantwortung Ruckfragen Phase 1

- Prasentation Kolloquium

Il colloguio termina alle ore 12:00.

Il verbalizzante:

Arch. Luca Canali
[Coordinamento concorso]

Vipiteno, il 27.06.2018

Allegati:
- Risposte richieste di chiarimento fase 1

- Presentazione colloquio
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BEANTWORTUNG
RUCKFRAGEN PHASE 1

I.S. des Punktes A 5.2 der Wetthewerbsauslobung
werden die Antworten auf die Ruckfragen
veroffentlicht, die innerhalb der unter Pkt. A 4.1
angeflhrten Frist an die Koordinierungsstelle schriftlich
Ubermittelt worden sind sowie jene, die Rahmen des
Kolloquiums protokolliert wurden, das am 27.06.2018
stattgefunden hat.

Hinweise auf die Identitdt der Fragesteller wurden
entfernt. Inhaltlich gleichlautende Fragestellungen
wurden nur einmal angefthrt.

Die Beantwortung der Riickfragen zur Vorauswahl ist

RISPOSTE RICHIESTE
DI CHIARIMENTO FASE 1

Ai sensi del pto. A 5.2 del disciplinare di gara vengono
pubblicate le risposte alle richieste di chiarimento
pervenute presso la sede di coordinamento entro il
termine indicato al pto. A 4.1 del disciplinare di
concorso e quelle verbalizzate in occasione del
colloquio tenutosi in data 27.06.2018.

Riferimenti all'identita dei richiedenti sono stati
eliminati. Domande con contenuto identico sono
riportate solo una volta.

Le risposte alle domande in merito_alla preselezione

integrierender Bestandteil der Wettbewerbsauslobung.

costituiscono _parte _integrante _del disciplinare _di

Frage 1
Ist die Teilnahme an der Besichtigung mit Kolloquium

am 27.06.2018 verpflichtend?
Antwort:
Nein. (siehe Punkt A 5.2 der Wettbewerbsauslobung).

Frage 2
Angenommen bei einem Mitglied einer teilnehmenden

Bietergemeinschaft handelt es sich um eine GmbH.
Wer muss die spezifische Referenz nachweisen? Ist es
moglich, dass die Referenz von einem Gesellschafter
der GmbH geliefert wird?

Antwort:

Die Fragestellung ist nicht eindeutig - es wird daher
angenommen, dass sich die Fragestellung betreffend
.die spezifische Referenz® auf die technisch-
organisatorische Anforderung i.S. des Abschnittes B)
des Punktes A 3.4 der Wetthewerbsauslobung
handelt; i.S. der letzteren ist keine einzelne
.Spezifische Referenz® definiert, die nachgewiesen
werden musste.

In Bezug auf die angefiihrte Fragestellung wird daher
auf die Abséatze 3 und 4 des Abschnitts B) des Punktes
A 3.4 der Wettbhewerbsauslobung (S. 17-18)
verwiesen:

Gemal Art. 46 Abs. 2 des KODEX konnen die
nach Inkrafttreten des KODEX gegriindeten
Gesellschaften fur einen Zeitraum von funf Jahren
ab ihrer Grundung die Erfullung der von der
Bekanntmachung verlangten technisch-
organisatorischen Anforderungen auch durch die
Kapazitaten der Gesellschafter nachweisen, wenn
die Gesellschaften in der Rechtsform von
Personengesellschaften oder Genossenschaften
gegrundet sind, und der technischen Leiter oder
Techniker, die bei der Gesellschaft in einem

€oncorso.

Domanda 1
Il sopralluogo con colloquio fissato per la data
27.06.2018 e obbligatorio?

Risposta:
No. (vedasi pto. A 5.2 del disciplinare di concorso).

Domanda 2

Supposto che un membro di un raggruppamento
temporaneo partecipante sia una SRL. Chi deve
dimostrare la referenza specifica? E possibile che la
referenza venga fornita da un socio della SRL?

Risposta:
La richiesta di chiarimento non & univoca - si assume

pertanto che la domanda riguardante “la referenza
specifica” si riferisce ai requisiti tecnico-organizzativi di
cui al capoverso B) del pto. A 3.4 del disciplinare di
concorso; ai sensi di questultimo non & definita
un’unica “referenza specifica” che dovrebbe essere
comprovata.

Con riferimento alla domanda di cui sopra pertanto si
rimanda ai capo 3 e 4 del capoverso B) del pto. A 3.4
del disciplinare di concorso (pag. 17-18):

Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del CODICE le
societa costituite dopo la data di entrata in vigore
del CODICE, per un periodo di cinque anni dalla
loro costituzione, possono documentare il possesso
dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal bando
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle
societa, qualora costituite nella forma di societa di
persone o di societd cooperativa e dei direttori
tecnici o dei professionisti dipendenti della societa
con rapporto a tempo indeterminato, qualora
costituite nella forma di societa di capitali.
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unbefristeten Arbeitsverhéltnis stehen, wenn die
Gesellschaften in  der Rechtsform  von
Kapitalgesellschaften gegriindet sind.

Im Sinne von Art. 47 Abs. 2 des KODEX kénnen
standige Konsortien von
Freiberuflergesellschaften und von
Ingenieurgesellschaften gemal Art. 46 Abs. 1
Buchst. f) des KODEX, zum Zwecke der Erfillung
der Qualifikationsanforderungen, sowohl die
angereiften eigenen Anforderungen nutzen als
auch jene der einzelnen fiir die Ausfiihrung der
Dienstleistungen benannten Gesellschaften, als
auch durch Inanspruchnahme der Nutzung der
Kapazitaten von Hilfssubjekten jene der einzelnen
Gesellschaften, die nicht fur die Ausfiihrung des
Vertrags benannt sind.

Eine Gesellschaft muss die technisch-
organisatorischen Anforderungen grundsatzlich selbst
nachweisen, also entsprechende Leistungen auch
selbst ausgefuhrt haben. Wenn die Gesellschaft die
Leistungen eines Gesellschafters, die dieser z.B. vor
der Grundung der Gesellschaft erbracht hat, nutzen
mdchte, kann sie dies durch dasinstrument der
Nutzung der Kapazitdten von Hilfssubjekten nutzen
(gem. A 3.5 der Wettbhewerbsauslobung bzw. Art. 89
des KODEX).

Frage 3
Gelten fur den Nachweis der technisch professionellen

Anforderungen auch pramierte Wettbewerbsprojekte?
Fir den Fall, dass dies bestatigt wird, gelten diese nur
unter der Bedingung, dass diese den Grad eines
Projektes Uber die technische und wirtschaftliche
Machbarkeit (ex ,Vorprojekt) erreichen oder auch nur
Projekte fir Ideenwettbewerbe?
Antwort:
Es wird davon ausgegangen, dass sich die angeflhrte
Fragestellung auf »1echnisch-organisatorische
Anforderungen®, Abschnitte A) und B) gem. Punkt A 3.4
der Wettbewerbsauslobung bezieht.
In Bezug auf die angefiihrte Fragestellung betreffend
den Nachweis von technisch-organisatorischen
Anforderungen wird prazisiert, dass in
vorausgehenden Wettbewerben pramierte Projekte,
allein auf Grund der Tatsache, dass sie pramiert
worden sind, nicht geeignet sind, den Nachweis der
Teilnahmeanforderungen zu ergénzen.
Diesbezuglich wird auch auf den entsprechenden
Absatz der Wettbewerbsauslobung (S. 19) verwiesen:
Die Dienstleistungen laut den Buchstaben A)
und B) sind jene, die innerhalb des
Zehnjahreszeitraumes vor dem Datum der
Veroéffentlichung der Bekanntmachung begonnen,
vollendet und genehmigt worden sind bzw. jener
Teil dieser Leistungen, der im besagten Zeitraum
vollendet und genehmigt worden ist, wenn es sich
um Leistungen handelt, welche vor dem

Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del CODICE i
consorzi_stabili di societa di professionisti e di
societa di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1,
lettera f), del CODICE, al fine della qualificazione,
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole
societa consorziate designate per l'esecuzione
delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli
delle singole societa consorziate non designate per
I'esecuzione del contratto.

Una societa deve comprovare i requisiti tecnico-
organizzativi di principio sempre in prima persona e
pertanto deve aver anche espletato le relative
prestazioni. Se la societa vuole usufruire di prestazioni
espletate da un socio, e queste per esempio sono state
espletate prima della costituzione della societa, puo
usare lo strumento dell’avvalimento (ai sensi del pto. A
3.5 del disciplinare di concorso e art. 89 del CODICE).

Domanda 3

A dimostrazione dei requisiti di capacita tecnica
professionale valgono anche progetti di concorso
premiati? In caso affermativo valgono solo a
condizione che questi raggiungano il grado di fattibilita
tecnica ed economica (ex “progetto preliminare”) o
anche solamente progetti per concorsi di idee?

Risposta:
Si assume che la domanda riportata si riferisce ai

“Requisiti tecnico-organizzativi, capoverso A) e B) ai
sensi del pto. A 34. Del disciplinare di concorso.

Con riferimento alla domanda riportata a comprova di
requisiti tecnico-organizzativi si precisa che i progetti
premiati ad un concorso precedente non sono idonei
per il solo fatto di essere stati premiati ad integrare il
requisito di partecipazione.

A riguardo si rimanda anche al relativo capo del

disciplinare di gara (pag. 19):
I servizi di cui alle precedenti lettere A) e B) sono
quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio
precedentemente alla data di pubblicazione del
bando. ovvero la parte di essi ultimata e approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente. Non rileva al riguardo la
mancata realizzazione dei lavori relativi ai servizi di
cui alle precedenti lettere A) e B). Ai fini del
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Zehnjahreszeitraum begonnen wurden. Die nicht
erfolgte Realisierung der Arbeiten betreffend die
Dienstleistungen laut den vorhergehenden
Buchstaben A) und B) ist nicht relevant. Fur die
Zwecke dieses Absatzes gelten die Bauleitung
und die Abnahme mit dem Datum der
Genehmigung der Abnahmebescheinigung / der

Bescheinigung Uber die  ordnungsgeméafe
Ausfuhrung als genehmigt.
Frage 4

Ich habe die Unterlagen fir den gegenstandlichen
Wettbewerb von der Dropbox (file.zip)
heruntergeladen, aber es ist nicht moglich alle darin
enthaltenen Dateien zu extrahieren: es wird ein Fehler
angezeigt der auf die Lange der Dateibezeichnungen
zuruckzufuhren ist. So ist z.B. der Ordner "6_2
Ausfuhrungsprojekt Architektur 1979 _  Progetto
esecutivo architettonico 1979" ohne Inhalt. Kann auch
ein Verzeichnis der Unterlagen ausgehandigt werden?
Antwort:

Betreffend das Verzeichnis der Unterlagen wird auf
den Punkt A 4.2 der Wetthewerbsauslobung
verwiesen. Eine Veroffentlichung eines weiteren
Verzeichnisses der Unterlagen ist nicht vorgesehen.
Bei Problemen mit dem Herunterladen von der
,2Dropbox“ wird empfohlen einzelne Ordner bzw.
Unterordner und deren Inhalt getrennt
herunterzuladen.

Frage 5
Ist es mdoglich das 3D-Modell der Umgebung zu

erhalten?

Antwort:

Das 3D-Modell der Umgebung befindet sich bereits
auf der Datenbank des Planungswettbewerbs — siehe
Anhang 5.

Es handelt sich um folgende Dateien (Fromat DWG
und STL):

5_2.1 Einsatzmodell Bestand _ Plastico di inserimento
stato di fatto.dwg

und

5 2.1 Einsatzmodell Bestand _ Plastico di inserimento
stato di fatto.stl

Frage 6
Gibt es einen Durchfuhrungsplan fir dies Zone?

Antwort:
Nein.

Frage 7
Kann die Présentation, die wahrend des Kolloquiums

gezeigt wurde, den Teilnehmern zur Verfigung
gestellt werden?
Antwort:

presente comma, l'approvazione dei servizi di
direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla
data di approvazione del certificato di collaudo / del
certificato di regolare esecuzione.

Domanda 4

Ho scaricato il materiale di gara in oggetto da dropbox
(file.zip), ma non & possibile estrarre tutti i file in esso
contenuti: viene infatti segnalato un errore dovuto alla
lunghezza dei nomi file eccessiva. Ad esempio la
cartella "6_2 Ausfuhrungsprojekt Architektur 1979
Progetto esecutivo architettonico 1979" risulta vuota.
Potete anche allegare un elenco elaborati?

Risposta:
In merito all’elenco degli elaborati si rimanda al pto. A

4.2 del disciplinare di concorso. Non & prevista la
pubblicazione di un ulteriore elenco di elaborati.

In caso di problemi durante lo scaricamento dal link
“dropbox” si consiglia di scaricare singole cartelle o
sottocartelle ed il loro contenuto singolarmente.

Domanda 5
E possibile ricevere il modello 3D del contesto?

Risposta:
Il modello 3D del contesto si trova gia nella banca dati

del concorso — vedasi Allegato 5.

Si tratta dei seguenti file (formati DWG e STL):

5_2.1 Einsatzmodell Bestand _ Plastico di inserimento
stato di fatto.dwg

e

5 2.1 Einsatzmodell Bestand _ Plastico di inserimento
stato di fatto.stl

Domanda 6
Esiste un’piano di attuazione per questa zona?

Risposta:
No.

Domanda 7
La presentazione che & stata mostrata durante |l
colloquio pud essere messa a disposizione dei
partecipanti?

Risposta:
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Ja, die Prasentation des Kolloquiums wird als Anlage
des Protokolls des Kolloquiums zur Verfligung
gestellt.

Frage 8
Sind die Kosten fur die Einrichtung im Betrag von

8.350.000 € inbegriffen?

Antwort:

Nein, die Kosten fiir die Einrichtung sind in dem
angefiihrten Betrag (siehe auch Punkt B 4.2.1) nicht
inbegriffen. Es handelt sich um die reinen
Nettobaukosten ohne Mwst und Summen zur
Verfligung der Verwaltung.

Frage 9
Ist ein Totalabbruch mdoglich?

Antwort:

Diesbezuglich wird auf den Punkt B 4.2.2 der
Wetthewerbsauslobung verwiesen:

,Der festgelegte Kostenrahmen schliefSt einen
Totalabbruch des Gebaudes auf jeden Fall aus, wurde

im Vorfeld untersucht und in der Folge
ausgeschlossen.”

Frage 10

Ist die bestehende  Turnhalle  Teil der
Wettbewerbsaufgabe?

Antwort:

Nein. Die bestehenden Anbindungen der Mittelschule
an die Turnhalle im Keller- und Erdgeschoss miissen
jedoch beibehalten werden.

Die Turnhalle ist im Besitz der Autonomen Provinz
Bozen (nicht Stadtgemeinde Sterzing) und wird auch
von den anderen Schulen der Schulzone genutzt.

Frage 11
Verfugt die Turnhalle auch Gber einen externen und

von der Mittelschule unabhangigen Zugang?
Antwort:

Ja. Die Turnhalle kann so auch fir
Veranstaltungen genutzt werden.

externe

Frage 12
Die Unterlagen, die fr den Wettbewerb zur Verfligung

gestellt wurden, beinhalten auch eine von der
Gemeinde genehmigte Machbarkeitsstudie mit 2
Varianten (A und B): muss man sich fir des
Ausarbeitung des Wettbewerbsprojektes an die in der
Machbarkeitsstudie dargestellten funktionalen und
distributiven Annahmen halten? Wenn ja, welche der
beiden Varianten ist bindend?

Antwort:

Die Machbarkeitsstudie mit den Varianten A und B
stellt in keiner Weise eine Vorgabe fir die Umsetzung
und Interpretation der Wettbewerbsaufgabe durch die

Si, la presentazione del colloquio viene messa a
disposizione come allegato del verbale del colloquio.

Domanda 8

| costi per I'arredamento sono compresi nell'importo di
8.350.000 €?

Risposta:

No, i costi per l'arredamento non sono contenuti
nellimporto riportato (vedasi anche pto. B 4.2.1).
Trattasi dei costi netti di costruzione senza IVA e
somme a disposizione del’lamministrazione.

Domanda 9

E possibile una demolizione totale?

Risposta:

In merito si rimanda al pto. B 4.2.2 del disciplinare di
CONCOrso:

“Il quadro economico prestabilito in ogni modo esclude
una demolizione totale dell’edificio, questo e stato
analizzato in precedenza e di seguito escluso.”

Domanda 10
La palestra esistente fa parte del compito progettuale?

Risposta:
No. Comunque gli esistenti collegamenti della scuola

media al piano interrato e piano terra devono essere
mantenuti.

La palestra & di proprieta della Provincia Autonoma di
Bolzano (e non del Comune di Vipiteno) e viene
utilizzata anche dalle alte scuole della zona scolastica.

Domanda 11

La palestra dispone anche di un accesso esterno ed
indipendente dalla scuola media?

Risposta:

Si. La palestra in questo modo puo essere utilizzata
anche per eventi esterni.

Domanda 12

Tra la documentazione messa a disposizione per il
concorso €& presente anche lo studio di fattibilita
approvato dal Comune con due differenti varianti (A e
B): per la proposta progettuale sard necessario
attenersi alle ipotesi funzionali e distributive illustrate
nello studio di fattibilita? In caso di risposta affermativa,
guale delle due ipotesi & vincolante?

Risposta:
Lo studio di fattibilita con le varianti A e B in nessun

modo costituisce una prescrizione per la trasposizione
ed interpretazione del compito del concorso da parte

6/10
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Wettbewerbsteilnehmer dar. Die Bereitstellung dieser
Unterlage hat rein informativen Charakter.

Frage 13
Gibt es eine Préaferenz zwischen den Varianten A und

B der Machbarkeitsstudie?
Antwort:
Nein — siehe auch Antwort Frage 12.

Frage 14
Unter Punkt A 4.2.8 wird von den Teilnehmern

verlangt, zwei verschiedene Bauphasen darzustellen.
Muss dieses Szenario bereits in der ersten Phase des
Wettbewerbs oder erst in der zweiten untersucht
werden?

Antwort:

Dies muss erst in der Phase 2 des Wetthewerbs
untersucht werden.

Frage 15
Ist eine Veranderung des Umrisses der Gebaude

maglich?
Antwort:
Ja.

Frage 16
Wie erreichen die Schiler aus den umliegenden

Gemeinden das Schulareal?

Antwort:

Nordlich der Altstadt befindet sich die Bushaltestelle
an der die Busse aus den umliegenden Gemeinden
halten. Von hier aus gelangen die Schiler Uber die
Kitzbiheler-Str. und die Lahn-Str. zum Schulareal.

dei partecipanti. La messa a disposizione di questo
documento ha carattere meramente informativo.

Domanda 13

Esiste una preferenza per le varianti A o B dello studio
di fattibilita?

Risposta:

No — vedasi anche risposta domanda 12.

Domanda 14

Al punto B 4.2.8 si chiede ai partecipanti di raffigurare
l'ipotesi di due diverse fasi di costruzione. Tale ipotesi
deve essere gia illustrata nella prima fase di concorso
o solo nella seconda?

Risposta:
Queste deve essere analizzato solo nella fase 2 del

concorso.

Domanda 15

E possibile una modifica alla sagoma degli edifici?
Risposta:

Si.

Domanda 16

Come gli alunni provenienti dai comuni esterni
raggiungono la scuola?
Risposta:

A nord del centro storico si trova la stazione degli
autobus dove si fermano gli autobus provenienti dai
comuni adiacenti. Da qui gli alunni raggiungono la zona
scolastica percorrendo via Kitzbihel e Via della Frana.

7110
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Frage 17

Der Umbau des bestehenden Gebéaudes wird es aller
Voraussicht  nach nicht  ermdglichen das
Organisationskonzept  vollinhaltlich  umzusetzen!

Wurden das Ergebnis der Machbarkeitsstudie und die
magliche Umsetzung des Organisationskonzeptes mit
padagogischer Ausrichtung der Arbeitsgruppe bzw.
den Nutzern vorgestellt bzw. mit diesen abgestimmt?
Antwort:

Der Auftraggeber und die Vertretungen der
Arbeitsgruppe sind sich bewusst, dass eine
vollinhaltliche Umsetzung (1:2) aller im

Organisationskonzept mit padagogischer Ausrichtung
dargestellten Aspekte nicht mdglich sein wird. Die
Machbarkeitsstudie zeigt aber auch, dass viele
Aspekte sehr wohl umgesetzt werden kdnnen. Es ist
Aufgabe der Teilnehmer, mit dem eigenen Projekt
einen geeigneten architektonischen Rahmen fur die
im Organisationskonzept dargelegten padagogischen
Aspekte zu erarbeiten.

Frage 18
Wurde die Einbindung der

Wettbewerbsphase angedacht?

Antwort:

Nein, dies ist fur den Wettbewerb nicht vorgesehen.
Das Dokument des Organisationskonzeptes enthélt
geniigend und umfangreiche Angaben, wie in Zukunft
an der Schule gearbeitet werden soll. Eine Vertretung
der Arbeitsgruppe bzw. der Nutzer wird dem zu noch

Schule in die 2.

Domanda 17
La ristrutturazione

dell’edificio esistente
presumibilmente non rendera possibile un’integrale
trasposizione del concetto organizzativo! Il risultato
dello studio di fattibilith e la possibile trasposizione del
concetto organizzativo ad indirizzo pedagogico sono
stati presentati al gruppo di lavoro ed agli utenti e
sintonizzato con questi?

Risposta:

La committenza ed i rappresentanti del gruppo di
lavoro sono consapevoli che una trasposizione
integrale (1:1) di tutti gli aspetti descritti nel concetto
organizzativo ad indirizzo pedagogico non sara
possibile. Lo studio di fattibilita pero dimostra che una
serie di aspetti possono essere realizzati. E compito dei
partecipanti di sviluppare con il proprio progetto una
cornice architettonica idonea agli aspetti pedagogici
sviluppati nel concetto organizzativo.

Domanda 18

E previsto un’coinvolgimento della scuola nella fase 2
del concorso?

Risposta:

No, questo non per il concorso non & previsto. I
documento del concetto organizzativo contiene
sufficienti ed esaustive indicazioni come in futuro si
vuole lavorare nella scuola. Rappresentanti del gruppo
di lavoro e degli utenti in ogni modo supporteranno la
commissione giudicatrice ancora da nominare.

8/10
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ernennenden Preisgericht auf jeden Fall beratend zur
Seite stehen.

Frage 19
Der Begriff der Kathedrale - wie ist dieser zu

Verstehen?

Antwort:

Der Begriff ist eine Metapher. Es handelt sich um das
Lehrerzimmer und ist als ein besonderer Raum fiir die
Lehrerpersonen zu verstehen. Es geht um deren und
ihrer Arbeit Wertschatzung. Der Bereich sollte auch
ein Ruckzugsbereich fir die Lehrerpersonen sein. Der
Bereich befindet sich aber auch in unmittelbarer Nahe
und Verbindung der beiden Cluster und ist getrennt
von der Verwaltung (Sekretariat, Direktion).

Frage 20
Kdnnen auch nach dem Termin fir die Rickfragen der

Phase 1 (27.06.2018) zusatzliche Fragen an die

Padagogen gestellt werden, um eine weitere
Vertiefung der padagogischen  Aspekte zu
ermdoglichen?

Antwort:

Nein, dies ist nicht méglich. Das Organisationskonzept
mit padagogischer Ausrichtung enthélt genligend
Uberlegungen und Vorgaben fur die Losung der
Wettbewerbsaufgabe.

Frage 21
Werden die Klassen laut dem Organisationskonzept

»aufgelost“?

Antwort:

Im Organisationskonzept ist vorgesehen, dass in den
beiden Clustern mehrere Lernrdume in jeweils 3
Fachbereichen zusammengelegt werden und sich die
Schiler in die jeweiligen thematischen Bereiche
begeben und als Schulklasse Uber keine fixe
Stammklasse mehr verfigen. Die Anzahl der
Lernrdume im Raumprogramm insgesamt ist jedoch
so gewahlt, dass in einer Anfangs- oder
Ubergangsphase auch ein Unterricht in traditionellen
Stammklassen mdglich ist. Man ist sich bewusst, dass
die Umsetzung innovativer Unterrichtskonzepte nicht
von heute auf morgen erfolgen kann.

Domanda 19
L’'idea della cattedrale — come & da intendere?

Risposta:
L’idea € una metafora. Si tratta della sala professori che

va intesa come un particolare spazio per gli insegnanti.
Si vuole apprezzare gli insegnanti stessi ed il loro
lavoro. Quest’area deve essere anche una zona diritiro
per gli insegnanti. Comunque si trova anche in
immediata vicinanza dei due cluster ed & separato
dallamministrazione (segreteria, amministrazione).

Domanda 20

Possono essere inviate richieste di chiarimento
aggiuntive anche dopo la scadenza per la fase 1
(27.06.2018) ai pedagogisti per rendere possibile un
ulteriore approfondimento degli aspetti pedagogici?

Risposta:
No, questo non & possibile. Il concetto organizzativo ad

indirizzo pedagogico contiene riflessioni e direttive a
sufficienza per una soluzione progettuale di concorso.

Domanda 21

Secondo il concetto organizzativo le classi vengono
“sciolte”?

Risposta:

Nel concetto organizzativo & previsto che nei due
cluster diverse aule vengono raggruppate in tre aree
tematiche ed ogni classe non dispone piu di una sua
aula fissa. Il numero complessivo di aule nel
programma planivolumetrico comunque é scelto in
modo tale che in una fase iniziale e di transizione &
possibile anche un insegnamento in classi fisse
tradizionali. Si & tuttavia consapevoli che la
trasposizione di concetti pedagogici innovativi non puo
accadere da un giorno all’altro.
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PRASENTATION KOLLOQUIUM PRESENTAZIONE COLLOQUIO
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DEUTSCHE MITTELSCHULE STERZING

OFFENER ZWEISTUFIGER PLANUNGSWETTBEWERB

SCUOLA MEDIA DI LINGUA TEDESCA VIPITENO

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI

27.06.2018
Kolloquium
Colloquio



KOLLOQUIUM

BegriiBung coLLoQulo

Wettbewerbsareal und Bestand

Rahmenbedingungen und Raumprogramm

Das Organisationskonzept mit Padagogischer Ausichtung
Wettbewerbsverfahren - Stufe 1

Fragen

Besichtigung der Schule

Abschluss

Saluto

Area di concorso e stato di fatto
Rahmenbedingungen und Raumprogramm

Il concetto organizzativo ad indirizzo pedagogico
Procedura concorsuale — fase 1

Domande

Visita della scuola

Conclusione
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Kennwerte des Gebaudes:

Flache des Baugrundstticks:

Uberbaute Fliche:
Bruttorauminhalt:

Anzahl Geschol3e *:
Bruttogeschol3flache™:
Nettogeschol3flache*:
(* ohne Dachboden)

7.204 m2
1.908 m?

26.207 m3
4
6.837 m?
6.009 m2

Indici dell' edificio:

Superficie del lotto:
Superficie edificata:
Volume lordo:

Numero piani*:

*

Superficie lorda di piano*;

*

Superficie netta di piano*;

(* senza sottotetto)

GEBAUDE - BESTAND
EDIFICIO - STATO DI FATTO

7.204 m2
1.908 m?
26.207 m?3

6.837 m?
6.009 m2



Klassifizierung Flachen Bestand gem. Schulbaurichtlinien:

Classificazione superfici stato di fatto ai sensi direttive

(Werte in Klammer: Richtwerte fiir 500 Schiiler):

Normale Klassenraume 1.407 m2 (1.200 m?)
Fachunterrrichtsraume 876 m2 (900 m?2)
Gruppenraume 85m2 (150 m?)
Lehr- und Lernraume insgesamt 2.368 m2 (2.250 m?)
Bibliothek 160 m2 (300 m?)
Pausenflache 294 m2 (400 m?)
Verwaltungsraume inkl. Direktion 709 m2 (621 m?)
Sanitdrraume 273 m3 (150 m?)
NF Nutzflache 3.805 m? (3.520 m?)
FF Funktionsflache 152m2 (250 m?)
VF Verkehrsflache 1.288m2 (750 m?)
NGF NettogeschoBflache 5.245 m? (4.520 m?)
Gemeinschaftsraume 764 m2 (610 m?)

NGF inkl. Gemeinschaftsraume 6.009 m2 (5.130 m2?)

KF Konstruktionsflache 828 m2 (770 m?)
BGF BruttogeschoBflache 6.837 m2 (5.900 m?)
Mittlere GeschoBhdhe 3,50 m (3,80 m)
BRI Bruttorauminhalt* 23.981 m3 (22.420 m3)
BRI Bruttorauminhalt total** 26.207 m3

Anmerkung:
* OHNE Dachboden, ** MIT Dachboden

edilizia scolastica:
(Valori tra perentesi: valori di riferimento per 500 alunni/-e)

Aule normali 1.407 m2 (1.200 m?)
Aule speciali 876 m2 (900 m?2)
Locali di gruppo 85m2 (150 m?)
Totale Aule d’inseghamento 2.368 m2 (2.250 m?)
Biblioteca 160 m2 (300 m2)
Spazi ricreazione 294 m2  (400m?)
Locali amministrativi con direzione 709 m2 (621 m?)
Locali sanitari 273 m3 (150 m?)
Su Supetrficie utile: 3.805 m2 (3.520 m?)
FF Superficie impianti 152 m2 (250 m?)
SP Superficie percorsi 1.288 m2 (750 m?3)
SNP Superficie netta dei piani  5.245 m? (4.520 m?)
Spazi comuni 764 m2 (610 m?)
SNP con spazi comuni 6.009 m2 (5.130 m?)
SC Superficie costruttiva 828 m2 (770 m?)
SLP Superficie lorda dei piani  6.837 m2 (5.900 m?)
Altezza media di piano 3,50 m (3,80 m)
CTL Cubatura totale lorda* 23.981 m?3(22.420 m3)
CTL Cubatura totale lorda** 26.207 m3

Nota:
* SENZA sottotetto, ** CON sottotettio

GEBAUDE - BESTAND
EDIFICIO - STATO DI FATTO



Mittelschule _Scuola Media

,Vigil Raber”

DIE BEIDEN MITTELSCHULEN
LE DUE SCUOLE MEDIE

Mittelschule _ Scuola Media
,Konrad Fischnaler”




UBERSICHT SCHULERZAHLEN / LEHRPERSONEN / VERWALTUNG
PROSPETTO NUMERO ALUNNI / INSEGNANTI / AMMINISTRAZIONE

DIE BEIDEN MITTELSCHULEN
LE DUE SCUOLE MEDIE

Schule Klassen Schiiler Lehrpersonen Direktion Verwaltung
Scuola Classi Alunni Insegnanti Direzione Amministrazione
MS "Konrad Fischnaler" 12 218 30 1 5
MS "Vigil Raber" 15 266 43 1 4

27 484 73 2 9

Jahr / anno 2016



DIE BEIDEN MITTELSCHULEN
LE DUE SCUOLE MEDIE



Der im Dezember 2016 von der Landesregierung
genehmigte Schulvertellungsplan 2017-2022 sieht
vor, dass in Sterzing die beiden Mittelschulen
.Konrad Fischnaler® unad ,Vigil Raber”
zusammengelegt werden sollen und eine einheitliche
Verwaltung geschaffen wird, sobald die baulichen
Voraussetzung daftr geschaffen worden sind.

DIE BEIDEN MITTELSCHULEN
LE DUE SCUOLE MEDIE

Il piano di distribuzione territoriale delle scuole 2017-
2022 che e stato approvato dalla Giunta provinciale
nel dicembre 2016 prevede che a Vipiteno le due
scuole medie ,Konrad Fischnaler® und ,Vigil Raber”
verranno accorpate ed istituita un’amministrazione
unificata non appena sono state messe in atto i relativi
presupposti edificatori.



B5 Raumprogramm

B 5.1 Allgemeines

Das nachstehende detaillierte Raumprogramm (B
5.2) wurde auf der Grundlage des
Organisationskonzeptes mit padagogischer
Ausrichtung sowie der Bemessungszahl von! 500\
Schulern ausgearbeitet.

Diese Bemessungszahl wurde in Absprache
zwischen den beiden Schuldirektionen und der
Gemeindeverwaltung unter Berlcksichtigung der
Entwicklung der Schilerzahlen der letzten Jahre
festgelegt.

RAUMPROGRAMM
PROGRAMMA FUNZIONALE

B5 Programma planivolumetrico
B 5.1 Informazioni generali
Il di seguito elencato programma funzionale

dettagliato (B 5.2) e stato elaborato sulla base del
progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico e sulla

base del valore di dimensionamento di|500|a|unni.

Il valore di dimensionamento & stato stabilito tra le
due direzioni scolastiche e [|'amministrazione
comunale in base allo sviluppo del numero di alunni
negli ultimi anni.



RAUMPROGRAMM
PROGRAMMA FUNZIONALE

A Lehr- und Lernraume - Aule d'insegnamento 2.470,00 m?

Normale Klassenraume - Aule normali 1.550,00 m?

A1 -A20 | Lernrdume - Aule normali 60,00 m2 20 1.200,00 m2

A21 - A24 | Lernraume - Aule normali 45,00 m2 ) 180,00 m2

A25 - A30 | Gruppenraume - Aule gruppo 20,00 m2 6 120,00 m?

A31 - A32 | Ruherdume - Spazi raccoglimento 25,00 m2 2 50,00 m2

Fachunterrichtsraume - Aule speciali 920,00 m?
Musikbereich - Area musicale

A33 - A35 | Ateliers - Atelier 70,00 m2 3 210,00 m2

A36 Nebenraum - Locale di servizio 20,00 m2 1 20,00 m2




RAUMPROGRAMM
PROGRAMMA FUNZIONALE

Ateliers fiir Physik und Biologie - Atelier delle scienze e della biologia

A37 - A38 | Ateliers - Atelier 90,00 m2 180,00 m2
A39 Gruppenraum - Aula gruppo 30,00 m2 30,00 m?
A40 Nebenraum - Locale di servizio 20,00 m2 20,00 mz
Ateliers fiir Kunst und fiir Technik - Atelier dell’arte e delle tecniche
A41 - Ad44 | Ateliers - Atelier 90,00 m2 360,00 m2
A45 - A46 | Gruppenraume - Aule gruppo 30,00 m2 60,00 m?
A47 - A48 | Nebenraum - Locale di servizio 20,00 m2 40,00 m?
B Lernlandschaft - Paesaggio didattico 700,00 m?
B1 Bibliothek/Mediathek - Biblioteca/Mediateca 300,00 m2 300,00 m2
B2 Pausenflache - Spazio per ricreazione 400,00 m2 400,00 m2




RAUMPROGRAMM

PROGRAMMA FUNZIONALE
C Verwaltungsraume - Locali amministrativi 580,00 m?

Verwaltungsraume - Locali amministrativi 395,00 m?
C1 Schulleitung - docente fiduciario 15,00 m2 1 15,00 m2
C2-Ch Besprechungsraum - Sala udienze 12,00 m2 4 48,00 m2
Cé Archiv Verwaltungsakten - Archivio atti amministrativi 36,00 m2 1 36,00 m2
C7 Abstellraum Leihschulblcher - Deposito testi in comodato 60,00 m2 1 60,00 m2
C8 Serverraum - Locale per il server 10,00 m2 1 10,00 m2
C9-C12 | Kopierraum - Locale copiatrice 5,00 m2 4 20,00 m?
C13 - C14 | Lehrerzimmer - Sala professori 65,00 m2 2 130,00 m2
C15 Lehrmittelraum - Aula per i sussidi didattici 60,00 m? 1 60,00 m?
C16 Dienstzimmer Schulwart - Locale per il custode 16,00 m? 1 16,00 m?
Zus. Verwaltungsraume Direktion - Ult. locali amministrativi direzione 185,00 m?
C17 Direktion/Vizedirektion - Direzione/Vicedirezione 45,00 m? 1 45,00 m?
C18 Sekretarin - Segretaria 20,00 m2 1 20,00 m2
C19 Sekretariat (3 Arbeitsplatze) - Segreteria (3 posti lavoro) 45,00 m2 1 45,00 m2
C20 Sitzungsraum - Sala riunioni 60,00 m2 1 60,00 m2
Ca1 Archiv - Archivio 15,00 m2 1 15,00 m2




RAUMPROGRAMM
PROGRAMMA FUNZIONALE

D Sanitaranlagen - Setrvizi igienici 200,00 m?
D1 Sanitaranlagen - Servizi igienici 150,00 m2 1 150,00 m?
D2 Sanitaranlagen Aula Magna - Servizi sanitari aula Magna 50,00 m# 1 50,00 m2
E Gemeinschaftsraume 750,00 m?
E1 Zentralgarderobe (0,5 m2/Sch.) - Guardaroba centrale (0,5 m#al.) 250,00 m2 1 250,00 m?
E2 Aula Magna 500,00 m2 1 500,00 m2
F Funktionsflache - Superfice impianti 250,00 m?
F1 Putzraume - Locali Pulizie 7,50 m2 4 30,00 m2
F2 Heizraum - Locale caldaia 30,00 m2 1 30,00 m2
F3 Elektroraum - Locale Eletirico 20,00 m2 1 20,00 m2
F4 Luftungsanlagen - Impianti ventilazione 120,00 m2 1 120,00 m2
F5 Stuhllager Aula Magna - Deposito sedie Aula Magna 50,00 m2 1 50,00 m2
G Verkehrsflache - Superfice percorsi 20,00% von/ di 4.950,00 m? 990,00 m?




RAUMPROGRAMM
PROGRAMMA FUNZIONALE

NGF NETTOGESCHOSSFLACHE - SNP SUPERFICIE NETTA DI PIANO [A+B+C+D+E+F] 5.940,00 m?
KF KONSTRUKTIONSFLACHE - SC SUPERFICIE DI COSTRUZIONE 15,00% | von/di 5.940,00 m2 891,00 m?
BGF BRUTTOGESCHOSSFLACHE - SLP SUPERFICIE LORDA DI PIANO [NGF + KF / SNP + SC] 6.831,00 m?
Pausenflachen: Superfici per la ricreazione all’aperto:

Im Sinne der Schulbaurichtlinien (Art. 11, Abs. 4) Ai sensi delle direttive per I‘edilizia scolastica (art. 11,
mussen folgende Pausenflachen im Freien innerhalb c. 4) devono essere previste le seguenti superfici per

des Wettbewerbsareals vorgesehen werden: la ricreazione all’aperto:

500 Schuler x 5,00 m? je Schiler = 2.500 m2 (min.) 500 alunni x 5,00 m? per alunno =2.500 m2 (min.)




Fahrradabstellplatze:

Es sollen Stellplatze far 125 Fahrrader vorgesehen
werden — idealerweise Uberdacht.

Die Tiefe der Stellplatze betragt 2,00 m, die
Stellplatzbreite zwischen 0,50 m und 0,70 m je nach
gewahlter Typologie (hoch/tief Parkierung oder reine
Tiefparkierung).

Im Sinne einer F&Orderung ,green mobility* soll
diesem Bereich eine besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden.

Parkplatze:

Innerhalo des Wettbewerbsareals werden Kkeine
Parkplatze vorgesehen.

Das gesamte Schulareal ist eine verkehrsberuhigte
Zone. Unterhalb der angrenzenden Oberschule (Bp.
759) befindet sich eine groBe Tiefgarage.

RAUMPROGRAMM
PROGRAMMA FUNZIONALE

Parcheqqi per le biciclette:

Devono essere previsti parcheggi per 125 biciclette —
preferibilmente coperti.

La profondita dei parcheggi ammonta a 2,00 m, la
larghezza dei parcheggi varia tra 0,50 m e 0,70 m a
seconda della tipologia (parcheggio alto/basso o
parcheggio solo basso).

In riguardo ad una promozione della “green mobility” a
quest’area deve essere posta particolare attenzione.

Parcheqaqi:

Entro I'area di concorso non sono previsti parcheggi.

L'intera area scolastica € una zona a traffico limitato.
Sotto I'adiacente scuola superiore (p.ed. 759) si trova
un grande garage interrato.



B 4.2.1 Kostenrahmen und Kubatur

Der Kostenrahmen (Nettobaukosten) flar das
Bauvorhaben wurde auf der Grundlage von 2
Varianten, die im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
ausgearbeitet wurden, mit 8.350.000,00 € festgelegt.
Diesbezlglich wird auch den Punkt 12 des
vorbereitenden Dokumentes zur Planung verwiesen.

Der angefiihrte Kostenrahmen von 8.350.000,00 €
darf nicht uberschritten werden.

Im Hinblick auf die Einhaltung des festgelegten
Kostenrahmens wird zudem ein Richtwert von
27.000 m? far den Bruttorauminhalt gem. Definition
lt. Pkt. A 6.1 angefiihrt. Eine Uberschreitung dieses
Wertes durch das  Projekt stellt
Ausschlussgrund dar, qilt aber - neben anderen
Faktoren — bei der Bewertung als Bezugspunkt far
die Einhaltung des festgelegten Kostenrahmens.

keinen

KOSTENRAHMEN UND KUBATUR
QUADRO ECONOMICO E CUBATURA

B 4.2.1 Quadro economico e cubatura

Il quadro economico (costo netto di costruzione) per
'opera che e stato determinato sulla base di 2 varianti
elaborate in occasione di uno studio di fattibilita con
8.350.000,00 €. A riguardo si rimanda anche al punto
12 del Documento preliminare alla progettazione.

Il quadro economico riportato di € 8.350.000,00 €
non puo essere superato.

In riguardo al mantenimento del quadro_economico
fissato viene inoltre introdotto un valore di
riferimento di 27.000 m3 per la cubatura lorda ai
sensi della definizione riportata al pto. A 6.1. |l
superamento del progetto di questo valore non
costituisce motivo di esclusione, comunque vale —
vicino ad altri fattori — nella valutazione come
riferimento per il mantenimento del quadro economico
stabilito.



Daraus lasst sich ein auf den Bruttorauminhalt
bezogener Kostenindex von 309,25 €/m3 (=
8.350.000,00 € £27.000 m3) flr die Umsetzung des
Bauvorhabens apieiten.

FUr die Typologie ,Schulen allgemein® weist der
halbjahrlich von der Autonomen Provinz Bozen
verdffentlichte Baukostenindex (letzte Aktualisierung
Dezember 2017) reine Baukosten von 443,00 €/m?3
aus.

Der veranschlagte Kostenindex flr die Sanierung der
deutschen Mittelschule Sterzing entspricht somit 70%
jenes eines reinen Neubaus. Dieser Richtwert wird

als angemessen flUr das aqgeplante Bauvorhaben

KOSTENRAHMEN UND KUBATUR
QUADRO ECONOMICO E CUBATURA

Da quanto riportato sopra si pud dedurre un indice dei
costi di costruzione standardizzati riferito alla cubatura
lorda di 309,25 €/m8 (= 8.350.000,00 € / 27.000 m3)
per la realizzazione dell'opera.

Per la tipologia “Edifici scolastici” I'indice dei costi di
costruzione standardizzati pubblicato bimestralmente
dalla Provincia Autonoma di Bolzano (ultimo
aggiornamento dicembre 2017) indica costi di
costruzione al netto di 443,00 €/ma,

L'indice dei costi stimato per il risanamento della
scuola media tedesca di Vipiteno corrisponde pertanto
al 70% di una nuova costruzione. Questo valore viene
ritenuto adequato per il progetto previsto e viene

erachtet und wird fir die Umsetzung des

definito come valore di riferimento vincolante per la

Bauvorhabens als bindender Richtwert definiert.

realizzazione dell'opera.




Funktionale und architektonische
Neugestaltung des Gebaudes auf der
Grundlage des Organisationskonzeptes mit
padagogischer Ausrichtung und Umsetzung
des Raumprogramms;

Bautechnische und energetische Sanierung
des Gebaudebestandes bei maximaler
Beibehaltung der bestehenden
Gebaudestruktur - Teilabbruch und Neubau
von Gebaudeteilen und -bereichen sollen auf
ein ,sinnhaftes* Maf beschrankt werden;
Erneuerung der Einrichtung;

Neugestaltung der Aul3enanlagen;
Erneuerung der haustechnischen Anlagen;
Abbau von architektonischen Barrieren;
Anpassung an die Vorschriften der
Brandverh{tung.

ZIELSETZUNG DES PROJKTES
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Ridisegno  funzionale e  architettonico
delledificio  sulla base del concetto
organizzativo ad indirizzo pedagogico e
trasposizione del programma
planivolumetrico;

Ristrutturazione tecnico-costruttiva ed
energetica dell’edificio esistente con massimo
mantenimento  della  struttura  esistente
dell’edificio — demolizioni parziali e nuova
costruzione di parti e zone dell’edificio devono
essere ridotti ad una misura “sensata”;
Rinnovo dell’arredamento;

Ridisegno delle sistemazioni esterne;

Rinnovo degli impianti;

Abbattimento delle barriere architettoniche;
Adeguamento alle prescrizioni antincendio.



ORGANISATIONSKONZEPT MIT PADAGOGISCHER AUSIRCHTUNG

CONCETTO ORGNANIZZATIVO AD INDIRIZZO PEDAGOGICO



Mittelschule Sterzing

ORGANISATIONSKONZEPT
MIT PADAGOGISCHER
AUSRICHTUNG



Zwei Mittelschulen
EIN GEBAUDE

Mittelschule “Konrad Fischnaler”
und

Mittelschule “Vigil Raber”




BILDUNG DER ARBEITSGRUPPE

EINSATZ DER GEMEINDE
Verena Debiasi —
Gemeindereferentin

BEAUFTRAGUNG DER
MODERATOREN - Beate
Weyland und Luca Canali

EINBEZIEHUNG DER
DIREKTORINNEN - Elisabeth
Scheiber und Marianna
Blasbichler

BILDUNG DER
ARBEITSGRUPPE



N2l

S Gl amics

~

VERLAUF

/ ARBEITSTREFFEN
APRIL — JUNI 2016

EinflUhrung

Visuelles Brainstorming -
Bestandsaufnahme und
Hoffnungen

Entstehungsworkshop
Funktionsschemas
Erster Austausch zum Text

Bearbeitung und
Erganzungen

Interne Vorstellung und
Austausch mit externen
Ansprechspartner
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DIE KATHEDRALE DIE SCHULE IM BIBLIOTHEK UND
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EINE EINE EINE BEWEGTE
e >CHAFTIN GEMEINSCHAFT SCHULE
DER SCHULE FUR DIE SCHULE

DAS PADAGOGISCHE KONZEPT DER
MITTELSCHULE STERZING




EINE SCHULE IM DIALOG MIT

DER STADT

* DER EINGANG - eine Arena mit
Uberdachung — Ort der
Begegnung

« DIE TRANSPARENZ — Das
Gebaude mit einem Blick
durchqueren

WERKSTATTEN IM FREIEN

e INNENHOF - Ort des Austausches
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DIE SCHULE IM DIALOG
MIT DER STADT



EINE BEWEGTE SCHULE

Bewegung und gestalteter

Raum sind T et N e
.elementare e
padagogische S
bk * /N
Werkzeuge EINE BEWEGTE SCHULE

fur die Gestaltung des
Lerngeschehens.



BIBLIOTHEK UND AUSDRUCKSVIELFALT
IM ZENTRUM

« offene und vertellte
Bibliothek, die das
Zentrum des ganzen
Hauses bildet.

« Der Bereich der
Sprachen, mit seiner
verteilten Bibliothek
und Mediathek
entwickelt sich ab
der Eingangsebene,
Immer im Zentrum
des Gebaudes



EINE SCHULE FUR DIE
GEMEINSCHAFT

e ejne Arena als

Begegnungsbereich
zwischen auflien und
INNnen

e ein Garderobe fur

Alle

« das Sekretariat und

die Direktion, als
Reqgiebereich der
gesamten Schule




EINE SCHULE FUR DIE
GEMEINSCHAFT

 Die Aula Magna hat

gute
Sichtverbindungen
mit den
angrenzenden
Bereichen

« Der Musikbereich ist,

IN unmittelbarer
Nahe der Buhne der
Aula



EINE GEMEINSCHAFT IN
DER SCHULE

- Die Gemeinschaft aus e . ________
Schulern und . ' '
Lehrpersonen bewohnt

das ganze S TS R
Schulgebaude und I I T, S
organisiert dieses in o i
Lernbereichen, die EINE GEMEINSCHAFT IN DER

verteilt auf den SCHULE

verschiedenen Ebenen
verteillt sind.



LERNBEREICHE

« Die didaktischen Bereiche haben
verschiedene Eigenschaften und

Funktionen:

o die Ateliers sind groltere Raume 4. 1 N !,____
und man benutzt sie um R -
Werkstattunterricht und P .
handwerkliche Aktivitaten s iy s
durchzufihren. A .

: } . . EINE

o die Lernraume sind grolztigige GEMEINSCHAFT IN

Lernbereiche, wo vorwiegend DER SCHULE

Input-Aktivitaten,
Frontalunterricht durchgefihrt
wird.

o Die Gruppenbereiche sind
kleinere RAume, wo Kenntnisse
vertieft werden



EINE GEMEINSCHAFT IN
DER SCHULE

Ateliers fur Physik und Biologie und fur Kunst und fur Technik
mit direkten Verbindungen ins Freie




EINE GEMEINSCHAFT IN
DER SCHULE

Musikbereich, in enger Verbindung mit der Aula und der Buhne.




EINE GEMEINSCHAFT IN
DER SCHULE

zwel Cluster mit jeweils dreil Lernbereichen



CLUSTER

LR-LR-LR — GR - LR-LR-LR -GR - LR - LR -LR - GR LR —
LR - LR).

1 grolRer und geschlossener Ruckzugs- und
Ruheraum mit besonderer Sichtverbindung zur
Lernlandschaft und besonders guter
Schalldammung.

Arbeltsnischen und —-Ecken.



DIE KATHEDRALE

Die Schule nimmt sich als eine Gemeinschaft wabhr, die lernt und
von einem kohasiven und vitalen Lehrkorper getragen wird. Die
Lehrpersonen stellen das Ruckgrat aller schulischen Tatigkeiten
dar und dricken den Charakter der Schule durch lhre
Professionalitat aus.



,Geh nicht dahin, wo der Weg Dich hinfUhrt. Geh
dahin, wo es keinen Weg gibt und hinterlasse eine
Spur.” R.W. Emerson









Scuola media Vipiteno

CONCETTO ORGANIZZATIVO
AD INDIRIZZO PEDAGOGICO



Due scuola medie
UN EDIFICIO

Scuola media “Konrad Fischnaler”
e

Scuola media “Vigil Raber”




FORMAZIONE DI UN
GRUPPO DI LAVORO

IMPEGNO DEL COMUNE
Verena Debiasi —
Assessora

INCARICO MODERATORI —
Beate Weyland e Luca
Canali

COINVOLGIMENTO DELLE
DIRGENTI — Elisabeth
Scheiber und Marianna
Blasbichler

FORMAZIONE DI UN
GRUPPO DI LAVORO



—

Ol g —alos

sl e

SVOLGIMENTO

7/ INCONTRI DI LAVORO
APRILE — GIUGNO 2016

Introduzione

Brainstorming visuale —
Rilievo stato di fatto e
speranze

Workshop generativo
Schemi funzionali

Primo interscambio sul
testo

Correzioni e integrazioni

Presentazione interna e
scambio con partner
esterni
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UNA COMUNITA UNA COMUNITA UNA SCUOLA IN
NELLA SCUOLA PER LA SCUOLA MOVIMENTO

IL CONCETTO PEDAGOGICO DELLA
SCUOLA MEDIA DI VIPITENO o




UNA SCUOLA IN DIALOGO
CON LA CITTA

« L'INGRESSODER EINGANG -

1 1
un’'arena coperta — luogo BEKS b oa
SR S o R

______________
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« LA TRASPARENZA - attraversare CEED G iCs

e P aY i

......

I'edificio con uno sguardo NENSSIING LI%

______________

LA SCUOLA IN DIALOGO

« LABORATORI ALL'APERTO CON LA CITTA

 CORTILE INTERNO - luogo di

Inerscambio



UNA SCUOLA IN MOVIMENTO

Movimento e spazio
costruito sono

________
‘g A

’f
R 1
———————

,Strumenti pedagogici \ /
elementari” N

bl
——d S=o
~ -~ /
-----

UNA SCUOLA IN MOVIMENTO

per la gestione die moneti
di apprendimento.



BIBLIOTECA E VARIETA DI ESPRESSIONE
AL CENTRO

* biblioteca aperta
e diffusa
costituisce Il centro
di tutto I'edificio.

* llreparto delle
lingue con la sua
biblioteca e
mediateca diffusa
si sviluppa dal
piano di ingresso
sempre al
centrodel edificio



UNA SCUOLA PER LA
COMUNITA

e Un‘arena come

zona d'incontro tra
esterne ed interno

¢ uUn‘guardaroba per

tutt

 Segreteria e

direzione come
zone direqgia per
tutta la scuola




UNA SCUOLA PER LA
COMUNITA

 L'aula magna ha

buone connessioni
visive con le zone
adiacenti

e [‘area musicale si

trova in immediata
vicinanza del palco
dell'aula



UNA COMUNITA
NELLA SCUOLA

- La comunita di alunni 1 R B
e insegnanti abita N R SRS
‘intero edificio e lo P A
organizza in aree di L

apprendimento | N :
dlSt“bUlte SU' dlverSI UNA COMUNITA NELLA SCUOLA

livell.



AREE DI APPRENDIMENTO

« Le aree didattiche hanno diverse
caratteristiche e funzioni:

g 4 i
o gli atelier son spazi piu grandi e ! | T
vengono usati per R o
insegnamento ed attivita I I i
laboratoriali. e A L
0 Le aule sono aree didattiche UNA COMUNITA
spaziose dove si svolge NELLA SCUOLA

prevalentemente attivita di
Inputo e lezioni frontali.

0 Le aule di gruppo sono psazi piu
piccolo dove vengono
approfonditi le conoscenze



UNA COMUNITA
NELLA SCUOLA

Atelier per fisica e biologia e per arte e tecnica
con diretto collegamento all esterno




UNA COMUNITA
NELLA SCUOLA

Area musiale, in stretto collegamento con aula e palco




UNA COMUNITA
NELLA SCUOLA

due cluster con tre aree didattiche



CLUSTER

LR-LR-LR — GR - LR-LR-LR -GR - LR - LR -LR - GR LR —
LR - LR).

1 grolRer und geschlossener Ruckzugs- und
Ruheraum mit besonderer Sichtverbindung zur
Lernlandschaft und besonders guter
Schalldammung.

Arbeltsnischen und —-Ecken.



LA CATTEDRALE

La scuola intende se stessa come una comunita che apprende
ed e supportata da un gruppo di inseganti coesivo e vitale. Gli
insegnanti costituiscono il nerbo di tutte le attivita scoalstiche ed
esprimo il carattere della scuola con la loro professionalita.



, Non andare dove Il sentiero ti porta. Vai dove non
ceé sentiero e lascia una traccia.” R.W. Emerson









WETTBEWERBSVERFAHREN - STUFE 1
PROCEDURA CONCORSUALE - FASE 1

A41 Termine A4 Scadenze

Flr die Durchfihrung des Wettbewerbes sind folgen-  Per lo svolgimento del concorso sono previste le se-
de Termine vorgesehen: guenti scadenze:

Datum der Verdéffentlichung der Bekanntma- data pubblicazione del bando del Discipli-

24.05.2018

chung der Wettbewerbsauslobung nare di concorso
Begehung und Kolloquium 27.06.2018 sopralluogo e colloquio
Rlckfragen, Stufe 1, bis zum 27.06.2018 richiesta chiarimenti, 1° grado, entro

Veroéffentlichung Protokoll Kolloquium und
Beantwortung Ruckfragen, Stufe 1, bis zum

pubblicazione verbale colloquio e risposte

|13'0?'2018| quesiti, 1° grado, entro

Abgabe Teilnahmeantrag bis zum |30.07.2018 | consegna Istanza di partecipazione entro

Ubermittlung Teilnahmebestatigung bis zum |31 .08.2018 | invio attestazione di partecipazione entro

Abgabe der geforderten Leistungen, Stufe
1, bis zum

consegna prestazioni richieste, 1° grado,

|05.11.2018 | it




A 22 Teilnahmeantrag

Fir die Teilnahme an Stufe 1 des Wettbewerbs
mussen Teilnehmer aus ltalien und jene aus EU-

Landern den von der Agentur zur Verfugung ge-
stellten Teilnahmeantrag (Vordruck 1) ausflllen,
gemal den vorhergehenden Absatzen 4 und 5
unterschreiben und innerhalb des unter Pkt. A 4.1
angegebenen Termins an die PEC-Adresse der
Koordinierungsstelle laut Pkt. A 1.2 Ubermitteln.

WETTBEWERBSVERFAHREN - STUFE 1
PROCEDURA CONCORSUALE - FASE 1

A 2.2 Istanza di partecipazione

Per la partecipazione al 1° grado del concorso i
concorrenti nazionali e comunitari devono com-
pilare I'lstanza di partecipazione (Modulo 1) messa
a disposizione dall’Agenzia e firmare I'lstanza ai
sensi dei precedenti commi 4 e 5. Le Istanze di
partecipazione devono essere inoltrate entro il
termine indicato al pto. A 4.1 all’indirizzo PEC
della sede di coordinamento di cui al pto. A 1.2.



A 5.1 Geforderte Leistungen

Flr die Vorauswahl ist die Prasentation einer Pro-
jektidee gefordert. Diese soll in einfacher, anschauli-
cher Weise dargestellt werden und dem Preisgericht
die Grundidee vermitteln, mit der der Wettbe-
werbsteilnehmer die gestellte Planungsaufgabe er-
flllen mochte.

Zu berlcksichtigen sind dabei die im Abschnitt B
angefuhrten Anforderungen und Vorschriften.

Von den Teilnehmern werden folgende Leistun-
gen gefordert:

Lageplan mit Umgebung im Maf3stab 1:1000
- Grundrisse im MaB3stab 1:500

- Schnitte im Maf3stab 1:500

- Funktionsschema

- Maximal 2 dreidimensionale zeichnerische

Darstellungen der Baumassen

- kurzer, erlauternder Bericht, maximal 2 Seiten,
Format DIN A4.

WETTBEWERBSVERFAHREN - STUFE 1
PROCEDURA CONCORSUALE - FASE 1

A 5.1 Prestazioni richieste

Per la preselezione é richiesta la presentazione di
un’idea progettuale. Questa proposta dovra essere
presentata in modo semplice e chiaro e dimostrare
alla commissione giudicatrice l'idea architettonica di
fondo, con la quale il concorrente é intenzionato a
soddisfare il tema di progetto assegnato.

Sono da rispettare comunque le esigenze e le pre-
scrizioni elencate nella sezione B.

Ai concorrenti sono richieste le seguenti presta-
zioni:

Planimetria con contesto in scala 1:1000

Piante in scala 1:500

Sezioni in scala 1:500
- schema funzionale

Massimo 2 rappresentazioni grafiche

tridimensionali delle volumetrie

breve relazione illustrativa, massimo 2 pagine in
formato DIN A4.



WETTBEWERBSVERFAHREN - STUFE 1
PROCEDURA CONCORSUALE - FASE 1

Der Teilnehmer kann fur die Ausfuhrung der zeichne- |l concorrente e libero di scegliere lo strumento che
rischen Darstellungen das ihm am geeignetsten er- ritiene piu opportuno per redigere le rappresentazioni
scheinende Hilfsmittel frei wahlen (Handzeichnung, grafiche (disegno a mano, disegno CAD, Rendering,
CAD-Zeichnung, Rendering, Bilder eines Arbeitsmo- fotografie di plastico di lavoro ecc.).

dells usw.).

Der Lageplan muss die Orientierung der Vermessung La planimetria deve assumere [|orientamento del
Ubernehmen. rilievo.

Es darf fUr alle Darstellungen nur 1 DIN A1-Blatt Pud essere consegnato per le rappresentazioni solo
Querformat Hochformat (594 x 840 mm einseitig 1 tavola in formato DIN A1 orizzontale verticale
bedruckt) abgegeben werden. (594 x 840 mm stampato su un solo lato).

Farbige Darstellungen sind zugelassen. Sono ammesse rappresentazioni a colori.

Fir die Stufe 1 ist kein Modell gefordert. Per il 1° grado non é richiesto un plastico.



Organisationskonzept und funktionale
Aspekte
Interpretation und Umsetzung des

Organisationskonzeptes mit padagogischer
Ausrichtung, Anordnung der Funktionsbereiche
und funktionale Zusammenhange.

Urbanistik

Verteilung der Baukdrper auf dem Areal, Ab-
stimmung auf das Umfeld, Zugangssituation
und Wegefuhrung.

Umgang mit bestehender Bausubstanz
Konzept fir den Umgang mit der bestehenden
Bausubstanz  (Sanierung/Umbau, Abbruch,
Neubau).

Bewertungskriterien Stufe 1
Criteri di valutazione — fase 1

WETTBEWERBSVERFAHREN - STUFE 1
PROCEDURA CONCORSUALE - FASE 1

Concetto organizzativo e aspetti funzionali

Interpretazione e ftrasposizione del concetto
organizzativo ad indirizzo pedagogico,
collocazione delle aree funzionali e connessioni
fra di loro.

Concetto urbanistico
Organizzazione dei volumi sull'areale, adegua-
mento al contesto, accesso e viabilita.

Gestione del fabbricato esistente

Concetto per la gestione del fabbricato esistente
(risanamento/ristrutturazione, demolizione, nuova
costruzione).



FRAGEN?
RICHIESTE DI CHIARIMENTO?







Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Grazie per |‘attenzione!
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