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CODICE DESCRIZIONE U.M.
01 Prezzi elementari
La categoria 01 comprende i seguenti gruppi:
01.01 Mano d'opera
01.02 Noli
01.03 Trasporti
01.04 Materiali
01.05 Semilavorati
01.06 Oneri generali di cantiere
01.02 Noli
| mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le spese
per carburante, grassi e lubrificanti, nonché l'operatore, se non altrimenti stabilito.
Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi:
01.02.01 Mezzi di trasporto
01.02.02 Pompe
01.02.03 Macchine per movimento terra
01.02.04 Betoniere
01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento
01.02.06 Compressori
01.02.07 Macchine utensili
01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione
01.02.09 Scivoli per macerie
01.02.10 Gruppi elettrogeni
01.02.11 Vani contenitori
01.02.05.10 Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il
primo mese
Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso.
Il prezzo ¢ riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t
H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t nr
H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t
H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t nr
H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t
H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t nr
H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t
H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t nr
H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t
H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t nr
H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t
H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t nr
H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t
H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t nr
01.02.05.13 Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso
Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso,
compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle
attrezzature necessarie.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t
H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t nr
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: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t
: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t

U.M.

nr

: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t
: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t

cad

: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t
: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t

nr

: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t
: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t

nr

: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t
: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t

nr

: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t
: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t

IIT|(TIT|TT|(ITT|ITT|ITXIT

nr

01.02.08

Ponteggi da costruzione e da manutenzione

Ponteggi da costruzione e da manutenzione
Nelle voci non sono compresi i calcoli statici per ponteggi di altezza superiore ai 20m.

01.02.08.01

Legname impalcature:

Nolo di legname d'opera di abete, non piallato, nuovo o usato, in travi o tavole, in misure intere, per
ponteggi e opere provvisionali, compresi carico, scarico e chioderia, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente.

prime 4 settimane
per le prime 4 settimane (intervento base)

m3

ogni settimana successiva
per ogni settimana successiva ultimata

m3

01.02.08.02

Ponte a cavaletti

Nolo di impalcatura di tipo fisso ad estensione superficiale (impalcatura interna), su cavalletti
metallici regolabili in altezza con piano di lavoro continuo, altezza dal piano di calpestio fino a 2,0
m, con parapetto per altezze superiori (in corrispondenza di aperture), piano d'appoggio
orizzontale. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene
del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in
cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione in estensione superficiale del piano di lavoro:

1,5 kN/m2
carico di servizio fino a 1,5 kN/m2

m2d

2 kN/m2
carico di servizio fino a 2 kN/m2

m2d

3 kN/m2
carico di servizio fino a 3 kN/m2

m2d

01.02.08.03

Ponte di facciata-tubolari:

Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,
tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di
lavoro 2,0m; ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza.
Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per
ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti,
montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione
conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, |'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

3,5kN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

per ogni giorno naturale successivo
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per ogni giorno naturale successivo

U.M.

m2

01.02.08.04

Ponte di facciata-tubolari con mensole:

Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati, con mensole, sbalzo oltre 1 fino a
1,3m, ancoraggio fino 5 m oltre il piano di calpestio/terreno, con piani di lavoro, parapetti, tavole
fermapiede e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di lavoro
2,0 m; ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione
del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme
disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per ogni
ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti,
montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione
conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, I'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)
carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

per ogni giorno naturale successivo
per ogni giorno naturale successivo

m2

01.02.08.05

Ponte di facciata-telai:

Nolo di ponteggio da manutenzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,
tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra i
piani di lavoro 2,0 m, con mensole di sommita, esterne ed interne, ultimo piano di lavoro
praticabile, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza.
Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per
ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti,
montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione
conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

1 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)
carico di servizio fino a 1kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

per ogni giorno naturale successivo
per ogni giorno naturale successivo

m2

01.02.08.06

Ponte di facciata-telai:

Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,
tavole fermapiedi e sottoponti, mensole a sbalzo sul lato facciata, larghezza dei piani di lavoro
minimo 0,7m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m, ancoraggi a discrezione
dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme
di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per singolo ponteggio fino a 50 m di lunghezza,
carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da
ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, I'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio).

1,5 kN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 1,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

2 kN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 2 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

3 kN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

4,5 kN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2
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per ogni giorno naturale successivo voce .6 a),b),c)

per ogni giorno naturale successivo della voce .6 a),b),c) m2

per ogni giorno naturale successivo voce .6 d)

per ogni giorno naturale successivo della voce .6 d) m2
01.02.08.07 Sottopassaggio pedonale:

Sottopassaggio pedonale quale allargamento del ponteggio precedentemente descritto, con

copertura formata da piani di lavoro e teli in esecuzione impermeabile, rivestimento unilaterale con

rete, luce netta di passaggio oltre 1,2 m e fino a 1,5 m, luce netta in altezza 2,2 m, ancoraggi a

discrezione dell'appaltatore, Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene

del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in

cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

prime 4 settimane

per le prime 4 settimane (intervento base) m

per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivo m
01.02.08.08 Parasassi:

Completamento del ponteggio di tipo fisso ad estensione longitudinale precedentemente descritto,

con mensola schermo parasassi; con sponda di protezione inclinata, larghezza minima della

protezione da filo esterno muratura: 2,4 m, sporgenza minima da filo esterno ponteggio: 1,65 m,

altezza minima della sponda: 0,6m. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e

igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in

magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione

accessoria occorrente:

prime 4 settimane

per le prime 4 settimane (intervento base) m

per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivo m
01.02.08.09 Scala a pioli:

Scala a pioli aggiuntiva per il ponteggio precedentemente descritto, con castello addossato al

ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di lavoro,

ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del

lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in

cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;

misurazione secondo altezza della scala a pioli:

prime 4 settimane

per le prime 4 settimane (intervento base) m

per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivo m
01.02.08.10 Impalcatura portante:

Nolo di impalcatura portante compreso travature di ripartizione, su piano d'appoggio preesistente,

per il deposito di materiali, semilavorati, macchinari, con piani di lavoro rientranti, parapetti e tavole

fermapiedi, distanza in altezza fra i piani di lavoro 3,40 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore.

Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere,

trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;

misurazione in estensione superficiale dei singoli piani di lavoro:

3 kN/m2, prime 4 settimane

carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2

4,5 kN/m2, prime 4 settimane

carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2
01.02.08.11 Ponte su ruote

Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli interna, completo di piano di lavoro,
sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e di tavola fermapiede:

H 5m
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per altezza sino a 5,00 m d

H 5-8m

per altezza da 5,00 a 8,00 m d
01.02.08.12 Rivestimento ponte-protez. passanti:

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per la

protezione di passanti, con rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, numero delle maglie da 3000

a 5000, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere,

trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione

secondo superficie ricoperta:

prime 4 settimane

per le prime 4 settimane (intervento base) m2

ogni sett. successiva

per ogni settimana successiva ultimata m2
01.02.08.13 Rivestimento ponte-protez. antipolvere:

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per impedire il

passaggio di polvere, con telo rinforzato con tessuto in polietilene, trasparente, compresi ulteriori

ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono

compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione,

nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:

prime 4 settimane

per le prime 4 settimane (intervento base) m2

ogni sett. successiva

per ogni settimana successiva ultimata m2
01.02.08.14 Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza

Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza

Parete di protezione sul tetto per altezze gronda finoa 6 m

Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e

reti per altezze gronda fino a 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori. m

Parete di protezione sul tetto per altezze gronda superioria 6 m

Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e

reti per altezze gronda superiori ai 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori. m

Reti di sicurezza

Fornitura, posa e smontaggio di reti di sicurezza aldisotto dei travetti inclinati, per altezze a partire

da 2 m; se non c'é la cassaforma; incluso noleggio per tutta la durata dei lavori. m2
01.02.08.15 Sovraprezzo per sbalzi di ponteggi

Noleggio di mensole da ponteggio esterne, compresa l'impalcatura, come allargamento esterno

delle impalcature per la larghezza del ponteggio (ca. 65cm) nella zona di protezione tetto per un

ponteggio da costruzione (ponteggio esterno). Adatto all'applicazione di parapetti a norma,

compresa la protezione anticaduta sul tetto. Sono compresi il carico e lo scarico sul posto e in

cantiere, la fornitura, la rimozione, il montaggio e lo smontaggio e qualsiasi altra prestazione

accessoria necessaria; € compresa l'indicazione del carico ammesso. Il sistema deve essere

omologato per il rispettivo tipo di ponteggio; I'allatgamento con mensole viene calcolato a metro di

ponteggio.

per le prime quattro settimane

per le prime quattro settimane m

per ogni ulteriore settimana piena

per ogni ulteriore settimana piena m
01.02.08.16 Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m

Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m, compresi gli oneri aggiuntivi dovuti alla

maggiore altezza (maggior numero di ancoraggi, diagonali, etc.). ac
01.06 Oneri generali di cantiere

Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi:
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CODICE DESCRIZIONE U.M.
01.06.01 Monoblocchi prefabbricati
01.06.02 Tabelloni di cantiere
01.06.03 Recinzione di cantiere
01.06.04 llluminazione di cantiere
01.06.01 Monoblocchi prefabbricati
Monoblocchi prefabbricati
01.06.01.03 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.
Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti eletrrici, telefonici e
rete PC; il prezzo e riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.
6,0mx2,45mx2,50m (interno)
6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili nr
3,0mx2,45mx2,50m (interno)
3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile nr
01.06.01.10 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere:
WC chimico
WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm, il prezzo ¢ riferito al primo mese di nolo, incluso il
trasporto, montaggio e smontaggio. nr
WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese
WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese. Nel compenso € inclusa la pulizia. d
WC con allacciamento alla rete fognaria
WC con allacciamento alla rete fognaria; il prezzo é riferito al primo mese di nolo, incluso il
trasporto, montaggio e smontaggio. nr
WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese
WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese d
01.06.03 Recinzione di cantiere
Recinzione di cantiere
| prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio.
La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosita a
pi¢ d'opera.
01.06.03.01 Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m
Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m
prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio
per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione m
per ogni giorno naturale successivo
per ogni giorno naturale successivo m
01.06.03.02 Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate
Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate, altezza 2 m, sostenuta da paletti in acciaio
infissi nel terreno ogni 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della
struttura
per tutta la durata necessaria
per tutta la durata necessaria m2
01.06.03.03 Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, altezza 1,0 m
Messa a disposizione di recinzione da cantiere con rete in polietilene ad almeno 240 g/m2,
resitente ai raggi UV, altezza 1,0 m sostenuta da paletti in ferro ogni metro ancorati nel terreno
compreso i tappi di protezione.
per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione m

per ogni mese successivo



CODICE

2018

DESCRIZIONE U.M.

per ogni mese successivo m

01.06.03.04

Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey

Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm ed altezza
pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di armatura B450C. |l
prezzo unitario comprende l'allestimento in opera e successiva rimozione con mezzi meccanici
idonei.

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione m

per ogni mese successivo
per ogni mese successivo m

01.06.03.05

Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey

Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1m di ca. 8 kg a
vuoto e di ca. 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua, per ogni mese o frazione. Il prezzo
unitario comprende I'allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione degli elementi.

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione m

per ogni mese successivo
per ogni mese successivo m

01.06.03.06

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e
lamiera ondulata o gregata metallica

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e
lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m

01.06.03.07

Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore
25 mm

Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore
25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata
dalla recinzione.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2

01.06.03.08

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il
fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m2

01.06.03.09

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non
inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione
non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza
non superiore a m 1,5. fornitura e posa.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione m2
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2018
DESCRIZIONE

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

U.M.

m2

01.06.03.10

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con rete metallica elettrosaldata.

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
chiusura con rete metallica elettrosaldata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

m2

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

m2

01.06.03.11

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con lamiera ondulata o grecata

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

m2

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

m2

01.06.03.12

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con tavole d'abete spessore min. mm. 25.

Cancello di cantiere a 1 o0 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura
totale con tavole d'abete spessore min. mm. 25.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

m2

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

m2

01.06.03.13

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.

cad

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.

cad

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.

cad

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.

cad

Montaggio e smontaggio, per ogni modulo
Montaggio e smontaggio, per ogni modulo

cad

01.06.03.14

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) Elemento di
dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata
mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche
nell'approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.ll 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe |. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Nolo per ogni mese o frazione.
Nolo per ogni mese o frazione.

cad
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2018
DESCRIZIONE

Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.
Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.

U.M.

cad

01.06.03.15

Delimitazione di zone con bande in plastica colorata

Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e
collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

01.06.03.16

Delimitazione di zone con piantoni metallici con banda in plastica colorata.

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad
intervallo di m.3 e collegati con banda in plastica colorata.

Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.
Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.

Messa in opera e successiva rimozione.
Messa in opera e successiva rimozione.

01.06.03.17

Delimitazione di zone con con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad
intervallo di m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.

Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.
Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.

Allestimento in opera e successiva rimozione.
Allestimento in opera e successiva rimozione.

01.06.03.18

llluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali

llluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un
anno.

Nolo per un ogni mese o frazione.
Nolo per un ogni mese o frazione.

cad

Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.

01.06.04

llluminazione di cantiere

llluminazione di cantiere

| prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio, manutenzione, costi variabli e
smontaggio.

La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosita a

pie d'opera.

01.06.04.01

Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare
Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione

cad

01.06.04.02

llluminazione fissa a bassissima tensione

llluminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di
segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W
ogni 5 metri:

per il primo mese (30 gg) o frazione

per il primo mese (30 gg) o frazione

per ogni mese successivo
per ogni mese successivo

01.06.10.03

Impianto di terra del cantiere

Impianto di terra del cantiere; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di
conformita

cad

01.06.10.04

Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche

Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la
dichiarazione di conformita

cad
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CODICE DESCRIZIONE U.M.
02.01.04.02 Diritti di discarica per macerie edili
Diritti di discarica per macerie edili. E richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
cat.2/A: macerie edili minerali
Diritti di discarica per materiale di categoria 2/A; scarti di cantiere edile come laterizi, calcestruzzo
non armato con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e piastrelle, esclusi calcestruzzo alveolare,
legname, materiale sintetico e altre impurita. t
cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente ghiaia
Diritti di discarica per materiale di categoria 2/B; materiale con presenza di asfalto, parte prevalente
in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di macerie; materiale asciutto. t
cat.2/C: asfalto
Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impurita e fresato
proveniente dalla pavimentazione stradale. t
cat.3/A: macerie edili frammiste al 10%
Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con legname, metallo e
materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 10%. t
cat.3/B: macerie edili frammiste al 20%
Diritti di discarica per materiale di categoria 3/B; macerie edili miste con legname, metallo e
materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 20%. t
cat.3/C: macerie edili frammiste al 30%
Diritti di discarica per materiale di categoria 3/C; macerie edili miste con legname, metallo e
materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 30%. t
cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30%
Diritti di discarica per materiale di categoria 3/D; macerie edili miste con legname, metallo e
materiale sintetico fino ad una percentuale oltre il 30%. t
cat.4/A: calcestruzzo armato
Diritti di discarica per materiale di categoria 4/A; calcestruzzo armato in elementi di qualunque
forma e qualsiasi dimensione. t
cat.4/B: pali condutture aeree in cls
Diritti di discarica per materiale di categoria 4/B; pali in calcestruzzo armato per linee aeree. t
cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili
Diritti di discarica per materiale di categoria 4/C; calcestruzzo armato con materiale sintetico e altri
impurita per una percentuale massima del 10% t
cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurita e senza mattoni e ferro
Diritti di discarica per materiale di categoria 4/D; calcestruzzo non armato senza impurita e senza
mattoni e ferro. t
02.01.04.03 Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei

Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per derivati del legno. E
richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:

cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi

Diritti di discarica per materiale di categoria 5/A; scarti di cantiere, come materiali sintetici, teli di
pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico.

cat.5/B: legname trattato
Diritti di discarica per materiale di categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/o pitturato come
porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili

cat.5/SP: rifiuti ingombranti

Diritti di discarica per materiale di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse dimensioni, come
materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale
elettrico.

cat.6: legname non trattato

Diritti di discarica per materiale di categoria 6; legname non trattato, come pallet, tavolame, travi,
cassette e simili.
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cat.6/B: legname non trattato, travi

Diritti di discarica per materiale di categoria 6/B; legno non trattato, travi fino ad una lunghezza di 3
m e tronchi fino a un diametro di 60 cm. t

cat.6/B: casse grandi in legno
Diritti di discarica per materiale di categoria 6/F; casse grandi in legno t

02.01.04.04

Diritti di discarica materiale veget. vivo
Diritti di discarica per materiale vegetale vivo (piante). E richiesta la dimostrazione del corretto
smaltimento:

cat.7/A: mat. veget. vivo
Diritti di discarica per materiale di categoria 7/A; residui di materiale vegetale vivo (piante e radici)
senza ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiale sintetico. m3

cat.7/B: mat. veget. vivo con 10% macerie
Diritti di discarica per materiale di categoria 7/B; residui di materiale vegetale vivo (piante e radici)
con ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiali sintetici per una percentuale massima del 10%. m3

cat.7/C: ceppaie senza impurita con un diametro fino a 150 cm
Diritti di discarica per materiale di categoria 7/C; ceppaie senza impurita con un diametro fino a 150
cm. t

cat.7/D: ceppaie senza impurita con un diametro oltre 150 cm
Diritti di discarica per materiale di categoria 7/D; ceppaie senza impurita con un diametro oltre 150
cm. t
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	Prezzi elementari
	Noli
	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azion
	H: fino 16,00m   B: fino 16,00m   P: fino 0,7t
	H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 16,00 fino
	H: oltre 16,00 fino a 20,00m   B: oltre 20,00 fino
	H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 25,00 fino
	H: oltre 20,00 fino a 24,00m   B: oltre 30,00 fino
	H: oltre 24,00 fino a 30,00m   B: oltre 35,00 fino
	H: oltre 30,00 fino a 34,00m   B: oltre 40,00 fino
	Installazione di gru a torre automontante ad azion
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	3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento bas
	per ogni giorno naturale successivo
	Ponte di facciata-telai:
	1 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base
	per ogni giorno naturale successivo
	Ponte di facciata-telai:
	1,5 kN/m2, prime 4 settimane
	2 kN/m2, prime 4 settimane
	3 kN/m2, prime 4 settimane
	4,5 kN/m2, prime 4 settimane
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	per ogni giorno naturale successivo voce .6 d)
	Sottopassaggio pedonale:
	prime 4 settimane
	per ogni giorno naturale successivo
	Parasassi:
	prime 4 settimane
	per ogni giorno naturale successivo
	Scala a pioli:
	prime 4 settimane
	per ogni giorno naturale successivo
	Impalcatura portante:
	3 kN/m2, prime 4 settimane
	4,5 kN/m2, prime 4 settimane
	Ponte su ruote
	H 5m
	H 5-8m
	Rivestimento ponte-protez. passanti:
	prime 4 settimane
	ogni sett. successiva
	Rivestimento ponte-protez. antipolvere:
	prime 4 settimane
	ogni sett. successiva
	Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza
	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda 
	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda 
	Reti di sicurezza
	Sovraprezzo per sbalzi di ponteggi
	per le prime quattro settimane
	per ogni ulteriore settimana piena
	Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore 
	Oneri generali di cantiere
	Monoblocchi prefabbricati
	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, uffic
	6,0mx2,45mx2,50m (interno)
	3,0mx2,45mx2,50m (interno)
	Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere
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