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Prezzi elementari
La categoria 01 comprende i seguenti gruppi:

01.01 Mano d'opera

01.02 Noli

01.03 Trasporti

01.04 Materiali

01.05 Semilavorati

01.06 Oneri generali di cantiere

01.02

Noli

| mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le spese
per carburante, grassi e lubrificanti, nonché l'operatore, se non altrimenti stabilito.

Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi:

01.02.01 Mezzi di trasporto

01.02.02 Pompe

01.02.03 Macchine per movimento terra
01.02.04 Betoniere

01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento
01.02.06 Compressori

01.02.07 Macchine utensili

01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione
01.02.09 Scivoli per macerie

01.02.10 Gruppi elettrogeni

01.02.11 Vani contenitori

01.02.08

Ponteggi da costruzione e da manutenzione

Ponteggi da costruzione e da manutenzione
Nelle voci non sono compresi i calcoli statici per ponteggi di altezza superiore ai 20m.

01.02.08.01

Legname impalcature:

Nolo di legname d'opera di abete, non piallato, nuovo o usato, in travi o tavole, in misure intere, per
ponteggi e opere provvisionali, compresi carico, scarico e chioderia, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente.

prime 4 settimane
per le prime 4 settimane (intervento base) m3

ogni settimana successiva
per ogni settimana successiva ultimata m3

01.02.08.02

Ponte a cavaletti

Nolo di impalcatura di tipo fisso ad estensione superficiale (impalcatura interna), su cavalletti
metallici regolabili in altezza con piano di lavoro continuo, altezza dal piano di calpestio fino a 2,0 m,
con parapetto per altezze superiori (in corrispondenza di aperture), piano d'appoggio orizzontale.
Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere,
trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione in estensione superficiale del piano di lavoro:

1,5 KN/m2

carico di servizio fino a 1,5 kN/m2 m2d
2 kN/m2

carico di servizio fino a 2 kN/m2 m2d
3 kN/m2

carico di servizio fino a 3 kN/m2 m2d
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01.02.08.03 Ponte di facciata-tubolari:

Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in

metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,

tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di

lavoro 2,0m; ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza.

Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per

ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti,

montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione

conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, I'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio

fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

3,5kN/m2, prime 4 settimane

carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2

per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivo m2
01.02.08.04 Ponte di facciata-tubolari con mensole:

Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in

metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati, con mensole, sbalzo oltre 1 fino a

1,3m, ancoraggio fino 5 m oltre il piano di calpestio/terreno, con piani di lavoro, parapetti, tavole

fermapiede e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di lavoro

2,0 m; ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione

del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme

disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per ogni

ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio

e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme

superficie di facciata ricoperta da ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio

fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2

per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivo m2
01.02.08.05 Ponte di facciata-telai:

Nolo di ponteggio da manutenzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in

metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,

tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra i

piani di lavoro 2,0 m, con mensole di sommita, esterne ed interne, ultimo piano di lavoro praticabile,

ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del

ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno.

S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per ogni ponteggio fino a

50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio,

nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata

ricoperta da ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio

fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

1 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

carico di servizio fino a 1kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2

per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivo m2
01.02.08.06 Ponte di facciata-telai:

Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,
tavole fermapiedi e sottoponti, mensole a sbalzo sul lato facciata, larghezza dei piani di lavoro

-2-
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minimo 0,7m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m, ancoraggi a discrezione
dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme
di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per singolo ponteggio fino a 50 m di lunghezza,
carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da
ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio).
a 1,5 KN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 1,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2
b 2 KN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 2 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2
c 3 kKN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2
d 4,5 kKN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2
e per ogni giorno naturale successivo voce .6 a),b),c)
per ogni giorno naturale successivo della voce .6 a),b),c) m2
f per ogni giorno naturale successivo voce .6 d)
per ogni giorno naturale successivo della voce .6 d) m2
01.02.08.07 Sottopassaggio pedonale:
Sottopassaggio pedonale quale allargamento del ponteggio precedentemente descritto, con
copertura formata da piani di lavoro e teli in esecuzione impermeabile, rivestimento unilaterale con
rete, luce netta di passaggio oltre 1,2 m e fino a 1,5 m, luce netta in altezza 2,2 m, ancoraggi a
discrezione dell'appaltatore, Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene
del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in
cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
a prime 4 settimane
per le prime 4 settimane (intervento base) m
b per ogni giorno naturale successivo
per ogni giorno naturale successivo m
01.02.08.08 Parasassi:
Completamento del ponteggio di tipo fisso ad estensione longitudinale precedentemente descritto,
con mensola schermo parasassi; con sponda di protezione inclinata, larghezza minima della
protezione da filo esterno muratura: 2,4 m, sporgenza minima da filo esterno ponteggio: 1,65 m,
altezza minima della sponda: 0,6m. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e
igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in
magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente:
a prime 4 settimane
per le prime 4 settimane (intervento base) m
b per ogni giorno naturale successivo
per ogni giorno naturale successivo m
01.02.08.09 Scala a pioli:

Scala a pioli aggiuntiva per il ponteggio precedentemente descritto, con castello addossato al
ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di lavoro,
ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del
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lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino € in
cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione secondo altezza della scala a pioli:

prime 4 settimane
per le prime 4 settimane (intervento base)

U.M.

per ogni giorno naturale successivo
per ogni giorno naturale successivo

01.02.08.10

Impalcatura portante:

Nolo di impalcatura portante compreso travature di ripartizione, su piano d'appoggio preesistente,
per il deposito di materiali, semilavorati, macchinari, con piani di lavoro rientranti, parapetti e tavole
fermapiedi, distanza in altezza fra i piani di lavoro 3,40 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore.
Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere,
trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione in estensione superficiale dei singoli piani di lavoro:

3 kKN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

4,5 KN/m2, prime 4 settimane
carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

01.02.08.11

Ponte su ruote

Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli interna, completo di piano di lavoro,
sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e di tavola fermapiede:

H 5m
per altezza sino a 5,00 m

H 5-8m
per altezza da 5,00 a 8,00 m

01.02.08.12

Rivestimento ponte-protez. passanti:

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per la
protezione di passanti, con rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, numero delle maglie da 3000
a 5000, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere,
trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione
secondo superficie ricoperta:

prime 4 settimane
per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

ogni sett. successiva
per ogni settimana successiva ultimata

m2

01.02.08.13

Rivestimento ponte-protez. antipolvere:

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per impedire il
passaggio di polvere, con telo rinforzato con tessuto in polietilene, trasparente, compresi ulteriori
ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione,
nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:

prime 4 settimane
per le prime 4 settimane (intervento base)

m2

ogni sett. successiva
per ogni settimana successiva ultimata

m2
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01.02.08.14

Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza
Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza

Parete di protezione sul tetto per altezze gronda finoa 6 m

Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e
reti per altezze gronda fino a 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori. m

Parete di protezione sul tetto per altezze gronda superioria 6 m

Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e
reti per altezze gronda superiori ai 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori. m

Reti di sicurezza

Fornitura, posa e smontaggio di reti di sicurezza aldisotto dei travetti inclinati, per altezze a partire
da 2 m; se non c'é la cassaforma; incluso noleggio per tutta la durata dei lavori. m2

01.02.08.15

Sovraprezzo per sbalzi di ponteggi

Noleggio di mensole da ponteggio esterne, compresa l'impalcatura, come allargamento esterno
delle impalcature per la larghezza del ponteggio (ca. 65cm) nella zona di protezione tetto per un
ponteggio da costruzione (ponteggio esterno). Adatto all'applicazione di parapetti a norma,
compresa la protezione anticaduta sul tetto. Sono compresi il carico e lo scarico sul posto e in
cantiere, la fornitura, la rimozione, il montaggio e lo smontaggio e qualsiasi altra prestazione
accessoria necessaria; € compresa l'indicazione del carico ammesso. Il sistema deve essere
omologato per il rispettivo tipo di ponteggio; l'allatgamento con mensole viene calcolato a metro di
ponteggio.

per le prime quattro settimane
per le prime quattro settimane m

per ogni ulteriore settimana piena
per ogni ulteriore settimana piena m

01.02.08.16

Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m

Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m, compresi gli oneri aggiuntivi dovuti alla
maggiore altezza (maggior numero di ancoraggi, diagonali, etc.). ac

01.06

Oneri generali di cantiere
Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi:

01.06.01 Monoblocchi prefabbricati
01.06.02 Tabelloni di cantiere

01.06.03 Recinzione di cantiere

01.06.04 llluminazione di cantiere

01.06.10 POS - Piano operativo di sicurezza

01.06.01

Monoblocchi prefabbricati
Monoblocchi prefabbricati

01.06.01.03

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti eletrrici, telefonici e
rete PC; il prezzo ¢ riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.

6,0mx2,45mx2,50m (interno)
6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili nr

3,0mx2,45mx2,50m (interno)
3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile nr

01.06.01.10

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere:
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WC chimico

WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm, il prezzo é riferito al primo mese di nolo, incluso il
trasporto, montaggio e smontaggio.

U.M.

nr

WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese
WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese. Nel compenso € inclusa la pulizia.

WC con allacciamento alla rete fognaria

WC con allacciamento alla rete fognaria; il prezzo é riferito al primo mese di nolo, incluso il
trasporto, montaggio e smontaggio.

nr

WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese
WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese

01.06.03

Recinzione di cantiere

Recinzione di cantiere

| prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio.
La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosita a
pi¢ d'opera.

01.06.03.01

Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m

Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m
prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione

per ogni giorno naturale successivo
per ogni giorno naturale successivo

01.06.03.02

Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate

Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate, altezza 2 m, sostenuta da paletti in acciaio
infissi nel terreno ogni 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della
struttura

per tutta la durata necessaria
per tutta la durata necessaria

m2

01.06.03.03

Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, altezza 1,0 m

Messa a disposizione di recinzione da cantiere con rete in polietilene ad almeno 240 g/m2, resitente
ai raggi UV, altezza 1,0 m sostenuta da paletti in ferro ogni metro ancorati nel terreno compreso i
tappi di protezione.

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione

per ogni mese successivo
per ogni mese successivo

01.06.03.04

Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey

Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm ed altezza
pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di armatura B450C. ||
prezzo unitario comprende l'allestimento in opera e successiva rimozione con mezzi meccanici
idonei.

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione

per ogni mese successivo
per ogni mese successivo
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U.m.

01.06.03.05

Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey

Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1m di ca. 8 kg a
vuoto e di ca. 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua, per ogni mese o frazione. Il prezzo
unitario comprende [l'allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione degli elementi.

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione

per ogni mese successivo
per ogni mese successivo

01.06.04

llluminazione di cantiere

llluminazione di cantiere

| prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio, manutenzione, costi variabli e
smontaggio.

La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosita a

pié d'opera.

01.06.04.01

Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare
Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione

cad

01.06.04.02

llluminazione fissa a bassissima tensione

llluminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di
segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W
ogni 5 metri:

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione

per ogni mese successivo
per ogni mese successivo

01.06.10.03

Impianto di terra del cantiere

Impianto di terra del cantiere; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di
conformita

cad

01.06.10.04

Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche

Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la
dichiarazione di conformita

cad
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