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La categoria 01 comprende i seguenti gruppi:

01.01 Mano d'opera
01.02 Noli
01.03 Trasporti
01.04 Materiali
01.05 Semilavorati
01.06 Oneri generali di cantiere

Prezzi elementari01

I mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le spese
per carburante, grassi e lubrificanti, nonché l'operatore, se non altrimenti stabilito.

Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi:

01.02.01 Mezzi di trasporto
01.02.02 Pompe
01.02.03 Macchine per movimento terra
01.02.04 Betoniere
01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento
01.02.06 Compressori
01.02.07 Macchine utensili
01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione
01.02.09 Scivoli per macerie
01.02.10 Gruppi elettrogeni
01.02.11 Vani contenitori

Noli01.02

Ponteggi da costruzione e da manutenzione
Nelle voci non sono compresi i calcoli statici per ponteggi di altezza superiore ai 20m.

Ponteggi da costruzione e da manutenzione01.02.08

Nolo di legname d'opera di abete, non piallato, nuovo o usato, in travi o tavole, in misure intere, per
ponteggi e opere provvisionali, compresi carico, scarico e chioderia, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente.

Legname impalcature:01.02.08.01

m3per le prime 4 settimane (intervento base)

prime 4 settimanea

m3per ogni settimana successiva ultimata

ogni settimana successivab

Nolo di impalcatura di tipo fisso ad estensione superficiale (impalcatura interna), su cavalletti
metallici regolabili in altezza con piano di lavoro continuo, altezza dal piano di calpestio fino a 2,0 m,
con parapetto per altezze superiori (in corrispondenza di aperture), piano d'appoggio orizzontale.
Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere,
trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione in estensione superficiale del piano di lavoro:

Ponte a cavaletti01.02.08.02

m2dcarico di servizio fino a 1,5 kN/m2

1,5 kN/m2a

m2dcarico di servizio fino a 2 kN/m2

2 kN/m2b

m2dcarico di servizio fino a 3 kN/m2

3 kN/m2c
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Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,
tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di
lavoro 2,0m; ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza.
Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per
ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti,
montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione
conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio:
(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

Ponte di facciata-tubolari:01.02.08.03

m2carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

3,5kN/m2, prime 4 settimanea

m2per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivob

Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati, con mensole, sbalzo oltre 1 fino a
1,3m, ancoraggio fino 5 m oltre il piano di calpestio/terreno, con piani di lavoro, parapetti, tavole
fermapiede e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di lavoro
2,0 m; ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione
del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme
disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per ogni
ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio
e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme
superficie di facciata ricoperta da ponteggio:
(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

Ponte di facciata-tubolari con mensole:01.02.08.04

m2carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)a

m2per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivob

Nolo di ponteggio da manutenzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,
tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra i
piani di lavoro 2,0 m, con mensole di sommità, esterne ed interne, ultimo piano di lavoro praticabile,
ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del
ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per ogni ponteggio fino a
50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio,
nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata
ricoperta da ponteggio:
(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)

Ponte di facciata-telai:01.02.08.05

m2carico di servizio fino a 1kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

1 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)a

m2per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivob

Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,
tavole fermapiedi e sottoponti, mensole a sbalzo sul lato facciata, larghezza dei piani di lavoro

Ponte di facciata-telai:01.02.08.06
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minimo 0,7m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m, ancoraggi a discrezione
dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme
di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per singolo ponteggio fino a 50 m di lunghezza,
carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da
ponteggio:
(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio
fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio).

m2carico di servizio fino a 1,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

1,5 kN/m2, prime 4 settimanea

m2carico di servizio fino a 2 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

2 kN/m2, prime 4 settimaneb

m2carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

3 kN/m2, prime 4 settimanec

m2carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

4,5 kN/m2, prime 4 settimaned

m2per ogni giorno naturale successivo della voce .6 a),b),c)

per ogni giorno naturale successivo voce .6 a),b),c)e

m2per ogni giorno naturale successivo della voce .6 d)

per ogni giorno naturale successivo voce .6 d)f

Sottopassaggio pedonale quale allargamento del ponteggio precedentemente descritto, con
copertura formata da piani di lavoro e teli in esecuzione impermeabile, rivestimento unilaterale con
rete, luce netta di passaggio oltre 1,2 m e fino a 1,5 m, luce netta in altezza 2,2 m, ancoraggi a
discrezione dell'appaltatore, Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene
del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in
cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

Sottopassaggio pedonale:01.02.08.07

mper le prime 4 settimane (intervento base)

prime 4 settimanea

mper ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivob

Completamento del ponteggio di tipo fisso ad estensione longitudinale precedentemente descritto,
con mensola schermo parasassi; con sponda di protezione inclinata, larghezza minima della
protezione da filo esterno muratura: 2,4 m, sporgenza minima da filo esterno ponteggio: 1,65 m,
altezza minima della sponda: 0,6m. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e
igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in
magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente:

Parasassi:01.02.08.08

mper le prime 4 settimane (intervento base)

prime 4 settimanea

mper ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivob

Scala a pioli aggiuntiva per il ponteggio precedentemente descritto, con castello addossato al
ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di lavoro,
ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del

Scala a pioli:01.02.08.09
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lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in
cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione secondo altezza della scala a pioli:

mper le prime 4 settimane (intervento base)

prime 4 settimanea

mper ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivob

Nolo di impalcatura portante compreso travature di ripartizione, su piano d'appoggio preesistente,
per il deposito di materiali, semilavorati, macchinari, con piani di lavoro rientranti, parapetti e tavole
fermapiedi, distanza in altezza fra i piani di lavoro 3,40 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore.
Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere,
trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione in estensione superficiale dei singoli piani di lavoro:

Impalcatura portante:01.02.08.10

m2carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

3 kN/m2, prime 4 settimanea

m2carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)

4,5 kN/m2, prime 4 settimaneb

Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli interna, completo di piano di lavoro,
sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e di tavola fermapiede:

Ponte su ruote01.02.08.11

dper altezza sino a 5,00 m

H 5ma

dper altezza da 5,00 a 8,00 m

H 5-8mb

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per la
protezione di passanti, con rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, numero delle maglie da 3000
a 5000, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere,
trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione
secondo superficie ricoperta:

Rivestimento ponte-protez. passanti:01.02.08.12

m2per le prime 4 settimane (intervento base)

prime 4 settimanea

m2per ogni settimana successiva ultimata

ogni sett. successivab

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per impedire il
passaggio di polvere, con telo rinforzato con tessuto in polietilene, trasparente, compresi ulteriori
ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione,
nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:

Rivestimento ponte-protez. antipolvere:01.02.08.13

m2per le prime 4 settimane (intervento base)

prime 4 settimanea

m2per ogni settimana successiva ultimata

ogni sett. successivab
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Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza

Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza01.02.08.14

m

Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e
reti per altezze gronda fino a 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori.

Parete di protezione sul tetto per altezze gronda fino a 6 ma

m

Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e
reti per altezze gronda superiori ai 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori.

Parete di protezione sul tetto per altezze gronda superiori a 6 mb

m2

Fornitura, posa e smontaggio di reti di sicurezza aldisotto dei travetti inclinati, per altezze a partire
da 2 m; se non c'è la cassaforma; incluso noleggio per tutta la durata dei lavori.

Reti di sicurezzac

Noleggio di mensole da ponteggio esterne, compresa l'impalcatura, come allargamento esterno
delle impalcature per la larghezza del ponteggio (ca. 65cm) nella zona di protezione tetto per un
ponteggio da costruzione (ponteggio esterno). Adatto all'applicazione di parapetti a norma,
compresa la protezione anticaduta sul tetto. Sono compresi il carico e lo scarico sul posto e in
cantiere, la fornitura, la rimozione, il montaggio e lo smontaggio e qualsiasi altra prestazione
accessoria necessaria; è compresa l'indicazione del carico ammesso. Il sistema deve essere
omologato per il rispettivo tipo di ponteggio; l'allatgamento con mensole viene calcolato a metro di
ponteggio.

Sovraprezzo per sbalzi di ponteggi01.02.08.15

mper le prime quattro settimane

per le prime quattro settimanea

mper ogni ulteriore settimana piena

per ogni ulteriore settimana pienab

a c

Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m, compresi gli oneri aggiuntivi dovuti alla
maggiore altezza (maggior numero di ancoraggi, diagonali, etc.).

Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m01.02.08.16

Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi:

01.06.01 Monoblocchi prefabbricati
01.06.02 Tabelloni di cantiere
01.06.03 Recinzione di cantiere
01.06.04 Illuminazione di cantiere
01.06.10 POS - Piano operativo di sicurezza

Oneri generali di cantiere01.06

Monoblocchi prefabbricati

Monoblocchi prefabbricati01.06.01

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti eletrrici, telefonici e
rete PC; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.01.06.01.03

nr6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili

6,0mx2,45mx2,50m (interno)a

nr3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile

3,0mx2,45mx2,50m (interno)b

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere:

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere01.06.01.10
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nr

WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm, il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il
trasporto, montaggio e smontaggio.

WC chimicoa

dWC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese. Nel compenso è inclusa la pulizia.

WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° meseb

nr

WC con allacciamento alla rete fognaria; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il
trasporto, montaggio e smontaggio.

WC con allacciamento alla rete fognariac

dWC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese

WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mesed

Recinzione di cantiere
I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio.
La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a
piè d'opera.

Recinzione di cantiere01.06.03

Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m
prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio

Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m01.06.03.01

mper il primo mese (30 gg) o frazione

per il primo mese (30 gg) o frazionea

mper ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivob

Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate, altezza 2 m, sostenuta da paletti in acciaio
infissi nel terreno ogni 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della
struttura

Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate01.06.03.02

m2per tutta la durata necessaria

per tutta la durata necessariaa

Messa a disposizione di recinzione da cantiere con rete in polietilene ad almeno 240 g/m2, resitente
ai raggi UV, altezza 1,0 m sostenuta da paletti in ferro ogni metro ancorati nel terreno compreso i
tappi di protezione.

Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, altezza 1,0 m01.06.03.03

mper il primo mese (30 gg) o frazione

per il primo mese (30 gg) o frazionea

mper ogni mese successivo

per ogni mese successivob

Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm ed altezza
pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di armatura B450C. Il
prezzo unitario comprende l’allestimento in opera e successiva rimozione con mezzi meccanici
idonei.

Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey01.06.03.04

mper il primo mese (30 gg) o frazione

per il primo mese (30 gg) o frazionea

mper ogni mese successivo

per ogni mese successivob
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Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1m di ca. 8 kg a
vuoto e di ca. 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua, per ogni mese o frazione. Il prezzo
unitario comprende l’allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione degli elementi.

Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey01.06.03.05

mper il primo mese (30 gg) o frazione

per il primo mese (30 gg) o frazionea

mper ogni mese successivo

per ogni mese successivob

Illuminazione di cantiere
I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio, manutenzione, costi variabli e
smontaggio.
La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a
piè d'opera.

Illuminazione di cantiere01.06.04

Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione

Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare01.06.04.01

cadper il primo mese (30 gg) o frazione

per il primo mese (30 gg) o frazionea

Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di
segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W
ogni 5 metri:

Illuminazione fissa a bassissima tensione01.06.04.02

mper il primo mese (30 gg) o frazione

per il primo mese (30 gg) o frazionea

mper ogni mese successivo

per ogni mese successivob

cad

Impianto di terra del cantiere; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di
conformità

Impianto di terra del cantiere01.06.10.03

cad

Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la
dichiarazione di conformità

Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche01.06.10.04

- 7 -


	2017
	Prezzi elementari
	Noli
	Ponteggi da costruzione e da manutenzione
	Legname impalcature:
	prime 4 settimane
	ogni settimana successiva
	Ponte a cavaletti
	1,5 kN/m2
	2 kN/m2
	3 kN/m2
	Ponte di facciata-tubolari:
	3,5kN/m2, prime 4 settimane
	per ogni giorno naturale successivo
	Ponte di facciata-tubolari con mensole:
	3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento bas
	per ogni giorno naturale successivo
	Ponte di facciata-telai:
	1 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base
	per ogni giorno naturale successivo
	Ponte di facciata-telai:
	1,5 kN/m2, prime 4 settimane
	2 kN/m2, prime 4 settimane
	3 kN/m2, prime 4 settimane
	4,5 kN/m2, prime 4 settimane
	per ogni giorno naturale successivo voce .6 a),b),
	per ogni giorno naturale successivo voce .6 d)
	Sottopassaggio pedonale:
	prime 4 settimane
	per ogni giorno naturale successivo
	Parasassi:
	prime 4 settimane
	per ogni giorno naturale successivo
	Scala a pioli:
	prime 4 settimane
	per ogni giorno naturale successivo
	Impalcatura portante:
	3 kN/m2, prime 4 settimane
	4,5 kN/m2, prime 4 settimane
	Ponte su ruote
	H 5m
	H 5-8m
	Rivestimento ponte-protez. passanti:
	prime 4 settimane
	ogni sett. successiva
	Rivestimento ponte-protez. antipolvere:
	prime 4 settimane
	ogni sett. successiva
	Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza
	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda 
	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda 
	Reti di sicurezza
	Sovraprezzo per sbalzi di ponteggi
	per le prime quattro settimane
	per ogni ulteriore settimana piena
	Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore 
	Oneri generali di cantiere
	Monoblocchi prefabbricati
	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, uffic
	6,0mx2,45mx2,50m (interno)
	3,0mx2,45mx2,50m (interno)
	Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere
	WC chimico
	WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
	WC con allacciamento alla rete fognaria
	WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio 
	Recinzione di cantiere
	Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 
	per il primo mese (30 gg) o frazione
	per ogni giorno naturale successivo
	Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere gre
	per tutta la durata necessaria
	Messa a disposizione di recinzione con rete in pol
	per il primo mese (30 gg) o frazione
	per ogni mese successivo
	Messa a disposizione di barriere prefabbricate in 
	per il primo mese (30 gg) o frazione
	per ogni mese successivo
	Messa a disposizione di barriere in polietilene ti
	per il primo mese (30 gg) o frazione
	per ogni mese successivo
	Illuminazione di cantiere
	Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare
	per il primo mese (30 gg) o frazione
	Illuminazione fissa a bassissima tensione
	per il primo mese (30 gg) o frazione
	per ogni mese successivo
	Impianto di  terra del cantiere
	Impianto di cantiere contro le scariche atmosferic


